
Protokoll Ausschreibung 1 

Protokoll zur Ausschreibung Rühlwand 

18840.01 / Überbauung Rüteliweg 15 , Galgenen 15.05.2020/ lbe 

Grundlagen 

- Architektenpläne, MGA Architektur - Bauleitung AG:
- Grundrisse UG/EG 1:100, vom 13.01.2020
- Schnitte A bis C 1:100, vom 13.01.2020

- Konzept Rühlwand (Grundriss, Schnitte und Ansicht), Schläpfer & Partner AG, vom 12.05.2020
- Sondierresultate der Rotationskernbohrung vom 23.04.2020

Inhalt Leistungsverzeichnis 

NPK 162 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen 

Beilagen (mit der Submission zu versenden) 

- Konzept Rühlwand, Schläpfer & Partner AG, vom 12.05.2020
- Resultate der Baugrunduntersuchung (Schnitt und Bohrprofil) , Schläpfer & Partner AG, 07.05.2020 

Allgemein 

Keine Reserve in der Ausschreibung enthalten. 15.05.20 lbe 

Annahme: Keine Konflikte mit bestehenden oder geplanten Leitun-
gen. (Konzept von MAG akzeptiert) 

15.05.20 lbe 

Keine allgemeinen Baustelleninstallationen in Ausschreibung enthal-
ten. 

15.05.20 lbe 

Rühlwand ersetzt die geplante Nagelwand. Die restlichen Bereiche, 
wo keine Nagelwand geplant war, werden nicht berücksichtigt 

15.05.20 lbe 

NPK 162 Baugrubenabschlüsse 

Zweihäuptige Schalung mit Arbeitsraum 1.0m. 15.05.20 lbe 

Arbeitshöhe frei. 15.05.20 lbe 

Abstand Aussenkante Bohrung zu Parzellengrenze von 10cm (Tole-
ranz für Ansetzgenauigkeit). (Annahme) 

15.05.20 lbe 

Bohrplanum gemäss Vorschlag UN. 15.05.20 lbe 

Rühlwandträger verbleiben im Boden und werden für die Umge-
bungsgestaltung zurückgeschnitten. 

15.05.20 lbe 

Bohrlöcher der Rühlwandträger bis oben mit Magerbeton füllen. 15.05.20 lbe 

Mögliche Hindernisse (Findlinge, etc.) in den Rühlwandträgerbohrun-
gen. (Annahme: 10m) 

15.05.20 lbe 

Ausfachung mit Holz wo möglich bis ca. 80 cm unter OK Terrain 
projektiert. Sonst Ausfachung mit Ortbeton. 

15.05.20 lbe 

Ausfachungsetappen vert. bis 1.5m. 15.05.20 lbe 

Aushub von Hand zwischen den Rühlwandträgern. (Annahme 5m3) 15.05.20 lbe 

Mehrleistung für das Ausgraben von Hindernissen. (Annahme 5m3) 15.05.20 lbe 

Nachbehandlung der Betonausfachung im Bereich der Stützmauer. 15.05.20 lbe 

Geodätische Überwachung der Rühlwand (6Stk.) und Inklinometer-
messungen hinter Rühlwand (1Stk.) 
Nullmessung + 10 Folgemessungen inkl. Schlussmessung 

15.05.20 lbe 


