S&P Schlédpfer&Partner

Protokoll zur Ausschreibung Rihlwand

18840.01 / Uberbauung Riiteliweg 15 , Galgenen 15.05.2020/ Ibe

Grundlagen

- Architektenplane, MGA Architektur - Bauleitung AG:

Grundrisse UG/EG 1:100, vom 13.01.2020

Schnitte A bis C 1:100, vom 13.01.2020
- Konzept Rihlwand (Grundriss, Schnitte und Ansicht), Schlapfer & Partner AG, vom 12.05.2020
- Sondierresultate der Rotationskernbohrung vom 23.04.2020

Inhalt Leistungsverzeichnis

NPK 162 Baugrubenabschlisse und Aussteifungen

Beilagen (mit der Submission zu versenden)

- Konzept Rihlwand, Schlépfer & Partner AG, vom 12.05.2020
- Resultate der Baugrunduntersuchung (Schnitt und Bohrprofil) , Schlapfer & Partner AG, 07.05.2020

Allgemein

Keine Reserve in der Ausschreibung enthalten. 15.05.20 lbe

Annahme: Keine Konflikte mit bestehenden oder geplanten Leitun-
gen. (Konzept von MAG akzeptiert)

Keine allgemeinen Baustelleninstallationen in Ausschreibung enthal-
ten.

Rihlwand ersetzt die geplante Nagelwand. Die restlichen Bereiche,
wo keine Nagelwand geplant war, werden nicht bericksichtigt

15.05.20 lbe

15.05.20 lbe

15.05.20 lbe

NPK 162 Baugrubenabschlisse

Zweihauptige Schalung mit Arbeitsraum 1.0m. 15.05.20 lbe

Arbeitshohe frei. 15.05.20 Ibe

Abstand Aussenkante Bohrung zu Parzellengrenze von 10cm (Tole-
ranz fir Ansetzgenauigkeit). (Annahme)

15.05.20 lbe

Bohrplanum gemass Vorschlag UN. 15.05.20 lbe

Rihlwandtrager verbleiben im Boden und werden fir die Umge-
bungsgestaltung zuriickgeschnitten.

15.05.20 lbe

Bohrldcher der Rihlwandtrager bis oben mit Magerbeton fillen. 15.05.20 lbe

Mégliche Hindernisse (Findlinge, etc.) in den Rihlwandtragerbohrun-

gen. (Annahme: 10m) 15.05.20 lbe

Ausfachung mit Holz wo méglich bis ca. 80 cm unter OK Terrain

projektiert. Sonst Ausfachung mit Ortbeton. 19.05.20 lbe

Ausfachungsetappen vert. bis 1.5m. 15.05.20 lbe
Aushub von Hand zwischen den Rihiwandtrégern. (Annahme 5m?) 15.05.20 lbe
Mebhrleistung fiir das Ausgraben von Hindernissen. (Annahme 5m?) 15.05.20 lbe
Nachbehandlung der Betonausfachung im Bereich der Stitzmauver. 15.05.20 lbe

Geodatische Uberwachung der Rihiwand (6Stk.) und Inklinometer-
messungen hinfer RGhlwand (1Stk.) 15.05.20 lbe
Nullmessung + 10 Folgemessungen inkl. Schlussmessung
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