
Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   117075 Churwalden GRNPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen 02.01.2023Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge000 BedingungenIndividueller Bereich (Reser-vefenster): Nur hier kann derAnwender Positionen des NPKfür seine individuellen Be-dürfnisse abändern oder ergän-zen. Die angepassten Positio-nen werden mit einem "R" vorder Positionsnummer bezeich-net..100 Kurzleistungsverz.: massgebendist Volltext im NPK 102D/2015.100 Organisation Bauherr, Lage,Zweckbestimmung des Objekts,Umfang der ArbeitenBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.120 Bauherr, Projektleiter, Pla-ner, Bauleiter121 Bauherr, Bauherrenvertreter,Eigentümer..100 Bauherr..110 MGI AGImmobilien -ProjektentwicklungHintere Bahnhofstrasse 98853 Lachen SZ123 Planer, Berater..200 Architekten..210 MGA AGArchitektur-BauleitungHintere Bahnhofstrasse 9PF 3018853 Lachen SZTelefon +4155 451 60 90Telefax +41 55 451 60 99E-Mail grausberg@mgaag.ch.300 Bauingenieure..310 ipb Planungen AGKanalstrasse 7FL-9496 BalzersTelefon +423 388 08 43Email thomas.vogt@ipb.li124 Bauleiter..100 Oertliche Bauleitung.eberle + partner ag.Telefon +41 79 794 41 44E-Mail bauleitung@eberle-partner-ag.ch130 Lage des Objekts, Umfang derArbeiten, Zweckbestimmung undBeschreibung des Objekts131 Bezeichnung des Objekts..100 Haus SoldanellaHauptstrasse 67075 Churwalden GR132 Ort der Bauausführung..100 Lage..110 Gemeinde ChurwaldenOrt, Strasse Nr. Churwalden Hauptstrasse 6

W
in
B
a
u



Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   127075 Churwalden GRNPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen 02.01.2023Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeParzelle, Kataster Nr. 20246.Nach Plan siehe www.mgaag.ch.Höhe ü.M. m 1209.29.GeländetopografieHanglage geneigt.200 Ausschreibung, Eignungs- undZuschlagskriterien, Beilagenzum AngebotBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.220 Ausschreibung, Eignungs- undZuschlagskriterien, Vorbehalte221 Art des Ausschreibungsverfah-rens..100 Offenes Verfahren.Publikation in www.mgaag.ch.Bedingung für eine Arbeits-vergabe ist die vollständige Anerkennung der AGB.222 Teilangebote..100 Teilangebote sind unzulässig.224 Zuschlagskriterien..100 Zuschlagskriterium Preis.Qualität.Der definitive Vergabe-entscheid liegt ausschliess-lich beim Bauherrn.225 Verhandlungen..200 Bauherr behält sich Abgebots-verhandlungen vor.Eine erste Abgebotsrunde erfolgt in der Regel per Fax..300 Ein weiteres Vergabekriterium wird der mögliche WIR Anteil sein.230 Ausschreibungstermine, Aus-künfte, Eingabeort, Eingabe-fristen233 Begehungen..100 Keine Begehung.235 Sprache und Währung des Ange-bots..100 Sprache: Deutsch.Währung: Schweizer Franken.236 Ort und Frist für Einreichendes Angebots..100 MGA AG.Eingabetermin siehe Deckblatt.238 Verbindlichkeit des Angebots..100 Siehe AGB.250 Angebot, Beilagen251 Eingabeform des Angebots..100 Originaldevis in Papier oder über 01.s Datei + Ausdruck.252 Beilagen des Unternehmers zumAngebot..100 Mit dem Angebot einzureichen..110 Firmenporträt.Referenzen.
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Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   137075 Churwalden GRNPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen 02.01.2023Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge252.200 Auf späteres Verlangen einzu-reichen..210 Technischer Bericht.Weitere Unterlagennach Rückfrage Architekt.260 Varianten, Subunternehmer,Lieferanten, Nebenunternehmer.200 Der Unternehmer ist verpflich-tet, seine Subunternehmer undLieferanten über die Aus-schreibungsbedingungen desBauherrn zu orientieren. DieVorgaben sind einzuhalten unddurchzusetzen.261 Varianten..300 Varianten sind unter Einhal-tung folgender Bedingungenerlaubt:Grundangebot ist mit einzu-reichen.Leistungsverzeichnisse sindnach dem NPK zu strukturieren.270 Sicherheitsleistungen271 Vom Bauherrn verlangte Sicher-heitsleistungen..100 Für die Erfüllung des Ver-trags..110 Solidarbürgschaft.Detail siehe AGB..200 Für Vorauszahlungen..210 Solidarbürgschaft..300 Für die Haftung wegen Mängeln..310 Solidarbürgschaft.Oder bei Bedarf Bargarantie..320 Detailregelung gemäss AGB.300 Oertliche GegebenheitenBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.360 Verkehrserschliessung der Bau-stelle361 Baustellenzufahrten überStrassen..100 Strassen, Fahrpisten und dgl..110 Strassentyp öffentliche Strasse (Kantonsstrasse).Hauptstrasse.Es ist zu beachten, dass die Hauptstrasse durch die Baustelle nicht blockiert werden darf.Der Unternehmer hat sich selbst über die exakten Zufahrtsverhältnisse zu informieren.370 Nutzung bestehenderParkplätze, Umschlag- und
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Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   147075 Churwalden GRNPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen 02.01.2023Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeParkplätze, Umschlag- undLagerflächen, Räume,Baustellenanlagen371 Nutzung bestehender Parkplät-ze, Umschlag- und Lager-flächen..100 Parkplätze..110 Die Benutzung bestehender Parkplätze ist im Einzelfall mit der Bauleitung abzusprechen.R 379 Bauseits werden keine Einrich-tungen zur Verfügung gestellt.R .200 Baustelleneinrichtugen.Es werden keine Einrichtungen wie Hebebühnen, Baracken, Magazine, Baustellenanlagen etc. zu Verfügung gestellt.R .300 Lagerplätze.Über den Standort von Lager-oder Umschlagflächen, sowie Standorte von Baustellen-einrichtungen ist vorgängig mit der Bauleitung Rücksprache zu halten.400 Grundstücksbenützung, Zu- undAbleitungen, BauabfälleBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.440 Ableitungen, Bauabfälle442 Bauabfälle behandeln und ent-sorgen..100 Entsorgungskonzepte..110 Bauseits werden keine Schuttmulden zur Verfügung gestellt. Das Entsorgen von Bauschutt und Verpackungs-material ist Sache des Unter-nehmers. Wird dies nicht  ein-gehalten, so ist die Bauleit-ung berechtigt, die Entsorg-ungsarbeiten bauseits, ohne Voranmeldung auszuführen und dem Unternehmer an der Schlussrechnung 1-3% in Abzug zu bringen. (Auch bei Global-oder Pauschalverträgen)500 Schutz von Personen, Eigentum,Baustelle, UmgebungBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.520 Schutz von Personen und Objek-ten525 Sicherheit bei Arbeiten imStrassenbereich..100 Die erforderlichen Sicher-heitsmassnahmen sind in die Einheitspreise einzurechnen.Die Benützung des Strassen-
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Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   157075 Churwalden GRNPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen 02.01.2023Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeDie Benützung des Strassen-raumes ist frühzeitig mit den zuständigen Behörden abzusprechen.Es handelt sich um eine Hauptstrasse, zuständig ist der Kanton Graubünden.600 Bauablauf, Fristen, Prämien,StrafenBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.620 Bauvorgang, Ablaufplanung,Bauphasen, Bauprogramm624 Intensivbauphasen..100 Das aktuelle Bauprogramm der Bauleitung ist verbindlich und einzuhalten. Bei Nichtein-haltung von schriftlich fest-gehaltenen Terminen kann die Bauleitung dem Unternehmer ohne Vorankündigung bis zu CHF 500.00 pro Tag an der Schlussrechnung abziehen.630 Termine, Fristen633 Fristen und Termine..100 Die vom Unternehmer benötigten Fristen für Lieferungen, Mon-tage etc. sind unaufgefordert innert 10 Tagen nach Auftrags-erteilung bekanntzugeben. Ansonsten gelten die von der Bauleitung definierten Fristen und Termine als akzeptiert.650 Streiterledigung651 Streiterledigung..300 Siehe Allgemeine Bedingungen.Gerichtsstand ist Lachen SZBezirksgericht March.700 Normen und andere Regelwerke,besondere AnforderungenBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.720 SIA-Regelwerk721 SIA-Normen, -Empfehlungenund -Richtlinien..100 Es gelten die aktuellen Versionen.730 VSS-Regelwerk731 VSS-Normen, -Empfehlungenund -Richtlinien..100 Es gelten die aktuellen Versionen.740 Normen und Regelwerke andererFachverbände741 Weitere Normen, Weisungen,
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Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   167075 Churwalden GRNPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen 02.01.2023Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge741 Weitere Normen, Weisungen,Richtlinien, Wegleitungen,Empfehlungen und dgl..100 Es gelten die aktuellen Versionen.R 790 Behördliche Vorschriften______________________________R 791 Auflagen und Vorschriften von Bund, Kantonen oder Gemeinden.R .100 Es gelten sämtliche massgebenden Vorschriften, Auflagen und dgl.800 Bauarbeiten, BaubetriebBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.820 Baumethoden, Bautechnik, bau-technische Besonderheiten821 Baumethoden und Bautechnik..100 Für ganze Bauwerke..110 Die Ausführungspläne von Architekt und Spezialisten sind zu beachten.Die Submissionsunterlagen sind zu beachten..300 Der Unternehmer hat sich vor Arbeitsbeginn vor Ort über die Detailausführung zu inform-ieren, insbesondere bei bestehenden Bauteilen.900 Versicherungen, AdministrationBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.920 Versicherungen Bauherr921 Bauherren-Haftpflichtversiche-rung.922 Bauwesenversicherung.930 Versicherungen UnternehmerVom Bauherrn verlangte Versi-cherungen des Unternehmers.931 Unternehmer-Haftpflichtversi-cherung..100 Versicherungsgesellschaft ..............................Deckungssumme PersonenschädenFr. ..........................Deckungssumme SachschädenFr. ..........................Deckungssumme Personen- undSachschäden Fr. ..............940 Rapporte, Preisänderungen,Zahlungen, Abrechnung941 Rapportwesen..100 Kontroll- und Rapportpflicht..110 Tagesrapporte.Regiearbeiten dürfen nur auf Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden.Regierapporte sind mit dem 
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Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   177075 Churwalden GRNPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen 02.01.2023Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeRegierapporte sind mit dem schriftlichen Auftrag innert 3 Tagen der Bauleitung zur Kontrolle und Unterschrift zuzustellen.943 Verrechnung von Preisänderun-gen..100 Keine Verrechnung.944 Rechnungsstellungen und Zah-lungsverkehr..100 Administrative Vorgaben..110 Siehe AGB.Rechnungsadresse siehe Adresse Bauherr im Werkvertrag.Ausfertigung, Anzahl 1.Beilagen :Ausmass, Rapporte gemäss AGB.947 Kostenbeteiligungen des Unter-nehmers..600 Allgemeine AGB Abzüge 2%.950 Bewilligungen, Behördenaufla-gen951 Bewilligungen..100 Vom Bauherrn eingeholt.952 Behördenauflagen..100 Sind vollumfänglich zu berücksichtigen.960 BauwerksdokumentationenR 969 Kontrollen und Qualitätsprü-fungen.R .100 Baustoffe, Materialien undProdukte.R .110 Die angeforderten Kontroll-und Prüfberichte sind der Bauleitung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.Die angeforderten Kontroll-und Prüfberichte sind der Bauleitung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.
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Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   187075 Churwalden GRFrei 02.01.2023BKP-Nr.: 230.  ElektroanlagenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge
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u0.00Total BKP-Nr. 230.   Elektroanlagen


