
Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite    4
7075 Churwalden GR

NPK: 912 D/20 (V'20) BAUINGENIEURLEISTUNGEN 10.10.2018
BKP-Nr.: 292.  Bauingenieur

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

000 Bauingenieurleistungen

.100 Grundlagen, Bedingungen

.110 Die Allgemeinen Bedingungen
der MGA AG sind in der
aktuellen Fassung verbindlich,
soweit diese für
Planerverträge anwendbar sind.

.200 Normen

.210 SIA Normen.
Es gelten sämtliche
massgebenden SIA Normen,
Richtlinien, Merkblätter und
Empfehlungen in der jeweils
aktuellen Ausgabe.

.220 VSS Normen.
Es gelten sämtliche
massgebenden VSS Normen,
Richtlinien, Merkblätter und
Empfehlungen in der jeweils
aktuellen Ausgabe.

.230 SN EN Europäische Normen.
Es gelten sämtliche
massgebenden SN EN und SN ENV
Normen in der jeweils
aktuellen Ausgabe.

.240 SUVA Vorschriften.
Es gelten sämtliche SUVA
Vorschriften in der jeweils
aktuellen Ausgabe.

.300 Behördliche Auflagen und
Vorschriften.

.310 Die Auflagen und Vorschriften
der zuständigen Behörden
(Gemeinde, Kanton, Bund) sind
einzuhalten.
Die Verantwortung über die
Kenntnis der entsprechenden
auflagen ist Sache des
beauftragten Unternehmers.
Dies gilt insbesondere auch
für die zum Bauobjekt
spezifischen Auflagen.

.400 Gesetzliche Grundlagen.

.410 Es gelten die gesetzlichen
Grundlagen der Schweiz.

.420 Es gelten die Bestimmungen des
Obligationenrechts.

.430 Gerichtsstand Bezirksgericht
March in Lachen SZ.
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100 Grundlagen
Bauingenieurleistungen

.100 Arbeitsumfang.
Die Offerte hat sämtliche
Bauingenieurleistungen gemäss
SIA und den nachfolgenden BKP
Nummern zu beinhalten, auch
wenn diese in der nachfolgen-
den Spezifikation nicht
ausdrücklich erwähnt sind.

.110 Leistungen BKP 192.

.120 Leistungen BKP 292.

.140 Leistungen BKP 492.

.200 Objekt - Wohnbauten.

.210 EFH Einfamilienhäuser.
Einfamilienhaus mit einfachem
Grundrisskonzept und gutem
Ausbaustandard.

R .290 Bestehendes Haus Soldanella.
Sanierung und Erweiterung.
Ausbau Gewölbekeller.
Anbauten (Neubau)
Dachgeschoss Erweiterung 
(Dachaufbau neu).
Umgebungsmauern aussen neu.

.400 Objektstruktur - Gliederungen.

.420 Objekt mit Gliederungen.
Kostenstellen gemäss
Gliederungen.

R .490 A = EFH Neubau
B = Haus Soldanella

.500 Unterlagen zum Objekt.

.510 Projektpläne gemäss den
Submissionsunterlagen,
einsehbar unter www.mgaag.ch.
Die Pläne können nach
Voranmeldung +41 55 451 60 90
auch bei der MGA AG
Architektur - Bauleitung in
Lachen SZ eingesehen werden.

.600 Termine.

.610 Vorgesehener Arbeitseinsatz.
R .690 Geplante Realisierungszeit:

Aktuell befinmdet sich das 
Objekt im Bewilligungs-
verfahren.
Voraussichtlicher Start für 
die Ingenieurleistungen Sommer 
2021 (abhängig vom 
Bewilligungsverfahren).
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200 Grundlagen Leistungen Geologe

.100 Arbeitsumfang.
Die Offerte hat sämtliche
erforderlichen Leistungen des
Geologen, die zur
Projektrealisierung
erforderlich zu beinhalten.

.110 Leistungen BKP 196.1

.120 Leistungen BKP 296.8.

.140 Leistungen BKP 496.1.

.700 Unterakkordanten.

.710 Falls für die Leistungen des
Geologen eine Drittfirma
beigezogen wird ist diese
bekanntzugeben.

..............................

..............................

..............................

..............................
700 Leistungsbeschrieb

.100 Bauingenieurleistungen.

.110 Vorbereitungsleistungen.
Notwendige Vorabklärungen und
Eingaben (Schutzraumarmierung,
Fundationsangaben, statische
Nachweise und dgl.) inkl. den
entsprechenden Eingaben bei
den Amtsstellen.
Für die Ausführungsplanung
verbindliche, statisch
optimierte Vordimensionierung.
Variantenstudien zur Projekt-
und Kostenoptimierung.

.120 Ausführungsplanung.
Ausführungspläne (Schalungs-
und Armierungspläne) inkl. den
erforderlichen Detailplänen.
Eisenlisten, Stücklisten und
dgl.
Ausführungspläne Tiefbau
(Aushub- und Fundationspläne,
Pfählungspläne, Baugruben-
sicherungen und dgl.).
Ausführungspläne Strassenbau
inkl. Werkleitungen und dgl.
Ausführungspläne für
Stützmauern und dgl. in der
Umgebung auch für Gartenbau.
Gesamte statische Berechnung.
Inkl. Berechnungen für
Holzkonstruktionen (z.B.
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Steildach), vorgehängte
Fassaden, Sichtmauerwerk,
vorfabrizierte Bauteile etc.
Statische Berechnungen von
Unternehmern sind vom
Bauingenieur zu kontrollieren.
Die Verantwortung der gesamten
Statik liegt beim
Bauingenieur.

.130 Submission (Devisierung).
Erstellen der Devisunterlagen
nach NPK.
Abgabe der Devisunterlagen in
Datenform, Schnittstelle SIA
451 und in Papierform
(Ausdruck).
Bei den Tiefbauarbeiten
(Aushub, Spezialtiefbau,
Baugrubensicherung,
Wasserhaltung und dgl.) liegt
die Offertkontrolle beim
Bauingenieur.
Das Ausmass der Aushubarbeiten
ist in Festmass auszuschreiben
(Dadurch ist die Kontrolle
durch Laserscan möglich).

.140 Bauleitung.
Hochbau, Fachbauleitung.
Kontrolle der Armierungen,
Abnahmen und dgl.
Sämtliche erforderlichen
Baukontrollen.
Tiefbau, Bauleitung inkl.
Ausmass und Abrechnung.

.150 Abschlussarbeiten.
Erstellen eines Nutzungs- und
Unterhaltsplans.
Erstellen der Revisionspläne.
Beratung bei der Abnahme und
bei den Garantiearbeiten (2-
Jahresgarantie).

.200 Leistungen Geologe

.210 Vorbereitungsleistungen.
Beurteilung des Baugrundes an
Hand von Rammsondierungen oder
Probeöffnungen.
Inkl. Einholen der Offerten
für die erfordelrichen
bauseitigen Leistungen.
Erstellen der erforderlichen
Eingaben bei den Amtsstellen.

.220 Ausführungsplanung.
Mithilfe bei der Ausführungs-
planung der Tiefbauarbeiten
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(Fundation, Baugruben-
sicherung, Wasserhaltung und
dgl.).

.230 Submission (Devisierung).
Mithilfe bei der Submission
der Tiefbauarbeiten.

.240 Bauleitung.
Fachbauleitung für
Spezialtiefbauarbeiten.

.250 Abschlussarbeiten.
Mithilfe beim Erstellen des
Nutzungs- und Unterhaltsplans.

.700 Weitere Bestimmungen und
Auflagen.

.710 Planung.
Für die exakte Übernahme
sämtlicher Masse ab den
Architektenplänen ist
ausschliesslich der
Bauingenieur verantwortlich.
Ein Korrex enthebt den
Bauingenieur nicht von dieser
Verantwortung.
Dies gilt insbesondere auch
bei der Übernahme von
Planunterlagen in Datenform.
Bei den Ausschreibungen sind
die exakten Ausmasse
anzugeben.
Ausmassreserve 3 bis 5%.

.720 Administration.
Die Verantwortung für die
Datensicherung und
Archivierung liegt beim
jeweiligen Ersteller des
Dokumentes.

.730 Versicherung.
Mit Einreichung der Offerte
erklärt der Unternehmer für
seine zivilrechtliche Haftung
gegenüber Dritten eine
Betriebshaftpflichtversicher-
ung abgeschlossen zu haben.
Versicherung
..............................
Policen Nummer
..............................
Versicherungssumme
..............................

.740 Haftung.
Bei verschuldeter, fehlerhaft-
er oder unvollständiger
Auftragserfüllung hat der
beauftragte Unternehmer
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(Bauingenieur) der
Bauherrschaft den entstandenen
Schaden zu ersetzen. Dies gilt
insbesondere bei Verletzung
der Sorgfalts- und
Treuepflicht, bei Nichtbe-
achtung oder Verletzung
anerkannter Regeln seines
Fachgebietes oder der in
diesem Vertrag umschriebenen
Leistungen, bei mangelnder
Koordination und Aufsicht, bei
ungenügender Kostenermittlung
und -kontrolle, bei
Nichteinhaltung von
verbindlichen Terminen und
Fristen.

.750 Kündigung.
Jede Partei kann aus wichtigen
Gründen ohne Einhaltung von
Fristen künden.
Hat der Bauingenieur den
wichtigen Grund zur Kündigung
verursacht, so sind
Bauherrschaft und Architekt
berechtigt allfällige
Folgekosten in Rechnung zu
stellen.
Hat die Bauherrschaft oder der
Architekt den wichtigen Grund
zur Kündigung veranlasst, so
werden dem Unternehmer die
Honorarkosten für die
erbrachten Leistungen bis zur
Kündigung erstattet. EIn
Anspruch auf entgangenen
Gewinn entsteht nicht.

.760 Streitigkeiten.
Streitigkeiten, die aus diesem
Vertrag entstehen werden durch
die ordentlichen Gerichte
entschieden.
Gerichtsstand Bezirksgericht
March - Lachen SZ.

.800 Leistungen Dritter.

.810 Leistungen des Architekten.
Erstellen der Ausführungspläne
(Architektenpläne) 1-50 und
Detailpläne 1-20.
Pläne werden in Datenfporm dxf
oder dwg zur Verfügung
gestellt.
Versand resp. Aufschaltung der
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Submissionsunterlagne an die
Unternehmer.
Erstellen der
Vergabeunterlagen an die
Bauherrschaft.
Erstellen der Werkverträge.

800 Nebenkosten

810 Inbegriffene Nebenleistungen
(sind in die Honorarleistungen
einzurechnen).

.100 Spesen.

.110 Porti- und Telefonspesen.

.120 Kilometer- und Reisespesen.

.130 Allfällige weitere Spesen und
dgl.

820 Nebenkosten die separat
entschädigt werden.

.100 Dokumentationskosten, Kopien,
Plankopien und dgl.

R 829 Dokumentationskosten, Kopien,
Plankopien und dgl.

R .900 Die Leistungen werden nach
effektivem Aufwand
abgerechnet. Die Preise sind
vor Arbeitsbeginn
bekanntzugeben
Es wird ein Kostendach
festgelegt.

R .990 Kostendach.
R .991 LE = Kostendach in CHF.

A 1 LE .............. ...................
B 1 LE .............. ...................

2 LE ...................R
900 Pauschalangebot

910 Bauingenieurleistungen.
911 Bauingenieurleistungen

pauschal.
.001 Die Pauschale hat sämtliche

Bauingenieurleistungen gemäss
SIA und dieser Ausschreibung
zu beinhalten.
Leistungen BKP 192.
Leistungen BKP 292.
Leistungen BKP 492.
A 1 pl .............. ...................
B 1 pl .............. ...................

2 pl ...................
920 Leistungen des Geologen.
921 Geologe pauschal.

.001 Die Pauschale hat sämtliche
Leistungen des Geologen gemäss
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SIA und dieser Ausschreibung
zu beinhalten
Leistungen BKP 196.1.
Leistungen BKP 296.8.
Leistungen BKP 496.1.
A 1 pl .............. ...................
B 1 pl .............. ...................

2 pl ...................

Zusammenstellung pro Teilobjekt

Total A ...................
Total B ...................
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Auftrag: BKP 29200 BAUINGENIEURLEISTUNGEN 10.10.2018

Zusammenstellung Betrag

292.   Bauingenieur
  912 D/20 BAUINGENIEURLEISTUNGEN

A ..............................
B ..............................

Total ..............................

Zusammenstellung pro KAG

292.   Bauingenieur

Zusammenstellung pro Teilobjekt

292.  A ..............................
B ..............................


