
Objekt: 1812 DEFH Ober Cartiein  - Pagig GR, 7028 St. Peter Pagig GR Seite   11NPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen 04.12.2022Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge000 BedingungenIndividueller Bereich (Reser-vefenster): Nur hier kann derAnwender Positionen des NPKfür seine individuellen Be-dürfnisse abändern oder ergän-zen. Die angepassten Positio-nen werden mit einem "R" vorder Positionsnummer bezeich-net..100 Kurzleistungsverz.: massgebendist Volltext im NPK 102D/2015.100 Organisation Bauherr, Lage,Zweckbestimmung des Objekts,Umfang der ArbeitenBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.120 Bauherr, Projektleiter, Pla-ner, Bauleiter121 Bauherr, Bauherrenvertreter,Eigentümer..100 Bauherr..110 MGI AGImmobilien -ProjektentwicklungHintere Bahnhofstrasse 9Postfach 3018853 Lachen SZ123 Planer, Berater..200 Architekten..210 MGA AGArchitektur-BauleitungHintere Bahnhofstrasse 9Postfach 3018853 Lachen SZTelefon +4155 451 60 90Telefax +41 55 451 60 99E-Mail grausberg@mgaag.ch.220 Örtliche Bauleitung.Plan AG ChurBaumgartenstrasse 188723 Maseltrangen SGTelefon +41 79 445 75 30.300 Bauingenieure..310 Liesch Ingenieure AGWiesentalstrasse 837000 Chur GRTelefon +41 81 354 95 50130 Lage des Objekts, Umfang derArbeiten, Zweckbestimmung undBeschreibung des Objekts131 Bezeichnung des Objekts..100 DoppeleinfamilienhausOber Cartiein7028 St.Peter-Pagig GR132 Ort der Bauausführung..100 Lage..110 Gemeinde : 7050 Arosa GROrt, Strasse Nr. Triemelstrasse7028 St.Peter-Pagig GR
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Objekt: 1812 DEFH Ober Cartiein  - Pagig GR, 7028 St. Peter Pagig GR Seite   12NPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen 04.12.2022Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeBaustelleTriemelstrasseNach Plan siehe www.mgaag.ch.Höhe ü.M. m 1`343,52.GeländetopografieSteile Hanglage.200 Ausschreibung, Eignungs- undZuschlagskriterien, Beilagenzum AngebotBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.220 Ausschreibung, Eignungs- undZuschlagskriterien, Vorbehalte221 Art des Ausschreibungsverfah-rens..100 Offenes Verfahren.Publikation in www.mgaag.ch.Bedingung für eine Arbeitsver-gabe ist die vollständige An-erkennung der AGB.222 Teilangebote..100 Teilangebote sind unzulässig.224 Zuschlagskriterien..100 ZuschlagskriteriumPreis.Qualität.WIR Anteil.Der definitive Vergabeent-scheid liegt ausschliesslich bei der Bauherrschaft.225 Verhandlungen..200 Bauherr behält sich Abgebots-verhandlungen vor.Eine erste Abgebotsrunde erfolgt in der Regel per Fax.230 Ausschreibungstermine, Aus-künfte, Eingabeort, Eingabe-fristen233 Begehungen..100 Keine Begehung.235 Sprache und Währung des Ange-bots..100 Sprache: Deutsch.Währung: Schweizer Franken.236 Ort und Frist für Einreichendes Angebots..100 MGA AG.Eingabetermin siehe Deckblatt.238 Verbindlichkeit des Angebots..100 Siehe AGB.250 Angebot, Beilagen251 Eingabeform des Angebots..100 Originaldevis in Papier oder über 01.s Datei + Ausdruck.252 Beilagen des Unternehmers zumAngebot..100 Mit dem Angebot einzureichen..110 Firmenporträt.Referenzen.
W
in
B
a
u



Objekt: 1812 DEFH Ober Cartiein  - Pagig GR, 7028 St. Peter Pagig GR Seite   13NPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen 04.12.2022Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge252.200 Auf späteres Verlangen einzu-reichen..210 Technischer Bericht.Weitere Unterlagennach Rückfrage Architekt.260 Varianten, Subunternehmer,Lieferanten, Nebenunternehmer.200 Der Unternehmer ist verpflich-tet, seine Subunternehmer undLieferanten über die Aus-schreibungsbedingungen desBauherrn zu orientieren. DieVorgaben sind einzuhalten unddurchzusetzen.261 Varianten..300 Varianten sind unter Einhal-tung folgender Bedingungenerlaubt:Grundangebot ist mit einzu-reichen.Leistungsverzeichnisse sindnach dem NPK zu strukturieren.270 Sicherheitsleistungen271 Vom Bauherrn verlangte Sicher-heitsleistungen..100 Für die Erfüllung des Ver-trags..110 Solidarbürgschaft.Detail siehe AGB..200 Für Vorauszahlungen..210 Solidarbürgschaft..300 Für die Haftung wegen Mängeln..310 Solidarbürgschaft.Oder bei Bedarf Bargarantie..320 Detailregelung gemäss AGB.300 Oertliche GegebenheitenBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.360 Verkehrserschliessung der Bau-stelle361 Baustellenzufahrten überStrassen..100 Strassen, Fahrpisten und dgl..110 Strassentyp :Nebenstrasse (Triemelstrasse).Zufahrt über die Gemeinde-strasse Gassa oder Pagiger-strasse.Der Unternehmer hat sich selbst über die exakten Zufahrtsverhältnisse zu informieren.370 Nutzung bestehenderParkplätze, Umschlag- undLagerflächen, Räume,Baustellenanlagen371 Nutzung bestehender Parkplät-ze, Umschlag- und Lager-flächen.
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Objekt: 1812 DEFH Ober Cartiein  - Pagig GR, 7028 St. Peter Pagig GR Seite   14NPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen 04.12.2022Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge371.100 Parkplätze..110 Die Benutzung bestehender Parkplätze ist im Einzelfall mit der Bauleitung abzusprechen.R 379 Bauseits werden keine Einrich-tungen zur Verfügung gestellt.R .200 Einrichtungen.Es werden keine Einrichtungen wie Hebebühnen, Baracken, Magazine, Baustellenanlagen etc. zu Verfügung gestellt.R .300 Lagerplätze.Über den Standort von Lager-oder Umschlagflächen, sowie Standorte von Baustellenein-richtungen ist vorgängig mit der Bauleitung Rücksprache zu halten.400 Grundstücksbenützung, Zu- undAbleitungen, BauabfälleBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.440 Ableitungen, Bauabfälle442 Bauabfälle behandeln und ent-sorgen..100 Entsorgungskonzepte..110 Bauseits werden keine Schutt-mulden zur Verfügung gestellt. Das Entsorgen von Bauschutt und Verpackungsmaterial ist Sache des Unternehmers. Wird dies nicht eingehalten, so ist die Bauleitung berechtigt, die Entsorgungsarbeiten bauseits, ohne Voranmeldung auszuführen und dem Unternehmer an der Schlussrechnung 1-3% in Abzug zu bringen (auch bei Global-oder Pauschalvertägen).500 Schutz von Personen, Eigentum,Baustelle, UmgebungBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.520 Schutz von Personen und Objek-ten525 Sicherheit bei Arbeiten imStrassenbereich..100 Die erforderlichen Sicher-heitsmassnahmen sind in die Einheitspreise einzurechnen.Die Benützung des Strassen-raumes ist frühzeitig mit den zuständigen Behörden abzu-sprechen, ebenso allfällige Behinderungen auf der Dorfstrasse.
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Objekt: 1812 DEFH Ober Cartiein  - Pagig GR, 7028 St. Peter Pagig GR Seite   15NPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen 04.12.2022Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge600 Bauablauf, Fristen, Prämien,StrafenBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.620 Bauvorgang, Ablaufplanung,Bauphasen, Bauprogramm624 Intensivbauphasen..100 Das aktuelle Bauprogramm der Bauleitung ist verbindlich und einzuhalten. Bei Nichteinhalt-ung von schriftlich festge-haltenen Terminen, kann die Bauleitung dem Unternehmer ohne Vorankündigung bis zu CHF 500.00 pro Tag an der Schluss-rechnung abziehen.630 Termine, Fristen633 Fristen und Termine..100 Die vom Unternehmer benötigten Fristen für Lieferungen, Mont-age etc. sind unaufgefordert, innert 10 Tagen nach Auftrags-erteilung, bekanntzugeben. Ansonsten gelten die von der Bauleitung definierten Fristen und Termine als akzeptiert.650 Streiterledigung651 Streiterledigung..300 Siehe Allgemeine Bedingungen.Gerichtsstand ist Lachen SZBezirksgericht March.700 Normen und andere Regelwerke,besondere AnforderungenBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.720 SIA-Regelwerk721 SIA-Normen, -Empfehlungenund -Richtlinien..100 Es gelten die aktuellen Versionen.730 VSS-Regelwerk731 VSS-Normen, -Empfehlungenund -Richtlinien..100 Es gelten die aktuellen Versionen.740 Normen und Regelwerke andererFachverbände741 Weitere Normen, Weisungen,Richtlinien, Wegleitungen,Empfehlungen und dgl..100 Es gelten die aktuellen Versionen.R 790 Behördliche Vorschriften______________________________
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Objekt: 1812 DEFH Ober Cartiein  - Pagig GR, 7028 St. Peter Pagig GR Seite   16NPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen 04.12.2022Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeR 791 Auflagen und Vorschriften von Bund, Kantonen oder Gemeinden.R .100 Es gelten sämtliche massgeb-enden Vorschriften, Auflagen und dgl.800 Bauarbeiten, BaubetriebBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.820 Baumethoden, Bautechnik, bau-technische Besonderheiten821 Baumethoden und Bautechnik..100 Für ganze Bauwerke..110 Die Ausführungspläne von Architekt und Spezialisten sind zu beachten.Die Submissionsunterlagen sind zu beachten..300 Der Unternehmer hat sich vor Arbeitsbeginn vor Ort über die Detailausführung zu inform-ieren, insbesondere bei best-ehenden Bauteilen.900 Versicherungen, AdministrationBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.920 Versicherungen Bauherr921 Bauherren-Haftpflichtversiche-rung.922 Bauwesenversicherung.930 Versicherungen UnternehmerVom Bauherrn verlangte Versi-cherungen des Unternehmers.931 Unternehmer-Haftpflichtversi-cherung..100 Versicherungsgesellschaft ....Deckungssumme Personenschäden*Fr.* ..........................Deckungssumme Sachschäden*Fr.* ..........................Deckungssumme Personen- und*Sachschäden Fr.* ..............940 Rapporte, Preisänderungen,Zahlungen, Abrechnung941 Rapportwesen..100 Kontroll- und Rapportpflicht..110 Tagesrapporte.Regiearbeiten dürfen nur auf Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden.Regierapporte sind mit dem schriftlichen Auftrag innert 3 Tagen der Bauleitung zur Kontrolle und Unterschrift zuzustellen.943 Verrechnung von Preisänderun-gen..100 Keine Verrechnung.
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Objekt: 1812 DEFH Ober Cartiein  - Pagig GR, 7028 St. Peter Pagig GR Seite   17NPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen 04.12.2022Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge944 Rechnungsstellungen und Zah-lungsverkehr..100 Administrative Vorgaben..110 Siehe AGB.Rechnungsadresse siehe Adresse Bauherr im Wertkvertrag.Ausfertigung, Anzahl 1.Beilagen Ausmass, Rapporte gemäss AGB.947 Kostenbeteiligungen des Unter-nehmers..600 Allgemeine AGB Abzüge 2%.950 Bewilligungen, Behördenaufla-gen951 Bewilligungen..100 Vom Bauherrn eingeholt.952 Behördenauflagen..100 Sind vollumfänglich zu berücksichtigen.960 BauwerksdokumentationenR 969 Kontrollen und Qualitätsprü-fungen.R .100 Baustoffe, Materialien undProdukte.R .110 Qualitätsprüfungen.Die angeforderten Kontroll-und Prüfberichte sind der Bauleitung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.
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