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Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Befrag

000

.100

100

120

121

123

100
110

.200
210

220

.300
310

125

.100

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergdn-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Besondere Bestimmungen (V'20)
Organisation Bauherr, Lage,
Iweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauherr, Projekileiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,
EigentUmer.

Bauherr.

Rivedo AG

Santisweg 4

8832 Wilen bei Wollerau
Planer, Berater.

Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
Postfach 301

8853 Lachen SZ

Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch
Ortliche Bauleitung.

Plan AG Chur

Veia Gerbra 6

7460 Savognin

Mobiltelefon +41 55 451 60 90
E-Mail thomas@planagchur.ch
Bauingenieure.

ipb Planungen AG
Kanalstrasse 7

9496 Balzers FL

Weitere Beteiligte.
Unternehmer.

E-K Bauunternehmung GmbH
Santisweg 4

8832 Wilen bei Wollerau SZ
Telefon +41 44 784 22 72
Telefax +41 44 784 22 18
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

130

131
.100

132
.100
110

200

220

221

.100

222
.100

224
.100

225
.200

230

233

E-Mail m.kurtishaj@e-k-bau.ch
Verantwortlicher fur die
Versetzarbeiten.

Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekts.
Mehrfamilienhaus

Landstrasse 9/11

8868 Oberurnen GL

Ort der Bauausfuhrung.

Lage.

Gemeinde: Glarus Nord

Ort, Strasse Nr.

8868 Oberurnen

Landstrasse 2 und 11

Nach Plan siehe www.mgaag.ch.
Hoéhe U.M. m 429,80 (F.B EG).
Gelandetopografie

Ebenes Geldnde.
Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung fUr eine Arbeitsver-
gabe ist die vollstandige An-
erkennung der AGB.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzuldssig.
Zuschlagskriterien.
Zuschlagskriterium

Preis.

Qualitat.

Der definitive Vergabeent-
scheid liegt ausschliesslich

bei der Bauherrschaft.
Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Abgebots-
verhandlungen vor,

Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Fax.
Ausschreibungstermine, Aus-
kUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Begehungen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

233.100
235

.100
236

.100
238

.100
250

251
.100

252

.100
110

.200

210

260

.200

261
.300

270

271
.100
110
.200
210

.300
310

Keine Begehung.

Sprache und Wahrung des Ange-
bots.

Sprache: Deutsch.

Wahrung: Schweizer Franken.
Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebots.

MGA AG.

Eingabetermin siehe Deckblatt.
Verbindlichkeit des Angebots.
Siehe AGB.

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat.

Referenzen.

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen

nach Ruckfrage Architekd.
Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen der
Bauherrschaft zu orientieren.
Die Vorgaben sind einzuhalten
und durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfUllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FOr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haftung wegen Mangeln.
SolidarbUrgschaft.

Oder bei Bedarf Bargarantie.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

271.320

300

360

361

.100
110

370

371

.100
110

R 379

R .200

R .300

400

440

442

.100

Detailregelung gemdass AGB.
Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Gber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Strassentyp:

Haupftstrasse (Landstrasse).
Direkte Zufahrt auf Baustelle.
Der Unternehmer hat sich
selbst Uber die exakten
Zufahrtsverhdaltnisse zu
informieren.

Nutzung bestehender
Parkpl&tze, Umschlag- und
Lagerflachen, RGume,
Baustellenanlagen

Nufzung bestehender Parkpl&at-
ze, Umschlag- und Lager-
fldchen.

Parkpl&tze.

Die Benutzung bestehender
Parkpl&tze ist im Einzelfall

mit der Bauleitung abzu-
sprechen.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfigung gestellt.
Einrichtungen.

Es werden keine Einrichtfungen
wie HebebuiUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfGgung gestellt.
Lagerplatze.

Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfladchen, sowie
Standorte von Baustellenein-
richtungen ist vorgdngig mit
der Bauleitung RUcksprache zu
halten.
GrundstUcksbenUtzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfalle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfdlle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.
Entsorgungskonzepte.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

442,

500

520

525

110

.100

600

620

624

.100

630

633

.100

Bauseits werden keine Schutt-
mulden zur VerfiUgung gestellt.
Das Entsorgen von Bauschutt
und Verpackungsmaterial ist
Sache des Unternehmers. Wird
dies nicht eingehalten, so ist
die Bauleitung berechtigt, die
Entsorgungsarbeiten bauseits,
ohne Voranmeldung auszufUhren
und dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
zu bringen (auch bei Global-
oder Pauschalvertagen).
Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Schutz von Personen und Objek-
ten

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Die BenUtzung des Strassen-
raumes ist frGhzeitig mit den
zust@ndigen Behodrden abzu-
sprechen, ebenso allfallige
Behinderungen auf der
Hauptstrasse.

Bauablauf, Fristen, Prémien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Intensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichteinhalt-
ung von schriftlich festge-
haltenen Terminen, kann die
Bauleitung dem Unternehmer
ohne VorankUndigung bis zu CHF
500,00 pro Tag an der Schluss-
rechnung abziehen.

Termine, Fristen

Fristen und Termine.
Die vom Unternehmer bendtigten
Fristen fUr Lieferungen, Mont-
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

650
651
.300

700

720

721

.100

730

731

.100

740

741

.100

R 790

R 791

R .100

800

820

821
.100
110

age etc. sind unaufgefordert,
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung, bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen
und Termine als akzepfiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

VSS-Regelwerk

V3S-Normen, -Empfehlungen

und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Behdrdliche Vorschriften

Auflagen und Vorschriften von

Bund, Kantonen oder Gemeinden.

Es gelten sGmtliche massgeb-
enden Vorschriften, Auflagen
und dgl.

Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FOr ganze Bauwerke.
Die AusfUhrungspl@ne von

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

.300

900

920

922
.100

930

931

.100

940

941
.100
110

943

.100
944

.100
110

Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
zZuU beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort Uber die
Detailausfuhrung zu inform-
ieren, insbesondere bei best-
ehenden Bauteilen.
Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauwesenversicherung.
Kostenregelung siehe AGB.
Abzug total 2%.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
Versicherungsgesellschaft ....
Deckungssumme Personenschdden
Fre e
Deckungssumme Sachschdden
Pl e
Deckungssumme Personen- und
Sachschdden Fr. ..............

Auf Verlangen ist der Bauherr-
schaft die entsprechende
Police zu zustellen.

Rapporte, Preisénderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Konftroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.

Regiearbeiten dirfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefuhrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Konftrolle und Unterschrift zu
zustellen.

Verrechnung von Preisénderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrative Vorgaben.
Siehe AGB.

WinBau




Objekt:

Arbeitsgattung:

NPK:

1824

BKP 21220
102 D/15 (V'20)

2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL
8868 Oberurnen GL
BETONELEMENTTREPPEN
Besondere Bestimmungen

Seite

19.04.2022

8

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

947

.600

950

951

.100

952

.100

960

R 969

.100

110

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherrschaft im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.

Beilagen Ausmass, Rapporte
gemass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.
Bewilligungen, Behdrdenauflo-
gen

Bewiligungen.

Vom Bauherrn eingeholt.
Behdrdenauflagen.

Sind vollumfanglich zu
berUcksichtigen.
Bauwerksdokumentationen

Kontrollen und Qualitatspro-
fungen.

Baustoffe, Materialien und
Produkte.
Qualitatsprifungen.

Die angeforderten Kontroll-
und Prufberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
Verfigung zu stellen.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

010

013

.100

.500

.600

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-
duellen Bedurfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilf in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 315D/2012.
Vorgefertigte Elemente aus
Beton und kuUnstlichen Steinen
(V'20)

VerguUtungsregelungen

Inbegriffene Leistungen.

Bei Herstellung und Lagerung:
. Erstellen der Konstruktions-
pléne fur die Schalungen.

. Ausbilden der Oberfldchen-
struktur nach Beschreibung.

. Liefern und Verlegen von
Einlagen und Erstellen von
Aussparungen nach Beschrei-
bung.

. Nachbehandlung.

. Verformungsfreie Lagerung im
Werk.

. Fachgerechte Lagerung.

. Lagerung nach Bauprogramm.
Bei Transporten:

. Transportbewehrung und kor-
rekte Lagerung auf dem Trans-
portmittel sowie Transportbe-
willigungen.

Bei Schutzmassnahmen:

. Der Hersteller schitzt die
Elemente wdhrend:

.. der Herstellung,

.. der werkseigenen Zwischen-
tfransporte,

.. der Lagerung im Werk.

. Der Transporteur schitzt die

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

040

041
.100
110
.120

050

051
.100

054
.100

110

070

071

.100

080

081
.100

100

Elemente wdhrend:

.. des Transports.

. Der Unternehmer schutzt die
Elemente wdhrend:

.. des Ablads,

.. der Zwischenlagerung,

.. des Zwischentransports an
den Verwendungsort.

. Die Entsorgung des Schutzmao-
terials ist in den Preisen von
Hersteller, Transporteur und
Unternehmer inbegriffen.
Informationen

Statik und AusfUhrungsplanung.
Statische Berechnungen.
Angaben zu nicht fragenden
Elementen durch Unternehmer.
Angaben zu tragenden Elementen
bauseits.

Leistungsumfang

Lieferung franko Baustelle.

In den Abschnitten 200 bis 500
sind Herstellung und Transport
in den Preisen inbegriffen.
Aufzugseinrichtungen.
Aufzugseinrichtung. Inkl. Ver-
sicherung.

Bauseits zur VerfiUgung ge-
stellt. BenUtzung gratis.

Inkl. Bedienung.

Betonstahl und Spannstahl

Leistungsumfang Betonstahl und
Spannstanhl.

In den Abschnitten 200 bis 500
sind der Betonstahl und Spann-
stahl in den Preisen inbegrif-

fen.

Einlagen

Leistungsumfang Einlagen.

In den Abschnitten 200 bis 500
sind die Einlagen in den

Preisen inbegriffen.
Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

110

11

.100

102

112

.100

102

400

420

421

100
110

11

Statik und AusfUhrungsplanung

Statische Berechnungen.
Statik, Bemessung und Stabili-
sierung der Bauteile.

Zu Pos. 420.000.

Samtliche Treppenelemente
(total 10 Stick einldufige
Elemente).

LE = pauschal.
AusfUhrungsplanung.
Erstellen der Elementauftei-
lungs- und Elementpldne.

Zu Pos. 420.000.

Samiliche Treppenelemente
(total 10 StUck einldufige
Elemente).

LE = pauschal.
Einzelbauteile und
Ergdnzungselemente

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Treppen und Podeste

Treppen.

Aus Beton.

Gerade. Ausmass: Anzahl Ele-
mente.

Nach Plan:
Betonelement-Treppen

MO1 UG + POO EG,

Plan-Nr. 1824-580.

Schnitt D,

Plan-Nr. 1824-582.
Verwendungsort:

Treppe UG bis Zwischenpodest.
Treppenart:

einldufig

(Ausbildung beider Treppen-
auflager in Absprache

mit Bauingenieur ist
einzurechnen).
Abmessungen:
Laufplattenbreite mm

ca. 17200.

Treppenlauflange (Lauflinie)
mm ca. 2°080.
Steigungsverhdltnis

s/amm ca. 17,75/260.
Unterschneidung mm 0.

LE

LE
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

12

Laufplattendicke mm ca. 180.
Anzahl Stufen: 8.

Volumen m3/St. ..........
Masse kg/St. ...........

Siehe auch beschriebene
Planbeilagen.

Beton:

| 1Y/ oI

Bewehrung:

nach statischer Berechnung
Unternehmer.

Oberfladchen:
schalungsglatt, bzw. abtalo-
schiert zur Aufnahme von
Plattenbeldgen, Weissputz
oder Abrieb.

Verbindungs- und
Befestigungsteile:

sind keine geplant.
Schallschutz:

inkl. Treppenlagersystem und
WangenanschlUsse gemdass
Planbeilage nach Vorschlag
Unternehmer.

Schallschutz Treppenanfang,
Marke, Typ:

Schallschutz Treppenende,
Marke, Typ:

Schallschutz WandanschlUsse,
Marke, Typ:

Nach Plan:
Beftonelement-Treppen

MO1 UG + POO EG,

Plan-Nr. 1824-580.

Schnitt TPOT,

Plan-Nr. 1824-583.
Verwendungsort:

Treppe Zwischenpodest bis EG.
Treppenart:

einldufig

(Ausbildung beider Treppen-
auflager in Absprache

mit Bauingenieur ist
einzurechnen).
Abmessungen:
Laufplattenbreite mm

ca. 17200.

Treppenlaufldnge (Lauflinie)
mm ca. 2080.
Steigungsverhdltnis

s/amm ca. 17,75/260.

St
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ME

Preis

Betrag

13

14

Unterschneidung mm 0.
Laufplattendicke mm ca. 180.
Anzahl Stufen: 8.

Volumen m3/St. ..........

Masse kg/St. ..........

Siehe auch beschriebene
Planbeilagen.

Restliche Anforderungen an die
Ausfuhrung wie in Pos. 421.111
beschrieben.

Nach Plan:
Beftonelement-Treppen

MO1 UG + POO EG,

Plan-Nr. 1824-580.

Schnitt D,

Plan-Nr. 1824-582.
Verwendungsort:

Treppe EG bis Zwischenpodest.
Treppenart:

einlaufig

(Ausbildung beider Treppen-
auflager in Absprache

mit Bauingenieur ist
einzurechnen).
Abmessungen:
Laufplattenbreite mm

ca. 1°200.

Treppenlaufldnge (Lauflinie)
mm ca. 2°080.
Steigungsverhdltnis

s/amm ca. 17,25/260.
Unterschneidung mm 0.
Laufplattendicke mm ca. 200.
Anzahl Stufen: 8.

Volumen m3/St. ..........

Masse kg/St. ..........

Siehe auch beschriebene
Planbeilagen.

Restliche Anforderungen an die
Ausfuhrung wie in Pos. 421.111
beschrieben.

Nach Plan:
Betonelement-Treppen

MO1 UG + POO EG,

Plan-Nr. 1824-580.

Schnitt TPOT,

Plan-Nr. 1824-583.
Verwendungsort:

Treppe Zwischenpodest

bis 1.0G.

Treppenart:

einlaufig

(Ausbildung beider Treppen-
auflager in Absprache

St

St

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 212.20 Liftschachtelemente




Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 21220

NPK:
BKP-Nr.:

1824 2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL
8868 Oberurnen GL

315D/12 (V'20)

BETONELEMENTTREPPEN
Vorgefertigte Elemente ausBeton und kinstlichen S

212.20 Liftschachtelemente

Seite 14

19.04.2022

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

15

16

mit Bauingenieur ist
einzurechnen).
Abmessungen:
Laufplattenbreite mm

ca. 1°200.

Treppenlauflange (Lauflinie)
mm ca. 2°080.
Steigungsverhdltnis

s/amm ca. 17,13/260.
Unterschneidung mm 0.
Laufplattendicke mm ca. 180.
Anzahl Stufen: 8.

Volumen m3/St. ..........

Masse kg/St. ...........

Siehe auch beschriebene
Planbeilagen.

Restliche Anforderungen an die
Ausfuhrung wie in Pos. 421.111
beschrieben.

Nach Plan:
Beftonelement-Treppen

PO1 10G + P02 20G +P03 DG,
Plan-Nr. 1824-581.

Schnitt D,

Plan-Nr. 1824-582.
Verwendungsort:

Treppe 1.0G bis
Zwischenpodest.

Treppenart:

einlaufig

(Ausbildung beider Treppen-
auflager in Absprache

mit Bauingenieur ist
einzurechnen).
Abmessungen:
Laufplattenbreite mm

ca. 17200.

Treppenlauflénge (Lauflinie)
mm ca. 2°080.
Steigungsverhdltnis

s/amm ca. 17,19/260.
Unterschneidung mm 0.
Laufplattendicke mm ca. 180.
Anzahl Stufen: 8.

Volumen m3/St. ..........

Masse kg/St. ..........

Siehe auch beschriebene
Planbeilagen.

Restliche Anforderungen an die
AusfUhrung wie in Pos. 421.111
beschrieben.

Nach Plan:
Betonelement-Treppen

PO1 10G + P02 20G +P03 DG,

St

St
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Plan-Nr. 1824-581.

Schnitt TPOT,

Plan-Nr. 1824-583.
Verwendungsort:

Treppe Zwischenpodest

bis 2.0G.

Treppenart:

einldufig

(Ausbildung beider Treppen-
auflager in Absprache

mit Bauingenieur ist
einzurechnen).
Abmessungen:
Laufplattenbreite mm

ca. 17200.

Treppenlauflange (Lauflinie)
mm ca. 2°080.
Steigungsverhdltnis

s/amm ca. 17,19/260.
Unterschneidung mm 0.
Laufplattendicke mm ca. 180.
Anzahl Stufen: 8.

Volumen m3/St. ..........
Masse kg/St. ..........

Siehe auch beschriebene
Planbeilagen.

Restliche Anforderungen an die
Ausfuhrung wie in Pos. 421.111
beschrieben.

Nach Plan:
Beftonelement-Treppen

PO1 10G + P02 20G +P03 DG,
Plan-Nr. 1824-581.

Schnitt D,

Plan-Nr. 1824-582.
Verwendungsort:

Treppe 2.0G bis
Zwischenpodest.
Treppenart:

einlaufig

(Ausbildung beider Treppen-
auflager in Absprache

mit Bauingenieur ist
einzurechnen).
Abmessungen:
Laufplattenbreite mm

ca. 1°200.

Treppenlaufladnge (Lauflinie)
mm ca. 2°080.
Steigungsverhdltnis

s/amm ca. 175/260.
Unterschneidung mm 0.
Laufplattendicke mm ca. 180.
Anzahl Stufen: 8.
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118

Volumen m3/St. ..........

Masse kg/St. ..........

Siehe auch beschriebene
Planbeilagen.

Restliche Anforderungen an die
AusfUhrung wie in Pos. 421.111
beschrieben.

Nach Plan:
Betonelement-Treppen

PO1 10G + P02 20G +P03 DG,
Plan-Nr. 1824-581.

Schnitt TPOT,

Plan-Nr. 1824-583.
Verwendungsort:

Treppe Zwischenpodest

bis Dachgeschoss.
Treppenart:

einldufig

(Ausbildung beider Treppen-
auflager in Absprache

mit Bauingenieur ist
einzurechnen).
Abmessungen:
Laufplattenbreite mm

ca. 17200.

Treppenlauflange (Lauflinie)
mm ca. 2°080.
Steigungsverhdltnis

s/amm ca. 175/260.
Unterschneidung mm 0.
Laufplattendicke mm ca. 180.
Anzahl Stufen: 8.

Volumen m3/St. ..........

Masse kg/St. ..........

Siehe auch beschriebene
Planbeilagen.

Restliche Anforderungen an die
Ausfuhrung wie in Pos. 421.111
beschrieben.
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