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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

000

.100

100

120

121

.100

123

110

.200
210

220

.300
310

130

131

.100

132

100
110

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergan-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Besondere Bestimmungen (V'20)
Organisation Bauherr, Lage,
Iweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauherr, Projekileiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,
EigentUmer.

Bauherr.

Rivedo AG

Sadntisweg 4

8832 Wilen bei Wollerau
Planer, Berater.

Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
Postfach 301

8853 Lachen SZ

Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch
Ortliche Bauleitung.

noch nicht bestimmt.
Bauingenieure.

ipb Planungen AG
Kanalstrasse 7

9496 Balzers FL

Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekts.
Mehrfamilienhaus
Landstrasse 9/11

8868 Oberurnen GL

Ort der Bauausfuhrung.
Lage.

Gemeinde: Glarus Nord
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200

220

221

.100

222
.100

224
.100

225
.200

230

233
.100
235
.100
236
.100
238
.100
250

251

Ort, Strasse Nr.

8868 Oberurnen

Landstrasse 9 und 11

Nach Plan siehe www.mgaag.ch.
Héhe U.M. m 429,80 (F.B EG).
Gelandetopografie

Ebenes Geldnde.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen

zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung fUr eine Arbeitsver-
gabe ist die vollstéindige An-
erkennung der AGB.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzuldssig.
Zuschlagskriterien.
Zuschlagskriterium

Preis.

Qualitat.

Der definitive Vergabeent-
scheid liegt ausschliesslich

bei der Bauherrschaft.
Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Abgebots-
verhandlungen vor.

Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Fax.
Ausschreibungstermine, Aus-
kiUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Begehungen.

Keine Begehung.

Sprache und Wahrung des Ange-
bots.

Sprache: Deutsch.

Wahrung: Schweizer Franken.
Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebots.

MGA AG.

Eingabetermin siehe Deckblatt.
Verbindlichkeit des Angebots.
Siehe AGB.

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
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8868 Oberurnen GL
NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen 22.07.2020

Position Beschreibung der Arbeit Menge ME | Preis Betrag

251.100| Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.

252 Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

.100 | Mit dem Angebot einzureichen.
.110 | Firmenportrat.

Referenzen.

.200| Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

.210| Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen

nach RUckfrage Architekt.

260 Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

.200 | Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen der
Bauherrschaft zu orientieren.
Die Vorgaben sind einzuhalten
und durchzusetzen.

261 Varianten.

.300| Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
270 Sicherheitsleistungen

271 Vom Bauherrn verlangte Sicher-

heitsleistungen.

.100 | FUr die ErfGllung des Ver-

frags.

.110 | Solidarburgschaft.

Detail siehe AGB.

.200 | FUr Vorauszahlungen.

.210 | Solidarbirgschaft.

.300 | FUr die Haftung wegen Mangein.

.310 | Solidarbirgschaft.

Oder bei Bedarf Bargarantie.
.320| Detailregelung gemd&ss AGB.

300 Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

360 Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

361 Baustellenzufahrten Uber
Strassen.

.100 | Strassen, Fahrpisten und dgl.
.110| Strassentyp:
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370

371

.100
110

R 379

R .200

R .300

400

440

442

.100
110

Haupftstrasse (Landstrasse).
Direkte Zufahrt auf Baustelle.
Der Unternehmer hat sich
selbst Uber die exakten
Zufahrtsverhdltnisse zu
informieren.

Nutzung bestehender
Parkpl&tze, Umschlag- und
Lagerfldchen, R&Gume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkpléat-
ze, Umschlag- und Lager-
fldchen.

Parkpl&tze.

Die Benutzung bestehender
Parkpl&atze ist im Einzelfall

mit der Bauleitung abzu-
sprechen.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur VerfOgung gestellt.
Einrichtungen.

Es werden keine Einrichtfungen
wie HebebUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfGgung gestellt.
Lagerplatze.

Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfladchen, sowie
Standorte von Baustellenein-
richtungen ist vorgdngig mit
der Bauleitung Rucksprache zu
halten.
GrundstucksbenUtzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfdlle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfdalle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine Schutt-
mulden zur Verfigung gestellt.
Das Entsorgen von Bauschutt
und Verpackungsmaterial ist
Sache des Unternehmers. Wird
dies nicht eingehalten, so ist
die Bauleitung berechtigt, die
Entsorgungsarbeiten bauseits,
ohne Voranmeldung auszufUhren
und dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
zu bringen (auch bei Global-
oder Pauschalvertagen).
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NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen 22.07.2020
Position Beschreibung der Arbeit Menge ME | Preis Betrag
500 Schutz von Personen, Eigentum,

Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

520 Schutz von Personen und Objek-
ten

525 Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

.100 | Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Die BenUtzung des Strassen-
raumes ist frGhzeitig mit den
zustdndigen Behoérden abzu-
sprechen, ebenso allfdllige
Behinderungen auf der
Hauptstrasse.

600 Bauablauf, Fristen, Primien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

620 Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

624 Infensivbauphasen.

.100 | Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichteinhalt-
ung von schriftlich festge-
haltenen Terminen, kann die
Bauleitung dem Unternehmer
ohne VorankUndigung bis zu CHF
500,00 pro Tag an der Schluss-
rechnung abziehen.

630 Termine, Fristen

633 Fristen und Termine.

.100| Die vom Unternehmer bendtigten
Fristen fUr Lieferungen, Mont-
age etc. sind unaufgefordert,
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung, bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen
und Termine als akzeptiert.
650 Streiterledigung

651 Streiterledigung.

.300 | Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.
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Position Beschreibung der Arbeit Menge ME | Preis Betrag
700 Normen und andere Regelwerke,

besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

720 SIA-Regelwerk

721 SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richftlinien.

.100 | Es gelten die aktuellen
Versionen.

730 VSS-Regelwerk

731 V3S-Normen, -Empfehlungen
und -Richftlinien.
.100 | Es gelten die aktuellen

Versionen.

740 Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

741 Weitere Normen, Weisungen,

Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.
.100 | Es gelten die aktuellen
Versionen.

R 790 Behdrdliche Vorschriften

R 791 Auflagen und Vorschriften von
Bund, Kantonen oder Gemeinden.
R .100| Es gelten sédmtliche massgeb-
enden Vorschriften, Auflagen
und dgl.

800 Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

820 Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

821 Baumethoden und Bautechnik.
.100 | FUr ganze Bauwerke.
.110| Die AusfUhrungspldne von
Architekt und Spezialisten
sind zu beachten.
Die Submissionsunterlagen sind
ZU beachten.
.300 | Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort Uber die
Detailausfuhrung zu inform-
ieren, insbesondere bei best-
ehenden Bauteilen.
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900

920

922
.100

930

931

.100

940

941
.100
110

943

.100
944

.100
110

947

.600

Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauwesenversicherung.
Kostenregelung sieche AGB.
Abzug total 2%.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
Versicherungsgesellschaft ....
Deckungssumme Personensch&den
Fre e
Deckungssumme Sachschdden
Fre e
Deckungssumme Personen- und
Sachschdden Fr. ..............

Auf Verlangen ist der Bauherr-
schaft die entsprechende
Police zu zustellen.

Rapporte, Preisnderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Konftroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.

Regiearbeiten durfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefuhrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Kontrolle und Unterschrift zu
zustellen.

Verrechnung von PreisGnderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrative Vorgaben.
Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherrschaft im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen Ausmass, Rapporte
gemass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.
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950 Bewilligungen, Behérdenaufla-
gen
951 Bewilligungen.
.100 | Vom Bauherrn eingeholt.
952 Behdrdenauflagen.
.100| Sind vollumfanglich zu
berucksichtigen.
960 Bauwerksdokumentationen
R 969 Kontrollen und Qualit&tspro-
fungen.
R .100| Baustoffe, Materialien und
Produkte.
R .110 | Qualitatsprofungen.

Die angeforderten Kontroll-
und PrUfberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
VerfGgung zu stellen.
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