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Position Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

000 Grundlagen, Bedingungen

010 Vorschriften

.100| Die Allgemeinen Bedingungen

der Bauleitung und des
Architekten sind in der

.100| SIA-Normen.
.110| Es gelten sémtliche

.210| Es gelten sémtliche

Normen in der jeweils

.300| Behordliche Auflagen.

.310 | Es gelten samtliche akfuellen

behdérdlichen Auflagen.
Generelle Auflagen und
Vorschriften und fUr das

und Vorschriften von
und vergleichbaren

Institutionen..
.320 | Es gelten die SUVA

rechts.
020 Grundlagen

aktuellen Form verbindlich.
011 Normen und Empfehlungen.

massgebenden SIA-Normen,
Richtlinien, Empfehlungen und
Merkblatter in der jeweils
akfuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).

.200| SN EN Europdische Normen.

massgebenden SN EN und SN ENV

akfuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).

Bauobjekt sperzifische Auflagen

kommunalen, kantonalen und
eidgendssischen Amtsstellen

Vorschriften und Empfehlungen.
012 Gesetzliche Grundlagen.

.100| Es gelten die gesetzlichen
Grundlagen der Schweiz.
.200 | Es gelten die Bestimmungen des
schweizerischen Obligationen-

021 Arbeitsumfang.

.100 | Die Offerte hat sémtliche
Leistungen fur die ortliche

Bauleitung zu enthalten.
SIA Teilleistungsphasen
4.52 20%

arbeiten.

4.53 3% insbesondere inkl.
Befreuung der Garantie-

Total Auftrag 23% von 100%.
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022
.200
210

R 290

.300
310

2

.900
R 210

023
.100
R 190

027
.100
110

120

.200
210

028
.100

110

120

Objekt.

DEFH Doppeleinfamilienhduser.
Doppeleinfamilienhaus mit
einfachem

Grundrisskonzept und gutem
Ausbaustandart.

DEFH mit identischem
Grundkonzept und individuellen
Anpassungen.

Gemeinsame Tiefgarage DEFH und
REFH.

REFH Reiheneinfamilienh&user.
Reiheneinfamilienh&user mit
einfachem Grundrisskonzept und
normalem Ausbaustandart.
REFH mit identischem
Grundkonzept und individuellen
Anpassungen.

Volumen nach SIA 416.

Total Volumen m3 13'303.
Hduser m3 9'231.

Einstellhalle m3 4'072.
Gliederungen.

Objekt ohne Gliederungen.

Der individuelle Ausbau
(K&uferwunsche) ist jeweils
separat mit den Unternehmern
abzurechnen.
Offertunterlagen.
Planunterlagen.

Die Planunterlagen sind mit

der Ausschreibung auf der
Homepage ersichtlich unter
www.mgaag.ch

Nach Voranmeldung kénnen die
Pldne beim ArchitekturbUro
MGA AG Architektur -
Bauleitung in Lachen SZ
eingesehen werden. Anmeldungen
Telefon +41 55 45160 90.
Baubeschriebe und dgl.

Der akfuelle Baubeschrieb ist
mit der Ausschreibung er-
sichtlich unter www.mgaag.ch.
Termine.

Die definitiven Termine werden
vom Architekten und der
Projektleitung bestimmt.
Vorgesehener Arbeitseinsatz:
Arbeitsbeginn oriliche
Bauleitung ca.:

Spatherbst 2021.

Geplante Realisierungszeit
(Baubeginn bis BauUbergabe):

WinBau
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100

110

111
.100

110

Herbst 2021 bis Frihjahr 2023.
Die definitiven Fristen und
Termine sind aktuell noch
abhéngig vom Baube-
willigungsverfahren und dem
Stand der Verk&ufe.

Zu erbringende Leistungen

Leistungsbeschrieb

Ortliche Bauleitung.

Leistungen der ortlichen
Bauleitung.

Aufgaben und Pflichten.
Ausarbeiten eines detailierten
10 Wochenterminprogramms fir
s@miliche Arbeitsgattungen und
Unternehmer. NachfUhren und
Uberwachen desselben unter
Wahrung der vertraglichen
Fristen und Termine.
Koordination der Spezialisten,
Unternehmer und Lieferanten in
Zusammenarbeit mit der
Projektleitung MGA AG.
Allgemeine Leitung und
Uberwachung der Arbeiten auf
der Baustelle.

Erforderliche Werkstatt-
konftrollen.

Kontrolle der AVOR der
Unternehmer (Stand der AVOR,
Kontrolle von StUcklisten

etc.).

FUhren eines taglichen
Baujournals mit wéchentlicher
Abgabe an die Projektleitung
MGA AG.

Kontrolle von Materialien und
Lieferungen.

Einholen von Offerten fUr
Zusatzarbeiten, Anderungen.
Kontrolle der Offerten und
Weiterleitung zur Freigabe an
die Projektleitung MGA AG.
Ausmassarbeiten inkl. Mengen-
und Preisangaben.

Anordnen und Kontrolle der
Regiearbeiten unter
Kostenfreigabe der
Projektleitung MGA AG.
Erstellen der Protokolle von
Bauplatzbesprechungen,

WinBau
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120

Koordinationssitzungen und
dgl.

Kontrolle der Unternehmer-
rechnungen mit Visum inkl.
Rechnungsbesprechung mit der
Projektleitung MGA AG.
Laufende Aufnahme von
Anderungen fUr die Erstellung
der Revisionspléne
(Revisionsplane werden von MGA
AG oder den entsprechenden
Spezialisten erstellt).
DurchfUhren der Abnahmen jedes
Auftrages inkl. Abnahme-
protokoll mit der

Projektleitung MGA AG.
Organisieren und durchfUhren
der offiziellen Konftrollen

durch die Amftsstellen und
Werke mit der Projektleitung
MGA AG.

Erstellen von Mangellisten und
Uberwachung der termin-
gerechten Mdangelerledigung.
Organisation und Uberwachung
der 2-jGhrigen Garantie-
arbeiten koordiniert mit der
Projektleitung MGA AG.
Erstellen der MangelrGgen an
die einzelnen Unternehmer
inkl. allfélliger Forderungen
gegenuber Banken/
Versicherungen, die aus
GarantiebUrgschaften
entstehen, in Zusammenarbeit
mit der Projekileitung MGA AG.
Leistungen nach Ablauf der 2-
jahrigen Rugefrist. Aufnahme
von verdeckten Mangel inkl.
Kontrolle betreffend deren
Erledigung.

Beratung des Auftraggebers,
Teilnahme an Verhandlungen im
Falle von Streitigkeiten mit
Dritten, Konkursen efc. in
Zusammenarbeit mit der
Projektleitung MGA AG.
Spezielle Auflagen.

Die Werkvertragssummen exkl.
Regieanteile sind strikte
einzuhalten. Allfallige
Differenzen sind frihzeitig

(vor Arbeitsaufahme der
entsprechenden Arbeiten) mit
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130

.140

150

der Projektleitung MGA AG zu
bereinigen.

Die Werkvertrags
Regiepositionen und
Budgetposten duUrfen nicht ohne
Zustimmung der Projektleitung
MGA AG angeordnet werden.
Die &rtliche Bauleitung hat
kein Recht zur direkten
Auftrags- oder Nachtrags-
vergabe an Unternehmer,
Spezialisten und Lieferanten.
Die &rtliche Bauleitung darf
mit Bauherren, K&ufern etc.
nicht direkt verhandeln.
Allfallige Winsche sind
schriftlich aufzunehmen und
der Projektleitung MGA AG
weiterzuleiten.

Administration.

In der Korrespondenz mit den
Unternehmern, fir Abnahmen,
Protokolle etc. sind die
Vorlagen der MGA AG zu
verwenden. Die entsprechenden
Dateien werden der &rtlichen
Bauleitung zur Verflgung
gestellt.

Die Verantwortung fUr die
Datensicherung und
Archivierung liegt beim
jeweiligen Ersteller des
Dokumentes. Als Original gilt
eine Papierkopie des
Dokumentes in der letzgUltigen
Fassung.

Versicherung der ortlichen
Bauleitung.

Die &rtliche Bauleitung

erkl@rt mit der Einreichung
der Offerte fur seine
zivirechtliche Haftung
gegenuber Dritten eine
Betriebshaftpflichtversicher-
ung abgeschlossen zu haben.
Bei Vertragsabschluss ist eine
Kopie der entsprechenden
Police mitzuliefern.

Haftung.

Bei verschuldeter,

fehlerhafter AuftragserfUllung
hat die értliche Bauleitung
dem Architekten, der Projeki-
leitung und der Bauherrschaft
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160

170

200

den entstandenen Schaden zu
ersetzen. Dies gilf insbes-
ondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht,
bei Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln
seines Fachgebiets oder derin
diesem Vertrag umschriebenen
Leistungen, bei mangelnder
Koordination oder Beaufsicht-
igung, bei ungenigender
Kostenkontrolle, bei Nichtein-
halten von verbindlich verein-
barten Fristen und Terminen.
Kdndigung.

Jede Partei kann aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung von
Fristen kinden.

Hat die 6rtliche Bauleitung
den wichtigen Grund zur
Kundigung verursacht, so sind
Architekt, Projektleitung und
Bauherrschaft berechtigt,
allfallige Folgekosten in
Rechnung zu stellen.

Hat der Architekt, die
Projektleitung oder die
Bauherrschaft den wichtigen
Grund zur KUndigung
veranlasst, so werden der
ortlichen Bauleitung die
Honorarkosten fUr die
erbrachten Leistungen bis zur
KUundigung erstattet. Ein
Anspruch fUr entgangenen
Gewinn entsteht nicht.
Streitigkeiten.

Streitigkeiten jeder Art
zwischen ortlicher Bauleitung,
und Architekt, Projektleitung
oder Bauherrschaft, die aus
diesem Vertrag entstehen
sollfen, werden durch die
ordentlichen Gerichte
entschieden.

Gerichtsstand ist der Sitz der
MGA AG Architektur -
Bauleitung, Lachen SZ.
Zusténdiges Gericht ist das
Bezirksgericht March in

8853 Lachen SZ.

Leistungen Dritter
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210

211
.100

110

120

.140

.200
220

Leistungsbeschrieb

Planerleistungen.

Leistungen des Architekten und
der Projektleitung MGA AG.
Planungsleistungen.

Erstellen der AusfGhrungsplane
1-50.

Erstellen der erforderlichen
Detailpl@ne 1-20.

Erstellen der Revisionspl&ne
1-50 (Grundrissplane).
Projektleitung.

Erstellen des Baubeschriebs.
Erstellen von Raumbl&ttern.
Erstellen des Material- und
Farbkonzeptes.

Erstellen des generellen
Terminprogrammes als Vorgabe
fUr die Detailterminierung.
Erstellen der Submissions-
unterlagen inkl. abschliessen
und ausarbeiten der
entsprechenden Werkvertrage.

Zusammenarbeiten gemdass Pos.

110 mit der &rtlichen
Bauleitung bei der

Koordination von Unternehmern,

Spezialisten und Lieferanten.
Kontrolle und Freigabe der
Rechnungen in der
Baubuchhaltung.

Aufstellung von Mehr-,
Minderkosten gegenuber der
Bauherrschaft oder gegenuUber
Kaufern und dgl. Inkl.
Freigabe der entsprechenden
Unternehmerofferten.
Abgabe des Objektes an die
Bauherrschaft, an die Kaufer
oder dgl. in Zusammenarbeit
mit der ortlichen Bauleitung.
Gesamtleitung.

Die Gesamtleitung des
Projektes erfolgt durch die
MGA AG.

Die ortliche Bauleitung wird
von der Bauherrschaft
beauftragt.

Leistungen des Bauingenieurs.
Bauleitungsleistungen.
Bauleitung inkl. Ausmass und
Abrechnung der gesamten
Tiefbau und Spezialtiefbau-
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700

710

711
.100
110
.120
.180

720

721

.100
120
.130

.200
R 290

291

800

810

.100

811

.001

arbeiten erfolgt durch den
Bauingenieur. Einzig die
Uberwachung und Koordination
der Termine obliegt der
ortlichen Bauleitung.
Nebenkosten

Inbegriffene Nebenkosten (sind
in das Pauschalhonorar
einzurechnen)

Spesen und dgl.

Spesen.

Porti und Telefonspesen.
Kilometerspesen.

Allfdllige weitere Spesen und
dgl.

Nebenkosten die separat
enfschadigt werden (gemdass
effektivem Aufwand)

Dokumentationskosten und dgl.
Die Preise sind vor
Arbeitsbeginn mit der Projeki-
leitung MGA AG zu vereinbaren.
Kopien und dgl.

Fotokopien.

Farbkopien von Digitalfotos,
soweit sie fUr die Bauleitung
erforderlich sind und zur
Dokumentation der Baustelle
dienen.

Kostendach zu Pos. 721.100.

FUr Kopien und dgl. werden die
effektiven Aufewendungen in
Rechnung gestellt. FUr die
gesamten Leistungen ist ein
Kostendach zu fixieren.
Kostendach fur Kopien und dgl.
LE = Kostendach in CHF.
Pauschalangebot

Pauschalangebot fir die
ortliche Bauleitung.

Samtliche Leistungen gemdss
Beschrieb Pos. 000 bis 719.
Pauschalangebot fUr sémtliche
Leistungen wdhrend der
gesamten Bauzeit inkl.
Garantiedauer.
Pauschalangebot fUr die
ortliche Bauleitung gemdass
diesem Beschrieb Pos. 000 bis

LE
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.200

210

211

R 819

.001

719 und den entsprechenden
zusétzlichen Unterlagen.
Minderpreise.

Befreuung der Garantie-
arbeiten. (2-jahrige

Garantie).

Reduktion der Pauschale sofern
die Garantiearbeiten nicht
durch die értliche Bauleitung
zU betreuen sind.
Zusatzleistungen fUr die

zweite Bauetappe.

Es ist vorgesehen in einer
zweiten Bauetappe noch weitere
DEFH zu erstellen.
Pauschalnagebot fUr die
ortliche Bauleitung fir

weitere DEFH.

Pauschale pro weiteres DEFH.

per

per

pl

pl

WinBau
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Zusammenstellung Betrag
291.1

?11 D/04 OERTLICHE BAULEITUNG e
Total e
Zusammenstellung pro KAG
291.1
Zusammenstellung pro Teilobjekt

291.1



