

Objekt:	2013	4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH	Seite 4
NPK:	912 D/20 (V'20)	BAUINGENIEURLEISTUNGEN	30.01.2020
BKP-Nr.:	292.	Bauingenieur	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bauingenieurleistungen				
.200	Normen				
.210	SIA Normen. Es gelten sämtliche massgebenden SIA Normen, Richtlinien, Merkblätter und Empfehlungen in der jeweils aktuellen Ausgabe.				
.220	VSS Normen. Es gelten sämtliche massgebenden VSS Normen, Richtlinien, Merkblätter und Empfehlungen in der jeweils aktuellen Ausgabe.				
.230	SN EN Europäische Normen. Es gelten sämtliche massgebenden SN EN und SN ENV Normen in der jeweils aktuellen Ausgabe.				
.240	SUVA Vorschriften. Es gelten sämtliche SUVA Vorschriften in der jeweils aktuellen Ausgabe.				
.300	Behördliche Auflagen und Vorschriften.				
.310	Die Auflagen und Vorschriften der zuständigen Behörden (Gemeinde, Kanton, Bund) sind einzuhalten. Die Verantwortung über die Kenntnis der entsprechenden auflagen ist Sache des beauftragten Unternehmers. Dies gilt insbesondere auch für die zum Bauobjekt spezifischen Auflagen.				
.400	Gesetzliche Grundlagen.				
.410	Es gelten die gesetzlichen Grundlagen der Schweiz.				
.420	Es gelten die Bestimmungen des Obligationenrechts.				
.430	Gerichtsstand Bezirksgericht March in Lachen SZ.				
100	Grundlagen Bauingenieurleistungen				
.100	Arbeitsumfang. Die Offerte hat sämtliche Bauingenieurleistungen gemäss SIA und den nachfolgenden BKP Nummern zu beinhalten, auch wenn diese in der nachfolgen- den Spezifikation nicht ausdrücklich erwähnt sind.				
.110	Leistungen BKP 192.				
.120	Leistungen BKP 292.				
.140	Leistungen BKP 492.				
.200	Objekt - Wohnbauten.				
.210	EFH Einfamilienhäuser. Einfamilienhaus mit einfachem				

WinBau

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
R	.230 Grundrisskonzept und gutem Ausbaustandard. DEFH Doppelneinamilienhäuser. Doppelneinamilienhaus mit einfachem Grundrisskonzept und gutem Ausbaustandard.				
	.290 Sämtliche Nebenbauten (Garagen, Unterstände, Pool etc.) sind mitzuberück-sichtigen. Diese werden nicht separat entschädigt.				
	.400 Objektstruktur - Gliederungen.				
	.410 Objekt ohne Gliederungen. Eine Kostenstelle pro BKP.				
	.500 Unterlagen zum Objekt.				
R	.510 Projektpläne gemäss den Submissionsunterlagen, einsehbar unter www.mgaag.ch . Die Pläne können nach Voranmeldung +41 55 451 60 90 auch bei der MGA AG Architektur - Bauleitung in Lachen SZ eingesehen werden.				
	.520 Baubeschrieb gemäss den Submissionsunterlagen,				
	.590 Kubatur gemäss SIA 416. Kubatur total m3 3'749.				
R	.600 Termine.				
	.690 Die Termine sind noch zu definieren. Aktuell läuft das Baubewilligungsverfahren. Vorgesehener Arbeitsbeginn Herbst 2021.				
200	Grundlagen Leistungen Geologe				
	.100 Arbeitsumfang. Die Offerte hat sämtliche erforderlichen Leistungen des Geologen, die zur Projektrealisierung erforderlich zu beinhalten.				
	.110 Leistungen BKP 196.1				
	.120 Leistungen BKP 296.8.				
	.140 Leistungen BKP 496.1.				
	.700 Unterakkordanten.				
	.710 Falls für die Leistungen des Geologen eine Drittfirma beigezogen wird ist diese bekanntzugeben.				
				
				
				
				
300	Grundlagen Leistungen Hydrogeologe				
	.100 Arbeitsumfang. Die Offerte hat sämtliche erforderlichen Leistungen des Hydrogeologen, die zur				

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
	Projektrealisierung erforderlich zu beinhalten.				
.110	Leistungen BKP 196.1.				
.120	Leistungen BKP 296.8.				
.140	Leistungen BKP 496.1.				
.700	Unterakkordanten.				
.710	Falls für die Leistungen des Hydrogeologen eine Drittfirma beigezogen wird ist diese bekanntzugeben.				
				
				
				
				
700	Leistungsbeschrieb				
.100	Bauingenieurleistungen.				
.110	Vorbereitungsleistungen. Notwendige Vorabklärungen und Eingaben (Schutzraumarmierung, Foundationsangaben, statische Nachweise und dgl.) inkl. den entsprechenden Eingaben bei den Amtsstellen. Für die Ausführungsplanung verbindliche, statisch optimierte Vordimensionierung. Variantenstudien zur Projekt- und Kostenoptimierung.				
.120	Ausführungsplanung. Ausführungspläne (Schalungs- und Armierungspläne) inkl. den erforderlichen Detailplänen. Eisenlisten, Stücklisten und dgl. Ausführungspläne Tiefbau (Aushub- und Foundationspläne, Pfähhlungspläne, Baugruben- sicherungen und dgl.). Ausführungspläne Strassenbau inkl. Werkleitungen und dgl. Ausführungspläne für Stützmauern und dgl. in der Umgebung auch für Gartenbau. Gesamte statische Berechnung. Inkl. Berechnungen für Holzkonstruktionen (z.B. Steildach), vorgehängte Fassaden, Sichtmauerwerk, vorfabrizierte Bauteile etc. Statische Berechnungen von Unternehmern sind vom Bauingenieur zu kontrollieren. Die Verantwortung der gesamten Statik liegt beim Bauingenieur.				
.130	Submission (Devisierung). Erstellen der Devisunterlagen nach NPK. Abgabe der Devisunterlagen in Datenform, Schnittstelle SIA				
Zwischentotal BKP-Nr. 292. Bauingenieur					0.00

Objekt: 2013		4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH			Seite 7
NPK: 912 D/20 (V'20)		BAUINGENIEURLEISTUNGEN			30.01.2020
BKP-Nr.: 292.		Bauingenieur			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
R	451 und in Papierform (Ausdruck). Bei den Tiefbauarbeiten (Aushub, Spezialtiefbau, Baugrubensicherung, Wasserhaltung und dgl.) liegt die Offertkontrolle beim Bauingenieur. Das Ausmass der Aushubarbeiten ist in Festmass auszuschreiben (Dadurch ist die Kontrolle durch Laserscan möglich).				
	.140 Bauleitung. Hochbau, Fachbauleitung. Kontrolle der Armierungen, Abnahmen und dgl. Sämtliche erforderlichen Baukontrollen. Tiefbau, Bauleitung inkl. Ausmass und Abrechnung.				
	.150 Abschlussarbeiten. Erstellen eines Nutzungs- und Unterhaltsplans. Erstellen der Revisionspläne. Beratung bei der Abnahme und bei den Garantietarbeiten (2-Jahresgarantie).				
	.190 Sämtliche Leistungen Ausführungsplanung, Bauleitung insbesondere auch für die Stützmauern entlang der Grenzen und die Baugrubensicherung sind in die Pauschale einzurechnen. Sämtliche Leistungen sind in die entsprechende Position einzurechnen. Geologie und Hydrogeologie sind einzurechnen. Der aktuelle Zustand des Bauplatzes bildet die Basis für die Leistungen. Zu beachten ist auch das zu erwartende bergseitige Hangwasser.				
	.200 Leistungen Geologe				
	.210 Vorbereitungsleistungen. Beurteilung des Baugrundes an Hand von Rammsondierungen oder Probeöffnungen. Inkl. Einholen der Offerten für die erforderlichen bauseitigen Leistungen. Erstellen der erforderlichen Eingaben bei den Amtsstellen.				
	.220 Ausführungsplanung. Mithilfe bei der Ausführungsplanung der Tiefbauarbeiten (Foundation, Baugrubensicherung, Wasserhaltung und dgl.).				
Zwischentotal BKP-Nr. 292. Bauingenieur					0.00

Objekt:	2013	4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH	Seite 8
NPK:	912 D/20 (V'20)	BAUINGENIEURLEISTUNGEN	30.01.2020
BKP-Nr.:	292.	Bauingenieur	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
700.230	Submission (Devisierung). Mithilfe bei der Submission der Tiefbauarbeiten.				
.240	Bauleitung. Fachbauleitung für Spezialtiefbauarbeiten.				
.250	Abschlussarbeiten. Mithilfe beim Erstellen des Nutzungs- und Unterhaltsplans.				
.300	Leistungen des Hydrogeologen.				
.310	Vorbereitungsleistungen. Notwendige Vorabklärungen für Durchflussberechnungen (Grundwasser und dgl.). Berechnungen im Zusammenhang mit angrenzenden Gewässern. Erstellen der erforderlichen Eingaben bei den Amtsstellen.				
.320	Ausführungsplanung. Mithilfe bei der Ausführungsplanung speziell bei Wasserhaltungslösungen und dgl.				
.330	Submission (Devisierung). Mithilfe bei der Devisierung.				
.340	Bauleitung. Fachbauleitung.				
.350	Abschlussarbeiten. Mithilfe beim Erstellen des Nutzungs- und Unterhaltsplans.				
.700	Weitere Bestimmungen und Auflagen.				
.710	Planung. Für die exakte Übernahme sämtlicher Masse ab den Architektenplänen ist ausschliesslich der Bauingenieur verantwortlich. Ein Korrex enthebt den Bauingenieur nicht von dieser Verantwortung. Dies gilt insbesondere auch bei der Übernahme von Planunterlagen in Datenform. Bei den Ausschreibungen sind die exakten Ausmasse anzugeben. Ausmassreserve 3 bis 5%.				
.720	Administration. Die Verantwortung für die Datensicherung und Archivierung liegt beim jeweiligen Ersteller des Dokumentes.				
.730	Versicherung. Mit Einreichung der Offerte erklärt der Unternehmer für seine zivilrechtliche Haftung gegenüber Dritten eine Betriebshaftpflichtversiche- rung abgeschlossen zu haben.				

WinBau

Objekt: 2013		4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH			Seite 9
NPK: 912 D/20 (V'20)		BAUINGENIEURLEISTUNGEN			30.01.2020
BKP-Nr.: 292.		Bauingenieur			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
	Versicherung Policen Nummer Versicherungssumme				
.740	Haftung. Bei verschuldeter, fehlerhaft- er oder unvollständiger Auftragserfüllung hat der beauftragte Unternehmer (Bauingenieur) der Bauherrschaft den entstandenen Schaden zu ersetzen. Dies gilt insbesondere bei Verletzung der Sorgfalts- und Treuepflicht, bei Nichtbe- achtung oder Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes oder der in diesem Vertrag umschriebenen Leistungen, bei mangelnder Koordination und Aufsicht, bei ungenügender Kostenermittlung und -kontrolle, bei Nichteinhaltung von verbindlichen Terminen und Fristen.				
.750	Kündigung. Jede Partei kann aus wichtigen Gründen ohne Einhaltung von Fristen kündigen. Hat der Bauingenieur den wichtigen Grund zur Kündigung verursacht, so sind Bauherrschaft und Architekt berechtigt allfällige Folgekosten in Rechnung zu stellen. Hat die Bauherrschaft oder der Architekt den wichtigen Grund zur Kündigung veranlasst, so werden dem Unternehmer die Honorarkosten für die erbrachten Leistungen bis zur Kündigung erstattet. Ein Anspruch auf entgangenen Gewinn entsteht nicht.				
.760	Streitigkeiten. Streitigkeiten, die aus diesem Vertrag entstehen werden durch die ordentlichen Gerichte entschieden. Gerichtsstand Bezirksgericht March - Lachen SZ.				
.800	Leistungen Dritter.				
.810	Leistungen des Architekten. Erstellen der Ausführungspläne (Architektenpläne) 1-50 und Detailpläne 1-20. Pläne werden in Datenfporm dxf				
Zwischentotal BKP-Nr. 292. Bauingenieur					0.00

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
800	oder dwg zur Verfügung gestellt. Versand resp. Aufschaltung der Submissionsunterlagne an die Unternehmer. Erstellen der Vergabeunterlagen an die Bauherrschaft. Erstellen der Werkverträge. Nebenkosten				
810	Inbegriffene Nebenleistungen (sind in die Honorarleistungen einzurechnen).				
.100	Spesen.				
.110	Porti- und Telefonspesen.				
.120	Kilometer- und Reisespesen.				
.130	Allfällige weitere Spesen und dgl.				
820	Nebenkosten die separat entschädigt werden.				
R 829	Dokumentationskosten, Kopien, Plankopien und dgl.				
R .900	Die Leistungen werden nach effektivem Aufwand abgerechnet. Die Preise sind vor Arbeitsbeginn bekanntzugeben Es wird ein Kostendach festgelegt.				
R .990	Kostendach.				
.991	LE = Kostendach in CHF.	1	LE
900	Pauschalangebot				
910	Bauingenieurleistungen.				
911	Bauingenieurleistungen pauschal.				
.001	Die Pauschale hat sämtliche Bauingenieurleistungen gemäss SIA und dieser Ausschreibung zu beinhalten. Leistungen BKP 192. Leistungen BKP 292. Leistungen BKP 492.	1	pl
920	Leistungen des Geologen.				
921	Geologe pauschal.				
.001	Die Pauschale hat sämtliche Leistungen des Geologen gemäss SIA und dieser Ausschreibung zu beinhalten Leistungen BKP 196.1. Leistungen BKP 296.8. Leistungen BKP 496.1.	1	pl
930	Leistungen des Hydrogeologen.				
931	Hydrogeologe pauschal.				
.001	Die Pauschale hat sämtliche Leistungen des Hydrogeologen gemäss SIA und dieser Ausschreibung zu beinhalten. Leistungen BKP 196.1. Leistungen BKP 296.8.				
Zwischentotal BKP-Nr. 292. Bauingenieur					

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
	Leistungen BKP 496.1.	1	pl
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding-top: 20px;"> Total BKP-Nr. 292. Bauingenieur </div>					

Objekt: 2013
Auftrag: BKP 29200

4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil
BAUINGENIEURLEISTUNGEN

Seite 12
30.01.2020

Zusammenstellung

Betrag

912 D/20 BAUINGENIEURLEISTUNGEN
292. Bauingenieur

.....

Total

.....

Zusammenstellung pro KAG

292. Bauingenieur

Zusammenstellung pro Teilobjekt

292. Bauingenieur