
Objekt: 2110 MFH Bärau - Langnau, 3550 Langnau im Emmental BE Seite    4NPK: 911 D/04 (V'04) OERTLICHE BAULEITUNG 08.06.2022BKP-Nr.: 291.1 Architekt - AusführungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge000 Grundlagen, Bedingungen______________________________010 Vorschriften______________________________.100 Die Allgemeinen Bedingungender Bauleitung und desArchitekten sind in deraktuellen Form verbindlich.011 Normen und Empfehlungen..100 SIA-Normen..110 Es gelten sämtlichemassgebenden SIA-Normen,Richtlinien, Empfehlungen undMerkblätter in der jeweilsaktuellen Ausgabe (StichtagEinreichung der Offerte)..200 SN EN Europäische Normen..210 Es gelten sämtlichemassgebenden SN EN und SN ENVNormen in der jeweilsaktuellen Ausgabe (StichtagEinreichung der Offerte)..300 Behördliche Auflagen..310 Es gelten sämtliche aktuellenbehördlichen Auflagen.Generelle Auflagen undVorschriften und für dasBauobjekt spezifische Auflagenund Vorschriften vonkommunalen, kantonalen undeidgenössischen Amtsstellenund vergleichbarenInstitutionen...320 Es gelten die SUVAVorschriften und Empfehlungen.012 Gesetzliche Grundlagen..100 Es gelten die gesetzlichenGrundlagen der Schweiz..200 Es gelten die Bestimmungen desschweizerischen Obligationen-rechts.020 Grundlagen______________________________021 Arbeitsumfang..100 Die Offerte hat sämtlicheLeistungen für die örtlicheBauleitung zu enthalten.SIA Teilleistungsphasen4.52 20%4.53   3% insbesondere inkl.Betreuung der Garantie-arbeiten.Total Auftrag 23% von 100%.022 Objekt..400 MFH Mehrfamilienhäuser..430 Mehrfamilienhäuser mitindividuellen Grundriss-konzepten und gehobenemAusbaustandart.Eigentumswohnungsstandart.
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Objekt: 2110 MFH Bärau - Langnau, 3550 Langnau im Emmental BE Seite    5NPK: 911 D/04 (V'04) OERTLICHE BAULEITUNG 08.06.2022BKP-Nr.: 291.1 Architekt - AusführungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeMehrfamilienhaus mit Tiefgarage und Nebenräumen.R .900 Volumen nach SIA 416R .910 Total Volumen m3 ca. 6'250..023 Gliederungen..100 Objekt ohne Gliederungen.R .190 Der individuelle Ausbau (Käuferwünsche) ist jeweils separat mit den Unternehmern abzurechnen.027 Offertunterlagen..100 Planunterlagen..110 Die Planunterlagen sind mitder Ausschreibung auf derHomepage ersichtlich unterwww.mgaag.ch.120 Nach Voranmeldung können diePläne beim ArchitekturbüroMGA AG Architektur  -Bauleitung in Lachen SZeingesehen werden. AnmeldungenTelefon +41 55 45160 90..200 Baubeschriebe und dgl..210 Der aktuelle Baubeschrieb istmit der Ausschreibung er-sichtlich unter www.mgaag.ch.028 Termine..100 Die definitiven Termine werdenvom Architekten und derProjektleitung bestimmt..110 Vorgesehener Arbeitseinsatz:Arbeitsbeginn örtlicheBauleitung ca.:Ab Winter 2022 / 2023, die exakten Daten sind noch ausstehend ebenso wie die Beubewilligung..120 Geplante Realisierungszeit(Baubeginn bis Bauübergabe):Dies ist noch abhängig vom Bewilligungsverfahren.100 Zu erbringende Leistungen______________________________110 Leistungsbeschrieb______________________________111 Örtliche Bauleitung..100 Leistungen der örtlichenBauleitung..110 Aufgaben und Pflichten.Ausarbeiten eines detailierten10 Wochenterminprogramms fürsämtliche Arbeitsgattungen undUnternehmer. Nachführen undÜberwachen desselben unterWahrung der vertraglichenFristen und Termine.Koordination der Spezialisten,Unternehmer und Lieferanten inZusammenarbeit mit derProjektleitung MGA AG.Allgemeine Leitung und
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Objekt: 2110 MFH Bärau - Langnau, 3550 Langnau im Emmental BE Seite    6NPK: 911 D/04 (V'04) OERTLICHE BAULEITUNG 08.06.2022BKP-Nr.: 291.1 Architekt - AusführungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeAllgemeine Leitung undÜberwachung der Arbeiten aufder Baustelle.Erforderliche Werkstatt-kontrollen.Kontrolle der AVOR derUnternehmer (Stand der AVOR,Kontrolle von Stücklistenetc.).Führen eines täglichenBaujournals mit wöchentlicherAbgabe an die ProjektleitungMGA AG.Kontrolle von Materialien undLieferungen.Einholen von Offerten fürZusatzarbeiten, Änderungen.Kontrolle der Offerten undWeiterleitung zur Freigabe andie Projektleitung MGA AG.Ausmassarbeiten inkl. Mengen-und Preisangaben.Anordnen und Kontrolle derRegiearbeiten unterKostenfreigabe derProjektleitung MGA AG.Erstellen der Protokolle vonBauplatzbesprechungen,Koordinationssitzungen unddgl.Kontrolle der Unternehmer-rechnungen mit Visum inkl.Rechnungsbesprechung mit derProjektleitung MGA AG.Laufende Aufnahme vonÄnderungen für die Erstellungder Revisionspläne(Revisionspläne werden von MGAAG oder den entsprechendenSpezialisten erstellt).Durchführen der Abnahmen jedesAuftrages inkl. Abnahme-protokoll mit derProjektleitung MGA AG.Organisieren und durchführender offiziellen Kontrollendurch die Amtsstellen undWerke mit der ProjektleitungMGA AG.Erstellen von Mängellisten undÜberwachung der termin-gerechten Mängelerledigung.Organisation und Überwachungder 2-jährigen Garantie-arbeiten koordiniert mit derProjektleitung MGA AG.Erstellen der Mängelrügen andie einzelnen Unternehmerinkl. allfälliger Forderungengegenüber Banken/Versicherungen, die ausGarantiebürgschaften
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Objekt: 2110 MFH Bärau - Langnau, 3550 Langnau im Emmental BE Seite    7NPK: 911 D/04 (V'04) OERTLICHE BAULEITUNG 08.06.2022BKP-Nr.: 291.1 Architekt - AusführungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeGarantiebürgschaftenentstehen, in Zusammenarbeitmit der Projektleitung MGA AG.Leistungen nach Ablauf der 2-jährigen Rügefrist. Aufnahmevon verdeckten Mängel inkl.Kontrolle betreffend derenErledigung.Beratung des Auftraggebers,Teilnahme an Verhandlungen imFalle von Streitigkeiten mitDritten, Konkursen etc. inZusammenarbeit mit derProjektleitung MGA AG..120 Spezielle Auflagen.Die Werkvertragssummen exkl.Regieanteile sind strikteeinzuhalten. AllfälligeDifferenzen sind frühzeitig(vor Arbeitsaufahme derentsprechenden Arbeiten) mitder Projektleitung MGA AG zubereinigen.Die WerkvertragsRegiepositionen undBudgetposten dürfen nicht ohneZustimmung der ProjektleitungMGA AG angeordnet werden.Die örtliche Bauleitung hatkein Recht zur direktenAuftrags- oder Nachtrags-vergabe an Unternehmer,Spezialisten und Lieferanten.Die örtliche Bauleitung darfmit Bauherren, Käufern etc.nicht direkt verhandeln.Allfällige Wünsche sindschriftlich aufzunehmen undder Projektleitung MGA AGweiterzuleiten..130 Administration.In der Korrespondenz mit denUnternehmern, für Abnahmen,Protokolle etc. sind dieVorlagen der MGA AG zuverwenden. Die entsprechendenDateien werden der örtlichenBauleitung zur Verfügunggestellt.Die Verantwortung für dieDatensicherung undArchivierung liegt beimjeweiligen Ersteller desDokumentes. Als Original gilteine Papierkopie desDokumentes in der letzgültigenFassung..140 Versicherung der örtlichenBauleitung.Die örtliche Bauleitungerklärt mit der Einreichungder Offerte für seinezivilrechtliche Haftung
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Objekt: 2110 MFH Bärau - Langnau, 3550 Langnau im Emmental BE Seite    8NPK: 911 D/04 (V'04) OERTLICHE BAULEITUNG 08.06.2022BKP-Nr.: 291.1 Architekt - AusführungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengezivilrechtliche Haftunggegenüber Dritten eineBetriebshaftpflichtversicher-ung abgeschlossen zu haben.Bei Vertragsabschluss ist eineKopie der entsprechendenPolice mitzuliefern..150 Haftung.Bei verschuldeter,fehlerhafter Auftragserfüllunghat die örtliche Bauleitungdem Architekten, der Projekt-leitung und der Bauherrschaftden entstandenen Schaden zuersetzen. Dies gilt insbes-ondere bei Verletzung seinerSorgfalts- und Treuepflicht,bei Nichtbeachtung oderVerletzung anerkannter Regelnseines Fachgebiets oder der indiesem Vertrag umschriebenenLeistungen, bei mangelnderKoordination oder Beaufsicht-igung, bei ungenügenderKostenkontrolle, bei Nichtein-halten von verbindlich verein-barten Fristen und Terminen..160 Kündigung.Jede Partei kann aus wichtigemGrund ohne Einhaltung vonFristen künden.Hat die örtliche Bauleitungden wichtigen Grund zurKündigung verursacht, so sindArchitekt, Projektleitung undBauherrschaft berechtigt,allfällige Folgekosten inRechnung zu stellen.Hat der Architekt, dieProjektleitung oder dieBauherrschaft den wichtigenGrund zur Kündigungveranlasst, so werden derörtlichen Bauleitung dieHonorarkosten für dieerbrachten Leistungen bis zurKündigung erstattet. EinAnspruch für entgangenenGewinn entsteht nicht..170 Streitigkeiten.Streitigkeiten jeder Artzwischen örtlicher Bauleitung,und Architekt, Projektleitungoder Bauherrschaft, die ausdiesem Vertrag entstehensollten, werden durch dieordentlichen Gerichteentschieden.Gerichtsstand ist der Sitz derMGA AG Architektur -Bauleitung,  Lachen SZ.Zuständiges Gericht ist das
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Objekt: 2110 MFH Bärau - Langnau, 3550 Langnau im Emmental BE Seite    9NPK: 911 D/04 (V'04) OERTLICHE BAULEITUNG 08.06.2022BKP-Nr.: 291.1 Architekt - AusführungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeZuständiges Gericht ist dasBezirksgericht March in8853 Lachen SZ.R .190 Die Verantwortung für die Einhaltung der vereinbarten Termine (speziell Bezugstermine) liegt bei der örtlichen Bauleitung.200 Leistungen Dritter______________________________210 Leistungsbeschrieb______________________________211 Planerleistungen..100 Leistungen des Architekten undder Projektleitung MGA AG..110 Planungsleistungen.Erstellen der Ausführungspläne1-50.Erstellen der erforderlichenDetailpläne 1-20.Erstellen der Revisionspläne1-50 (Grundrisspläne)..120 Projektleitung.Erstellen des Baubeschriebs.Erstellen von Raumblättern.Erstellen des Material- undFarbkonzeptes.Erstellen des generellenTerminprogrammes als Vorgabefür die Detailterminierung.Erstellen der Submissions-unterlagen inkl. abschliessenund ausarbeiten derentsprechenden Werkverträge.Zusammenarbeiten gemäss Pos.110 mit der örtlichenBauleitung bei derKoordination von Unternehmern,Spezialisten und Lieferanten.Kontrolle und Freigabe derRechnungen in derBaubuchhaltung.Aufstellung von Mehr-,Minderkosten gegenüber derBauherrschaft oder gegenüberKäufern und dgl. Inkl.Freigabe der entsprechendenUnternehmerofferten.Abgabe des Objektes an dieBauherrschaft, an die Käuferoder dgl. in Zusammenarbeitmit der örtlichen Bauleitung..140 Gesamtleitung.Die Gesamtleitung des Projektes erfolgt durch die MGA AG.Die örtliche Bauleitung wird von der Bauherrschaft beauftragt..200 Leistungen des Bauingenieurs..220 Bauleitungsleistungen.Bauleitung inkl. Ausmass undAbrechnung der gesamten
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Objekt: 2110 MFH Bärau - Langnau, 3550 Langnau im Emmental BE Seite   10NPK: 911 D/04 (V'04) OERTLICHE BAULEITUNG 08.06.2022BKP-Nr.: 291.1 Architekt - AusführungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeAbrechnung der gesamtenTiefbau und Spezialtiefbau-arbeiten  erfolgt durch denBauingenieur. Einzig dieÜberwachung und Koordinationder Termine obliegt derörtlichen Bauleitung.700 Nebenkosten______________________________710 Inbegriffene Nebenkosten (sindin das Pauschalhonorareinzurechnen)______________________________711 Spesen und dgl..100 Spesen..110 Porti und Telefonspesen..120 Kilometerspesen..180 Allfällige weitere Spesen unddgl.720 Nebenkosten die separatentschädigt werden (gemässeffektivem Aufwand)______________________________721 Dokumentationskosten und dgl.Die Preise sind vorArbeitsbeginn mit der Projekt-leitung MGA AG zu vereinbaren..100 Kopien und dgl..120 Fotokopien..130 Farbkopien von Digitalfotos,soweit sie für die Bauleitungerforderlich sind und zurDokumentation der Baustelledienen..200 Kostendach zu Pos. 721.100.R .290 Für Kopien und dgl. werden die effektiven Aufewendungen in Rechnung gestellt. Für die gesamten Leistungen ist ein Kostendach zu fixieren..291 Kostendach für Kopien und dgl.LE = Kostendach in CHF. 1 LE ............... .............................800 Pauschalangebot______________________________810 Pauschalangebot  für dieörtliche Bauleitung.______________________________.100 Sämtliche Leistungen gemässBeschrieb Pos. 000 bis 719.811 Pauschalangebot für sämtlicheLeistungen während dergesamten Bauzeit inkl.Garantiedauer..001 Pauschalangebot für dieörtliche Bauleitung gemässdiesem Beschrieb Pos. 000 bis719 und den entsprechendenzusätzlichen Unterlagen. 1 pl ............... ..............................200 Minderpreise..210 Betreuung der Garantie-arbeiten. (2-jährigeGarantie).
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Objekt: 2110 MFH Bärau - Langnau, 3550 Langnau im Emmental BE Seite   11NPK: 911 D/04 (V'04) OERTLICHE BAULEITUNG 08.06.2022BKP-Nr.: 291.1 Architekt - AusführungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge811.211 Reduktion der Pauschale soferndie Garantiearbeiten nichtdurch die örtliche Bauleitungzu betreuen sind. per pl ...............
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Objekt: 2110 MFH Bärau - Langnau Seite   12Auftrag: BKP 29110 OERTLICHE BAULEITUNG 08.06.2022
Zusammenstellung Betrag  911 D/04 OERTLICHE BAULEITUNG ..............................291.1  Architekt - Ausführung
Total ..............................

Zusammenstellung pro KAG291.1  Architekt - Ausführung
Zusammenstellung pro Teilobjekt291.1  Architekt - Ausführung


