Objekt:
NPK:
BKP-Nr.:
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914 D/04 (V'04)
294.

Umbau Haldenbachstrasse 26 ZUrich

HLKK - INGENIEURLEISTUNGEN
HLKK-Ingenieur

Seite
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4

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

010

011

.100
110

120

.200
210

.300

.320

.330

.400
410

420

430

Grundlagen, Bedingungen

Vorschriften

Normen und Empfehlungen.
SIA-Normen.

Es gelten s&mtliche
massgebenden Normen,
Richtlinien, Empfehlungen und
Merkbl&tter in der jeweils
aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).
Speziell gelten:

Norm SIA 118.

Norm SIA 180 ff.

Norm SIA 181.

Normen, Empfehlungen

SIA 380 ff.

Norm SIA 384 ff.

Norm SIA 385 ff.

SN EN Europdische Normen.
Es gelten s&mtliche

massgebenden SN EN und SN ENV

Normen in der jeweils
aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).

Behdrdliche Auflagen, Auflagen

von Werken und dgl.

Es gelten séimtliche aktuellen
behodrdlichen Auflagen.
Generelle Auflagen und
Vorschriften und fir das

Bauobjekt spezifische Auflagen

und Vorschriften von
kommunalen, kantonalen und
eidgendssischen Amtsstellen
und vergleichbaren
Institutionen.

Es gelten die SUVA

Vorschriften und Empfehlungen.

Es gelten die Vorschriften und
Richtlinien der ortlichen
Werke, Netzbetreiber und dgl.
Weitere Vorschriften.

Es gelten sémtliche fUr die
Heizungsinstallation und -

planung massgebenden Normen,
Vorschriften und Empfehlungen

der entsprechenden Fachver-
bdnde in der jeweils aktuellen
Ausgabe.

Es gelten séimtliche fUr die
LOftungs-, Kalte- und
Klimainstallation und die
entsprechenden Planungen
massgebenden Normen,

Vorschriften und Empfehlungen

der enfsprechenden Fachver-
bdnde in der jeweils aktuellen
Ausgabe.

Speziell gelten:

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

012
.100

.200

020

021
.100

.110
120
.200

210
.230

.250
260
022

.400
420

023
.200
210

024
.100

VSHL Richtlinien und
Empfehlungen.

Gesetzliche Grundlagen.

Es gelten die gesetzlichen
Grundlagen der Schweiz.

Es gelten die Bestimmungen des
schweizerischen Obligationen-
rechts.

Grundlagen

Arbeitsumfang.

Die Offerte hat sémtliche
HLKK-Ingenieurleistungen
gemdss den nachfolgenden BKP
Nummern zu beinhalten, auch
wenn sie in der nachfolgenden
Spezifikation nicht
ausdricklich erwa@hnt sind.
Leistungen BKP 194.
Leistungen BKP 294.

Die Offerte hat die Gesamt-
koordination unter sémtlichen
Fachplanern zu beinhalten.
Erstellen der Koordinations-
plédne, Aussparrungspléne
koordinieren und dgl. Inkl.
Fachkoordination auf der
Baustelle.

Koordnation mit Bauingenieur.
Koordination mit Elektro-
ingenieur.

Koordination mit Sanitér-
ingenieur.

Koordination mit Kichenplaner
(Kbchenbauer).

Objekt.

MFH Mehrfamilienh&user.
Mehrfamilienhduser mit
einfachem Grundrisskonzept und
gutem Ausbaustandart.
Gehobener Mietwohnungs-
standart.

Umbau eines bestehenden
Mehrfamilienhauses mit 4
Wohneinheiten.
Gliederungen.

Objekt mit Gliederungen.
Bezeichnung.

A Geschoss MO1

B Geschoss POO

C Geschoss PO1 und P02.
Vorgaben zur Haustechnik.
Die Vorgaben zur Haustechnik
kénnen durch den weiteren
Planungsverlauf in Frage
gestellt und Uberholt werden.
Sie dienen in erster Linie der
Beurteilung des Schwierig-
keitsgrades fUr die Haus-
technikplanung.
Energieerzeugung.
Wdarmepumpe Wasser-Wasser.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

024.120

130

.140

025
.100
.110

.200
210

027
.100
.110

.200
.240

028
.100

Energieverteilung.
Fussbodenheizung.
LKK-Anlagen.

Abluftanlagen fUr gefangene
Nasszellen und dgl.

Heutige Heizung Gas mit
Radiatoren.

Die Kosten fur die
Erdsondenbohrungen sind
separat zu erfassen. Bei der
Leistungsermittlung ist die
Wohnung im Gebd&ude
Haldenbachstrasse 24
mitzuberUcksichtigen. Der
Entscheid fUr die Art der
Energieerzeugung fallt nach
Vorliegen der detailierten
Kosten.

Variante 1 Warmepumpe mit
Erdsonden.

Variante 2 Gasheizung mit
anschluss ans 6ffentliche
Netz.

Zu Variante 1 sind die
Aufwendungen fUr das
entsprechende Baugesuch
mitzuofferieren.
Produktevorgaben.
Energieerzeugung.

Es dUrfen keine Produkte der
Firma CTA AG eingesetzt
werden.

Wdarmemessung, Steuerungen.
FOr Warmemessung und
Steuerungen LUftung und dgl
sind die Produkter der Firma
BELIMO AG einzusetzen.
Offertunterlagen.
Planunterlagen.

Die Planunterlagen sind mit
der Ausschreibung auf unserer
Homepage unter www.mgaag.ch
aufgeschaltet.
Baubeschriebe und dgl.

Der detailierte Baubeschrieb
zu BKP 24 ist vom HLKK Planer
zu erarbeiten und zur
Genehmigung vorzulegen.
Termine.

Die definitiven Termine werden
vom Architekten und der
Projektleitung bestimmt.
Vorgesehener Arbeitseinsatz:
Arbeitsbeginn ca.:

Ende Mai 2022.

Geplante Realisierungszeit
(Baubeginn bis BauUbergabe).
Abhdngig von der
Baubewilligung.

Zu erbringende Leistungen

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

120

.130

.140

Leistungsbeschrieb

Heizungsingenieurleistungen.

Umfang der Heizungsingenieur-

leistungen.
Vorbereitungsleistungen und
Vorprojekt.

Notwendige Vorabkl&rungen und
Eingaben bei den verschiedenen

Werken.

Vorprojekt mit Konzept-
vorschlag, Checkliste, und
Apparatepléanen.
Konzeptvarianten mit
Kostensch&tzungen for
verschiedene Energieerzeuger
Konzeptvarianten bei
alternativer Warmeerzeugung.
Variantenstudien zur
Projektoptimierung.
AusfUhrungsplanung.
Detailiertes Projekt inkl.
Projektbereinigung mit der
Bauherrschaft.
AusfUhrungspldne (Anlage-,
Installations- und
Aussparrungspldne).
Koordination mit der Gbrigen
Haustechnik und den
enfsprechenden Planern.
Planung Berechnung der
notwendigen Heizleistungen,
Regulierungen etc. Auf der
Basis des gewdhlten Systems
und auf Grund der
Baukonstruktion.

Samtliche erforderlichen
Listen, Schematas und dgl.
Bemusterungen von diversen
Bauteilen.

Erstellen des definitiven Bau-
beschriebs zu BKP 240 / 241 /
242 [ 243 | 247 | 248.
Submission (Devisierung).
Erstellen der Devisunterlagen
nach NPK.

Abgabe der Devisunterlagen in

Datenform, Schnittstelle SIA
451 (IfA 92) und in Papierform
(Ausdruck).

Bei Abgabe der Devisierung in
einer anderen Datenform
obliegt die rechnerische
Kontrolle und die Vorbereitung
des Vertragswerkes beim
HLKK-Ingenieur.

Fachliche Konftrolle der
eingegangenen Offerten inkl.
Beurteilung der einzelnen
Unternehmungen.

Bauleitung.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.150

.120

.130

Fachbauleitung (Unternehmer-
instrukfion, AVOR- Konftrolle,
Baukontrollen und Abnahmen).
Detailausmass und Abrechnung
der ausgeschriebenen Arbeiten.
Laufende Kostenkonftrolle der
ausgeschriebenen Arbeiten.
Abschlussarbeiten.

Erstellen der
Revisionsunterlagen
(Revisionsplane).

Instruktionen an das
Bedienungspersonal oder die
EigentUmer.

Beraftung bei der
Garantieabnahme und bei der
AusfUhrung von
Garantiearbeiten.

LUftungs- Klima- und
Kdlteingenieurleistungen.
Umfang der LKK- Ingenieur-
leistungen.
Vorbereitungsleistungen und
Vorprojekt.

Notwendige Vorabkl&rungen und
Eingaben bei den verschiedenen
Werken.

Vorprojekt mit Konzept-
vorschlag, Checkliste, und
Apparatepldnen.
Variantenstudien zur
Projektoptimierung.
AusfUhrungsplanung.
Detailiertes Projekt inkl.
Projektbereinigung mit der
Bauherrschaft.
AusfUhrungspldne (Anlage-,
Installations- und
Aussparrungspldne).
Koordination mit der Gbrigen
Haustechnik und den
enfsprechenden Planern.
Planung der erforderlichen
LOftungsleistungen,
Querschnitte etc. Auf der

Basis der ausgewdhlien
Systeme.

Samtliche erforderlichen

Listen, Schematas und dgl.
Bemusterung von
LOftungsgittern, Aus- und
EinlGssen etc.

Erstellen des definitiven Bau-
beschriebs zu BKP 244 / 245 /
248.

Submission (Devisierung).
Erstellen der Devisunterlagen
nach NPK.

Abgabe der Devisunterlagen in
Datenform, Schnittstelle SIA

451 (IfA 92) und in Papierform
(Ausdruck).

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.140

150

.200
220

.230

.240

Bei Abgabe der Devisierung in
einer anderen Datenform
obliegt die rechnerische
Kontrolle und die Vorbereitung
des Vertragswerkes beim
HLKK-Ingenieur.

Fachliche Kontrolle der
eingegangenen Offerten inkl.
Beurteilung der einzelnen
Unternehmungen.

Bauleitung.

Fachbauleitung (Unternehmer-
instruktion, AVOR- Kontrolle,
Baukontrollen und Abnahmen).
Detailausmass und Abrechnung

der ausgeschriebenen Arbeiten.

Laufende Kostenkontrolle der
ausgeschriebenen Arbeiten.
Abschlussarbeiten.

Erstellen der
Revisionsunterlagen
(Revisionsplane).
Instrukfionen an das
Bedienungspersonal oder die
EigentUmer.

Beratung bei der
Garantieabnahme und bei der
AusfUhrung von
Garantiearbeiten.
Bestimmungen unter Pos 118
gelten fUr alle Leistungen und
Positionen.

Weitere Bestimmungen.
Spezielle Auflagen.

FUr die exakte Ubernahme
s@mtilicher Masse ab den
Architektenpl&nen ist
ausschliesslich der
HLKK-Ingenieur ver-
antwortlich. Dies gilt
insbesondere auch fUr die
Ubernahme von Planunterlagen
in Datenform.

Administration.

Die Verantwortung fUr die
Datensicherung und
Archivierung liegt beim
jeweiligen Ersteller des
Dokumentes. Als Original gilt
eine Papierkopie des
Dokumentes in der
letztgUltigen Fassung.
Versicherung.

Der HLKK-Ingenieur erkl&rt

mit der Einreichung der
Offerte fUr seine
zivilrechtliche Haftung
gegenuber Dritten eine
Befriebshaftpflichtversicher-
ung abgeschlossen zu haben.
Bei Verfraasabschluss ist eine

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

200

210

211

.250

260

270

.100
.110

Kopie der entsprechenden
Police mitzuliefern.

Haftung.

Bei verschuldeter,

fehlernafter Auftragserfillung
hat der HLKK-Ingenieur

dem Architekten, der Projekt-
leitung und der Bauherrschaft
den entstandenen Schaden zu
ersetzen. Dies gilt insbes-
ondere bei Verletzung seiner
Sorgfalfs- und Treuepflicht,

bei Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln
seines Fachgebiets oder der in
diesem Vertrag umschriebenen
Leistungen, bei mangelnder
Koordination und Beaufsicht-
igung, bei ungenugender
Kostenkontrolle, bei Nichtein-
halten von verbindlich verein-
barten Fristen und Terminen.
Kdndigung.

Jede Partei kann aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung von
Fristen kinden.

Hat der HLKK-Ingenieur den
wichtigen Grund zur Kindigung
verursacht, so sind Architekt,
Projektleitung und
Bauherrschaft berechfigt,
alifallige Folgekosten in
Rechnung zu stellen.

Hat der Architekt, die
Projektleitung oder die
Bauherrschaft den wichtigen
Grund zur KUndigung
veranlasst, so werden dem
HLKK-Ingenieur die
Honorarkosten

fUr die erbrachten Leistungen
bis zur Kindigung erstattet.

Ein Anspruch fUr enfgangenen
Gewinn entsteht nicht.
Streitigkeiten.

Streitigkeiten jeder Art die

aus diesem Vertrag enfstehen
sollten, werden durch die
ordentlichen Gerichte
entschieden.

Gerichtsstand ist der Sitz der
Bauherrschaft.

Leistungen Dritter

Leistungsbeschrieb

Planerleistungen.

Leistungen des Architekten.
Planungsleistungen.

Erstellen der Ausfuhrungspléne
(Architektenpl@ne) 1-50. Die
Pl&dne werden in Datenform DXF

WinBau
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

700

710

711

720

721

800

810

.130

.140

150

.100
.110
120
.180

.100
.110
.120
.130

.190

191

.100

oder DWG zur Verfigung
gestellt.

Erstellen der erforderlichen
Detailpldne (Architektenplane)
1-20.

Gesamtleitung.

Die Gesamtleitung des
Projektes gegenuber der
Bauherrschaft erfolgt durch
den Architekten und die
Projektleitung MGA AG.
Submission (Devisierung).
Aufschaltung der Submissions-
unterlagen des
HLKK-Ingenieurs.

Erstellen der Vergabe-
unterlagen fUr die
Bauherrschaft.

Erstellen der Werkvertrage.
Bauleitung.

Bauleitung und Terminierung.
Nebenkosten

Inbegriffene Nebenkosten (sind
in das Pauschalhonorar
einzurechnen)

Spesen und dgl.

Spesen.

Porti und Telefonspesen.
Kilometerspesen.

Allfallige weitere Spesen und
dgl.

Nebenkosten die separat
entschadigt werden (gemdass
effektivem Aufwand)

Dokumentationskosten und dgl.
Die Preise sind vor
Arbeitsbeginn mit der Projekt-

leitung MGA AG zu vereinbaren.

Kopien und dgl.

Plankopien.

Fotokopien.

Farbkopien von Digitalfotos,
soweit sie fUr die Kontrolle
erforderlich sind und zur
Dokumentation der Baustelle
dienen.

FUr die Dokumentationskosten
Plan-, Fotokopien etc.) ist

ein Kostendach anzugeben.
Abgerechnet wird nach den
effektiven Aufwendungen.
LE = Kostendach.
Pauschalangebot

Pauschalangebot fur HLKK-
Ingenieurleistungen

Die Pauschale hat sémtliche
HLKK-Inanieurleistunaen

LE

WinBau
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

811

110
120
.140

.001

gemadss SIA, Devis und den
nachfolgenden BKP zu
beinhalten, auch wenn Sie im
Devis nicht ausdricklich
erwdhnt sind.

Leistungen BKP 194.

Leistungen BKP 294.

Leistungen BKP 494.
Pauschalangebot fUr die
HLKK-Ingnieurleistungen
wdahrend der gesamten Planungs-
und Bauzeit inkl. Garantie-
dauer.

Pauschalangebot fir séimtliche
HLKK-Ingenieurleistungen
gemadss diesem Beschrieb Pos.
000 bis 719 und den
entsprechenden

zusatzlichen Unterlagen.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000
010
011

.100
110

120

.200
210

.300

.320

.330

.400
410

420

012
.100

.200

Grundlagen, Bedingungen

Vorschriften

Normen und Empfehlungen.
SIA-Normen.

Es gelten s&mtliche
massgebenden Normen,
Richtlinien, Empfehlungen und
Merkbl&tter in der jeweils
aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).
Speziell gelten:

Norm SIA 118.

Norm SIA 180 ff.

Norm SIA 181.

SN EN Europdische Normen.

Es gelten s&mtliche
massgebenden SN EN und SN ENV
Normen in der jeweils

aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).
Behdrdliche Auflagen, Auflagen
von Werken und dgl.

Es gelten séimtliche aktuellen
behodrdlichen Auflagen.
Generelle Auflagen und
Vorschriften und for das
Bauobjekt spezifische Auflagen
und Vorschriffen von
kommunalen, kantonalen und
eidgendssischen Amtsstellen
und vergleichbaren
Institutionen.

Es gelten die SUVA

Vorschriften und Empfehlungen.
Es gelten die Vorschriften und
Richtlinien der ortlichen

Werke, Netzbetreiber und dgl.
Weitere Vorschriften.

Es gelten séimtliche fUr die
Sanitdrinstallation und -
planung massgebenden Normen,
Vorschriften und Empfehlungen
der entsprechenden Fachver-
bdnde in der jeweils aktuellen
Ausgabe.

Speziell gelten:

SVGW Vorschriften und
Leitsatze.

SSIV Vorschriften und

Leitsatze.

VSA Richtlinien.

TAZ Richtlinien.

WVZ Richtlinen.

Gesetzliche Grundlagen.

Es gelten die gesetzlichen
Grundlagen der Schweiz.

Es gelten die Bestimmungen des
schweizerischen Obligationen-
rechts.

WinBau
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

020

021
.100

.110
.120
.200

.230

.240

260
022

.400
430

023
.200
210

024
.100

120

.130

Grundlagen

Arbeitsumfang.

Die Offerte hat sémtliche
Sanit@ringenieurleistungen
gemdss den nachfolgenden BKP
Nummern zu beinhalten, auch
wenn sie in der nachfolgenden
Sperzifikation nicht
ausdrucklich erwa@hnt sind.
Leistungen BKP 195.
Leistungen BKP 295.

Die Offerte hat die Gesamt-
koordination unter sémtlichen
Fachplanern zu beinhalten.
Erstellen der Koordinations-
plédne, Aussparrungspléne
koordinieren und dgl. Inkl.
Fachkoordination auf der
Baustelle.

Koordination mit Elekiro-
ingenieur.

Koordination mit HLKK-
Ingenieur.

Koordination mit Kichenplaner
(Kbchenbauer).

Objekt.

MFH Mehrfamilienh&user.
Mehrfamilienhduser mit
individuellen Grundriss-
konzepten und gehobenem
Ausbaustandart.
Eigentumswohnungsstandart.
Umbau eines bestehenden MFH
mit 4 Wohneinheiten.
Gliederungen.

Objekt mit Gliederungen.
Bezeichnung.

A Geschoss MO1

B Geschoss POO

C Geschoss PO1 und P02.
Vorgaben zur Haustechnik.
Die Vorgaben zur Haustechnik
kénnen durch den weiteren
Planungsverlauf in Frage
gestellt und Uberholt werden.
Sie dienen in erster Linie der
Beurteilung des Schwierig-
keitsgrades fUr die Haus-
technikplanung.
Warmwasseraufbereitung.
Bolier gespiesen vom
Heizsystem mit Elektrozusatz.
Wasserverteilung.

Gemdss Vorschlag
Sanitdringenieur.

Apparate, Armaturen und
Garnituren.

Die Apparate, Armaturen und
Garnituren werden vom
Architekten mit der Bauleitung
ausaesucht. Der

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.150

027
.100
110

.140

.200
270

028
.100

120

Sanit@ringenieur hat die
Apparateofferte auf
Vollstandigkeit (Zubehor) zu
prufen.

Kanalisation.

Die gesamte Kanalisation ist
vom Sanitdringenieur zu planen
und bei den entsprechenden
Amtsstellen einzureichen.
Offertunterlagen.
Planunterlagen.

Die Planunterlagen sind mit
der Ausschreibung auf unserer
Homepage unter www.mgaag.ch
aufgeschaltet..

Provisorische oder definitive
AusfUhrungspl@ne 1- 50 liegen
dem Devis bei.

Baubeschriebe und dgl.

Der definitive Baubeschreib

ist vom Sanitdringenieur zu
erstellen.

Termine.

Die definitiven Termine werden
vom Architekten und der
Projektleitung bestimmt.
Vorgesehener Arbeitseinsatz:
Arbeitsbeginn ca.:

Ende Mai 2022.

Geplante Realisierungszeit
(Baubeginn bis Bautbergabe).
Abhdngig von der
baubewilligung.

Zu erbringende Leistungen

Leistungsbeschrieb

Sanit@ringenieurleistungen.
Umfang der Sanitdringenieur-
leistungen.
Vorbereitungsleistungen und
Vorprojekt.

Notwendige Vorabkldrungen und
Eingaben bei den verschiedenen
Werken.

Vorprojekt mit Konzept-
vorschlag, Checkliste, und
Apparatepldnen.
Variantenstudien zur
Projektoptimierung.
AusfUhrungsplanung.
Detailiertes Projekt inkl.
Projektbereinigung mit der
Bauherrschaft.
AusfUhrungspldne (Anlage-,
Installations-, Vorfabrikati-
ons- und Aussparrungs-
pldne).

Koordination mit der Gbrigen
Haustechnik und den
entsprechenden Planern.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.130

.140

150

.200
220

Planung Berechnung der

notwendigen Leitungen, Pumpen,

Regulierungen efc. Auf der
Basis des gewdhlten Systems
und auf Grund der Baukon-
struktion.

Sé&mtliche erforderlichen

Listen, Schematas und dgl.
Bemusterungen von speziellen
Bauteilen.

Bemusterung von
Spezialapparaten und dgl.
Erstellen des definitiven Bau-
beschriebs zu BKP 250 / 251 /
252 /253 / 254 | 255/ 256 /
257.

Submission (Devisierung).
Erstellen der Devisunterlagen
nach NPK.

Abgabe der Devisunterlagen in
Datenform, Schnittstelle SIA
451 (IfA 92) und in Papierform
(Ausdruck).

Bei Abgabe der Devisierung in
einer anderen Datenform
obliegt die rechnerische
Kontrolle und die Vorbereitung
des Vertragswerkes beim
Sanit@ringenieur.

Fachliche Kontrolle der
eingegangenen Offerten inkl.
Beurteilung der einzelnen
Unternehmungen.

Bauleitung.

Fachbauleitung (Unternehmer-
instruktion, AVOR- Kontrolle,
Baukontrollen und Abnahmen).
Detailausmass und Abrechnung

der ausgeschriebenen Arbeiten.

Laufende Kostenkontrolle der
ausgeschriebenen Arbeiten.
Abschlussarbeiten.

Erstellen der
Revisionsunterlagen
(Revisionsplane).
Instrukfionen an das
Bedienungspersonal oder die
EigentUmer.

Beratung bei der
Garantieabnahme und bei der
AusfUhrung von
Garantiearbeiten.

Weitere Bestimmungen.
Spezielle Auflagen.

FUr die exakte Ubernahme
s@mtlicher Masse ab den
Architektenpl&nen ist
ausschliesslich der
Sanité@ringenieur ver-
antwortlich. Dies gilt
insbesondere auch fUr die
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Position Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

Ubernahme von Planunterlagen
in Datenform.

.230 | Administration.

Die Verantwortung fur die
Datensicherung und
Archivierung liegt beim
jeweiligen Ersteller des
Dokumentes. Als Original gilt
eine Papierkopie des
Dokumentes in der
letztgUltigen Fassung.

.240 | Versicherung.

Der Sanité@ringenieur

erkl@rt mit der Einreichung

der Offerte fUr seine
zivirechtliche Haffung
gegenUber Dritten eine
Betriebshaftpflichtversicher-
ung abgeschlossen zu haben.
Bei Vertragsabschluss ist eine
Kopie der entsprechenden
Police mitzuliefern.

.250 | Haftung.

Bei verschuldeter,

fehlernafter Auftragserfillung
hat der Sanitéringenieur

dem Architekten, der Projekt-
leitung und der Bauherrschaft
den entstandenen Schaden zu
ersetzen. Dies gilt insbes-
ondere bei Verletzung seiner
Sorgfalfs- und Treuepflicht,

bei Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln
seines Fachgebiets oder der in
diesem Vertrag umschriebenen
Leistungen, bei mangelnder
Koordination und Beaufsicht-
igung, bei ungenugender
Kostenkontrolle, bei Nichtein-
halten von verbindlich verein-
barten Fristen und Terminen.
.260 | Kindigung.

Jede Partei kann aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung von
Fristen kinden.

Hat der Sanitéringenieur den
wichtigen Grund zur Kindigung
verursacht, so sind Architekt,
Projektleitung und
Bauherrschaft berechfigt,
alifallige Folgekosten in
Rechnung zu stellen.

Hat der Architekt, die
Projektleitung oder die
Bauherrschaft den wichtigen
Grund zur KUndigung
veranlasst, so werden dem
Sanitéringenieur die
Honorarkosten

fUr die erbrachten Leistungen
bis zur Kindiauna erstattet.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

200

210

211

700

710

711

720

721

270

.100

.110

130

.140

.150

.100
110
120
.180

Ein Anspruch fUr entgangenen
Gewinn entsteht nicht.
Streitigkeiten.

Streitigkeiten jeder Art die

aus diesem Vertrag entstehen
sollten, werden durch die
ordentlichen Gerichte
entschieden.

Gerichtsstand ist der Sitz der
Bauherrschaft.

Leistungen Dritter

Leistungsbeschrieb

Planerleistungen.

Leistungen des Architekten.
Planungsleistungen.

Erstellen der Ausfuhrungspléne
(Architektenpldne) 1-50. Die
Pldne werden in Datenform DXF
oder DWG zur Verfigung
gestellt.

Erstellen der erforderlichen
Detailpldne (Architektenplane)
1-20.

Apparateauswahl mit der
Bauherrschaft.

Gesamtleitung.

Die Gesamtleitung des
Projektes gegenUber der
Bauherrschaft erfolgt durch
den Architekten und die
Projektleitung MGA AG.
Submission (Devisierung).
Aufschaltung der Submissions-
unterlagen des
Sanitdringenieurs.

Erstellen der Vergabe-
unterlagen fUr die
Bauherrschaft.

Erstellen der Werkverirage.
Bauleitung.

Bauleitung und Terminierung.
Nebenkosten

Inbegriffene Nebenkosten (sind
in das Pauschalhonorar
einzurechnen)

Spesen und dgl.

Spesen.

Porti und Telefonspesen.
Kilometerspesen.

Allfallige weitere Spesen und
dgl.

Nebenkosten die separat
entschadigt werden (gemdss
effektivem Aufwand)

Dokumentationskosten und dgl.
Die Preise sind vor
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

800

810

811

.100
110
.120
.130

190

191

.100

.110
.120
.140

.001

Arbeitsbeginn mit der Projekt-
leitung MGA AG zu vereinbaren.
Kopien und dgl.

Plankopien.

Fotokopien.

Farbkopien von Digitalfotos,
soweit sie fUr die Kontrolle
erforderlich sind und zur
Dokumentation der Baustelle
dienen.

FUr die Dokumentationskosten
Plan-, Fotokopien etc.) ist

ein Kostendach anzugeben.
bgerechnet wird nach den
effektiven Aufwendungen.

LE = Kostendach.
Pauschalangebot

Pauschalangebot for
Sanitéringenieurleistungen

Die Pauschale hat sémtliche
Sanitéringnieurleistungen
gemadss SIA, Devis und den
nachfolgenden BKP zu
beinhalten, auch wenn Sie im
Devis nicht ausdricklich
erwdhnt sind.

Leistungen BKP 195.
Leistungen BKP 295.
Leistungen BKP 495.
Pauschalangebof fUr die
Sanit@ringnieurleistungen
wdahrend der gesamten Planungs-
und Bauzeit inkl. Garantie-
dauer.

Pauschalangebot fir séimtliche
Sanit@ringenieurleistungen
gemadss diesem Beschrieb Pos.
000 bis 719 und den
entsprechenden

zusa@tzlichen Unterlagen.

LE

pl

WinBau
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Objekt: 2135 Umbau Haldenbachstrasse 26 Zirich Seite 20
Auftrag: BKP 29495 HLKK- / SANITAERINGENIEURLEISTUNGEN 06.04.2022
Zusammenstellung Betrag

914 D/04 HLKK - INGENIEURLEISTUNGEN
294. HLKK-Ingenieur

915 D/04 SANITAERINGENIEURLEISTUNGEN
295. Sanitdringenieur

Total

Zusammenstellung pro KAG

294. HLKK-Ingenieur

295. Sanitdringenieur

Tot.al

Zusammenstellung pro Teilobjekt
294. HLKK-Ingenieur

295. Sanitdringenieur

Tot.al
Tot.al



