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NPK: 914 D/04 (V'04) HLKK - INGENIEURLEISTUNGEN 30.01.2020
BKP-Nr.: 294. HLKK-Ingenieur

Position Beschreibung der Arbeit Menge ME Preis Betrag

000 Grundlagen, Bedingungen

010 Vorschriften

.100 | Die Allgemeinen Bedingungen
der Bauleitung und des
Architekten sind in der
aktuellen Fassung verbindlich.
011 Normen und Empfehlungen.

.100 | SIA-Normen.

.110| Es gelten s&mtliche
massgebenden Normen,
Richtlinien, Empfehlungen und
Merkbl&tter in der jeweils
aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).

.120 | Speziell gelten:

Norm SIA 118.

Norm SIA 181.

.200 | SN EN Europdische Normen.
.210 | Es gelten s@mtliche
massgebenden SN EN und SN ENV
Normen in der jeweils

aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).

.300 | Behordliche Auflagen, Auflagen
von Werken und dgl.

.310 | Es gelten s@mtliche aktuellen
behérdlichen Auflagen.
Generelle Auflagen und
Vorschriffen und fir das
Bauobijekt spezifische Auflagen
und Vorschriften von
kommunalen, kantonalen und
eidgendssischen Amtsstellen
und vergleichbaren
Institutionen.

.320 | Es gelten die SUVA

Vorschriffen und Empfehlungen.
.330 | Es gelten die Vorschriften und
Richtlinien der ortlichen

Werke, Netzbetreiber und dgl.
.400 | Weitere Vorschriften.

.410 | Es gelten sGmtliche fUr die
Heizungsinstallation und -
planung massgebenden Normen,
Vorschriffen und Empfehlungen
der entsprechenden Fachver-
bdnde in der jeweils aktuellen
Ausgabe.

.420 | Es gelten sGmtliche fUr die
LOftungs-, Kalte- und
Klimainstallation und die
entsprechenden Planungen
massgebenden Normen,
Vorschriften und Empfehlungen
der entsprechenden Fachver-
bdnde in der jeweils aktuellen
Ausgabe.

.430 | Speziell gelten:

VSHL Richtlinien und
Empfehlungen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

012
.100

.200

020

021
.100

110
120
.200

210
.230

.250

260

270

.280

022
.100
.140

.300
310

023
.100

024
.100

Gesetzliche Grundlagen.

Es gelten die gesetzlichen
Grundlagen der Schweiz.

Es gelten die Bestimmungen des
schweizerischen Obligationen-
rechfts.

Grundlagen

Arbeitsumfang.

Die Offerte hat sémtliche
HLKK-Ingenieurleistungen
gemdss den nachfolgenden BKP
Nummern zu beinhalten, auch
wenn sie in der nachfolgenden
Sperzifikation nicht

ausdrUcklich erwdhnt sind.
Leistungen BKP 194.

Leistungen BKP 294.

Die Offerte hat die Gesamt-
koordination unter sémtlichen
Fachplanern zu beinhalten.
Erstellen der Koordinations-
pldne, Aussparrungspléne
koordinieren und dgl. Inkl.
Fachkoordination auf der
Baustelle.

Koordnation mit Bauingenieur.
Koordination mit Elektro-
ingenieur.

Koordination mit Sanitar-
ingenieur.

Koordination mit Kichenplaner
(KGchenbauer).

Koordination mit Wellness-
planer, Saunabauer, Swimming-
Pool Lieferant oder dgl.
Koordination mit Garten-
architekt.

Objekt.

EFH Einfamilienhd&user.
Einfamilienhaus mit Villen-
charakter und luxuridsem
Ausbaustandart.

EFH mit Energieerzeugung Uber
Erdsonden (inkl. Freecooling).
Wdarmepumpe Wasser-Wasser.
Die WP / Erdsonden sind so zu
dimensionieren, dass auch der
Pool beheizt werden kann.

Zur UnterstpUtzung der
Energieerzeugung wird auch
eine Fotovoltaikanlage
eingeplant.

REFH Reiheneinfamilienhduser.
Reiheneinfamilienhduser mit
einfachem Grundrisskonzept und
normalem Ausbaustandart.
Gliederungen.

Objekt ohne Gliederungen.
Vorgaben zur Haustechnik.

Die Vorgaben zur Haustechnik
kédnnen durch den weiteren

WinBau
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

120

130

.200
210

220

027
.100
.110

120

028
.100

120

Planungsverlauf in Frage
gestellt und Uberholt werden.
Sie dienen in erster Linie der
Beurteilung des Schwierig-
keitsgrades fUr die Haus-
technikplanung.
Energieerzeugung.
Wdarmepumpe Wasser-Wasser.
Energieverteilung.
Fussbodenheizung.
LKK-Anlagen.

Abluftanlagen fUr gefangene
Nasszellen und dgl.
Produktevorgaben.

FUr Stellantriebe, Ventile,
Regelorgane, Steuerungen,
Raumthermostaten efc. sind
Fabrikate der Firma BELIMO zu
verwenden.

BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1

8340 Hinwil ZH

www.belimo.ch.

Es dUrfen keine Produkte vom
Fabrikat CTA eingesetzt
werden.

Offertunterlagen.
Planunterlagen.

Die Planunterlagen sind mit
der Ausschreibung auf unserer
Homepage unter www.mgaag.ch
aufgeschaltet.

Nach Voranmeldung kénnen die
Pldne beim Architekturbiro MGA
AG Architektur - Bauleitung in
Lachen SZ eingesehen
werden. Anmeldungen an Telefon
055 451 60 0.

Termine.

Die definitiven Termine werden
vom Architekten und der
Projektleitung bestimmt.
Vorgesehener Arbeitseinsatz:
Arbeitsbeginn ca.:
Arbeitsbeginn Oktober /
November 2022 (Baugesuch fir
die Erdsonden, auf Grund von
Baueinsprachen ist dieses
Baugesuch vorzeitig
einzureichen).

Geplante Realisierungszeit
(Baubeginn bis Bautbergabe).
abhdngig vom
Bewilligungsverfahren.

Zu erbringende Leistungen

Leistungsbeschrieb

Heizungsingenieurleistungen.
Umfang der Heizungsingenieur-
leistungen.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

111.110

120

.130

.140

.150

Vorbereitungsleistungen und
Vorprojekt.

Notwendige Vorabkldrungen und
Eingaben bei den verschiedenen
Werken.

Vorprojekt mit Konzept-
vorschlag, Checkliste, und
Apparatepléanen.
Konzeptvarianten mit
Kostensch&tzungen for
verschiedene Energieerzeuger.
Variantenstudien zur
Projektoptimierung.
AusfUhrungsplanung.
Detailiertes Projekt inkl.
Projektbereinigung mit der
Bauherrschaft.
AusfUhrungspldne (Anlage-,
Installations- und
Aussparrungspléne).
Koordination mit der Gbrigen
Haustechnik und den
enfsprechenden Planern.
Planung Berechnung der
notwendigen Heizleistungen,
Regulierungen efc. Auf der
Basis des gewdhlten Systems
und auf Grund der
Baukonstruktion.

Sé&mtliche erforderlichen

Listen, Schematas und dgl.
Bemusterungen von diversen
Bauteilen.

Erstellen des definitiven Bau-
beschriebs zu BKP 240 / 241 /
242 [ 243 [ 247 [ 248.
Submission (Devisierung).
Erstellen der Devisunterlagen
nach NPK.

Abgabe der Devisunterlagen in
Datenform, Schnittstelle SIA
451 (IfA 92) und in Papierform
(Ausdruck).

Bei Abgabe der Devisierung in
einer anderen Datenform
obliegt die rechnerische
Kontrolle und die Vorbereitung
des Vertragswerkes beim
HLKK-Ingenieur.

Fachliche Kontrolle der
eingegangenen Offerten inkl.
Beurteilung der einzelnen
Unternehmungen.

Bauleitung.

Fachbauleitung (Unternehmer-
instruktion, AVOR- Kontrolle,
Baukontrollen und Abnahmen).
Detailausmass und Abrechnung
der ausgeschriebenen Arbeiten.
Laufende Kostenkontrolle der
ausgeschriebenen Arbeiten.
Abschlussarbeiten.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

120

130

Erstellen der
Revisionsunterlagen
(Revisionsplane).
Instruktionen an das
Bedienungspersonal oder die
EigentUmer.

Beraftung bei der

Garantieabnahme und bei der

AusfUhrung von
Garantiearbeiten.

LOftungs- Klima- und
Kdlteingenieurleistungen.
Umfang der LKK- Ingenieur-
leistungen.
Vorbereitungsleistungen und
Vorprojekt.

Notwendige Vorabkl&rungen und

Eingaben bei den verschieden
Werken.

Vorprojekt mit Konzept-
vorschlag, Checkliste, und
Apparatepldnen.
Konzeptvarianten fur eine
Voll- oder Teilklimatisierung.
Variantenstudien zur
Projektoptimierung.
AusfUhrungsplanung.
Detailiertes Projekt inkl.
Projektbereinigung mit der
Bauherrschaft.
AusfUhrungspldne (Anlage-,
Installations- und
Aussparrungspléne).
Koordination mit der Gbrigen
Haustechnik und den
entsprechenden Planern.
Planung der erforderlichen
LUftungsleistungen,
Querschnitte etc. Auf der
Basis der ausgewdhlten
Systeme.

Sé&mtliche erforderlichen
Listen, Schematas und dgl.
Bemusterung von
LOftungsgittern, Aus- und
Einldssen etc.

Erstellen des definitiven Bau-
beschriebs zu BKP 244 / 245 /
248.

Submission (Devisierung).
Erstellen der Devisunterlagen
nach NPK.

Abgabe der Devisunterlagen in

Datenform, Schnittstelle SIA
451 (IfA 92) und in Papierform
(Ausdruck).

Bei Abgabe der Devisierung in
einer anderen Datenform
obliegt die rechnerische
Kontrolle und die Vorbereitung
des Vertragswerkes beim
HLKK-Ingenieur.

en
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.140

.150

.200
220

.230

.240

.250

Fachliche Kontrolle der
eingegangenen Offerten inkl.
Beurteilung der einzelnen
Unternehmungen.

Bauleitung.

Fachbauleitung (Unternehmer-
instruktion, AVOR- Konftrolle,
Baukontrollen und Abnahmen).
Detailausmass und Abrechnung

der ausgeschriebenen Arbeiten.

Laufende Kostenkonftrolle der
ausgeschriebenen Arbeiten.
Abschlussarbeiten.

Erstellen der
Revisionsunterlagen
(Revisionsplane).
Instruktionen an das
Bedienungspersonal oder die
EigentUmer.

Beratung bei der
Garantieabnahme und bei der
AusfUhrung von
Garantiearbeiten.
Bestimmungen unter Pos 118
gelten fUr alle Leistungen und
Positionen.

Weitere Bestimmungen.
Spezielle Auflagen.

FUr die exakte Ubernahme
s@mtlicher Masse ab den
Architektenpl&@nen ist
ausschliesslich der
HLKK-Ingenieur ver-
antwortlich. Dies gilt
insbesondere auch fUr die
Ubernahme von Planunterlagen
in Datenform.

Administration.

Die Verantwortung fur die
Datensicherung und
Archivierung liegt beim
jeweiligen Ersteller des
Dokumentes. Als Original gilt
eine Papierkopie des
Dokumentes in der
letztgUltigen Fassung.
Versicherung.

Der HLKK-Ingenieur erklart

mit der Einreichung der
Offerte fUr seine
zivirechtliche Haffung
gegenUber Dritten eine
Betriebshaftpflichtversicher-
ung abgeschlossen zu haben.
Bei Vertragsabschluss ist eine
Kopie der entsprechenden
Police mitzuliefern.

Haftung.

Bei verschuldeter,
fehlernafter Auftragserfillung
hat der HLKK-Ingenieur

dem Architekten, der Proieki-

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 294. HLKK-Ingenieur

0.00




Objekt:
NPK:
BKP-Nr.:

2153 EFH Sonneckstasse 16 Jona, 8645 Rapperswil - Jona SG

914 D/04 (V'04)

HLKK - INGENIEURLEISTUNGEN
294. HLKK-Ingenieur

Seite

30.01.2020

10

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

260

270

200
210
211

.100
110

.130

leitung und der Bauherrschaft
den entstandenen Schaden zu
ersetzen. Dies gilt insbes-
ondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht,

bei Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln
seines Fachgebiets oder der in
diesem Vertrag umschriebenen
Leistungen, bei mangelnder
Koordination und Beaufsicht-
igung, bei ungenugender
Kostenkontrolle, bei Nichtein-
halten von verbindlich verein-
barten Fristen und Terminen.
Kdndigung.

Jede Partei kann aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung von
Fristen kUnden.

Hat der HLKK-Ingenieur den
wichtigen Grund zur KUndigung
verursacht, so sind Architekt,
Projektleitung und
Bauherrschaft berechfigt,
allféllige Folgekosten in
Rechnung zu stellen.

Hat der Architekt, die
Projektleitung oder die
Bauherrschaft den wichtigen
Grund zur KUndigung
veranlasst, so werden dem
HLKK-Ingenieur die
Honorarkosten

fUr die erbrachten Leistungen
bis zur Kindigung erstattet.

Ein Anspruch fUr enfgangenen
Gewinn entsteht nicht.
Streitigkeiten.

Streitigkeiten jeder Art die

aus diesem Vertrag entfstehen
sollten, werden durch die
ordentlichen Gerichte
entschieden.

Gerichtsstand ist der Sitz der
Bauherrschaft.

Leistungen Dritter

Leistungsbeschrieb

Planerleistungen.

Leistungen des Architekten.
Planungsleistungen.

Erstellen der Ausfuhrungspléne
(Architektenpl@ne) 1-50. Die
Pldne werden in Datenform DXF
oder DWG zur VerfUgung
gestellt.

Erstellen der erforderlichen
Detailpldne (Architektenplane)
1-20.

Gesamtleitung.

WinBau
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Position Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

Die Gesamtleitung des
Projektes gegenuber der
Bauherrschaft erfolgt durch
den Architekten und die
Projektleitung MGA AG.
.140 | Submission (Devisierung).
Aufschaltung der Submissions-
unterlagen des
HLKK-Ingenieurs.

Erstellen der Vergabe-
unterlagen fUr die
Bauherrschaft.

Erstellen der Werkverirage.
700 Nebenkosten

710 Inbegriffene Nebenkosten (sind
in das Pauschalhonorar
einzurechnen)

711 Spesen und dgl.

.100| Spesen.

.110| Porti und Telefonspesen.

.120| Kilometerspesen.

.180 | Allfallige weitere Spesen und
dgl.
720 Nebenkosten die separat
entschadigt werden (gemdass
effektivem Aufwand)

721 Dokumentationskosten und dgl.
Die Preise sind vor
Arbeitsbeginn mit der Projekt-
leitung MGA AG zu vereinbaren.
.100 | Kopien und dgl.

.110| Plankopien.

.120 | Fotokopien.

.130 | Farbkopien von Digitalfotos,
soweit sie fUr die Kontrolle
erforderlich sind und zur
Dokumentation der Baustelle
dienen.

R .900 | Kostendach zu Pos. 721.100.

.901 | Die Kosten werden nach
effektivem Aufwand abgerechnet
jedoch mit einem Kostendach.
LE = Kostendach in CHF.

800 Pauschalangebot

810 Pauschalangebot fur HLKK-
Ingenieurleistungen

.100 | Die Pauschale hat sémtliche
HLKK-Ingnieurleistungen
gemass SIA, Devis und den
nachfolgenden BKP zu
beinhalten, auch wenn Sie im
Devis nicht ausdricklich
erwdhnt sind.

.110| Leistungen BKP 194.

.120 | Leistungen BKP 294.

.140 | Leistungen BKP 494.

LE

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 294. HLKK-Ingenieur




Objekt: 2153
NPK: 914 D/04 (V'04)
BKP-Nr.: 294,

EFH Sonneckstasse 16 Jona, 8645 Rapperswil - Jona SG Seite 12
HLKK - INGENIEURLEISTUNGEN
HLKK-Ingenieur

30.01.2020

Position Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

811 Pauschalangebot fUr die
HLKK-Ingnieurleistungen
wdahrend der gesamten Planungs-
und Bauzeit inkl. Garantie-
dauer.

.001 | Pauschalangebot fUr sémtliche
HLKK-Ingenieurleistungen
gemadss diesem Beschrieb Pos.
000 bis 719 und den
enfsprechenden

zusatzlichen Unterlagen.

WinBau
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NPK: 915 D/04 (V'04) SANITAERINGENIEURLEISTUNGEN 30.01.2020
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Position Beschreibung der Arbeit Menge ME Preis Betrag

000 Grundlagen, Bedingungen

010 Vorschriften

.100 | Die Allgemeinen Bedingungen
der Bauleitung und des
Architekten sind in der
aktuellen Fassung verbindlich.
011 Normen und Empfehlungen.

.100 | SIA-Normen.

.110| Es gelten s&mtliche
massgebenden Normen,
Richtlinien, Empfehlungen und
Merkbl&tter in der jeweils
aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).

.120 | Speziell gelten:

Norm SIA 118.

Norm SIA 181.

.200 | SN EN Europdische Normen.
.210 | Es gelten s@mtliche
massgebenden SN EN und SN ENV
Normen in der jeweils

aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).

.300 | Behordliche Auflagen, Auflagen
von Werken und dgl.

.310 | Es gelten s@mtliche aktuellen
behérdlichen Auflagen.
Generelle Auflagen und
Vorschriffen und fir das
Bauobijekt spezifische Auflagen
und Vorschriften von
kommunalen, kantonalen und
eidgendssischen Amtsstellen
und vergleichbaren
Institutionen.

.320 | Es gelten die SUVA

Vorschriffen und Empfehlungen.
.330 | Es gelten die Vorschriften und
Richtlinien der ortlichen

Werke, Netzbetreiber und dgl.
.400 | Weitere Vorschriften.

.410 | Es gelten sGmtliche fUr die
Sanitérinstallation und -
planung massgebenden Normen,
Vorschriffen und Empfehlungen
der entsprechenden Fachver-
bdnde in der jeweils aktuellen
Ausgabe.

420 | Speziell gelten:

SVGW Vorschriften und
Leitsatze.

SSIV Vorschriften und

Leitsatze.

VSA Richtlinien.

TAZ Richtlinien.

WVZ Richtlinen.

012 Gesetzliche Grundlagen.

.100 | Es gelten die gesetzlichen
Grundlagen der Schweiz.

WinBau
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

012.200

020

021
.100

110
120
.200

.230

.240

260

270

022

.100
.140

023
.100

024
.100

120

.130

Es gelten die Bestimmungen des
schweizerischen Obligationen-
rechfs.

Grundlagen

Arbeitsumfang.

Die Offerte hat sémtliche
Sanit@ringenieurleistungen
gemdss den nachfolgenden BKP
Nummern zu beinhalten, auch
wenn sie in der nachfolgenden
Spezifikation nicht
ausdricklich erwdhnt sind.
Leistungen BKP 195.
Leistungen BKP 295.

Die Offerte hat die Gesamt-
koordination unter sémtlichen
Fachplanern zu beinhalten.
Erstellen der Koordinations-
pléne, Aussparrungspléne
koordinieren und dgl. Inkl.
Fachkoordination auf der
Baustelle.

Koordination mit Elekiro-
ingenieur.

Koordination mit HLKK-
Ingenieur.

Koordination mit Kichenplaner
(KGchenbauer).

Koordination mit Wellness-
planer, Saunabauer, Swimming-
Pool Lieferant oder dgl.
Obijekt.

EFH Einfamilienhd&user.
Einfamilienhaus mit Villen-
charakter und luxuridsem
Ausbaustandart.
Einfamilienhaus mit
Aussenpool, Bewdsserungs-
anlage, die entsprechenden
Aufwendungen sind
mitzuofferieren

Gliederungen.

Objekt ohne Gliederungen.
Vorgaben zur Haustechnik.
Die Vorgaben zur Haustechnik
kédnnen durch den weiteren
Planungsverlauf in Frage
gestellt und Uberholt werden.
Sie dienen in erster Linie der
Beurteilung des Schwierig-
keitsgrades fUr die Haus-
technikplanung.
Warmwasseraufbereitung.
Uber die Erdsonden WP und
StromunterstUtzung
(Fotovoltaik).
Wasserverteilung.

Gemdss Vorschlag
Sanit@ringenieur.

Apparate, Armaturen und
Garnituren.

WinBau
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

027

028

.140

.150

.100
110

120

.100

120

Die Apparate, Armaturen und
Garnituren werden vom
Architekten mit der Bauleitung
ausgesucht. Der
Sanit@ringenieur hat die
Apparateofferte auf
Vollstandigkeit (Zubehor) zu
prufen.

Spezielle Sanitérapparate und
Installationen.

Aussenpool.

Kanalisation.

Die gesamte Kanalisation ist
vom Sanitdringenieur zu planen
und bei den entfsprechenden
Amtsstellen einzureichen.
Offertunterlagen.
Planunterlagen.

Die Planunterlagen sind mit
der Ausschreibung auf unserer
Homepage unter www.mgaag.ch
aufgeschaltet..

Nach Voranmeldung kénnen die
Pldne beim Architekturbiro MGA
AG in Lachen SZ eingesehen
werden. Anmeldungen an Telefon
055 451 60 90.

Termine.

Die definitiven Termine werden
vom Architekten und der
Projektleitung bestimmt.
Vorgesehener Arbeitseinsatz:
ca. ab Februar 2023,
Kanalisation sofort, da diese

fUr die Baubewiligung auf
Grund einer Einsprache
erfordlerich ist.

Geplante Realisierungszeit
(Baubeginn bis Bautbergabe).
abhdngig vom
Baubewilligungsvewrfahren.

Zu erbringende Leistungen

Leistungsbeschrieb

Sanité@ringenieurleistungen.
Umfang der Sanitdringenieur-
leistungen.
Vorbereitungsleistungen und
Vorprojekt.

Vorprojekt mit Konzept-
vorschlag, Checkliste, und
Apparatepléanen.
Konzeptvarianten mit
Kostensch&tzungen for
verschiedene Warmwasser-
erzeuger, Regenwassernutzung,
Solaranlage etc.
Konzeptvarianten for
Spezialanlagen, Whirlpool,
Aussenschwimmbad, Sauna etc.

WinBau
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Position Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

Variantenstudien zur
Projektoptimierung.

.120 | AusfGhrungsplanung.
Detailiertes Projekt inkl.
Projektbereinigung mit der
Bauherrschaft.
AusfUhrungspldne (Anlage-,
Installations-, Vorfabrikati-

ons- und Aussparrungs-
plane).

Koordination mit der Gbrigen
Haustechnik und den
entsprechenden Planern.
Planung Berechnung der
notwendigen Leitungen, Pumpen,
Regulierungen etc. Auf der
Basis des gewdhlten Systems
und auf Grund der Baukon-
struktion.

Samtliche erforderlichen
Listen, Schematas und dgl.
Bemusterungen von speziellen
Bauteilen.

Bemusterung von
Spezialapparaten und dgl.
Erstellen des definitiven Bau-
beschriebs zu BKP 250 / 251 /
252 /253 / 254 / 255 / 256 /
257.

.130 | Submission (Devisierung).
Erstellen der Devisunterlagen
nach NPK.

Abgabe der Devisunterlagen in
Datenform, Schnittstelle SIA
451 (IfA 92) und in Papierform
(Ausdruck).

Bei Abgabe der Devisierung in
einer anderen Datenform
obliegt die rechnerische
Kontrolle und die Vorbereitung
des Vertragswerkes beim
Sanit@ringenieur.

Fachliche Kontrolle der
eingegangenen Offerten inkl.
Beurteilung der einzelnen
Unternehmungen.

.140 | Bauleitung.

Fachbauleitung (Unternehmer-
instruktion, AVOR- Kontrolle,
Baukontrollen und Abnahmen).
Detailausmass und Abrechnung
der ausgeschriebenen Arbeiten.
Laufende Kostenkontrolle der
ausgeschriebenen Arbeiten.
.150 | Abschlussarbeiten.

Erstellen der
Revisionsunterlagen
(Revisionsplane).

Instrukfionen an das
Bedienungspersonal oder die
EigentUmer.

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 295. Sanitdringenieur

0.00




Objekt: 2153
NPK: 915 D/04 (V'04)
BKP-Nr.: 295.

EFH Sonneckstasse 16 Jona, 8645 Rapperswil - Jona SG Seite
SANITAERINGENIEURLEISTUNGEN
Sanitéringenieur

30.01.2020

17

Position Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

Beratung bei der
Garantieabnahme und bei der
AusfUhrung von
Garantiearbeiten.

.200 | Weitere Bestimmungen.

.220 | Spezielle Auflagen.

FUr die exakte Ubernahme
s@mtilicher Masse ab den
Architektenpl&nen ist
ausschliesslich der
Sanitéringenieur ver-
antwortlich. Dies gilt
insbesondere auch fUr die
Ubernahme von Planunterlagen
in Datenform.

.230 | Administration.

Die Verantwortung fUr die
Datensicherung und
Archivierung liegt beim
jeweiligen Ersteller des
Dokumentes. Als Original gilt
eine Papierkopie des
Dokumentes in der
letztgUltigen Fassung.

.240 | Versicherung.

Der Sanitaringenieur

erkl&rt mit der Einreichung

der Offerte fUr seine
zivilrechtliche Haftung
gegenuber Dritten eine
Befriebshaftpflichtversicher-
ung abgeschlossen zu haben.
Bei Vertragsabschluss ist eine
Kopie der entsprechenden
Police mitzuliefern.

.250 | Haftung.

Bei verschuldeter,

fehlerhafter AuftragserfGllung
hat der Sanitéringenieur

dem Architekten, der Projeki-
leitung und der Bauherrschaft
den entstandenen Schaden zu
ersetzen. Dies gilt insbes-
ondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht,

bei Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln
seines Fachgebiets oder der in
diesem Vertrag umschriebenen
Leistungen, bei mangelnder
Koordination und Beaufsicht-
igung, bei ungenigender
Kostenkontrolle, bei Nichtein-
halten von verbindlich verein-
barten Fristen und Terminen.
.260 | KUndigung.

Jede Partei kann aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung von
Fristen kUnden.

Hat der Sanitéringenieur den
wichtigen Grund zur KUndigung
verursacht, so sind Architekt,

WinBau
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200

210

211

700

720

721

270

.100
.110

.130

.140

Projektleitung und
Bauherrschaft berechtigt,
alifallige Folgekosten in
Rechnung zu stellen.

Hat der Architekt, die
Projektleitung oder die
Bauherrschaft den wichtigen
Grund zur KUndigung
veranlasst, so werden dem
Sanit@ringenieur die
Honorarkosten

fUr die erbrachten Leistungen
bis zur Kindigung erstattet.
Ein Anspruch fUr entgangenen
Gewinn entsteht nicht.
Streitigkeiten.

Streitigkeiten jeder Art die
aus diesem Vertrag entstehen
sollten, werden durch die
ordentlichen Gerichte
entschieden.

Gerichtsstand ist der Sitz der
Bauherrschaft.

Leistungen Dritter

Leistungsbeschrieb

Planerleistungen.

Leistungen des Architekten.
Planungsleistungen.

Erstellen der Ausfuhrungspléne
(Architektenpldne) 1-50. Die
Pl&dne werden in Datenform DXF
oder DWG zur Verfigung
gestellt.

Erstellen der erforderlichen
Detailpléne (Architektenpldne)
1-20.

Apparateauswahl mit der
Bauherrschaft.

Gesamtleitung.

Die Gesamtleitung des
Projektes gegenuber der
Bauherrschaft erfolgt durch
den Architekten und die
Projektleitung MGA AG.
Submission (Devisierung).
Aufschaltung der Submissions-
unterlagen des
Sanitdringenieurs.

Erstellen der Vergabe-
unterlagen fUr die
Bauherrschaft.

Erstellen der Werkverirage.
Nebenkosten

Nebenkosten die separat
entschadigt werden (gemdss
effektivem Aufwand)

Dokumentationskosten und dgl.
Die Preise sind vor

WinBau
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Arbeitsbeginn mit der Projekt-
leitung MGA AG zu vereinbaren.
.100 | Kopien und dgl.

.110| Plankopien.

.120 | Fotokopien.

.130 | Farbkopien von Digitalfotos,
soweit sie fUr die Kontrolle
erforderlich sind und zur
Dokumentation der Baustelle
dienen.

R .900 | Kostendach zu Pos. 721.100.

.901 | Die Kosten werden nach
effektivem Aufwand abgerechnet
jedoch mit einem Kostendach.

LE = Kostendach in CHF. 1 LE et | e
800 Pauschalangebot

810 Pauschalangebot fir
Sanitéringenieurleistungen

.100 | Die Pauschale hat sémtliche
Sanitdringnieurleistungen
gemass SIA, Devis und den
nachfolgenden BKP zu
beinhalten, auch wenn Sie im
Devis nicht ausdricklich
erwdhnt sind.

.110| Leistungen BKP 195.

.120 | Leistungen BKP 295.

.140 | Leistungen BKP 495.
811 Pauschalangebof fUr die
Sanitéringnieurleistungen
wdahrend der gesamten Planungs-
und Bauzeit inkl. Garantie-
daver.
.001 | Pauschalangebot fUr sémtliche
Sanit@ringenieurleistungen
gemadss diesem Beschrieb Pos.
000 bis 719 und den
enfsprechenden
zusatzlichen Unterlagen. 1 Pl i e,
R .900 | Minderpreise.

.901 | Honorarreduktion falls die
Poolplanung entfallt
(Bewilligung ausstehend oder
Bauherrenentscheid) per pl |

WinBau

Total BKP-Nr. 295. Sanitdringenieur




