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Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

000 Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
für seine individuellen Be-
dürfnisse abändern oder ergän-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.

100 Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

120 Bauherr, Projektleiter, Pla-
ner, Bauleiter

121 Bauherr, Bauherrenvertreter,
Eigentümer.

.100 Bauherr.

.110 Immobilia Roleon AG
Mike Roos
Firststrasse 8
8835 Feusisberg SZ

123 Planer, Berater.
.200 Architekten.
.210 MGA AG

Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
PF 301
8853 Lachen SZ
Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch.

.220 Örtliche Bauleitung.
noch nicht bestimmt.

.300 Bauingenieure.

.310 kueng-bauingenieur.ch
Oliver Küng
Staldenstrasse 26
8854 Siebnen SZ
Telefon 079 / 810 22 50

.400 Geologen, Geotechniker und
Grundbauingenieure.

.410 Baugrunduntersuchung
BK Grundbauberatung AG
Unterdorfstrasse 9
6033 Buchrain LU
Telefon 041 / 440 14 01
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130 Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

131 Bezeichnung des Objekts.
.100 Wohn- und Gewerbehaus 

Allemindstrasse
8855 Nuolen SZ

132 Ort der Bauausführung.
.100 Lage.
.110 Gemeinde: Wangen SZ.

Ort, Strasse Nr. 
Allmeindstrasse.
Parzelle, Kataster Nr. 918.
Nach Plan: siehe www.mgaag.ch
Höhe ü.M. m  415.69.
Geländetopografie
Eben, teilweise geneigt.

200 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

220 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

221 Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

.100 Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch
Bedingung für eine Arbeits-
vergabe ist die vollständige 
Anerkennung der AGB.

222 Teilangebote.
.100 Teilangebote sind unzulässig.

224 Zuschlagskriterien.
.100 Zuschlagskriterium

Preis.
Qualität.
Der definitive Vergabe-
entscheid liegt ausschliess-
lich bei der Bauherrin.

225 Verhandlungen.
.200 Bauherr behält sich Abgebots-

verhandlungen vor.
Eine erste Abgebotsrunde 
erfolgt in der Regel per Fax.

230 Ausschreibungstermine, Aus-
künfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

233 Begehungen.
.100 Keine Begehung.

235 Sprache und Währung des Ange-
bots.
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235.100 Sprache: Deutsch.
Währung: Schweizer Franken.

236 Ort und Frist für Einreichen
des Angebots.

.100 MGA AG.
Eingabetermin siehe Deckblatt.

238 Verbindlichkeit des Angebots.
.100 Siehe AGB.

250 Angebot, Beilagen

251 Eingabeform des Angebots.
.100 Originaldevis in Papier oder 

über 01.s Datei + Ausdruck.
252 Beilagen des Unternehmers zum

Angebot.
.100 Mit dem Angebot einzureichen.
.110 Firmenporträt.

Referenzen.
.200 Auf späteres Verlangen einzu-

reichen.
.210 Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen
nach Rückfrage Architekt.

260 Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

.200 Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten über die Aus-
schreibungsbedingungen der
Bauherrin zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

261 Varianten.
.300 Varianten sind unter Einhal-

tung folgender Bedingungen
erlaubt:
Grundangebot ist mit einzu-
reichen.
Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.

270 Sicherheitsleistungen

271 Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

.100 Für die Erfüllung des Ver-
trags.

.110 Solidarbürgschaft.
Detail siehe AGB.

.200 Für Vorauszahlungen.

.210 Solidarbürgschaft.

.300 Für die Haftung wegen Mängeln.

.310 Solidarbürgschaft.
Oder bei Bedarf Bargarantie.

.320 Detailregelung gemäss AGB.
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300 Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

320 Baugrund, Gewässer, Altlasten,
Schadstoffe, archäologische
Funde

321 Baugrund.
.300 Geotechnische Berichte.

330 Vorhandene Werkleitungen, Bau-
werke und Anlagen

332 Unterirdische Leitungen.
.700 Der Unternehmer hat sich über 

die genau Lage von Leitungen 
zu informieren und alle er-
forderlichen und zumutbaren
Sicherheitsmassnahmen zu 
treffen.

360 Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

361 Baustellenzufahrten über
Strassen.

.100 Strassen, Fahrpisten und dgl.

.110 Die Erschliessung erfolgt 
direkt von der Allmeindstrasse 
her. Das Fahrverhalten ist 
entsprechend anzupassen. 
Insbesondere ist bei den Ein-
und Ausfahrten entsprechende 
Sorgfalt walten zu lassen.
Der Verkehr auf der Strasse 
darf nicht behindert werden
durch Manöver.
Reinigungs- und Unterhalts-
regelung:
Verursachte Verschmutzungen
der Zufahrtsstrasse sind un-
entgeltlich durch den
Unternehmer zu beseitigen.

370 Nutzung bestehender
Parkplätze, Umschlag- und
Lagerflächen, Räume,
Baustellenanlagen

371 Nutzung bestehender Parkplät-
ze, Umschlag- und Lager-
flächen.

.100 Parkplätze.

.110 Die Benutzung bestehender 
Parkplätze ist im Einzelfall 
mit der Bauleitung abzu-
sprechen.
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R 379 Baustelleneinrichtung des 
Unternehmers.
Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfügung gestellt.

R .200 Es werden keine Einrichtungen 
wie Hebebühnen, Baracken, 
Magazine, Baustellenanlagen 
etc. zu Verfügung gestellt.

R .300 Über den Standort von Lager-
oder Umschlagflächen, sowie 
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgängig 
mit der Bauleitung Rücksprache 
zu halten.

400 Grundstücksbenützung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfälle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

440 Ableitungen, Bauabfälle

442 Bauabfälle behandeln und ent-
sorgen.

.100 Entsorgungskonzepte.

.110 Bauseits werden keine Schutt-
mulden zur Verfügung gestellt. 
Das Entsorgen von Bauschutt 
und Verpackungsmaterial ist 
Sache des Unternehmers. Wird 
dies nicht  eingehalten, so 
ist die Bauleitung berechtigt, 
die Entsorgungsarbeiten bau-
seits, ohne Voranmeldung aus-
zuführen und dem Unternehmer 
an der Schlussrechnung 1-3% in 
Abzug zu bringen.
Dies gilt auch bei Global- und 
Pauschalverträgen.

500 Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

510 Vereinfachte Anwendung

511 Schutz von Personen und
Eigentum; Schutz der Baustel-
le; Schutz der Umgebung;
Schutz von Gewässern, Boden,
Vegetation und Fauna.

.100 Es sind sämtliche erforder-
lichen Massnahmen zum Schutz 
von Personen und Umwelt zu 
treffen. Die Vorschriften der 
SUVA sind sowohl für die Arb-
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eiten wie für die zu erstell-
enden Werke (z.B. haustech-
nischen Anlagen) einzuhalten.

.200 Sauberkeit und Ordnung auf der 
Baustelle: Der Arbeitsort ist 
immer sauber und aufgeräumt zu 
verlassen. Es dürfen keine 
Werkzeuge und Arbeitsmaterial-
ien offen liegen gelassen 
werden. Türen, Durchgänge, 
Notausgänge, Verkehrswege, 
Fluchtwege, Rettungswege,
Feuerlöscher und Hydranten, 
Handtaster etc. sind stets 
freizuhalten. Vor Beginn sämt-
licher Schweiss-, Trenn und
anderen Feuerarbeiten sowie 
staubintensiven Arbeiten 
(Rauch, Lösungsmittel usw.) 
ist die Bauleitung zu orient-
ieren, damit diese notwendige
Sicherungsmassnahmen einleiten 
kann. Der Unternehmer hat ent-
sprechende Löschgeräte an 
seinem Arbeitsplatz bereit zu 
halten.

.300 Materiallager:
Materiallager dürfen nur in 
den dafür vorgesehenen Zonen 
erstellt werden. Jeder Unter-
nehmer trifft seine eigenen 
Vorkehrungen gegen Diebstahl.
Für fehlendes Material, Werk-
zeuge etc. übernimmt die
Bauleitung keine Haftung. 
Abschliessbare Räume nur
gegen vorangehende Anfrage
bei der Bauleitung und bei
genügender Kapazität. 
Schlösser und Türen sind
Sache des Unternehmers.

520 Schutz von Personen und Objek-
ten

525 Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

.100 Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die 
Einheitspreise einzurechnen.
Die Benützung des Strassen-
raumes ist frühzeitig mit den 
zuständigen Behörden abzu-
sprechen.
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600 Bauablauf, Fristen, Prämien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

620 Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

624 Intensivbauphasen.
.100 Das aktuelle Bauprogramm der 

Bauleitung ist verbindlich und 
einzuhalten. Bei Nichteinhalt-
ung von schriftlich festge-
haltenen Terminen, kann die 
Bauleitung dem Unternehmer, 
ohne Vorankündigung bis zu
CHF 500.00 pro Tag, an der 
Schlussrechnung abziehen.

630 Termine, Fristen

632 Baubeginn.
.100 Termin nach besonderen 

Bestimmungen Bauleitung.
633 Fristen und Termine.

.100 Die vom Unternehmer benötigten 
Fristen für Lieferungen, Mon-
tage etc., sind unaufgefordert 
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung, bekanntzugeben. 
Ansonsten gelten die von der 
Bauleitung definierten Fristen 
und Termine als akzeptiert.

650 Streiterledigung

651 Streiterledigung.
.300 Siehe Allgemeine Bedingungen.

Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

700 Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

720 SIA-Regelwerk

721 SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

.200 Grundlagen der Projektierung 
von Tragewerken.

.300 SIA 261, Ausgabe 2020 
Einwirkungen auf Tragwerke.

.400 SIA 262, Ausgabe 2013 
Betonbau.
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721.500 SIA 263, Ausgabe 2013 
Stahlbau.

.600 SIA 266, Ausgabe 2015 
Mauerwerk.

.700 SIA 267, Ausgabe 2013 
Geotechnik.

.800 SIA 272, Ausgabe 2009 
Grundwasserabdichtung.

730 VSS-Regelwerk

731 VSS-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

740 Normen und Regelwerke anderer
Fachverbände

741 Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

R 790 Behördliche Vorschriften
______________________________

R 791 Auflagen und Vorschriften von 
Bund, Kantonen oder Gemeinden.

R .100 Es gelten sämtliche massgeb-
enden Vorschriften, Auflagen 
und dgl.

800 Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

820 Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

821 Baumethoden und Bautechnik.
.100 Für ganze Bauwerke.
.110 Die Ausführungspläne von 

Architekt und Spezialisten 
sind zu beachten.
Die Submissionsunterlagen sind 
zu beachten.

.300 Der Unternehmer hat sich vor 
Arbeitsbeginn, vor Ort über 
die Detailausführung zu in-
formieren, insbesondere bei 
bestehenden Bauteilen.

840 Vermessung, Absteckungen, Kon-
troll- und Deformationsmessun-
gen

842 Absteckungen und Einmessungen.
.100 Absteckungskonzepte.
.110 Nach Plan Ausführung.
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850 Baulüftung, Bauheizung,
Baukühlung, Unterhalt,
Reinigung, Winterdienst

855 Winterdienst.
.100 Winterliche Baumassnahmen 

dürfen nur nach Absprache und
Weisung der Bauleitung 
getroffen werden.

900 Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

920 Versicherungen Bauherr

921 Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

922 Bauwesenversicherung.
930 Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.

931 Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.

.100 Versicherungsgesellschaft
..............................
Deckungssumme Personenschäden
Fr. .........................
Deckungssumme Sachschäden
Fr. .........................
Deckungssumme Personen- und
Sachschäden Fr. ..............

940 Rapporte, Preisänderungen,
Zahlungen, Abrechnung

941 Rapportwesen.
.100 Kontroll- und Rapportpflicht.
.110 Tagesrapporte.

Regiearbeiten dürfen nur auf 
Anweisung der Bauleitung 
ausgeführt werden.
Regierapporte sind mit dem 
schriftlichen Auftrag innert 3 
Tagen der Bauleitung zur 
Kontrolle und Unterschrift zu 
zustellen. Arbeiten mit Kost-
enfolge ausserhalb der Werk-
vertragssumme, sind der Bau-
herrin vorgängig zur Genehmi-
gung vorzulegen.

943 Verrechnung von Preisänderun-
gen.

.100 Keine Verrechnung.
944 Rechnungsstellungen und Zah-

lungsverkehr.
.100 Administrative Vorgaben.
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944.110 Siehe AGB.
Rechnungsadresse siehe Adresse 
Bauherrin im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen :
Ausmass, Rapporte gemäss AGB.

947 Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

.600 Allgemeine AGB Abzüge 2%.
950 Bewilligungen, Behördenaufla-

gen

951 Bewilligungen.
.100 Vom Bauherrn eingeholt.

952 Behördenauflagen.
.100 Sind vollumfänglich zu 

berücksichtigen.
960 Bauwerksdokumentationen

R 969 Kontrollen und Qualitätsprü-
fungen.

R .100 Baustoffe, Materialien und
Produkte.

R .110 Die angeforderten Kontroll-
und Prüfberichte sind der 
Bauleitung unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen.
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000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 113D/2014.
Baustelleneinrichtung (V'20)

010 Vergütungsregelungen

011 Allgemeine Vergütungsregelun-
gen.

.100 Die Positionen der Baustellen-
einrichtung enthalten die Ver-
gütung für die erforderliche
Baustelleneinrichtung, und
zwar für die Dauer, die sich
aus Art und Umfang der im
Leistungsverzeichnis enthal-
tenen Arbeiten und aus dem
Bauablauf ergibt.

013 In U'abschnitt 110 "Gesamte
Baustelleneinrichtung" nicht
inbegriffene Leistungen.

.300 Winterdienst, vom Bauherrn an-
geordnet.

.400 Einrichtungen, die in anderen
NPK-Kapiteln enthalten sind.

020 Ausmassbestimmungen

021 Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

.100 Angebrochene Zeiteinheiten.

.110 Für angebrochene Monate wird
pro Kalendertag 1/30 des für
den Monat vereinbarten Ein-
heitspreises vergütet.

.120 Für angebrochene Wochen wird
pro Kalendertag 1/7 des für
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die Woche vereinbarten Ein-
heitspreises vergütet.

030 Begriffe

031 Allgemeine Begriffe.
.100 Baustelleneinrichtung: sämt-

liche Einrichtungen, die der
Unternehmer für die vertrags-
gemässe Durchführung seiner
Arbeit benötigt.

.200 Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers: Zeitraum für das
Erbringen einer Leistung nach
Werkvertrag.

.300 Einrichten: Baustelleneinrich-
tung betriebsbereit erstellen.

.400 Entfernen: Abbrechen und Ab-
transportieren der Baustellen-
einrichtung.

.700 Vorhalten.

.710 Für allgemeine Bauarbeiten:
Das Vorhalten der Baustellen-
einrichtung dauert ab Einrich-
tungsbeginn bis Demontageende.

100 Gesamte Baustelleneinrichtung
und besondere Regelungen

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Gesamte Baustelleneinrichtung

R .090 Es ist die gesamte Baustellen-
installation des Unternehmers 
einzurechnen:
Kran (inkl. allfälliger Fund-
ation nach Vorschlag Unter-
nehmer), Baubaracken, 
Umschlaggeräte, sämtliche 
erforderlichen Maschinen und 
Geräte. Mobile WC-Anlage, 
Sicherheitseinrichtungen etc.
Die Baustellenerschliessung 
(Zufahrt, Lagerplätze, Bau-
wände, Wasser- und Strom-
versorgung, Absetzbecken, 
Pumpemeinrichtungen) werden 
bauseits vom Aushubunternehmer 
gestellt und betrieben.
Gerüstungen sind separat aus-
geschrieben in BKP 211.1 (in 
der Ausschreibung enthalten).
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111 Gesamte Baustelleneinrichtung.
Leistungen nach Norm SIA 118.
Einrichtungen für Dritte sind
inbegriffen, soweit sie nach
Kap. 102 als Bestandteil der
Globale oder Pauschale be-
zeichnet werden.

.002 Dauer:
für die gesamten Leistungen
des Unternehmers.
LE = Global.
Wohn- & Gewerbehaus mit 2 
Anbauten werden gleichzeitig 
ausgeführt und hochgezogen. 1 LE ............... ...................

120 Versicherungen, Sicherheits-
leistungen und Vergütungen

Die Bestimmungen für Versiche-
rungen, Sicherheitsleistungen,
Prämien, Konventionalstrafen,
Bonus- und Malusregelungen und
die Miete von Flächen sind mit
Kap. 102 zu beschreiben oder
auf andere Art im Werkvertrag
zu regeln.

121 Versicherungen.
.100 Der Unternehmer beteiligt sich

an den Kosten für die vom Bau-
herrn abgeschlossenen Ver-
sicherungen prozentual zur
Schlussabrechnungssumme.

R .190 Gesamthaft werden dem Unter-
nehmer gemäss AGB 2% von der 
Abrechnungssumme vor MWSt 
abgezogen.

180 Vergütungsänderungen

181 Längeres Vorhalten.
.100 Gesamte Einrichtung.
.101 Zu Pos. 111.002.

Nach Beendigung der Leistungen 
des Unternehmers. per Mt ...............

.200 Teile der Einrichtung.

.201 Einrichtung
Kran (ohne Bedienung).
Zu Pos. 111.002.
Nach Beendigung der Leistungen 
des Unternehmers. per Mt ...............

.202 Einrichtung
Mobile WC-Einrichtung,
inkl. wöchentlicher Reinigung.
Zu Pos. 111.002.
Nach Beendigung der Leistungen 
des Unternehmers. 3 Mt ............... ...................
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R 181.290 Mehrleistungen.
.291 Zu Pos. 181.201.

Kranführer für Leistungen von 
externen Unternehmer,
inkl. Anfahrtspauschale. per h ...............

500 Hebe-, Verlade-,
Transport- und
Lagereinrichtungen

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

510 Krane und Aufzugseinrichtungen

516 Krane und Aufzugseinrichtungen
für Dritte betreiben.

.100 Für die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.

.110 Inkl. Bedienung.

.111 Verrechnung direkt an den 
jeweiligen Drittunternehmer. per h ...............
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000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 114D/2012.
Arbeitsgerüste (V'20)

.200 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

R .900 Bemerkungen zu Vergütungen.
R .910 Es werden nur die effektiven 

Flächen, Laufmeter und 
Stückzahlen vergütet.
Zuschlagsberechtigt sind nur 
die als Zuschläge ausge-
schriebenen Positionen und 
Einheiten.
Alle weiteren benötigten 
Zuschläge sind in die 
Einheitspreise einzurechnen.

040 Vorgaben

041 Randbedingungen.
.100 Allgemeine Randbedingungen.
.110 Die Gerüstpositionen sind mit 

folgendem Leistungsumfang zu 
kalkulieren:

Installation:
Aus- und Einmagazinieren, Auf-
und Ablad, Transporte, Montage 
und Demontage.
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Miete:
Vorhalten sowie Reparaturen 
durch normale Abnützung.

Ausführung:
Die Gerüstmontage erfolgt 
etappenweise, dem Baufort-
schritt der Baumeister-
arbeiten angepasst.
Die Etappierung wird nicht 
vergütet und ist in die Ein-
heitspreise der Montage-
arbeiten einzurechnen.

100 Baustelleneinrichtung und
Vorarbeiten

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Baustelleneinrichtung

111 Baustelleinrichtung für Ge-
rüstarbeiten erstellen und
vorhalten für die Dauer der
Leistungen des Unternehmers.

.100 Als Globale.

.101 Baustelleneinrichtung nach
Norm SIA 118. 1 gl ............... ...................

200 Fassadengerüste

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

210 Fassadengerüste, Lastklasse 3

211 Fassadengerüste, Lastklasse 3.
.100 Einrichten. Ausmass:

Fläche F_A.
.110 Abstellbasis fester, tragfähi-

ger Boden. Tragfähigkeit des
Bodens min. N/mm2 0,1
(kg/mm2 0,01).

.114 Gerüsthöhe m 12,00. 1'480 m2 ............... ...................

.400 Umstellen. Ausmass: Flä-
che F_A.

.401 Zu Pos. 211.114. per m2 ...............

.500 Vorhalten.

.510 Ausmass: Fläche F_A x Dauer.
LE = m2 x Mt.

.517 Zu Pos. 211.114. 7'384 LE ............... ...................
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212 Mehrleistungen zu Fassadenge-
rüsten der Lastklasse 3 für
Abstützungen.

.100 Beim Einrichten.

.110 Schrägabstützung gegen aussen,
Gerüsthöhe bis m 8,00. Aus-
mass: Anzahl A_A.

.111 Zu Pos. 211.114. 14 St ............... ...................

.500 Beim Vorhalten. Ausmass:
Anzahl A_A x Dauer.
LE = St. x Mt.

.501 Zu Pos. 211.114. 70 LE ............... ...................
300 Gerüstergänzungen zu

Fassadengerüsten

. Betreffend Vergütungsre-
gelungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
. Gerüstergänzungen in den
U'abschnitten 310 und 320 ha-
ben der Lastklasse 3 zu ent-
sprechen.
. Gerüstergänzungen der Last-
klassen 4 und 5 sind als Mehr-
leistung mit U'abschnitt 370
zu beschreiben.

310 Gerüstergänzungen im Dach-
bereich

315 Dachdecker-Schutzwände.
Geflecht m 0,80 bis 1,00.

.100 Einrichten. Ausmass: Län-
ge L_A.

.110 Geflecht über Rinne oder Dach-
rand ragend.

.111 Auf oberstem Gerüstgang auf-
setzen. per m ...............

.500 Vorhalten. Ausmass: Länge L_A
x Dauer. LE = m x Mt.

.510 Geflecht.

.514 Zu Pos. 315.112. per LE ...............
316 Giebelseitige Absturzsicherun-

gen.
.100 Einrichten. Ausmass: Län-

ge L_A.
.110 Absturzsicherung aus Gelän-

der- und Zwischenholm.
.111 Auf Gerüstgang aufsetzen. 24 m ............... ...................
.500 Vorhalten. Ausmass: Länge L_A

x Dauer. LE = m x Mt.
.502 Zu Pos. 316.111. 96 LE ............... ...................
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320 Gerüstergänzungen im Fassaden-
bereich

321 Gerüstverbreiterungen mit Kon-
solen nach innen.

.100 Einrichten. Ausmass: Län-
ge L_A.

.102 b m 0,21 bis 0,30. 365 m ............... ...................

.106 b m ca. 0,60. per m ...............

.500 Vorhalten. Ausmass: Länge L_A
x Dauer. LE = m x Mt.

.506 Zu Pos. 321.102. 1'797 LE ............... ...................

.507 Zu Pos. 321.106. per LE ...............
323 Innerer Geländerholm, innerer

Seitenschutz und Innenrohre
auf Höhe Gerüstgang.

.100 Einrichten.

.110 Innerer Geländerholm zweitei-
lig. Ausmass: Länge L_A.

.111 An vertikalen Innenrohren be-
festigen. per m ...............

.500 Vorhalten.

.510 Innerer Geländerholm zweitei-
lig. Ausmass: Länge L_A x Dau-
er. LE = m x Mt.

.513 Zu Pos. 323.111. per LE ...............
326 Ueberbrückungen.

.100 Einrichten. Ausmass: Län-
ge L_A.

.110 Spannweiten bis m 5,00.

.111 Höhe über Abstellbasis bis
m 3,00. 10 m ............... ...................

.500 Vorhalten. Ausmass: Länge L_A
x Dauer. LE = m x Mt.

.503 Zu Pos. 326.111. 60 LE ............... ...................
340 Gerüstbekleidungen

341 Gerüstbekleidungen.
.100 Einrichten. Ausmass: Flä-

che F_A.
.110 Ohne besondere Anforderungen.
.111 Aus Gerüstschutznetzen. per m2 ...............
.500 Vorhalten.
.510 Ausmass: Fläche F_A x Dauer.

LE = m2 x Mt.
.516 Zu Pos. 341.111. per LE ...............

360 Gerüstaufgänge

Nutzlast kN/m2 2,0
(kg/m2 200).

361 Treppen.
.100 Einrichten. Ausmass: Höhe H_A.
.101 Laufbreite min. m 0,60. 37 m ............... ...................
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361.500 Vorhalten. Ausmass: Höhe H_A
x Dauer. LE = m x Mt.

.502 Zu Pos. 361.101. 201 LE ............... ...................
800 Gebühren und Arbeiten nach

Aufwand (Regie)

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

820 Arbeiten nach Aufwand (Regie)

821 Arbeiten nach Aufwand (Regie).
.100 Personal, inkl. Kleinwerkzeug.
.102 Gerüstbaumonteur A. 2 h ............... ...................
.103 Gerüstbaumonteur B. 2 h ............... ...................
.104 Gerüstbaumonteur C. 2 h ............... ...................
.500 Material.
.501 Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr. 5 LE 100.00 500.00
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000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 241D/2019.
Ortbetonbau (V'20)

.200 Der Abschnitt 000 enthält die
für dieses Kapitel massgeben-
den Vergütungsregelungen und
Ausmassbestimmungen der Norm
SIA 118/262 "Allgemeine Bedin-
gungen für Ortbetonbau" sowie
Begriffsdefinitionen. Die Un-
terabschnitte 010, 020 und 030
werden unverändert aus dem NPK
übernommen und sind im Leis-
tungsverzeichnis vollumfäng-
lich nachfolgend wiedergege-
ben.

010 Vergütungsregelungen

011 Allgemeine Vergütungsregelun-
gen.

.100 Das Leistungsverzeichnis kann,
abweichend von Norm SIA 118,
Art. 43, Positionen enthalten,
die das Vorhalten über die ge-
samte Bauzeit als Globale oder
Pauschale ausweisen. Bei der
Berechnung des Leistungswerts
für Abschlagszahlungen wird
Norm SIA 118, Art. 146, auch
auf diese Positionen ange-
wandt.

012 Vergütungsregelungen für Scha-
lungen.

.100 Schalungen werden getrennt
nach folgenden Merkmalen ver-
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gütet:
. Schalungsart.
. Schalungstyp.
. Ausmassbereiche.

.200 Bei der Vergütung werden fol-
gende Schalungen unterschie-
den:
. Fundamente, Riegel, Bo-
den- und Schleppplatten.
. Gruben, Schächte, Kanäle und
Kanaldecken.
. Wände, Aufzugsschächte,
Treppenhauswände, Konsolen und
Rippen.
. Stützen, Stützenkopfverstär-
kungen, Unterzüge und Träger.
. Treppen und Podeste.
. Decken-, Krag- und Schacht-
kopfplatten.
. Ueberzüge und Brüstungen.
. Pfeiler, Pylone und Pfeiler-
schachtwände.
. Widerlager, Stütz- und Flü-
gelmauern.
. Lagerbänke, Widerlagerbänke
und Brückenlager.
. Sprengwerkstützen und Brü-
ckenbogen.
. Rahmen, Gewölbe und Spezial-
formen.
. Brückenüberbauten.
. Kleine Bauteile.
. Abschalungen.
. Aussparungen, Nischen und
Schlitze.

.300 Bei der Vergütung werden die
Schalungstypen nach Pos. 034
unterschieden.

.400 Bei der Vergütung werden fol-
gende Ausmassbereiche unter-
schieden (1).

.410 Schalhöhe bei Fundamenten,
Riegeln und dgl.:
. Bis m 0,25.
. m 0,26 bis 0,50.
. m 0,51 bis 1,00.
. Ueber m 1,00.

.420 Schalhöhe bei Bodenplatten,
Schleppplatten und dgl.:
. Bis m 0,25.
. m 0,26 bis 0,50.
. Ueber m 0,50.

.430 Gesamttiefe und Querschnitt
von Gruben und Schächten:
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. t bis m 1,50:

.. Querschnitt i.L. bis
m2 3,00.
.. Querschnitt i.L. m2 3,01
bis 5,00.
.. Querschnitt i.L. über
m2 5,00.
. t m 1,51 bis 1,99:
.. Querschnitt i.L. bis
m2 3,00.
.. Querschnitt i.L. m2 3,01
bis 5,00.
.. Querschnitt i.L. über
m2 5,00.
. t m 2,00 bis 2,99:
.. Querschnitt i.L. bis
m2 3,00.
.. Querschnitt i.L. m2 3,01
bis 5,00.
.. Querschnitt i.L. über
m2 5,00.

.440 Schalhöhe bei Wänden, Wider-
lagern, Stütz- und Flügel-
mauern:
. Bis m 1,50.
. m 1,51 bis 1,99.
. m 2,00 bis 2,99.
. m 3,00 bis 4,00.
. Ueber m 4,00.

.450 Schalhöhe bei Wänden von Auf-
zugsschächten:
. Grundriss Fläche i.L. bis
m2 3,00:
.. Schalhöhe bis m 1,50.
.. Schalhöhe m 1,51 bis 1,99.
.. Schalhöhe m 2,00 bis 2,99.
.. Schalhöhe m 3,00 bis 4,00.
.. Schalhöhe über m 4,00.
. Grundriss Fläche i.L.
m2 3,01 bis 5,00:
.. Schalhöhe bis m 1,50.
.. Schalhöhe m 1,51 bis 1,99.
.. Schalhöhe m 2,00 bis 2,99.
.. Schalhöhe m 3,00 bis 4,00.
.. Schalhöhe über m 4,00.

.460 Schalhöhe bei Treppenhauswän-
den:
. Bis m 1,50.
. m 1,51 bis 1,99.
. m 2,00 bis 2,99.
. m 3,00 bis 4,00.
. Ueber m 4,00.

.470 Abschalungen und Konterscha-
lungen mit und ohne Beweh-
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rungsdurchdringungen:
. Bauteildicke bis m 0,25.
. Bauteildicke m 0,26 bis
0,50.
. Bauteildicke über m 0,50.

.500 Bei der Vergütung werden fol-
gende Ausmassbereiche unter-
schieden (2).

.510 Schalhöhe bei Stützen:
. Bis m 1,50.
. m 1,51 bis 1,99.
. m 2,00 bis 2,99.
. m 3,00 bis 4,00.
. Ueber m 4,00.

.520 Querschnitt von Stützen und
Unterzügen:
. Bis m2 0,100.
. m2 0,101 bis 0,250.
. m2 0,251 bis 0,500.
. Ueber m2 0,500.

.530 Spriesshöhe für Unterzüge:
. Bis m 1,50.
. m 1,51 bis 1,99.
. m 2,00 bis 2,99.
. m 3,00 bis 4,00.
. Ueber m 4,00.

.540 Spriesshöhe für Treppen:
. Bis m 1,99.
. Bis m 2,99.
. Bis m 4,00.
. Ueber m 4,00.

.550 Podest- und Plattendicke:
. Bis m 0,35.
. Ueber m 0,35.

.560 Spriesshöhe für Podeste,
Decken- und Kragplatten:
. Bis m 1,50.
. m 1,51 bis 1,99.
. m 2,00 bis 2,99.
. m 3,00 bis 4,00.
. Ueber m 4,00.

.570 Schalhöhe bei Ueberzügen und
Brüstungen:
. Bis m 0,50.
. m 0,51 bis 1,00.
. m 1,01 bis 1,50.
. Ueber m 1,50.

013 Vergütungsregelungen für Be-
wehrungen.

.100 Die Bewehrung wird in getrenn-
ten Positionen nach folgenden
Kriterien vergütet:
. Stahlsorte.
. Betonstahl, abgestuft nach
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Durchmesser und Bearbeitungs-
grad.
. Bewehrungsmatten, abgestuft
nach Typ.
. Bewehrungsfasern, abgestuft
nach Eigenschaften wie Mate-
rial, Durchmesser und Länge.
. Bewehrungsverbindungen.
. Besondere Bewehrungen wie
besondere Stahlprodukte, vor-
gefertigte Bewehrungen oder
Bewehrungen aus anderen Mate-
rialien.

014 Vergütungsregelungen für Be-
ton.

.100 Der Beton wird getrennt nach
folgenden Kriterien vergütet:
. Art des Bauteils.
. Beton nach Eigenschaften.
. Beton nach Zusammensetzung.
. Abmessungen wie Dicke, Quer-
schnittsfläche oder Volumen.

.200 Die Bearbeitung von Betonober-
flächen wird nach Pos. 036 ge-
trennt vergütet:
. Bearbeitung am noch nicht
erhärteten Beton.
. Bearbeitung am erhärteten
Beton.

.300 Bei der Vergütung werden fol-
gende Ausmassbereiche unter-
schieden.

.310 Volumen von Einzelfundamenten:
. Bis m3/St. 0,50.
. m3/St. 0,51 bis 1,00.
. Ueber m3/St. 1,00.

.320 Volumen von Streifenfundamen-
ten, Riegeln und dgl.:
. Bis m3/m 0,50.
. m3/m 0,51 bis 1,00.
. Ueber m3/m 1,00.

.330 Dicke von Bodenplatten,
Schleppplatten und dgl.:
. Bis m 0,20.
. m 0,21 bis 0,30.
. Ueber m 0,30.

.340 Querschnitt von Kanälen:
. Bis m2 1,00.
. Ueber m2 1,00.

.350 Dicke von Wänden, Ueberzügen
und Brüstungen:
. m 0,15 bis 0,20.
. m 0,21 bis 0,25.
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. m 0,26 bis 0,30.

. Ueber m 0,30.
.360 Querschnitt von Stützen, Trä-

gern und Unterzügen:
. Bis m2 0,100.
. m2 0,101 bis 0,250.
. m2 0,251 bis 0,500.
. Ueber m2 0,500.

.370 Dicke von Treppen und Podes-
ten:
. Bis m 0,20.
. m 0,21 bis 0,30.
. Ueber m 0,30.

.380 Dicke von Deckenplatten:
. Bis m 0,20.
. m 0,21 bis 0,30.
. m 0,31 bis 0,40.
. Ueber m 0,40.

015 Inbegriffene Leistungen (1).
.100 Bei allen Arbeiten.
.110 Das Ableiten von Meteorwasser,

sofern dies ohne besondere
Massnahmen wie Pumpen, chemi-
sche Behandlung oder Sicker-
gruben möglich ist.

.120 Das Bereitstellen von Baustof-
fen und Materialien für Prü-
fungen.

.200 Bei Schalungen (1).

.210 Reinigen und Vorbehandeln der
Schalungen und Einlagen.

.220 Sichern der vom Unternehmer
verlegten Einlagen, z.B. gegen
Auftrieb.

.230 Abdichten der vom Unternehmer
verlegten Schalungsdurchdrin-
gungen und Einlagen.

.240 Liefern und Verlegen von Drei-
kantleisten und Einlagen für
Wassernasen bis mm 30x30 sowie
von Abstandhaltern ohne beson-
dere Anforderungen.

.250 Ausführen von schiefwinkligen,
geneigten oder gebogenen Scha-
lungsanschlüssen ohne getrenn-
te Verrechnung des dadurch be-
dingten Schalungsverschnitts,
wenn sie in den Ausschrei-
bungsunterlagen ersichtlich
sind.

.260 Ausführen von spitz- und
stumpfwinkligen Kanten, Ecken
und Gehrungsschnitten, wenn
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sie in den Ausschreibungs-
unterlagen ersichtlich sind.

.270 Ueberhöhen der Schalungen, so-
weit dies durch Verformungen
der Schalung und ihrer Abstüt-
zungen bedingt ist.

.280 An- und Abtransportieren, Er-
stellen, Umsetzen und Umstel-
len, Vorhalten, Unterhalten
und Rückbauen der Abstützun-
gen, Arbeitsgerüste und
Spriessungen für Schalungen.

.300 Bei Schalungen (2).

.310 Erstellen von aufgehenden
Schalungen ohne direkte Ab-
stellmöglichkeit, bis m 0,5
über Abstellbasis.

.320 Erstellen der Abstellbasis bei
Spezialschalungen wie Klet-
ter- und Gleitschalungen.

.330 Vorhalten der Schalung.

.340 Ausschalen der Betonflächen,
inkl. Reinigen, Reparieren und
Unterhalten der Schalung.

.350 Entsorgen nicht wiederverwend-
barer Schalungsmaterialien.

.360 Die entsprechend der ausge-
schriebenen Schal- oder
Spriesshöhe erforderliche Ab-
sturzsicherung.

.400 Bei Bewehrungen.

.410 Dokumentation der Qualitäts-
nachweise des Herstellers zu-
handen der Bauleitung.

.420 Vorkehrungen, welche die Sau-
berkeit der Betonstähle si-
cherstellen.

.430 Fachgerechtes Bearbeiten, Ver-
legen, Binden und Fixieren der
Bewehrung, Liefern und Verle-
gen von Abstandhaltern zur Ge-
währleistung der Bewehrungs-
überdeckung.

.440 Nachweis der Qualität kraft-
schlüssiger Schweissverbin-
dungen durch eine Vorprüfung.

.500 Bei Beton (1).

.510 Reinigen und Vornässen der An-
schlussflächen.

.520 Angabe von Eigenschaften bzw.
Zusammensetzung des Betons.

.530 Massnahmen bei durch den Un-
ternehmer verursachten, nicht
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geplanten Unterbrüchen des Be-
toniervorgangs.

.540 Massnahmen zum Schutz des Be-
tons während des Transports
vor Witterungseinflüssen sowie
vor Entmischung und vorzeiti-
gem Abbinden.

.550 Fachgerechte Verarbeitung des
Betons inkl. Abziehen von Be-
tonoberflächen bis % 5 einsei-
tiger Neigung.

.560 Fachgerechte Nachbehandlung
aller Bauteile. Falls genaue-
re Angaben fehlen, während
5 Tagen.

.570 Entsorgen von überschüssigem
Beton.

.580 Schliessen der Löcher von
Schalungsbindern mit Kunst-
stoffzapfen.

.600 Bei Beton (2).

.610 Massnahmen zum Schutz vor Ver-
schmutzung und mechanischer
Beschädigung der fertigen und
in Ausführung begriffenen Bau-
teile im Rahmen der Arbeiten
des Unternehmers bis zur Ab-
nahme des Bauteils, inkl. Kan-
tenschutz.

.620 Massnahmen zum Schutz vor
Rostflecken, sofern dies ent-
sprechend den ausgeschriebenen
Betonoberflächen-Klassen ge-
fordert ist.

016 Nicht inbegriffene Leistungen.
.100 Bei allen Arbeiten.
.110 Abpumpen von angesammeltem

Meteorwasser in Schächten und
dgl.

.200 Bei Schalungen (1).

.210 Verlorene Schalungen und Scha-
lungen ohne direkte Abstell-
möglichkeiten oder Schalungen
ohne durchgehende Bindlöcher.

.220 Minderwert von Schalungsmate-
rial, das durch von der Bau-
leitung angeordnete, in den
Ausschreibungsunterlagen nicht
festgelegte Durchdringungen
beschädigt ist.

.230 Von der Bauleitung angeordne-
tes, das Mass der Verformung
von Schalung und Abstützung
überschreitendes Ueberhöhen
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von Schalungen, sofern dies in
den Ausschreibungsunterlagen
nicht vermerkt ist.

.240 Anpassen der Schalung sowie
Dichten und Abkleben der Fugen
bei durch Dritte in die Scha-
lung verlegten Bauteilen oder
Einlagen.

.250 Schützen scharfkantiger Ecken
bei Sichtbetonflächen nach Ab-
nahme des Bauteils.

.260 Mehraufwand für Decken, Träger
und Unterzugsschalungen bei
nicht genügend tragfähiger
oder unebener Abstellbasis,
z.B. bei Kies- oder Asphalt-
schichten.

.270 Erstellen von aufgehenden
Schalungen ohne direkte Ab-
stellmöglichkeit auf Abstell-
basis ab h m 0,51.

.280 Von der Bauleitung angeordne-
tes zusätzliches Abstützen der
Schalung.

.300 Bei Schalungen (2).

.310 Zusätzlich erforderliche Ab-
sturzsicherung bei Absturzhö-
hen über der ausgeschriebenen
Schal- oder Spriesshöhe.

.400 Bei Bewehrungen.

.410 Kraftschlüssige Verbindungen.

.420 Abdecken von Anschlussbeweh-
rungen ohne Endhaken.

.500 Bei Beton.

.510 Besondere Vorkehrungen, um bei
durch die Bauleitung angeord-
neten Arbeitsunterbrüchen Ver-
färbungen der Betonoberflächen
durch Rostwasser zu verhin-
dern, sofern dies entsprechend
den ausgeschriebenen Beton-
oberflächen-Klassen gefordert
ist.

.520 Zumauern, Ausbetonieren, Ab-
dichten sowie Zuputzen von
Aussparungen, Fugen und
Schlitzen.

.530 Entfernen von durch Nebenun-
ternehmer angebrachten Monta-
gehilfen und Befestigungsmate-
rialien aus den ausgeschalten
Betonteilen.

.540 Durch die Bauleitung angeord-
nete, über die Anforderungen
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für die ausgeschriebenen Be-
tonoberflächen-Klassen hinaus-
gehende Massnahmen zum Schutz
vor Verschmutzung durch Rost-
wasser.

.550 Nachbehandlung ab dem 6. Tag.

.560 Besondere Massnahmen beim
Transport, Einbringen und Ver-
dichten bei Aussentemperaturen
unter Grad C +5 und über
Grad C +30.

.570 Zusatzstoffe und Zusatzmittel,
die von der Bauleitung zusätz-
lich und nachträglich angeord-
net werden.

020 Ausmassbestimmungen

021 Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

.100 Bei Positionen, die nach Be-
reichen gestaffelt sind (z.B.
Schalhöhe), wird das ganze
Ausmass jener Unterposition
zugeordnet, in deren Bereich
die für die Leistung zutref-
fende Abmessung fällt.

.200 Angebrochene Zeiteinheiten.

.210 Für angebrochene Monate wird
pro Kalendertag 1/30 des für
den Monat vereinbarten Ein-
heitspreises vergütet.

.220 Für angebrochene Wochen wird
pro Kalendertag 1/7 des für
die Woche vereinbarten Ein-
heitspreises vergütet.

022 Ausmassbestimmungen für Scha-
lungen.

.100 Grundsätzlich wird die ge-
schalte Betonfläche gemessen.

.200 Bei Wand- und Deckenschalungen
werden Oeffnungen mit einer
Fläche bis m2 2,00 durchgemes-
sen, wobei für Schlitze diese
Regel nur bis zu einer Länge
von m 3,00 gilt.

.300 Bei Schalungen für Konsolen
wird die Höhenlage der Konso-
len ab Wand- oder Mauerfuss
gemessen.

023 Ausmassbestimmungen für Beweh-
rungen.

.100 Als Ausmass gilt die Masse
nach Lieferschein des Stahl-
lieferanten.
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023.200 Die Masse des Betonstahls kann
auch anhand der bereinigten
Stahlliste und der Dichte von
kg/m3 7'850 bestimmt werden.

.300 Bewehrungsfasern werden nach
Masse gemessen.

024 Ausmassbestimmungen für Beton.
.100 Bei geschalten Bauteilen gilt

das Volumen nach Plan. Das Vo-
lumen des Betonstahls wird
nicht abgezogen.

.200 Beim Betonieren gegen Erd-
reich, Fels, bestehendes
Mauerwerk und dgl. wird die
gelieferte Betonmenge nach
Lieferschein des Betonliefe-
ranten ausgemessen.

.300 Bei Aussparungen, Schlitzen,
Einlagen und dgl. bis max.
m3 0,10 wird kein Betonvolumen
abgezogen.

.400 Bei Decken mit eingelegten
Hohlkörpern wird das Volumen
der Hohlkörper vom Betonvolu-
men abgezogen.

030 Begriffe, Verständigung

031 Allgemeine Begriffe.
.100 Arbeitsfuge: Infolge einer

zeitlichen Unterbrechung eines
Arbeitsvorgangs entstandene
Fuge in Betonkonstruktionen
mit durchgehender Bewehrung.

.200 Einbauten und Ausstattungen:
Teile des Bauwerks, z.B. Fahr-
bahnübergänge, Lager, Entwäs-
serungen oder Geländer, die
üblicherweise nachträglich
montiert werden. Bei Hochbau-
ten sind es gebäudetechnische
Installationen und dgl.

.300 Betonnachbehandlung: Gesamt-
heit der Massnahmen, welche
nach dem Einbringen des Betons
zur Erreichung einer ausrei-
chenden Qualität und zum
Schutz vor Witterung und wei-
teren potenziell schädlichen
Einwirkungen getroffen werden.

.400 Einlagen: Elemente, die vor
dem Betonieren verlegt werden,
wie Verbindungen oder Veranke-
rungen.
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031.500 Abschalungen: Stirn-, Lei-
bungs- und Aussparungsschalun-
gen mit oder ohne Bewehrungs-
durchdringung.

.600 Pfeiler: Begriff für Stützen
im Brückenbau.

032 Verständigung.
.100 Brüstungen mit einer Höhe über

m 1,50 werden als Wand be-
zeichnet.

.200 Bei Wandöffnungen über m2 2,00
wird die Fläche über der Oeff-
nung als Unterzug und die Flä-
che unter der Oeffnung als
Brüstung bezeichnet.

.300 Für Stützen- und Wandschalun-
gen gelten folgende Kriterien:
. Bauteile mit einem Verhält-
nis Länge zu Breite bis 5:1
werden als Stütze bezeichnet.
. Bauteile mit einem Verhält-
nis Länge zu Breite über 5:1
und einer Bauteillänge bis
m 1,50 werden als Stütze be-
zeichnet.
. Bauteile mit einem Verhält-
nis Länge zu Breite über 5:1
und einer Bauteillänge über
m 1,50 werden als Wand be-
zeichnet.

.400 Konstruktions- und Tragelemen-
te, die der Formgebung der
Schalung dienen und mit dieser
verbunden sind, gehören zur
Schalung.

.500 Zu Brückenüberbauten gehören
auch eingehängte oder abge-
spannte Fahrbahnträger.

.600 Rohbauende: Das Rohbauende ist
in Kap. 102 "Besondere Bestim-
mungen" definiert.

033 Schalungsarten.
.100 Aussparungsschalungen: Abscha-

lungen von Oeffnungen, Nischen
und Schlitzen mit einer lich-
ten Grösse bis m2 2.

.200 Leibungsschalungen: Abscha-
lungen von Oeffnungen, Schlit-
zen und Seitenflächen von Ni-
schen über m2 2 lichter Grösse
in Wänden sowie für Wandab-
schlüsse und -absätze.

.300 Stirnschalungen: Abschalungen
von Oeffnungen und Schlitzen
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über m2 2 lichter Grösse in
Decken sowie für Decken-
abschlüsse und -absätze.

.400 Trägerschalungen: Schalungen
für Tragelemente, deren
Frischbetonmasse abgestützt
werden muss. Ohne abschlies-
sende Ortbeton-Deckenplatte.
Sinngemäss auch Schalungen für
die erste Betonieretappe hoher
Scheiben.

.500 Unterzugsschalungen: Schalun-
gen für Tragelemente, deren
Frischbetonmasse abgestützt
werden muss. Mit abschliessen-
der Ortbeton-Deckenplatte, wo-
bei das Tragelement unter der
Platte angeordnet ist.

.600 Ueberzugs- und Brüstungsscha-
lungen: Schalungen für Trag-
elemente, deren Frischbeton-
masse abgestützt werden muss,
wobei das Tragelement über der
Platte angeordnet ist.

.700 Stützenschalungen: Schalungen
für Tragelemente, deren
Frischbetonmasse abgestützt
werden muss. Mantelfläche,
ohne abschliessende Platte auf
der Oberseite. Sinngemäss auch
Schalungen für wandartige
Stützen.

.800 Schwimmende Schalungen: Scha-
lungen für Tragelemente, deren
Frischbetonmasse abgestützt
werden muss. Die Schalung wird
auf die obere Bewehrung ge-
stellt.

034 Schalungstypen.
.100 Typ 1. Schalung für normale

Betonoberfläche:
. Beliebige Oberflächenstruk-
tur.
. Brett- bzw. Tafelgrösse
nicht vorgeschrieben.
. Ohne Nachbearbeitung von
Graten und Ueberzähnen.

.200 Typ 2. Schalung für Betonober-
fläche mit einheitlicher
Struktur:
. Einheitliche Oberflächen-
struktur.
. Brett- bzw. Tafelgrösse
nicht vorgeschrieben.
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. Mit Nachbearbeitung von Gra-
ten und Ueberzähnen.

.210 Typ 2-1. Erhöhte Anforderun-
gen:
. Fugen abgedichtet.

.300 Typ 3. Schalung für Sichtbe-
ton-Oberfläche mit Brettstruk-
tur:
. Brettbreite konstant, Brett-
stösse nicht vorgeschrieben.
. Brettrichtung einheitlich
und parallel zur grösseren Ab-
messung der Schalungsfläche.
. Glatte Schalbretter.

.310 Typ 3-1. Erhöhte Anforderun-
gen:
. Fugen abgedichtet.

.320 Typ 3-2. Erhöhte Anforderun-
gen:
. Stösse versetzt.

.330 Typ 3-3. Erhöhte Anforderun-
gen:
. Brettrichtung einheitlich
und senkrecht zur grösseren
Abmessung der Schalungsfläche.

.340 Typ 3-4. Erhöhte Anforderun-
gen:
. Strukturbild nach Detailplan
der geschalten Fläche.

.350 Typ 3-5. Erhöhte Anforderun-
gen:
. Verwendung von sägerohen
Brettern.

.400 Typ 4. Schalung für Sichtbe-
ton-Oberfläche mit Tafelstruk-
tur:
. Tafelgrösse konstant, Tafel-
stösse nicht vorgeschrieben.
. Tafelrichtung einheitlich
und parallel zur grösseren Ab-
messung der Schalungsfläche.

.410 Typ 4-1. Erhöhte Anforderun-
gen:
. Fugen abgedichtet.

.420 Typ 4-2. Erhöhte Anforderun-
gen:
. Stösse versetzt.

.430 Typ 4-3. Erhöhte Anforderun-
gen:
. Tafelrichtung einheitlich
und senkrecht zur grösseren
Abmessung der Schalungsfläche.

.440 Typ 4-4. Erhöhte Anforderun-
gen:
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. Strukturbild nach Detailplan
der geschalten Fläche.

035 Betonstahl.
.100 Bezeichnungen der Bearbei-

tungsgrade von Betonstahl nach
Figurenliste des Schweizeri-
schen Stahl- und Haustechnik-
handelsverbands SSHV.

.110 BG 1 = normaler Bearbeitungs-
grad.

.120 BG 2 = erhöhter Bearbeitungs-
grad.

.130 BG S = aufwendiger Bearbei-
tungsgrad.

036 Bearbeitung von Betonflächen.
.100 Bearbeitung am noch nicht er-

härteten Beton.
.110 Roh abgezogen: frisch einge-

brachten Beton mit Abziehbrett
verteilt und auf genaue Höhe
ausgeglichen.

.120 Aufgeraut: Oberfläche mit Be-
sen oder Rechen aufgeraut.

.130 Abtaloschiert: ohne oder mit
Mörtelbeigabe abgerieben.

.140 Abgeglättet: glatte, ebene,
geschlossene Oberfläche.

.150 Besenstrich: raue Oberfläche
mit vertikaler, horizontaler
oder Fischgratstruktur.

.160 Monobeton: monolithisch herge-
stellter Beton mit den Ober-
flächeneigenschaften eines
Hartbetonbelags. Monobeton
wird als Ueberbeton oder als
Konstruktionsbeton, z.B. Bo-
denplatte oder Decke, er-
stellt.

.200 Bearbeitung am erhärteten Be-
ton.

.210 Waschbeton: Sichtbeton, dessen
Feinanteile an der Oberfläche
kurz nach dem Ausschalen vor
der vollständigen Erhärtung
ausgewaschen werden, um die
gröberen Körner freizulegen.

.220 Stocken: mechanisches Bearbei-
ten der Betonfläche mit beson-
derem Werkzeug, von Hand oder
maschinell, zum Erreichen
einer Rauigkeit von mm 5.

060 Betonvorgaben

061 Beton nach Eigenschaften (1).
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061.100 Beton nach Norm SN EN 206,
Betonsorte NPK A.
. Druckfestigkeitsklasse
C20/25.
. Expositionsklasse XC2(CH).
. Nennwert Grösstkorn
D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

.200 Beton nach Norm SN EN 206,
Betonsorte NPK B.
. Druckfestigkeitsklasse
C25/30.
. Expositionsklasse XC3(CH).
. Nennwert Grösstkorn
D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

.300 Beton nach Norm SN EN 206,
Betonsorte NPK C.
. Druckfestigkeitsklasse
C30/37.
. Expositionsklassen XC4(CH),
XF1(CH).
. Nennwert Grösstkorn
D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

.400 Beton nach Norm SN EN 206,
Betonsorte NPK D (T1).
. Druckfestigkeitsklasse
C25/30.
. Expositionsklassen XC4(CH),
XD1(CH), XF2(CH).
. Nennwert Grösstkorn
D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand
mittel.

.500 Beton nach Norm SN EN 206,
Betonsorte NPK E (T2).
. Druckfestigkeitsklasse
C25/30.
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. Expositionsklassen XC4(CH),
XD1(CH), XF4(CH).
. Nennwert Grösstkorn
D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand
hoch.

.600 Beton nach Norm SN EN 206,
Betonsorte NPK F (T3).
. Druckfestigkeitsklasse
C30/37.
. Expositionsklassen XC4(CH),
XD3(CH), XF2(CH).
. Nennwert Grösstkorn
D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand
mittel.

.700 Beton nach Norm SN EN 206,
Betonsorte NPK G (T4).
. Druckfestigkeitsklasse
C30/37.
. Expositionsklassen XC4(CH),
XD3(CH), XF4(CH).
. Nennwert Grösstkorn
D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand
hoch.

062 Beton nach Eigenschaften (2).
Von vornherein definierte
Eigenschaften des Betons sind
mit dieser Position zu be-
schreiben.

.100 Beton nach Norm SN EN 206.
Sorte BE Typ NPK A.
Druckfestigkeitsklasse C 
25/30.
Expositionsklasse XC2(CH).
Nennwert Grösstkorn D_max 32.
Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
Frost-Tausalz-Widerstand: 
nein.

064 Recyclingbeton mit Mischab-
bruchgranulat RC-M nach Eigen-
schaften.
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064.100 Beton nach Norm SN EN 206 und
Merkblatt SIA 2030, Beton-
sorte NPK A RC-M mit Anteil Rb
max. % 25.
. Druckfestigkeitsklasse
C20/25.
. Expositionsklasse XC2(CH).
. Nennwert Grösstkorn
D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,20.
. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

.200 Beton nach Norm SN EN 206 und
Merkblatt SIA 2030, Beton-
sorte NPK B RC-M mit Anteil Rb
max. % 25.
. Druckfestigkeitsklasse
C25/30.
. Expositionsklasse XC3(CH).
. Nennwert Grösstkorn
D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,20.
. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

080 Oekologisches Bauen

081 Die Verwendung von ökologi-
schen Baumaterialien ist im
Leistungsverzeichnis wie folgt
beschrieben.

.100 Mehr- und Minderpreise für die
Verwendung spezieller Schalöle
in Pos. 288 bzw. 385.

.200 Vorgaben für Recyclingbeton in
Pos. 063 und 064.

.300 Mehr- und Minderpreise für die
Verwendung von Recyclingbeton
in Pos. 685 bzw. 784.

.400 Mehr- und Minderpreise für die
Verwendung von speziellen Ze-
mentarten in Pos. 686 bzw.
785.

.500 Mehr- und Minderpreise für die
Verwendung von speziellen Be-
tonzusatzmitteln in Pos. 687
bzw. 786.

R 089 Vorschriften.
R .100 Normen, Empfehlungen und dgl. 

Als vereinbart gilt die am 
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Vertragsdatum in Kraft 
stehende Ausgabe.

R .110 SIA-Normen.
R .120 Für die Ausführung der 

Arbeiten sind die geltenden
SIA-Normen verbindlich: 
insbesondere gilt Norm 118
"Allgemeine Bedingungen für 
Bauarbeiter".

R .130 Speziell gilt: Norm SIA 262 " 
Betonbauten". Norm SIA 220
"Betonbauten-Leistungen und 
Ausmass".

R .140 Besondere Bedingungen 
Bauausführung.
Die Bauausführung hat nach 
anerkannten Regeln der
Baukunst, insbesondere nach 
den SIA-Normen zu erfolgen.
Für die Bauausführung sind 
auch die Angaben auf den
Plänen für die Unternehmung 
verbindlich und müssen einge-
halten werden.

R .150 Bewehrungsabnahme:
Die Bewehrungsabnahme erfolgt
durch den Ingenieur. Die 
Unternehmung hat den
Ingenieur rechtzeitig zur 
Bewehrungsabnahme
aufzufordern (mind. 24 h vor 
dem Betonieren).

R .160 Nachbehandlung des Betons. Die 
Nachbehandlung des Betons, um 
das Schwindmass des Betons ge-
ring zu halten, ist Sache des 
Unternehmers und ist in die 
Einheitspreise einzurechnen.

R .200 Andere Grundlagen.
R .210 Alle einschlägigen Normen und 

Vorschriften.
R .220 Bodenplatte und erdberührte 

Wände werden wasserdicht
erstellt.

R .230 Wasserdichtigkeit. Abdichtung 
durch wasserdichten Beton 
"weisse Wanne".
Wände in Teilstücken von
m 7,00 bis 9,00 Länge.

R .240 Nachbehandlung.
Es wird grossen Wert auf sorg-
fältige Nachbehandlung des 
Betons gelegt, besonders
bei den Sichtbetonteilen.
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R 089.250 Der Baumeister hat für die 
Wasserdichtigkeit des
erdberührten Betons zu 
garantieren.

R .300 Informationen.
R .310 Normale Arbeitsgerüste für 

Schalungs-, Bewehrungs-,
Betonierarbeiten und dgl. sind 
in den Preisen inbegriffen.

R .320 Zusätzliche Arbeiten und 
Materialien für die Baustell-
en-Einrichtung (z.B. Ausspar-
ung für Kranerstellung, Aus-
sparung schliessen, Kranfund-
ament erstellen, Unterstützung 
der Decke für Baukran etc.) 
sind in den Einheitspreisen 
inbegriffen.

R .330 Ableiten des Meteorwassers von 
den ARbeitsstellen und Schal-
ungen durch provisorische 
Öffnungen, kurze Rohrstücke 
und dgl. sind in den Einheits-
preisen inbegriffen.

R .340 Balkone bzw. Kragplatten 
müssen bis zur Betonage der
letzten Platte eingeschalt 
oder unterstützt werden.
Unterstützung ist mit dem 
Ingenieur abzusprechen. Die
zusätzlichen Arbeiten sind in 
die Einheitspreise einzu-
rechnen.

R .350 Geschossdecken müssen nach dem 
Ausschalen mit Spriessen für 
die Aufnahme der Lasten aus 
der Betonage der Decken
versehen werden. Genaue 
Anordnung und Dauer der
Spriessung ist mit dem 
Ingenieur abzusprechen.
Die zusätzlichen Arbeiten und 
Materialien sind in die 
Einheitspreise einzurechnen.

R .400 Gebäudeteile.
R .410 Diese Angaben sind informativ. 

Der Unternehmer kann daraus 
keine Forderung geltend 
machen.

R .420 Beton: ca. 668 m3.
Bewehrung: ca. 69 t.

R .500 Vorversuche, Kontrollen.
R .510 Geforderte Vorversuche, z.B. 

für den Beton mit besonderen
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Eigenschaften wie Wasserdicht-
igkeit, Frostbeständigkeit, 
Frost-Tausalzbeständigkeit,
Beständigkeit gegen chemische 
Angriffe, Widerstand gegen
Abrieb und dgl. werden nach 
Aufwand vergütet. Das Erstell-
en von Mustern für spezielle 
Anforderungen an die Beton-
oberfläche wie spezieller 
Sichtbeton, eingefärbter Be-
ton, Wachbeton, gestockter 
Beton und gdl. werden nach 
Aufwand vergütet.
Angeordnete Betonproben werden 
wie folgt vergütet:
Die Herstellung und Lagerung 
der Betonproben ist gemäss
SIA 220 Aufgabe des Unter-
nehmers. Die Transport und 
Prüfkosten werden vom Bauherrn 
getragen, sofern die geford-
erten Werte erfüllt werden.

R .600 Angeordnete Kontrollen.
R .610 Kernbohrungen und dgl. werden 

separat vergütet.
Die Kosten für die Kernentnah-
me, die Transport und Prüf-
kosten sowie das anschliessen-
de Vergiessen werden vom 
Bauherrn getragen, sofern alle 
geforderten Materialkennwerte 
erfüllt sind.

R .620 Frischbetonkontrolle.
R .630 Auf der Baustelle ist eine 

permanente Qualitätskontrolle
durch den Unternehmer sicher 
zu stellen.

R .640 Geprüft werden sollen 
insbesondere:
Walz oder Ausbreitmass. 
Wasser/Zementfaktor.
Temeratur beim Einbringen in 
die Schalung.
Verdichten mittels Vibrier-
nadel.
Würfelproben.

R .650 Bei allen grossen Betonier-
etappen sind alle diese 
Kontrollen vorzunehmen.

R .660 Der Ingenieur wird vor Bau-
beginn ein verbindliches
Konzept zur Qualitätssicherung 
abgeben.
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R 089.700 Beton (1).
R .710 Ausführungen wo nichts anderes 

angegeben ist:
Korngrössen innerhalb der 
Grenzwerte der Norm SIA 262
freigestellt.
Grösstkorn mm 32.
Beton verdichtet. 
Gefällsangaben beziehen sich
auf die Betonoberfläche. 
Betreffen die jederzeitige
Überprüfung von vertraglichen 
Anforderungen gelten Art. 137
und 139 der SIA-Norm 118. 
Hingegen sind Vorversuche,
die nach der Regel der Technik 
für die sorgfältige Ausführung 
unerlässlich sind, Sache des 
Unternehmers und die Kosten 
gelten als in den Vertrags-
preisen eingerechnet.
Ausmass:
Beim Betonieren ohne Schalung 
gegen Erdreich, Fels, altes 
Mauerwerk und dgl. wird die 
eingebrachte Betonmenge 
gemessen.

R .800 Die Einheitspreise gelten für 
bewehrte und nicht bewehrte
Konstruktionen, wenn die 
Leistungsbeschreibung der
Position nichts anderes 
festlegt.

R .810 Die Einheitspreise gelten auch 
für Pumpbeton (d.h. ein-
bringen des Betons mit 
Pumpen).

R .820 Pumpbeton hat die gleiche 
Qualität aufzuweisen, wie der
entsprechende vorgegebene 
Konstruktionsbeton. Gemäss
SIA-Norm 262.

R .830 Der Wasser/Zementfaktor darf 
den Wert von 0,48 nicht über-
schreiten. Die Anmachwasser-
menge, inkl. der Eigenfeucht-
tigkeit darf 145 Liter pro m3 
eton nicht übersteigen. 
Betonzusatzmittel, um diesen
Wert zu erreichen, werden 
nicht zusätzlich vergütet.
Diese sind in die Einheits-
preise einzurechnen.

W
in

B
a

u

0.00Zwischentotal BKP-Nr. 211.5  Beton- und Stahlbetonarbeiten



Objekt: 1437 Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen Seite   42
8855 Nuolen SZ

Arbeitsgattung: BKP 21100 BAUMEISTERARBEITEN 21.09.2021
NPK: 241 D/19 (V'20) Ortbetonbau
BKP-Nr.: 211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

R 089.840 Das Raumgewicht des Betons in 
abgebundenem Zustand muss
mindestens 2,40 t/m3
(24 kN/m3) betragen.

R .850 Bezeichnungen der Betonsorten. 
Es gilt die SIA-Norm 262-2013.

R .860 Wasserdichter Beton. Alle erd-
berührten Betonteile werden 
mit wasserdichtem Beton aus-
geführt.
Bezeichnung WD = wasserdicht. 
Betonzusatzmittel für diesen
WD-Beton werden nicht zusätz-
lich vergütet.
Diese sind in die Einheits-
preise einzurechnen.

R .870 Anwendung von Betonzusatz-
mitteln.
Das Anwenden von Beton-
zusatzmitteln ist vorgängig 
mit dem Ingenieur abzusprechen 
und genehmigen zu lassen. Für 
das ganze Bauwerk darf nur die
Produktegruppe eines Herstell-
ers verwendet werden.
Ein Mischen von verschiedenen 
Produkten ist nicht zulässig.
Die Verwendung von allen 
Zusatzmitteln wie auch für
Frostschutzmittel wird nicht 
gesondert vergütet und ist
daher einzurechnen.

100 Vorarbeiten

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Anschlüsse an bestehende Bau-
teile

112 Anschlussbewehrungen verset-
zen, inkl. Bohrungen. Stahl-
lieferung in Abschnitt 500.

.100 Inkl. Lieferung von Klebmasse.

.101 d = mm 10 bis 26.
Inkl. allen Nebenarbeiten und
Materialen. 50 St ............... ...................

130 Unterlags-, Füll- und Negativ-
beton

131 Unterlagsbeton für Planum lie-
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fern, einbringen und verdich-
ten.

.100 Oberfläche horizontal oder
einseitig geneigt bis % 5,0.

.110 Bindemittelgehalt min.
kg/m3 150, natürliche Ge-
steinskörnung. Nennwert
Grösstkorn D_max 32.

.112 d mm 51 bis 100. 5 m2 ............... ...................
132 Füll- und Negativbeton lie-

fern, einbringen und verdich-
ten.

.100 Bindemittelgehalt min.
kg/m3 150, natürliche Ge-
steinskörnung. Nennwert
Grösstkorn D_max 32.

.101 Etappengrösse bis m3 4,0. 6 m3 ............... ...................
134 Dämmungen unter Bauwerken er-

stellen.
.100 Mit Trockenschüttgut.
.101 Misoporschüttung verdichtet.

Misapor Standard 10/75.
d mm 500.
Untergrund: Geotextil.
Aufbau
Bisapor in Schichten ein-
bringen und verdichten.
Kosten für Einbau und Ver-
dichten in Schichten sind im
Einheitspreis einzurechnen.
Liefern und einbringen.
Ausmass: verdichtet.
LE = m2. 550 LE ............... ...................

135 Trennlagen unter Bauwerken er-
stellen.

.100 Trennlagen zwischen Unterlags-
beton, Trockenschüttgut, Dämm-
platten und Konstruktionsbe-
ton.

.102 PE-Folie.
d mm >= 0,2.
Trennlage zwischen Misapor
und Bodenplatten.
Soll das Eindringen der Beton-
milch in die Dämmschicht
verhindern.
LE = m2. 500 LE ............... ...................

200 Schalungen (1)

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.
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210 Schalungen für Fundamente,
Riegel, Boden- und Schlepp-
platten

211 Schalungen für Füll-, Nega-
tiv- und Sickerbeton, einhäup-
tig.

.100 Typ 1.

.110 Konstante Höhe, vertikal.

.113 Schalhöhe m 0,51 bis 1,00. 6 m2 ............... ...................
216 Schalungen für Bodenplatten,

Schleppplatten und Pfahlkopf-
platten mit rechteckiger Form.

.100 Typ 1.

.110 Konstante Höhe.

.112 Schalhöhe m 0,26 bis 0,50. 45 m2 ............... ...................
218 Abschalungen und Konterscha-

lungen zu Pos. 211 bis 217.
.100 Abschalungen, Typ 1.
.110 Ohne Bewehrungsdurchdringung.
.112 Schalhöhe m 0,26 bis 0,50. 3 m2 ............... ...................
.120 Mit Bewehrungsdurchdringung.

Inkl. Aufrauen der Anschluss-
flächen.

.122 Schalhöhe m 0,26 bis 0,50. 6 m2 ............... ...................

.300 Schwimmende Schalungen. Inkl.
Erstellen Abstellmöglichkeit.

.301 Ohne Bewehrungsdurchdringung.
Typ 1. Schalhöhe bis m 0,20. 8 m ............... ...................

220 Schalungen für Gruben, Schäch-
te, Kanäle und Kanaldecken

221 Schalungen für Gruben und
Schächte.

.100 Einhäuptig, Typ 2.

.110 Rechteckige Grundrisse.
Gesamttiefe bis m 1,50.

.111 Querschnitt i.L. bis m2 3,00. 8 m2 ............... ...................
230 Schalungen für Wände, Aufzugs-

schächte, Treppenhauswände,
Konsolen und Rippen

231 Schalungen für vertikale Wän-
de. Abstellbasis horizontal.

.100 Doppelhäuptig, Typ 2.

.103 Schalhöhe m 2,00 bis 2,99. 1'270 m2 ............... ...................

.104 Schalhöhe m 3,00 bis 4,00. 70 m2 ............... ...................

.200 Doppelhäuptig, Typ 4-1.

.203 Schalhöhe m 2,00 bis 2,99. 55 m2 ............... ...................

.300 Einhäuptig, Typ 2.

.303 Schalhöhe m 2,00 bis 2,99. 40 m2 ............... ...................
233 Schalungen für Aufzugsschächte

und dgl. Abstellbasis horizon-
tal.
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233.200 Doppelhäuptig, Typ 2.
.210 Rechteckige Grundrisse. Fläche

i.L. bis m2 3,00.
.213 Schalhöhe m 2,00 bis 2,99. 55 m2 ............... ...................

234 Schalungen für Treppenhauswän-
de. Abstellbasis horizontal.

.300 Doppelhäuptig, Typ 2.

.310 Rechteckige Grundrisse.

.313 Schalhöhe m 2,00 bis 2,99. 75 m2 ............... ...................

.400 Doppelhäuptig, Typ 4-1.

.410 Rechteckige Grundrisse.

.413 Schalhöhe m 2,00 bis 2,99. 75 m2 ............... ...................
237 Abschalungen und Konterscha-

lungen zu Pos. 231 bis 236.
.100 Typ 2. Ohne Bewehrungsdurch-

dringung.
.110 Abschalungen für Wände mit

konstanter Dicke.
.111 Wanddicke bis m 0,25. 18 m2 ............... ...................
.140 Konterschalungen für in Längs-

richtung geneigte Mauerkronen.
.141 Kronenbreite bis m 0,25. 5 m2 ............... ...................
.200 Typ 4-1. Ohne Bewehrungsdurch-

dringung.
.210 Abschalungen für Wände mit

konstanter Dicke.
.211 Wanddicke bis m 0,25. 3 m2 ............... ...................
.300 Typ 2. Mit Bewehrungsdurch-

dringung. Inkl. Aufrauen der
Anschlussflächen.

.310 Abschalungen für Wände mit
konstanter Dicke.

.311 Wanddicke bis m 0,25. 13 m2 ............... ...................
240 Schalungen für Stützen, Stüt-

zenkopfverstärkungen, Unter-
züge und Träger

241 Schalungen für Stützen mit
konstantem rechteckigem Quer-
schnitt.

.100 Stützen, Typ 2.

.120 Schalhöhe m 1,51 bis 1,99.

.121 Querschnitt bis m2 0,100. 7 m2 ............... ...................
245 Schalungen für gerade Unterzü-

ge.
.100 Typ 2. Horizontal.
.120 Spriesshöhe m 1,51 bis 1,99.
.121 Querschnitt bis m2 0,100. 6 m2 ............... ...................

248 Abschalungen und Konterscha-
lungen zu Pos. 241 bis 247.

.100 Abschalungen, Typ 2.

.110 Ohne Bewehrungsdurchdringung.

.111 Bauteildicke bis m 0,25. 1 m2 ............... ...................
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248.120 Mit Bewehrungsdurchdringung.
Inkl. Aufrauen der Anschluss-
flächen.

.121 Bauteildicke bis m 0,25. 1 m2 ............... ...................
250 Schalungen für Treppen und Po-

deste

251 Schalungen für gerade Treppen-
läufe.

.100 Typ 2.

.110 Abschalungen einseitig.

.112 Spriesshöhe bis m 2,99. Lauf-
plattenbreite bis m 1,50.
Laufplattendicke bis m 0,20.
Stufenhöhe bis m 0,20. 25 m2 ............... ...................

252 Schalungen für Treppenpodeste.
.100 Typ 2.
.103 Spriesshöhe m 2,00 bis 2,99.

Podestdicke bis m 0,35. 6 m2 ............... ...................
260 Schalungen für Decken-,

Krag- und Schachtkopfplatten

261 Schalungen für horizontale De-
ckenplatten. Abstellbasis ho-
rizontal.

.100 Typ 2.

.110 Plattendicke bis m 0,35, ohne
Ueberhöhung.

.113 Spriesshöhe m 2,00 bis 2,99. 620 m2 ............... ...................
262 Schalungen für horizontale

Kragplatten. Abstellbasis ho-
rizontal.

.100 Typ 2.

.110 Plattendicke bis m 0,35, ohne
Ueberhöhung.

.113 Spriesshöhe m 2,00 bis 2,99. 220 m2 ............... ...................

.121 Plattendicke m bis 0,35.
Spriesshöhe m 2,00 bis 2,99.
Mit Überhöhung. 150 m2 ............... ...................

267 Schalungen für Schachtkopf-
platten.

.001 Typ NPK B.
Liftschachtdeckel.
Neigung % horizontal bis 5.
Plattendicke m bis 0,35.
LE = m2. 4 LE ............... ...................

268 Abschalungen und Konterscha-
lungen zu Pos. 261 bis 267.

.100 Deckenrandschalungen, Typ 2.
Inkl. Abstellbasis.

.110 Ohne Bewehrungsdurchdringung.

.111 Schalhöhe bis m 0,35. 80 m2 ............... ...................

.200 Abschalungen, Typ 2.
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268.220 Mit Bewehrungsdurchdringung.
Inkl. Aufrauen der Anschluss-
flächen.

.221 Schalhöhe bis m 0,35. 10 m2 ............... ...................

.400 Schwimmende Schalungen, Typ 2.
Inkl. Erstellen Abstellmög-
lichkeit.

.401 Ohne Bewehrungsdurchdringung.
Schalhöhe bis m 0,20. 10 m ............... ...................

270 Schalungen für Ueberzüge und
Brüstungen

271 Schalungen für gerade Ueberzü-
ge und Brüstungen.

.100 Typ 2.

.103 Schalhöhe m 1,01 bis 1,50. 85 m2 ............... ...................

.200 Typ 4-1.

.203 Schalhöhe m 1,01 bis 1,50. 85 m2 ............... ...................
273 Abschalungen und Konterscha-

lungen zu Pos. 271 und 272.
.100 Abschalungen, Typ 2.
.110 Ohne Bewehrungsdurchdringung.
.111 Bauteildicke bis m 0,25. 2 m2 ............... ...................
.120 Mit Bewehrungsdurchdringung.

Inkl. Aufrauen der Anschluss-
flächen.

.121 Bauteildicke bis m 0,25. 4 m2 ............... ...................
280 Mehrleistungen sowie Mehr- und

Minderpreise zu Schalungen

283 Mehrleistungen für dichte Ab-
standhalter und Schalungsbin-
der.

.100 Abstandhalter und Schalungs-
binder ohne durchgehende Bind-
löcher.

.110 Zu Wänden mit konstanter
Dicke, doppelhäuptig.

.111 Wanddicke bis m 0,25. 20 m2 ............... ...................
R 290 Abstellbasis ist in den Preis 

einzurechnen.
300 Schalungen (2)

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

320 Schalungen für Widerlager,
Stütz- und Flügelmauern

321 Schalungen für Widerlager,
Stütz- und Flügelmauern, ver-
tikal.
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321.100 Doppelhäuptig, Typ 2-1.
.102 Schalhöhe m 1,51 bis 1,99. 150 m2 ............... ...................
.103 Schalhöhe m 2,00 bis 2,99. 120 m2 ............... ...................

325 Abschalungen und Konterscha-
lungen zu Pos. 321 bis 324.

.100 Typ 2-1. Ohne Bewehrungsdurch-
dringung.

.110 Abschalungen für Stütz- und
Flügelmauern mit konstanter
Dicke.

.111 Wanddicke bis m 0,25. 7 m2 ............... ...................

.200 Typ 2-1. Mit Bewehrungsdurch-
dringung. Inkl. Aufrauen der
Anschlussflächen.

.210 Abschalungen für Stütz- und
Flügelmauern mit konstanter
Dicke.

.211 Wanddicke bis m 0,25. 2 m2 ............... ...................
400 Aussparungen und Einlagen

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

410 Schalungen für Aussparungen,
Nischen und Schlitze

411 Rechteckige Aussparungen in
allen Bauteilen.

.100 Bauteildicke bis m 0,25.

.104 Querschnitt m2 alle. 25 St ............... ...................

.200 Bauteildicke m 0,26 bis
0,50.

.204 Querschnitt m2 alle. 25 St ............... ...................
412 Nischen und Schlitze mit

rechteckigem Querschnitt.
.100 In Wänden.
.104 Querschnitt m2 alle. 25 m ............... ...................
.200 In Platten.
.204 Querschnitt m2 alle. 10 m ............... ...................

413 Runde Aussparungen in allen
Bauteilen.

414 Spezielle Ausführungen von
Aussparungen, Nischen,
Schlitzen, Köchern und dgl.

.001 Rohreinlagen liefern und
versetzen.
DN 50.
LE = Stück. 30 LE ............... ...................

.002 Rohreinlagen liefern und
versetzen.
DN 100.
LE = Stück. 30 LE ............... ...................
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414.003 Rohreinlagen liefern und
versetzen.
DN 150.
LE = Stück. 30 LE ............... ...................

.004 Rohreinlagen liefern und
versetzen.
PP-Rohre m 0,26 bis 0,50.
LE = Stück. 40 LE ............... ...................

415 Trittsichere Abdeckungen bei
Aussparungen.

.100 Deckenoberfläche horizontal,
Abdeckung auf Decke aufgelegt.

.104 Querschnitt m2 alle. 4 St ............... ...................
420 Einlagen bei Abschalungen

421 Abschalungseinlagen mit recht-
eckigem Querschnitt.

.100 Für Fugen, Fensteranschläge,
Türanschläge und dgl.

.102 Abmessung mm alle. 345 m ............... ...................
440 Einlagen und Hochbaulager

446 Hochbaulager.
.100 Deckenlager liefern und verle-

gen. Inkl. Mörtelunterlage,
d max. mm 15.

.101 Trennlager:
SAGEX (038) 15 oder
gleichwertiges Produkt in
Absprache mit Ingenieur.
Trennlager für nicht tragende
Mauerwerkswände liefern und
verlegen.
Wanddicke m bis 0,25.
LE = m1. 23 LE ............... ...................

.102 Trenn- und Akustiklager:
Pronuovo 1099.
mm 10,00 Typ B.
Oder gleichwertiges Produkt
in Absprache mit Ingenieur.
Für Aussenwände EG bis DG
liefern und verlegen.
Wanddicke m bis 0,25.
LE = m1. 50 LE ............... ...................

.103 Trenn- und Akustiklager:
Pronuovo 1073.
mm 3,20.
oder gleichwertiges Produkt
in Absprache mit Ingenieur.
Für Innenwände EG bis DG
liefern und verlegen.
Wanddicke m bis 0,25.
LE = m1. 48 LE ............... ...................
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500 Bewehrungen

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

510 Betonstähle

511 Betonstähle.
.100 Stahl B500B, liefern und ver-

legen.
.110 Fixlängen.
.115 Durchmesser mm alle. 29'500 kg ............... ...................
.120 BG 1.
.125 Durchmesser mm alle. 25'500 kg ............... ...................
.130 BG 2.
.135 Durchmesser mm alle. 10'500 kg ............... ...................
.140 BG S.
.145 Durchmesser mm alle. 3'500 kg ............... ...................

513 Betonstähle für Schraubver-
bindungen.

.201 Betonstahl
Schraubbar.
Bestehend aus 1 Gewinde,
Kontermutter und Schaumstoff-
Manschette.
Im Werk montiert.
Durchmesser mm alle. 40 LE ............... ...................

514 Mehrleistungen zu Betonstäh-
len.

.100 Für Positionen.

.101 Zu Pos. 511, 512 und 513. Aus-
mass: Anzahl Positionen. 900 St ............... ...................

.200 Für Kleinmengen.

.201 Zu Pos. 511, 512 und 513.
Masse unter t 3,0 pro Liste.
Ausmass: Anzahl Listen. 5 St ............... ...................

515 Betonstähle auf der Baustelle
schneiden.

.002 Mit Schere.
Durchmesser mm bis 14.
LE = Stück. 250 LE ............... ...................

.003 Mit Trennscheibe.
Durchmesser mm alle.
LE = Stück. 200 LE ............... ...................

520 Bewehrungsmatten

521 Bewehrungsmatten.
.100 Stahl B500, liefern und ver-

legen.
.110 Lagermatten unverschnitten.
.111 Mattentyp alle. per kg ...............
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523 Mehrleistungen zu Bewehrungs-
matten.

.100 Für Schneiden. Ausmass: Anzahl
Schnitte x Masse der unver-
schnittenen Matte.

.101 Gerade Schnitte. per kg ...............
R 529 Anpassung Bewehrung.

.001 Unverschuldetes Anpassen der
vorhandenen Bewehrung.
Abrechnung nach Regie.
Budgetbetrag ca. CHF 8'000. 1 gl ............... ...................

540 Bewehrungszubehör, Bewehrungs-
anschlüsse, Durchstanzbeweh-
rung, Querkraftdorne und dgl.

541 Stützbewehrungen.
.200 Distanzkörbe mit oder ohne

Kunststofffüsse liefern und
verlegen.

.204 h mm 151 bis 200. 685 m ............... ...................

.205 h mm 201 bis 300. 1'750 m ............... ...................
543 Bewehrungsanschlüsse für Ver-

bindungen.
.200 Zweischnittig, mit und ohne

Endhaken, liefern und an Scha-
lung befestigen, inkl. Neben-
arbeiten. Alle Formen und Bau-
längen.

.220 Stahl B500, Bauteildicke
m 0,21 bis 0,30.

.223 Masse kg/m 7,6 bis 10,0. 42 m ............... ...................
544 Kragplattenanschlüsse.

.100 Mit Wärmedämmung, liefern und
versetzen. Alle Formen und
Baulängen.

.101 Isokorb T Typ
KL-M9-V1-REI120-CV1-H240-1.0
LE = Stück. 55 LE ............... ...................

.102 Isokorb T Typ
KL-M1-V1-REI120-CV1-H240-1.0
LE = Stück. 8 LE ............... ...................

.103 Isokorb T Typ
KL-M1-V1-REI120-CV1-H240-1.0
LE = Stück. 80 LE ............... ...................

545 Durchstanzbewehrungen.
.001 DURA Körbe.

Durchstanzkorb.
Aschwanden DURA 90
Bauteildicke mm bis 300.
LE = Stück. 16 LE ............... ...................

546 Querkraftdorne inkl. allfälli-
ger Hülsen.

.001 Schöck Dorn LD-20-S-A4
- Dorn aus nichtrostendem
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Edelstahl
- Kombihülse aus
nichtrostendem Edelstahl
- Dorndurchmesser 20 mm
- Dornlände 320 mm
- Fugenbreite bis 60 mm
- in Längsrichtung in der
Fuge verschieblich.
LE = Stück. 60 LE ............... ...................

600 Beton (1)

. Betreffend Vergütungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
. Ist anstelle von Beton mit
natürlicher Gesteinskörnung
Recyclingbeton nach Merkblatt
SIA 2030 zu verwenden, ist
dies in Pos. 685 beschrieben.

610 Beton für Fundamente, Riegel,
Boden- und Schleppplatten

611 Beton für Einzelfundamente
liefern, einbringen und ver-
dichten.

.100 Betonsorte NPK A.

.110 Oberfläche horizontal oder
einseitig geneigt bis % 5,0.

.113 Betonvolumen m3/St. 1,00
bis 10,00. 38 m3 ............... ...................

612 Beton für Streifenfundamente,
Riegel und Pfahlbankette lie-
fern, einbringen und verdich-
ten.

.100 Betonsorte NPK A.

.110 Oberfläche horizontal oder
einseitig geneigt bis % 5,0.

.112 Betonvolumen m3/m 0,51 bis
1,00. 6 m3 ............... ...................

613 Beton für Bodenplatten,
Schleppplatten und Pfahlkopf-
platten liefern, einbauen und
verdichten.

.300 Betonsorte NPK C.

.310 Oberfläche horizontal oder
einseitig geneigt bis % 5,0.

.312 Plattendicke m 0,21 bis 0,30. 110 m3 ............... ...................

.330 Oberfläche mehrseitig geneigt
bis % 5,0.

.332 Plattendicke m 0,21 bis 0,30. 25 m3 ............... ...................
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620 Beton für Gruben, Schächte,
Kanäle und Kanaldecken

621 Beton für Gruben- und Schacht-
wände liefern, einbauen und
verdichten. Alle Querschnitts-
formen.

.200 Betonsorte NPK B.

.210 Gesamttiefe bis m 1,50.

.212 Wanddicke m 0,21 bis 0,25. 3 m3 ............... ...................
630 Beton für Wände, Aufzugs-

schächte, Treppenhauswände,
Konsolen und Rippen

631 Beton für Wände ohne Anzug
liefern, einbauen und verdich-
ten.

.100 Betonsorte NPK A.

.130 Wandhöhe m 2,00 bis 2,99.

.131 Wanddicke m 0,15 bis 0,20. 70 m3 ............... ...................

.132 Wanddicke m 0,21 bis 0,25. 15 m3 ............... ...................

.140 Wandhöhe m 3,00 bis 4,00.

.141 Wanddicke m 0,15 bis 0,20. 10 m3 ............... ...................

.142 Wanddicke m 0,21 bis 0,25. 3 m3 ............... ...................

.300 Betonsorte NPK C.

.330 Wandhöhe m 2,00 bis 2,99.

.331 Wanddicke m 0,15 bis 0,20. 30 m3 ............... ...................

.332 Wanddicke m 0,21 bis 0,25. 5 m3 ............... ...................
640 Beton für Stützen, Stützen-

kopfverstärkungen, Unterzüge
und Träger

641 Beton für Stützen mit konstan-
tem Querschnitt liefern, ein-
bauen und verdichten.

.100 Betonsorte NPK B.

.120 Stützenhöhe m 1,51 bis 1,99.

.121 Querschnitt bis m2 0,100. 2 m3 ............... ...................
645 Beton für gerade Unterzüge und

Stürze liefern, einbauen und
verdichten.

.100 Betonsorte NPK B.

.110 Horizontal oder einseitig ge-
neigt bis % 5,0. In gleichem
Arbeitsgang mit Decken- oder
Kragplatte.

.111 Querschnitt bis m2 0,100. 2 m3 ............... ...................

.112 Querschnitt m2 0,101 bis
0,250. 2 m3 ............... ...................

650 Beton für Treppen und Podeste

651 Beton für gerade Treppen lie-
fern, einbauen und verdichten.

.200 Betonsorte NPK B.
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651.202 Laufplattendicke m 0,21 bis
0,30. 5 m3 ............... ...................

652 Beton für Treppenpodeste lie-
fern, einbauen und verdichten.

.200 Betonsorte NPK B.

.202 Podestdicke m 0,21 bis 0,30. 2 m3 ............... ...................
660 Beton für Decken-, Krag- und

Schachtkopfplatten

661 Beton für Deckenplatten lie-
fern, einbauen und verdichten.

.100 Betonsorte NPK A.

.110 Oberfläche horizontal oder
einseitig geneigt bis % 5,0.

.112 Plattendicke m 0,21 bis 0,30. 190 m3 ............... ...................
662 Beton für Kragplatten lie-

fern, einbauen und verdichten.
.300 Betonsorte NPK C.
.310 Oberfläche horizontal oder

einseitig geneigt bis % 5,0.
.312 Plattendicke m 0,21 bis 0,30. 80 m3 ............... ...................

670 Beton für Ueberzüge, Brüstun-
gen und für das Schliessen von
Nischen, Oeffnungen, Ausspa-
rungen und dgl.

671 Beton für gerade Ueberzüge und
Brüstungen liefern, einbauen
und verdichten.

.200 Betonsorte NPK B.

.230 Ueberzugs- und Brüstungshöhe
m 1,01 bis 1,50.

.231 Bauteildicke m 0,15 bis 0,20. 30 m3 ............... ...................

.232 Bauteildicke m 0,21 bis 0,25. 5 m3 ............... ...................
680 Mehrleistungen sowie Mehr- und

Minderpreise zu Betonarbeiten

681 Mehrleistungen für Zusatzmit-
tel auf Anweisung der Baulei-
tung.

.001 Abbindeverzögerungsmittel
Abbindeverzögerungsmittel
Für hohe Temperaturen.
z.B. Glenium C 327 oder
gleichwertiges Produkt.
LE = kg. per LE ...............

682 Mehrleistungen für Betonieren
bei Lufttemperatur unter
Grad C 5.

.001 Frostschutzmittel.
BASF, Pozolith Lent oder
gleichwertiges Produkt.
LE = kg. 350 LE ............... ...................
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682.002 Fliessmittel für tiefe
Temperaturen.
z. B. Glenium C 321 oder
gleichwertiges Produkt.
LE = kg. 700 LE ............... ...................

700 Beton (2)

. Betreffend Vergütungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
. Ist anstelle von Beton mit
natürlicher Gesteinskörnung
Recyclingbeton nach Merkblatt
SIA 2030 zu verwenden, ist
dies in Pos. 784 beschrieben.

720 Beton für Widerlager,
Stütz- und Flügelmauern

722 Beton für Stützmauern lie-
fern, einbauen und verdichten.

.001 Betonsorte NPK Typ D.
Mauerhöhe m 1,00 bis 1,99.
Wanddicke m bis 0,30.
LE = m3. 20 LE ............... ...................

.002 Betonsorte NPK Typ D.
Mauerhöhe m 2,00 bis 2,99.
Wanddicke m bis 0,30.
LE = m3. 15 LE ............... ...................

800 Nebenarbeiten

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

810 Oberflächenbearbeitungen

811 Betonoberflächen aufrauen,
inkl. nachträgliches Reinigen.

.100 Unmittelbar nach dem Betonie-
ren.

.110 Mit Aufraumittel.

.112 Anschlussflächen bei Arbeits-
fugen, inkl. Erschwernis
infolge Bewehrung. 75 m2 ............... ...................

812 Betonoberflächen taloschieren.
.100 Fertige Oberflächen und Ober-

flächen zur Aufnahme von Ab-
dichtungen ohne Verbund.

.101 Oberfläche horizontal oder
einseitig geneigt bis % 5,0.
Ohne Mörtelbeigabe. 700 m2 ............... ...................
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812.102 Oberfläche mehrseitig geneigt
bis % 5,0. Ohne Mörtelbeigabe. 300 m2 ............... ...................

.103 Oberfläche horizontal.
Mit Mörtelbeigabe.
LE = m2. 300 LE ............... ...................

.104 Oberfläche einseitig geneigt
% bis % 5,0.
Mit Mörtelbeigabe.
LE = m2. 200 LE ............... ...................

813 Kronen bei Mauern, Randab-
schlüssen, Brüstungen und dgl.
erstellen und bearbeiten.

.100 Unmittelbar nach dem Betonie-
ren taloschieren.

.101 Kronenbreite bis m 0,30. 17 m ............... ...................
820 Betonnachbehandlungen

821 Beton vor zu raschem Austrock-
nen schützen.

.100 Betonoberflächen abdecken,
inkl. Antransportieren, Verle-
gen, Entfernen, Abtransportie-
ren und Entsorgen des Abdeck-
materials. Ausmass: bedeckte
Fläche.

.110 PE-Folie, Stösse min. m 0,20
überlappen und verkleben.

.111 Oberfläche horizontal oder ge-
neigt bis % 5,0. 1'000 m2 ............... ...................

.300 Nachbehandlungsmittel liefern
und aufspritzen.

.301 z.Bsp. Antisol oder
gleichwertiges Produkt. 500 m2 ............... ...................

.401 Dauerndes Feuchthalten des
Betons durch Berieselung
unmittelbar nach dem
Einbringen oder Ausschalen.
Inkl. Wasserverbrauch.
LE = gl. 1 LE ............... ...................

822 Frisch eingebrachten Beton vor
Wärme und Kälte schützen.

.100 Betonoberflächen abdecken,
inkl. Antransportieren, Ein-
richten, Umstellen, Entfernen,
Abtransportieren und Entsorgen
des Abdeckmaterials. Ausmass:
bedeckte Fläche.

.110 Oberfläche horizontal oder
geneigt bis % 5,0.

.111 Abdeckmaterial:
Thermomatten. 500 m2 ............... ...................

R 829 Abdichtungsarbeiten.
R .100 Abdichtung Dichtigkeitskl. 2: 

Gewerberaum und Abstellraum
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EG als "weisse Wanne".
Abdichtung Dichtigkeitskl. 1: 
Studio / Büro EG und erdbe-
rührte Bauteile im OG als 
"weisse Wanne".
Abdichtungsarbeiten nach 
Vorschlag Unternehmer mit
Gewährleistung von 10 Jahren. 
System Engineering.
Festlegung der risssichernden 
Mindestbewehrung.
Frischbetonkontrollen. 
Betondruckproben.
Inkl. allen Durchführungen, 
Kanalisation, WP Erdsonden,
EW etc. Bauleitende Betreuung 
aller abdichtungsrelevanter
Baustellentermine.

.101 Dichtigkeitsklasse 1.
"Weisse Wanne" mit wasser-
dichtem Beton ohne
Verbundfolie.
Abdichten von sämtlichen
erdberührten Arbeitsfugen
von der Bodenplatte bis zur 
Decke 1. OG.
Boden - Wand ca. 8,00 m.
Wand - Wand ca. 6,00 m.
Wand - Decke ca. 8,00 m.
Bodenfläche ca. 42,00 m2.
Wandfläche ca. 21,00 m2.
Ebenfalls einzurechnen sind
allenfalls notwendige Injekt-
ionen von Rissen aller Art im 
Neubau (Ausmasse sind vom
Unternehmer zu kontrollieren). 1 gl ............... ...................

.102 Dichtigkeitsklasse 2.
"Weisse Wanne" mit wasser-
dichtem Beton ohne
Verbundfolie.
Abdichten von sämtlichen
erdberührten Arbeitsfugen
von der Bodenplatte bis zur 
Decke 1. OG.
Boden - Wand ca. 125,00 m.
Wand - Wand ca. 0,00 m.
Wand - Decke ca. 0,00 m.
Bodenfläche ca. 341,00 m2.
Wandfläche ca. 0,00 m2.
Ebenfalls einzurechnen sind
allenfalls notwendige Injekt-
ionen von Rissen aller Art im 
Neubau (Ausmasse sind vom
Unternehmer zu kontrollieren). 1 gl ............... ...................
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830 Nachträgliche Oberflächenbe-
handlungen

831 Oberflächenschutz und Be-
schichtungen auftragen, inkl.
Vorbereitung Untergrund und
Materiallieferungen.

.001 Nachträgliche Abdichtung bei
Bindelöchern, erdberührten
Wänden und Boden.
z. B. Sikadur-Combiflex oder
gleichwertiges Produkt.
Bindelöcher fertig abgedicht-
et, ink. allen Nebenarbeiten 
und Schutz mit Gummischrot-
matten.
LE = gl. 1 LE ............... ...................

.002 Fachgerechtes Schliessen der
Bindelöcher der Wohnungs-
trennwände.
Nach Anbagen Bauleitung /
Akustiker (Schallschutz).
LE = gl. 1 LE ............... ...................
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000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 314D/2013.
Maurerarbeiten (V'20)

100 Mauerwerk aus künstlichen
Steinen

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

130 Mauerwerk aus Kalksandstein MK
und MKD

.800 Produktenachweis.

.810 Kalksandsteinmauerwerk im
Dünnbettmörtelverfahren,
knirsch vermauert.

131 Einsteinmauerwerk aus Kalk-
sandstein ohne besondere
Eigenschaften MK. Gleichzeitig
mit Rohbau erstellen.

.100 Vollfugig vermauern.

.130 d mm 140 bis 160.

.132 h m 1,51 bis 3,00. 40 m2 ............... ...................
160 Mauerwerk aus Porenbetonstein

MP und MPD

161 Einsteinmauerwerk aus Porenbe-
tonstein ohne besondere
Eigenschaften MP.

R .090 Marke, Typ: 
..............................
YTONG oder gleichwertig.
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161.100 Gleichzeitig mit Rohbau er-
stellen.

.120 d mm 140 bis 160.

.124 h m bis 3,00.
Mehraufwände für Klein-
flächen (bis m2 5,00) sind
in die Leistungsposition 
einzurechnen und werden
nicht separat vergütet. 8 m2 ............... ...................

.125 h m bis 4,00.
Mehraufwände für Überhöhe 
(allfällige Gerüstung) sind in 
die Leistungsposition einzu-
rechnen und werden nicht 
separat vergütet. 55 m2 ............... ...................

163 Einsteinmauerwerk aus Porenbe-
tonstein mit besonderen
Eigenschaften MPD.

R .900 Gleichzeitig mit Rohbau er-
stellen.
Marke, Typ: 
..............................
YTONG P 0.09 Fassadenstein 
oder gleichwertig.

R .910 Wandflächen über  m2 5,00.
.911 d mm 175.

h m bis 3,00. 96 m2 ............... ...................
.912 d mm 175.

h m bis 4,00.
Mehraufwände für Überhöhe 
(allfällige Gerüstung) sind in 
die Leistungsposition einzu-
rechnen und werden nicht 
separat vergütet. 48 m2 ............... ...................

R .920 Wandflächen unter m2 5,00.
Mehraufwände für Kleinflächen 
sind in die Leistungsposition-
en einzurechnen und werden 
nicht separat vergütet.

.921 d mm 175.
h m bis 3,00. 47 m2 ............... ...................

.922 d mm 175.
h m bis 4,00.
Mehraufwände für Überhöhe 
(allfällige Gerüstung) sind in 
die Leistungsposition einzu-
rechnen und werden nicht 
separat vergütet. 11 m2 ............... ...................

200 Mehrleistungen und
Nebenarbeiten zu Mauerwerk

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
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die Bedingungen in
Pos. 000.200.

220 MK und MKD, Mehrleistungen und
Nebenarbeiten

221 Mehrleistungen für Mauerköpfe,
Leibungen und Ecken zu Mauer-
werk MK und MKD.

.100 Mauerköpfe und Leibungen aus-
bilden.

.110 Rechtwinklig.

.111 Zu allen Mauerwerksdicken und
-höhen. 5 m ............... ...................

222 Mehrleistungen für obere
Mauerwerkabschlüsse.

.100 Mörtelüberzug.

.110 Horizontal.

.111 Zu allen Mauerwerksdicken. 15 m ............... ...................

.300 Auflager ausbilden für Schwel-
len, Pfetten, Balken und dgl.

.301 Für Türsturz. 2 St ............... ...................
240 MP, MPD, MPL und MPLD, Mehr-

leistungen und Nebenarbeiten

241 Mehrleistungen für Mauerköpfe,
Leibungen und Ecken zu Mauer-
werk MP, MPD, MPL und MPLD.

.100 Mauerköpfe und Leibungen aus-
bilden.

.110 Rechtwinklig.

.111 Zu allen Mauerwerksdicken und
-höhen. 129 m ............... ...................

242 Mehrleistungen für obere
Mauerwerkabschlüsse.

.200 Auflager ausbilden für Schwel-
len, Pfetten, Balken und dgl.

R .290 Ausschnitte für Auflager nach 
Vorschlag Unternehmer.

.291 Für Tür- oder Fenstersturz.
Zu allen Mauerwerksdicken. 24 St ............... ...................

.400 Schnitte.

.410 Horizontal.

.412 Zu Mauerwerk d mm 150 bis 200.
Inkl. Mehraufwand für Ein-
messen auf exakte Höhe für 
Unterlage der Betondecken im 
Erd- und Obergeschoss. 39 m ............... ...................

.413 Zu Mauerwerk d mm 150 bis 200.
Inkl. Mehraufwand für Ein-
messen auf exakte Höhe und 
Dachneigung für Unterlage der 
Porenbeton-Deckenelemente im 
Dachgeschoss. 63 m ............... ...................

.420 Geneigt.
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242.422 Zu Mauerwerk d mm 150 bis 200.
Inkl. Mehraufwand für Ein-
messen auf exakte Höhe (Dach-
neigung) für Unterlage der 
Porenbeton-Deckenelemente im 
Dachgeschoss. 19 m ............... ...................

250 Vollstürze

251 Mehrleistungen zu Mauerwerk
für Vollstürze, inkl. Mehrauf-
wand für Uebermauern.

.200 Betonstürze.
Marke, Typ:
..............................

.210 h bis mm 65.

.213 b mm 140 bis 160. 3 m ............... ...................

.300 Porenbetonstürze.
Marke, Typ:
..............................

.310 h bis mm 125.

.313 b mm 140 bis 160. 5 m ............... ...................

.314 b mm 165 bis 185. 21 m ............... ...................
500 Zusatzarbeiten zu Mauerwerk

und Sichtmauerwerk

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

510 Feuchtigkeitsabdichtung

511 Feuchtigkeitsabdichtung für
Mauerwerk auf Untergrund
verlegen, inkl. Mörtelbett.

.100 Material dem Unternehmer frei-
gestellt.
Marke, Typ:
..............................

.101 Streifenbreite bis mm 200. 22 m ............... ...................
520 Mauerwerksbewehrung

521 Lagerfugenbewehrungen.
.100 Feuerverzinkter Stahl.
.110 2 Längsdrähte, d mm 4.
.111 Abstand mm 50 bis 120. per m ...............
.600 Eckbügel.
.610 Feuerverzinkter Stahl. Schen-

kellänge mm 450.
.611 Draht d mm 4. per St ...............

540 Maueranschlüsse

542 Verbinden von neuen mit be-
reits bestehenden Mauern.
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542.801 An neu erstellten Betonwänden 
Anschlussbügel einbohren.
Inkl. Lieferung der Bügel.
LE = Anzahl Bügel. per LE ...............

550 Trennschichten

551 Horizontale Trennschichten
zwischen Mauerwerk und Decke.

.100 Bei nicht tragendem Mauerwerk.

.110 Material dem Unternehmer frei-
gestellt, Schichtdicke mm 10
bis 20.

.111 Mauerwerk d bis mm 180. per m ...............

.200 Bei tragendem Mauerwerk.

.210 Material dem Unternehmer frei-
gestellt.

.211 Mauerwerk d bis mm 180. per m ...............
552 Vertikale Trennschichten bei

Maueranschlüssen und Bewe-
gungsfugen.

.801 EPS oder Mineralwollstreifen.
Schichtdicke mm 10.
Mauerwerk d mm bis 175. 98 m ............... ...................

800 Zusatzarbeiten im Ausbau

820 Zusatzarbeiten an Böden,
Türen, Fenstern und
Mauerkronen

822 Simse und Mauerkronen ausbil-
den.

.200 Mauerkronen.

.202 Fensterbrüstungen mit
leichtem Gefälle ausbilden
(Mörtelüberzug). 67 m ............... ...................

830 Versetzen von Bauteilen im
Ausbau

831 Bauseits gelieferte Bauteile
aus Metall versetzen.

.001 Heizungs- oder Sanitär-
Verteilkästen. 13 St ............... ...................

832 Türzargen aus Metall einbauen.
.001 Mörtel zum Ausgiessen von Zar-

gen liefern und auf den
Geschossen verteilen. 210 l ............... ...................

850 Kleine Bohrarbeiten

851 Bohrarbeiten. Schätzung ge-
samt.

.002 Kostenschätzung durch Planer.
LE = SFr.
Die Vergütung der Kernbohrar-
beiten erfolgt über die Ein-

W
in

B
a

u

...................Zwischentotal BKP-Nr. 211.6  Maurerarbeiten



Objekt: 1437 Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen Seite   64
8855 Nuolen SZ

Arbeitsgattung: BKP 21100 BAUMEISTERARBEITEN 21.09.2021
NPK: 314 D/13 (V'20) Maurerarbeiten
BKP-Nr.: 211.6 Maurerarbeiten

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

heitspreise in den Leistungs-
positionen unter 859.000.
Sämtliche notwendige Neben-
arbeiten sind in die jeweilig-
en Leistungspositionen einzu-
rechnen und werden nicht 
separat vergütet. 5'000 LE ............... ...................

R 859 An- und Abtransport, Ein-
richten, Umsetzen, Fixieren 
und Entfernen, inkl. sämtlich-
en Nebenarbeiten für alle
Bohrungen.

R .100 In Mauerwerk aus künstlichen
Steinen.

R .110 Wanddicke bis mm 200.
.111 Bohrdurchmesser bis d mm 50. per St ...............
.112 Bohrdurchmesser bis d mm 80. per St ...............
.113 Bohrdurchmesser bis d mm 120. per St ...............
.114 Bohrdurchmesser bis d mm 150. per St ...............
.115 Bohrdurchmesser bis d mm 200. per St ...............

R .200 Bewehrter oder unbewehrter 
Beton.

R .210 Wanddicke bis mm 250.
.211 Bohrdurchmesser bis d mm 50. per St ...............
.212 Bohrdurchmesser bis d mm 80. per St ...............
.213 Bohrdurchmesser bis d mm 120. per St ...............
.214 Bohrdurchmesser bis d mm 150. per St ...............
.215 Bohrdurchmesser bis d mm 200. per St ...............
.216 Bohrdurchmesser bis d mm 250. per St ...............

R .220 Deckendicke bis mm 300.
.221 Bohrdurchmesser bis d mm 50. per St ...............
.222 Bohrdurchmesser bis d mm 80. per St ...............
.223 Bohrdurchmesser bis d mm 120. per St ...............
.224 Bohrdurchmesser bis d mm 150. per St ...............
.225 Bohrdurchmesser bis d mm 200. per St ...............
.226 Bohrdurchmesser bis d mm 250. per St ...............
.227 Bohrdurchmesser bis d mm 300. per St ...............

860 Spitzarbeiten

R 869 Spitzen von Schlitzen etc., 
inkl. Auflad, Abtransport
und Entsorgung der Spitz-
rückstände.

.001 Bauarbeiter. 25 h ............... ...................

.002 Spitzhammer. 20 h ............... ...................
870 Schliessen von Durchbrüchen

und Schlitzen (Nischen)

872 Deckendurchbrüche schliessen.
.100 Inkl. Anpassen der Schalung an

durchdringende Bauteile.
.101 Fläche m2 bis 0,20. 15 St ............... ...................

873 Mauerdurchbrüche schliessen.
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873.100 Betonieren, inkl. Anpassen der
Schalung an durchdringende
Bauteile.

.101 Fläche m2 bis 0,10. 20 St ............... ...................

.200 Zumauern, an durchdringende
Bauteile anschliessen.

.201 Fläche m2 bis 0,10. 20 St ............... ...................
874 Schlitze (Nischen) in Mauer-

werk schliessen.
.200 Zumauern.
.201 Querschnitt m2 bis 0,050. 30 m ............... ...................
.202 Querschnitt m2 bis 0,100. 15 m ............... ...................
.400 Elektroleitungsschlitze mit

Mörtel auswerfen und mauerbün-
dig abziehen.

.401 Ausmass: Gesamtlänge der
Elektroleitungsschlitze. 50 m ............... ...................

880 Arbeiten nach Aufwand

881 Arbeiten nach Aufwand.
.100 Arbeitszeit.
.110 Personal, inkl. Handwerkzeug.
.112 Hochbaupolier. 1 h ............... ...................
.113 Vorarbeiter. 5 h ............... ...................
.115 Maurer. 15 h ............... ...................
.116 Bauarbeiter. 25 h ............... ...................
.200 Material.
.201 Als Budgetposten.

LE = 100,00 CHF. 50 LE 100.00 5'000.00
900 Provisorien

910 Abschlüsse

914 Provisorische Geländer erstel-
len. Inkl. Vorhalten und Ent-
fernen. Ausmass: Handlauflän-
ge.

.100 Bei Treppen.

.101 Gerade Treppen. 12 m ............... ...................

.200 Bei Deckenöffnungen.

.201 Gerade. 20 m ............... ...................

.300 Bei Deckenrändern.

.301 Gerade. 20 m ............... ...................
930 Abdeckarbeiten

934 Provisorisches Abdecken von
Deckenöffnungen und Schächten.

.100 Aufgesetzt, begehbar, Nutz-
last kN/m2 2,0.

.101 Oeffnungen bis m2 1,0. 5 St ............... ...................

.102 Oeffnungen m2 1,1 bis 2,0. 2 St ............... ...................
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000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 315D/2012.
Vorgefertigte Elemente aus
Beton und künstlichen Steinen
(V'20)

.200 Der Abschnitt 000 enthält Ver-
gütungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte
010, 020 und 030 werden unver-
ändert aus dem NPK übernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfänglich nachfolgend
wiedergegeben.

010 Vergütungsregelungen

011 Allgemeine Vergütungsregelun-
gen.

.100 Der Bauherr legt in den Aus-
schreibungsunterlagen fest,
welche Baustoffprüfungen in
den Einheitspreisen inbegrif-
fen sind und welche gesondert
vergütet werden.

.200 Treten nach dem Stichtag neue
oder geänderte gesetzliche Re-
geln oder technische Normen in
Kraft, verständigen sich Bau-
herr und Unternehmer über eine
Mehr- oder Mindervergütung.

012 Vergütungsregelungen für die
Herstellung.

.100 Gerüste:
. Konstruktions- und Tragele-
mente, die der Formgebung der
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Schalung dienen und mit dieser
verbunden sind, gehören zur
Schalung.
. Arbeitsgerüste, die für die
Ausführung der Betonarbeiten
erforderlich sind, werden
nicht vergütet, es sei denn,
im Leistungsverzeichnis seien
eigene Positionen dazu enthal-
ten.
. Die unterschiedlichen Gerüs-
te werden in getrennten Posi-
tionen vergütet:
.. Lehrgerüste,
.. Schutzgerüste,
.. besondere Gerüste.

.200 Bewehrungen:
. Wird in den Positionen der
Leistungsbeschreibung keine
Angabe zum Bewehrungsgehalt
gemacht, ist die Bewehrung mit
Abschnitt 600 zu beschreiben
und wird separat vergütet.
. Betonstahl wird abgestuft
nach Durchmesser und Bearbei-
tungsgrad vergütet.

.300 Spannsysteme:
Das Spannsystem wird in ge-
trennten Positionen vergütet:
. In einer Phase verlegte
Spannglieder.
. In zwei Phasen verlegte
Spannglieder, d.h. Hüllrohr
und Spannstahl getrennt.
. Verankerungen und Kupplun-
gen.
. Abstandhalter und Abstützun-
gen.

.400 Beton:
. Der Beton muss in den Ele-
mentpositionen unter Berück-
sichtigung von Norm
SN EN 206-1 beschrieben wer-
den.

013 Inbegriffene Leistungen.
.100 Bei Herstellung und Lagerung:

. Erstellen der Konstruktions-
pläne für die Schalungen.
. Ausbilden der Oberflächen-
struktur nach Beschreibung.
. Liefern und Verlegen von
Einlagen und Erstellen von
Aussparungen nach Beschrei-
bung.
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. Nachbehandlung.

. Verformungsfreie Lagerung im
Werk.
. Fachgerechte Lagerung.
. Lagerung nach Bauprogramm.

.200 Bei Montagen:
. Abladen auf der Baustelle,
Zwischenlagerung und Transport
bis zur Verwendungsstelle.
. Hebegeräte und Versetzein-
richtungen, inkl. provisori-
sche Befestigungen.
. Ausführen von Montage-
schweissungen.
. Entfernen von Transport- und
Montageeinrichtungen.
. Zuputzen der Montagebefesti-
gungen.
. Schutzmassnahmen.

.300 Bei Bewehrungen:
. Dokumentation der Qualitäts-
nachweise des Herstellers zu-
handen des Bauherrn.
. Fachgerechtes Bearbeiten der
Bewehrung.
. Vorkehrungen, welche die
Sauberkeit des Betonstahls si-
cherstellen.
. Binden und Fixieren der Be-
wehrung, Liefern und Verlegen
von Abstandhaltern.
. Nachweis der Qualität kraft-
schlüssiger Schweissverbindun-
gen durch eine Vorprüfung.

.400 Bei Spannsystemen:
. Dokumentation der Qualitäts-
nachweise des Herstellers zu-
handen des Bauherrn.
. Schutz der auf der Baustel-
le gelagerten Spannglieder vor
Witterungseinflüssen, Ver-
schmutzung und Beschädigung.
. Einmessen, Verlegen und Be-
festigen der Spannglieder,
inkl. Injektions- und Entlüf-
tungsröhrchen, nach Vorgaben
des Spannsystemherstellers.
. Abdichten der Hüllrohre.
. Spannen der Spannglieder in
Etappen und Erstellen des
Spannprotokolls.
. Injizieren der Hüllrohre
nach Anforderungen des Spann-
systemherstellers sowie Er-
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stellen des Injektionsproto-
kolls.
. Dauerhafter Verschluss sämt-
licher Injektionsanschlüsse
und Entlüftungsröhrchen.
. Entsorgen von Abfällen wie
Spannstähle, Hüllrohre, Injek-
tionsgut und dgl.

.500 Bei Transporten:
. Transportbewehrung und kor-
rekte Lagerung auf dem Trans-
portmittel sowie Transportbe-
willigungen.

.600 Bei Schutzmassnahmen:
. Der Hersteller schützt die
Elemente während:
.. der Herstellung,
.. der werkseigenen Zwischen-
transporte,
.. der Lagerung im Werk.
. Der Transporteur schützt die
Elemente während:
.. des Transports.
. Der Unternehmer schützt die
Elemente während:
.. des Ablads,
.. der Zwischenlagerung,
.. des Zwischentransports an
den Verwendungsort.
. Die Entsorgung des Schutzma-
terials ist in den Preisen von
Hersteller, Transporteur und
Unternehmer inbegriffen.

014 Nicht inbegriffene Leistungen.
.100 Bei allen Arbeiten:

. Mehraufwand für eine auf
Anordnung des Bauherrn erhöhte
Anzahl Montageetappen.
. Liefern und Einbringen von
Beton für das Ausgiessen von
Fundamenten, für den Fugen-
schluss und den Ueberbeton.
. Massnahmen zum Schutz vor
Verschmutzung und Beschädi-
gung durch Dritte.

.200 Bei Bewehrungen:
. Kraftschlüssige Verbindungen
wie Schraubverbindungen.

.300 Bei Spannsystemen:
. Mehraufwand infolge zusätz-
licher Spannetappen.
. Massnahmen bei tiefen Umge-
bungstemperaturen.
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014.400 Bei Schutzmassnahmen:
. Schützen der Bauteile nach
erfolgter Teilabnahme nach
Norm SIA 118.
. Für länger dauernde Lagerung
von Betonfertigteilen aus
Gründen, die nicht vom Unter-
nehmer verursacht sind.

020 Ausmassbestimmungen

021 Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

.100 Gruppenstunden enthalten alle
Lohn- und Lohnnebenkosten,
Vorhalte- und Betriebskosten
der entsprechenden Einrichtun-
gen sowie Geräteunterhalt und
Werkzeugverschleiss.

022 Ausmassbestimmungen für Beweh-
rungen in Abschnitt 600.

.100 . Die Masse des Betonstahls
wird anhand der bereinigten
Stahllisten bestimmt.
. Die Masse kann auch nach
Lieferschein oder Rechnung des
Stahllieferanten gemessen
werden.

.200 Bewehrungsfasern werden nach
Masse gemessen.

023 Ausmassbestimmungen für Spann-
systeme.

.100 . Für das Ausmass der Spann-
glieder gilt die Länge zwi-
schen den Aussenseiten der An-
kerplatten bzw. bei Veranke-
rung ohne Platte bis Ende
Spannglied.
. Verankerungen, Kupplungen
und das Ausbetonieren der An-
kernischen werden nach Anzahl
gemessen.
. Drähte und Litzen für die
Spannbettvorspannung werden
ohne Ueberlängen im Spannbett
gemessen.

030 Begriffe, Abkürzungen, Ver-
ständigung

031 Begriffe.
.100 Arbeitshöhe: Höhe über Ab-

stellbasis, an der gearbeitet
wird. S. Anhang 1 des gedruck-
ten Kapitels.

032 Abkürzungen.
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032.100 Porenbeton:
. Qualität P3.3 = GN, Porenbe-
ton normale Qualität.
. Qualität P4.4 = GH, Porenbe-
ton hochwertige Qualität.

033 Verständigung.
.100 Regelung der Toleranzen nach

Norm SIA 414/10.
500 Skelett- und räumliche

Konstruktionen

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

510 Stützen

R 519 Stützen mit Sonderformen.
R .100 Vorfabrizierte Betonstützen. 

Lieferant z. Bsp.
SACAC Schleuderbetonwerke AG 
Fabrikstr. 11, 5600 Lenzburg 
Feuerwiderstandsklasse R60 
oder gleichwertiges Produkt,
inkl. Nachweis und Zertifikat 
nach Anforderung SIA
(Merkblatt SIA Verhalten von 
Bauteilen unter Brandeinwirk-
ung ist einzuhalten).
Nachweisung gegen Beton-
abplatzung ist zu erbringen. 
Alle Stützen gem. Plan 
Ingenieur.

.101 Quadratisch 200 x 200 mm
Mit bündiger Kopf- und Fuss-
platte (200 x 200 x 20) S235.
H = ca. mm 2`800.
NEd = 700 kN.
Anprall = 60 kN. 4 St ............... ...................

.102 Rechteckig 200 x 500 mm.
Mit bündiger Kopf- und Fuss-
platte (200 x 500 x 20) S235.
H = ca. mm 2`800.
NEd = 2`500 kN.
Anprall = 60 kN. 4 St ............... ...................
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000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 321D/2013.
Montagebau in Stahl (V'20)

.200 Der Abschnitt 000 enthält die
für dieses Kapitel massgeben-
den Vergütungsregelungen und
Ausmassbestimmungen der Norm
SIA 118/263 "Allgemeine Bedin-
gungen für Stahlbau" sowie Be-
griffsdefinitionen. Die Unter-
abschnitte 010, 020 und 030
werden unverändert aus dem NPK
übernommen und sind im Leis-
tungsverzeichnis vollum-
fänglich nachfolgend wiederge-
geben.

010 Vergütungsregelungen

011 Allgemeine Vergütungsregelun-
gen.

.100 Der Bauherr legt in den Aus-
schreibungsunterlagen fest,
welche Baustoffprüfungen in
die Preise einzurechnen sind
und welche getrennt vergütet
werden.

.200 Gewisse Leistungsverzeichnisse
enthalten, abweichend von Norm
SIA 118, Art. 43, Positionen,
die das Vorhalten über die ge-
samte Bauzeit als Globale oder
Pauschale ausweisen. Bei der
Berechnung des Leistungswerts
für Abschlagszahlungen wird
Norm SIA 118, Art. 146, auch
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auf diese Positionen an-
gewandt.

.300 Treten nach dem Stichtag neue
oder geänderte gesetzliche Re-
geln oder technische Normen in
Kraft, verständigen sich Bau-
herr und Unternehmer über eine
Mehr- oder Mindervergütung.

.400 Die Vergütung der Leistungen
des Unternehmers erfolgt auf
der Basis der theoretischen
Masse ohne Mehrleistung
(Zuschlag) für Verbindungsmit-
tel, Elektroden, Schweissgut,
Schrauben und Walztoleranzen.
Als Massurkunden für die Ab-
rechnung gelten die für die
Ausführung erstellten Stück-
listen und Werkstattzeichnun-
gen.

.500 Teilzahlungen.

.510 Der Unternehmer hat Anspruch
auf Teilzahlungen. Auf Verlan-
gen leistet er für die Teil-
zahlungen eine entsprechende
Sicherheit.

.520 Anstelle von Norm SIA 118,
Art. 144 Abs. 1, gilt: I.d.R.
werden Teilzahlungen wie folgt
fällig:
. Bei Aufträgen bis
Fr. 50'000:
.. % 90 bei Abschluss der Mon-
tage.
.. Die Zahlung des Rückbehalts
erfolgt nach Norm SIA 118,
Art. 152.
. Bei Aufträgen über
Fr. 50'000:
.. % 30 bei Vertragsabschluss.
.. % 30 bei Montagebeginn bzw.
bei Montagebereitschaft.
.. % 40 innert 30 Tagen nach
Abschluss der Montage, ab-
züglich Rückbehalt.
.. Für den Rückbehalt gilt
Norm SIA 118, Art. 150 Abs. 1
und Art. 152.
. Bei Aufträgen, die nur die
Herstellung ohne Montage um-
fassen:
.. % 40 bei Vertragsabschluss.
.. % 50 bei Versandbereit-
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schaft.
.. % 10 bei Rechnungstellung.

.530 Es können besondere Zahlungs-
pläne vereinbart werden.

.600 Lohnkosten- und Materialpreis-
änderungen.

.610 Lohnkosten- und Materialpreis-
änderungen werden i.d.R. mit
dem Gleitpreisverfahren be-
rechnet. Für die Lohnkosten
dient als Basis der ASM-Index,
für Materialkosten die Angabe
der KBOB.

.620 Massgebend für die Berechnung
von Lohnschwankungen auf den
Arbeitsanteilen ist die Verän-
derung des Indexes vom Stich-
tag bis zum Zeitpunkt der Aus-
führung. Erstrecken sich Werk-
stattfertigung und Montage
einer Konstruktion über eine
längere Zeit, werden die Lohn-
kostenänderungen für die Ar-
beitsanteile pro Quartal er-
mittelt.

.630 Materialpreisänderungen werden
auf der tatsächlich betrof-
fenen Menge zum Zeitpunkt des
Einkaufs ermittelt.

.640 Aendern sich andere kostenbe-
einflussende Grössen, wie z.B.
Transportpreise (vgl. Norm
SIA 118, Art. 80), werden
diese ebenfalls in die Teue-
rungsabrechnung einbezogen.

.650 Anstelle von Norm SIA 118,
Art. 66 Abs. 4 Satz 1, gilt:
Die Teuerungsabrechnung er-
folgt i.d.R. mit der Schluss-
rechnung. Erstrecken sich die
Arbeiten über längere Zeit,
kann die Teuerungsabrechnung
nach einer anderen, im Vertrag
festgelegten Regelung erfol-
gen.

.660 Arbeitet der Stahlbauunterneh-
mer als Subunternehmer eines
Hauptunternehmers und sind
keine Vereinbarungen über die
Teuerungsabrechnung getroffen,
gelten die hier vorliegenden
Regelungen.

012 Inbegriffene Leistungen.
Die folgenden Leistungen ge-
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hören zu einer fachgerechten
Ausführung und sind deshalb
auch ohne spezielle Beschrei-
bung in den Einheitspreisen
inbegriffen.

.100 Allgemein.

.110 Das Ableiten von Regenwasser,
sofern dies ohne besondere
Massnahmen wie Pumpen, chemi-
sche Behandlung, Sickergruben
und dgl. möglich ist, wird
nicht gesondert vergütet.

.200 Bei Herstellung mit Montage
(1).

.210 Materialbestelllisten anhand
der definitiven Unterlagen des
Bauherrn bzw. seiner Fachleu-
te.

.220 Fertigungsunterlagen, beste-
hend aus Werkstattzeichnungen,
Detailplänen, Stücklisten und
Schablonen.

.230 Abzuliefernde Plankopien nach
Pos. 033.700.

.240 Herstellen und Abliefern der
angebotenen Konstruktionen
nach den zur Zeit des Angebots
verfügbaren Unterlagen, inkl.
Liefern des erforderlichen
Materials samt Schrauben, Bol-
zen und Schweissmaterialien
sowie Befestigungsmitteln für
die in der Lieferung enthal-
tenen Gitterroste und Profil-
bleche.

.250 Reinigung und Oberflächen-
schutz.

.260 Transporte und Zwischentrans-
porte inkl. Auf- und Ablad auf
Transportfahrzeuge.

.270 Alle mit dem Transport zusam-
menhängenden Leistungen und
Kosten (Transportversicherung,
Bewilligungen, Gebühren und
dgl.).

.280 Für die Montage erforderliche
Baustelleneinrichtungen,
Hilfskonstruktionen, Sicher-
heitseinrichtungen, Werkzeuge,
Geräte, Maschinen, Fahrzeuge,
Krane und dgl.

.300 Bei Herstellung mit Montage
(2).
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012.310 Plangerechtes Ausrichten der
Konstruktion.

.320 Ausbessern des Oberflächen-
schutzes während der Montage.

.330 Brandschutzmassnahmen bei
Schweissarbeiten.

.400 Bei Herstellung ohne Montage.

.410 Materialbestelllisten anhand
der definitiven Unterlagen des
Bauherrn bzw. seiner Fachleu-
te.

.420 Fertigungsunterlagen, beste-
hend aus Werkstattzeichnungen,
Detailplänen, Stücklisten und
Schablonen.

.430 Abzuliefernde Plankopien nach
Pos. 033.700.

.440 Verbindungsmittel für die Mon-
tage der gelieferten Bauteile.

.450 Auflad im Werk des Unterneh-
mers.

013 Nicht inbegriffene Leistungen.
Die folgenden Leistungen wer-
den dem Unternehmer gesondert
vergütet, sofern sie nicht
bauseits zur Verfügung ge-
stellt werden.

.100 Bei Herstellung mit Montage
(1).

.110 Der Aufwand für Ausschnitte,
Aussparungen und Schrägschnit-
te wird zusätzlich vergütet,
falls diese nicht bereits aus
den Ausschreibungsunterlagen
ersichtlich waren.

.120 Aus den Ausschreibungsunterla-
gen nicht ersichtliche und
nach Abschluss des Werkver-
trags verlangte Arbeiten oder
Aenderungen sowie zusätzliche
Kontrollen.

.130 Kontrolle der Ausführungsmasse
von Arbeiten der Nebenunter-
nehmer.

.140 Zuleitung von elektrischer
Energie und Wasser.

.150 Versetzen von Ankerschrauben,
Setzplatten und dgl.

.160 Maurer-, Spitz-, Betonier- und
Vergiessarbeiten und das Ab-
spriessen von Teilen, die mit
Beton hinterfüllt werden.

.170 Ausgiessen von Aussparungen

W
in

B
a

u

0.00Zwischentotal BKP-Nr. 213.   Montagebau in Stahl



Objekt: 1437 Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen Seite   77
8855 Nuolen SZ

Arbeitsgattung: BKP 21100 BAUMEISTERARBEITEN 21.09.2021
NPK: 321 D/13 (V'20) Montagebau in Stahl
BKP-Nr.: 213.  Montagebau in Stahl

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

und Untergiessen von Lagern,
Stützenfüssen und dgl.

.180 Deckanstriche.

.200 Bei Herstellung mit Montage
(2).

.210 Kosten für nicht vom Stahlbau-
unternehmer verursachte Ar-
beitsunterbrüche.

.220 Kosten für zusätzliche Ar-
beitsetappen und unverschulde-
te Wartezeiten (Personalkos-
ten, Vorhalten von Geräten und
dgl.).

.230 Folgekosten aus nicht vom
Unternehmer verursachten Zwi-
schenlagerungen in der Werk-
statt oder auf der Baustelle.

.240 Schneeräumungsarbeiten.

.250 Nicht vereinbarte Beteiligung
an allgemeinen Kosten der
Baustelle, wie z.B. Prämien
für allgemeine Bauwesenversi-
cherung, Bewachung der Bau-
stelle.

.260 Abspriessen und Sichern beste-
hender Bauteile.

.270 Demontage und Montage von
nicht zur Lieferung gehörenden
Bauteilen.

.280 Freilegen und Ueberprüfen be-
stehender Bauteile.

.300 Bei Herstellung mit Montage
(3).

.310 Schutzmassnahmen für bestehen-
de Einrichtungen, Installatio-
nen und gefährdete Bauteile.

.320 Brandschutzanstriche.

.330 Einsatz von Personal und
Geräten bei der Abnahmeprü-
fung.

.400 Bei Herstellung ohne Montage.

.410 Der Aufwand für Ausschnitte,
Aussparungen und Schrägschnit-
te wird zusätzlich vergütet,
falls diese nicht bereits aus
den Ausschreibungsunterlagen
ersichtlich waren.

.420 Folgekosten aus nicht vom
Unternehmer verursachten Zwi-
schenlagerungen.

.430 Transport ab Werk des Unter-
nehmers.

.440 Elektroden, Klebemittel und
dgl. für die Montage.
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013.450 Ausbessern des Oberflächen-
schutzes sowie die dafür er-
forderliche Farbe.

.460 Einsatz von Personal und
Geräten bei der Abnahmeprü-
fung.

020 Ausmassbestimmungen

021 Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

.100 Bei Positionen, die nach Be-
reichen gestaffelt sind, wird
das ganze Ausmass jener Unter-
position zugeordnet, in deren
Bereich die für die Leistung
zutreffende Abmessung fällt.
Solche Leistungen sind z.B.
Grabentiefe bis m 1,00, m 1,01
bis 1,50, m 1,51 bis 2,00 usw.
oder Transportdistanz bis
m 100, m 101 bis 200, m 201
bis 500 usw.

.200 Bei Positionen, insbesondere
solchen der Baustelleneinrich-
tungen, die pro Monat oder Wo-
che offeriert werden, gilt:

.210 Für angebrochene Monate wird
pro Kalendertag 1/30 des für
den Monat vereinbarten Ein-
heitspreises vergütet.

.220 Für angebrochene Wochen wird
pro Kalendertag 1/7 des für
die Woche vereinbarten Ein-
heitspreises vergütet.

022 Ausmassbestimmungen für Stahl-
bau.

.100 Die Berechnung der theoreti-
schen Masse (Stahlgewicht) er-
folgt aufgrund der Tabellen
SZS Steelwork C5/18 "Konstruk-
tionstabellen" mit einer Dich-
te von t/m3 7,85 für Profile,
Flachstahl und Stahlgussteile
und von t/m3 8,00 für Breit-
flachstahl und Bleche.

.200 Bei Profilen wird jeweils die
grösste Länge eines eingebau-
ten Profils eingesetzt.
Schraubenlöcher, Ausklinkungen
und Abflanschungen werden
nicht abgezogen.

.300 Der Oberflächenschutz wird
i.d.R. wie folgt gemessen und
vergütet.
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022.310 Oberflächenschutz nach theore-
tischer Masse (Stahlgewicht)
oder theoretischer Anstrich-
fläche.

.320 Ueberzüge (Feuerverzinkung)
nach theoretischer Masse
(Stahlgewicht).

.400 Bei Profilblechen, Belagsble-
chen, Gitterrosten und Aehnli-
chem erfolgt die Abrechnung
anhand der tatsächlich von
ihnen überdeckten Fläche.

.500 Abschnitte, Ausschnitte und
Aussparungen werden nur abge-
zogen, wenn deren Fläche bei
Belagsblechen und Gitterrosten
m2 1 und bei Profilblechen
m2 2 übersteigt.

030 Begriffe, Abkürzungen, Ver-
ständigung

031 Begriffe.
.100 Gleitpreisverfahren: Teue-

rungsabrechnung mit Gleit-
preisformel nach Norm SIA 118,
Art. 65.

.200 Materialliste: Informationen
zu Profilen, Anzahl, Abmessun-
gen (Dimensionen), Qualität,
Massen (Gewichten), Anstrich-
fläche.

.300 Montagebereitschaft: Bereit-
schaft für den Montagebeginn,
die der Unternehmer dem Bau-
herrn anzeigt.

.400 Stückliste: Massurkunde für
die Abrechnung.

.500 Uebersichtspläne: Dokumente,
die Lage, Anordnung und Art
der Bauteile beschreiben.

.600 Versandbereitschaft: Bereit-
schaft für den Versand, die
der Unternehmer dem Bauherrn
anzeigt.

.700 Werkstattzeichnungen: Die
Werkstattzeichnungen enthalten
alle Angaben, die für die Her-
stellung eines Bauteils erfor-
derlich sind.

032 Abkürzungen.
.100 ASM-Index: Lohnindex der

Swissmem.
.200 KBOB: Koordinationskonferenz

der Bau- und Liegenschafts-
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organe der öffentlichen Bau-
herren.

.300 QS: Querschnittsklasse.

.400 SMU: Schweizerische Metall-
union.

.500 Swissmem: Vereinigung der
Schweizer Maschinen-, Elek-
tro- und Metallindustrie, Zu-
sammenschluss der Verbände ASM
und VSM.

.600 SZS: Stahlbau Zentrum Schweiz.
033 Verständigung.

.100 Für die Bezeichnung von Stahl-
profilen gelten die Tabellen
SZS Steelwork C5/18 "Konstruk-
tionstabellen".

.200 Bestimmung der Ausführungs-
klassen nach Norm
SIA 263/1-C1.

.210 Schadenfolgeklassen nach den
Normen SIA 263/1 und 263/1-C1:
. CC1: niedrige Folgen für
Menschenleben und kleine oder
vernachlässigbare wirtschaft-
liche, soziale oder umweltbe-
einträchtigende Folgen.
. CC2: mittlere Folgen für
Menschenleben, beträchtliche
wirtschaftliche, soziale oder
umweltbeeinträchtigende Fol-
gen.
. CC3: hohe Folgen für Men-
schenleben oder sehr grosse
wirtschaftliche, soziale oder
umweltbeeinträchtigende Fol-
gen.

.220 Beanspruchungskategorien nach
Norm SIA 263:
. SC1:
.. Tragwerke und Bauteile, be-
messen für vorwiegend ruhende
Belastungen, z.B. Gebäude.
.. Tragwerke und Bauteile mit
deren Verbindungen, bemessen
nach dem Konzept des nicht
duktilen Tragwerksverhaltens,
sowie Tragwerke und Bauteile
QS3 mit deren Verbindungen,
bemessen nach dem Konzept des
duktilen Tragwerksverhaltens.
.. Tragwerke und Bauteile, be-
messen für Ermüdungseinwirkun-
gen von Kranen (Klasse S0).
. SC2:
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.. Tragwerke und Bauteile, be-
messen für Ermüdungsbelastun-
gen nach Norm SN EN 1993 "Be-
messung und Konstruktion von
Stahlbauten", z.B. Stras-
sen- und Eisenbahnbrücken,
Krane (Klassen S1 bis S9),
schwingungsempfindliche Trag-
werke bei Einwirkung von Wind,
Fussgängern oder rotierenden
SC2-Maschinen.
.. Tragwerke und Bauteile QS1
und QS2 mit deren Verbindun-
gen, bemessen nach dem Konzept
des duktilen Tragwerksverhal-
tens.

.230 Herstellungskategorien nach
Norm SIA 263/1-C1:
. PC1:
.. Nicht geschweisste Bautei-
le.
.. Geschweisste Bauteile, her-
gestellt aus Stahlprodukten
der Stahlsorte unter S355.
. PC2:
.. Geschweisste Bauteile, her-
gestellt aus Stahlprodukten
der Stahlsorte S355 und dar-
über.
.. Für die Standsicherheit we-
sentliche Bauteile, die auf
der Baustelle miteinander ver-
schweisst werden.
.. Bauteile, die durch Warmum-
formen gefertigt oder im Ver-
lauf der Herstellung einer
Wärmebehandlung unterzogen
werden.
.. Bauteile aus Kreishohlpro-
fil-Fachwerkträgern, die be-
sonders geschnittene Endquer-
schnitte erfordern.

.240 Ausführungsklassen nach Norm
SIA 263/1-C1:
. EXC1 oder gleichwertig.
. EXC2 oder gleichwertig.
. EXC3 oder gleichwertig.
. EXC4 oder gleichwertig.

.250 Hersteller-Qualifikationsklas-
sen H1 bis H5 nach Norm
SIA 263/1 und Register "Qua-
lifikation für Stahlbaubetrie-
be" des SIA.
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033.300 Schweissnaht-Bewertungsgruppen
nach Norm SN EN ISO 5817
"Schweissen - Schmelzschweiss-
verbindungen an Stahl, Nickel,
Titan und deren Legierungen
(ohne Strahlschweissen) - Be-
wertungsgruppen von Unregel-
mässigkeiten".

.310 Gruppe B: für hohe Beanspru-
chung (Schweissnaht ist dem
Grundwerkstoff gleichwertig).

.320 Gruppe C: für mittlere Bean-
spruchung (Standardqualität
für Kehlnähte).

.330 Gruppe D: für geringe Bean-
spruchung (z.B. für konstruk-
tive Nähte).

.400 Oberflächenvorbereitungsgrade
nach Norm SN EN ISO 8501-1.

.410 Sa 2: gründliches Strahlen.

.420 Sa 2 1/2: sehr gründliches
Strahlen.

.430 Sa 3: Strahlen, bis auf dem
Stahl visuell keine Verunrei-
nigungen mehr zu erkennen
sind.

.500 Korrosivitätskategorien C1,
C2, C3 usw. für atmosphärische
Umgebungsbedingungen nach Norm
SN EN ISO 12 944. Siehe Anhang
des gedruckten Kapitels oder
www.crb.ch.

.600 Leistungsabgrenzung zwischen
Herstellpositionen für Bautei-
le.

.610 Bei der Beschreibung der Her-
stellpositionen für Bauteile
wie Pfetten, Träger oder Stüt-
zen stellt sich die Frage, wo
die Arbeiten für die Anschlüs-
se des einen Bauteils an den
anderen inbegriffen sind. Im
vorliegenden Kapitel gilt fol-
gende Regelung:
. Die ganzen Arbeiten für die
Anschlüsse sind dem lastabge-
benden Bauteil zugeordnet.
.. Beispiel: An einzelnen
Stützen sind wegen eines Wind-
verbands Knotenbleche anzu-
schweissen und Löcher zu boh-
ren. Diese Leistungen sind in
der Position des Windverbands
enthalten, nicht in derjenigen
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der Stütze.
. Die Zuordnung zum verursa-
chenden Bauteil hat den Vor-
teil, dass sich die betroffene
Stütze kalkulatorisch nicht
von den anderen unterscheidet;
Leistungsbeschreibung,
Preisabrechnung und Abrechnung
sind dadurch einfacher.

.700 Dem Unternehmer obliegen fol-
gende Aufgaben:
. Er erstellt, sofern keine
andere Vereinbarung vorliegt,
die Werkstattzeichnungen
(evtl. mit Uebersichtsplan),
Stücklisten und Schablonen und
haftet für die Uebereinstim-
mung mit den ihm übergebenen
Projektunterlagen; er wird mit
der Genehmigung der Werkstatt-
zeichnungen durch den Bauherrn
nicht von seiner Verantwortung
und Haftung entbunden.
. Er legt vor Beginn der Her-
stellung in der Werkstatt dem
Bauherrn die wichtigsten Werk-
stattzeichnungen zur schrift-
lichen Genehmigung im Doppel
vor.
. Er übergibt nach Abschluss
der Arbeiten dem Bauherrn auf
dessen Verlangen für die Pro-
jektdokumentation die wich-
tigsten von ihm erstellten und
bereinigten zeichnerischen Un-
terlagen.

400 Herstellung von Bauteilen

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

410 Als Globale

411 Herstellung von Bauteilen nach
Angaben in den Ausschreibungs-
unterlagen.

.001 Stahlbauteile als Auflager für 
Deckenelemente Decke DG
herstellen, inkl. Oberflächen-
schutz C3 aussen.
Gerade Bauteile mit Montage-
bohrungen.
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LNP 180 x 16 S235.
Länge total m 30,00.
IPE 300 S235.
Länge total m 30,00.
LNP an oberen Flansch des IPE
Profils geschweisst mit
Kehlnaht. 1 gl ............... ...................

700 Montage

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

710 Als Globale

711 Montage Stahlkonstruktion.
Bauteile nach Angaben in den
Ausschreibungsunterlagen.

.001 Montage der Stahlbauteile zur
Pos 411.001.
Alle Nebenarbeiten, Material-
ien, Beihilfe Kran und zusätz-
licher mobiler Kran sind in 
den Einheitspreis einzu-
rechnen.
Montage der Stahlbauteile an
Ortbetonwänden- und Stützen.
Befestigung mit Spreizanker. 1 gl ............... ...................

720 Transporte

721 Transport der Bauteile von der
Werkstatt zur Baustelle, als
Globale.

.003 Transport der Stahlbauteile 
zur Pos. 411.001.
Inkl. allen Nebenarbeiten und
Materialien.
maximale Bauteillänge m 14,00. 1 gl ............... ...................
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