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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

000

.100

100

120

121

123

100
110

.200
210

220

.300
310

.400

410

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergdn-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Organisation Bauherr, Lage,
Iweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauherr, Projekileiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,
EigentUmer.

Bauherr.

Immobilia Roleon AG

Mike Roos

Firststrasse 8

8835 Feusisberg SZ

Planer, Berater.
Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
PF 301

8853 Lachen SZ

Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch.
Ortliche Bauleitung.

noch nicht bestimmt.
Bauingenieure.
kueng-bauingenieur.ch
Oliver King

Staldenstrasse 26

8854 Siebnen SZ

Telefon 079 / 810 22 50
Geologen, Geotechniker und
Grundbauingenieure.
Baugrunduntersuchung

BK Grundbauberatung AG
Unterdorfstrasse 9

6033 Buchrain LU

Telefon 041 / 440 14 01
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130

131

.100

132

200

220

221

100
110

.100

222

.100

224

.100

225

.200

230

233

.100

235

Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekis.
Wohn- und Gewerbehaus
Allemindstrasse

8855 Nuolen Sz

Ort der Bauausfuhrung.

Lage.

Gemeinde: Wangen SZ.

Ort, Strasse Nr.
Allmeindstrasse.

Parzelle, Kataster Nr. 918.
Nach Plan: siehe www.mgaag.ch
Héhe U.M. m 415.69.
Gelandetopografie

Eben, teilweise geneigt.
Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch
Bedingung fur eine Arbeits-
vergabe ist die vollstGndige
Anerkennung der AGB.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzuldssig.
Zuschlagskriterien.
Zuschlagskriterium

Preis.

Qualitat.

Der definitive Vergabe-
entscheid liegt ausschliess-
lich bei der Bauherrin.
Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Abgebots-
verhandlungen vor.

Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Fax.
Ausschreibungstermine, Aus-
kUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Begehungen.

Keine Begehung.

Sprache und Wahrung des Ange-
bots.

WinBau
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235.100
236
.100
238
.100
250

251
.100

252

.100
110

.200

210

260

.200

261
.300

270

271
.100
110
.200
210
.300
310

320

Sprache: Deutsch.

Wahrung: Schweizer Franken.
Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebots.

MGA AG.

Eingabetermin siehe Deckblatt.
Verbindlichkeit des Angebofs.
Siehe AGB.

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat.

Referenzen.

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen

nach RUckfrage Architekt.
Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen der
Bauherrin zu orientfieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfUllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FUr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haffung wegen Mdangeln.
SolidarbUrgschaft.

Oder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdass AGB.
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300

320

321
.300
330

332
.700

360

361

.100
110

370

371

.100
110

Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baugrund, Gewasser, Altlasten,
Schadstoffe, archdologische
Funde

Baugrund.
Geotechnische Berichte.

Vorhandene Werkleitungen, Bau-

werke und Anlagen

Unterirdische Leitungen.

Der Unternehmer hat sich Uber
die genau Lage von Leitungen
zu informieren und alle er-
forderlichen und zumutbaren
Sicherheitsmassnahmen zu
freffen.

Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Uber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Die Erschliessung erfolgt
direkt von der Allmeindstrasse
her. Das Fahrverhalten ist
entsprechend anzupassen.
Insbesondere ist bei den Ein-
und Ausfahrten entsprechende
Sorgfalt walten zu lassen.

Der Verkehr auf der Strasse
darf nicht behindert werden
durch Manéver.

Reinigungs- und Unterhalts-
regelung:

Verursachte Verschmutzungen
der Zufahrtsstrasse sind un-
entgelilich durch den
Unternehmer zu beseitigen.
Nutzung bestehender
Parkpl&tze, Umschlag- und
Lagerflachen, RGume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkplat-
ze, Umschlag- und Lager-
fldchen.

Parkpl&tze.

Die Benutzung bestehender
Parkpl&tze ist im Einzelfall

mit der Bauleitung abzu-
sprechen.
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R 379

400

440

442

500

510

511

.200

.300

100
110

.100

Baustelleneinrichtung des
Unternehmers.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfigung gestellt.
Es werden keine Einrichtfungen
wie HebebuUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfGgung gestellt.

Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfladchen, sowie
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgdngig

mit der Bauleitung Rucksprache
zu halten.
GrundstUcksbenUtzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfdlle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfdlle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine Schutt-
mulden zur Verflgung gestellt.
Das Entsorgen von Bauschutt
und Verpackungsmaterial ist
Sache des Unternehmers. Wird
dies nicht eingehalten, so

ist die Bauleitung berechtigt,
die Entsorgungsarbeiten bau-
seifs, ohne Voranmeldung aus-
zufUhren und dem Unternehmer
an der Schlussrechnung 1-3% in
Abzug zu bringen.

Dies gilt auch bei Global- und
Pauschalvertragen.

Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Vereinfachte Anwendung

Schutz von Personen und
Eigentum; Schutz der Baustel-
le; Schutz der Umgebung;
Schutz von Gewdssern, Boden,
Vegetation und Fauna.

Es sind sGmtliche erforder-
lichen Massnahmen zum Schutz
von Personen und Umwelt zu
freffen. Die Vorschriften der
SUVA sind sowohl fur die Arb-
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.200

.300

520

525

.100

eiten wie fUr die zu erstell-
enden Werke (z.B. haustech-
nischen Anlagen) einzuhalten.
Sauberkeit und Ordnung auf der
Baustelle: Der Arbeitsort ist
immer sauber und aufgerGumt zu
verlassen. Es dUrfen keine
Werkzeuge und Arbeitsmaterial-
ien offen liegen gelassen
werden. TUren, Durchgdnge,
Notausgdnge, Verkehrswege,
Fluchtwege, Rettungswege,
Feuerldscher und Hydranten,
Handtaster etc. sind stets
freizuhalten. Vor Beginn sémt-
licher Schweiss-, Trenn und
anderen Feuerarbeiten sowie
staubintensiven Arbeiten
(Rauch, Lésungsmittel usw.)

ist die Bauleitung zu orient-
ieren, damit diese notwendige
Sicherungsmassnahmen einleiten
kann. Der Unternehmer hat ent-
sprechende Loschgeréte an
seinem Arbeitsplatz bereit zu
halten.

Materiallager:

Materiallager dirfen nurin

den dafur vorgesehenen Zonen
erstellt werden. Jeder Unter-
nehmer trifft seine eigenen
Vorkehrungen gegen Diebstahl.
FUr fehlendes Material, Werk-
zeuge efc. Ubernimmt die
Bauleitung keine Haftung.
Abschliessbare RGume nur
gegen vorangehende Anfrage
bei der Bauleitung und bei
genUgender Kapazitat.
Schldsser und Turen sind

Sache des Unternehmers.
Schutz von Personen und Objek-
ten

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Die BenUtzung des Strassen-
raumes ist fr0hzeitig mit den
zust@ndigen Behodrden abzu-
sprechen.
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600

620

624

.100

630

632

.100

633

.100

650

651

.300

700

720

721

.100

.200

.300

.400

Bauablauf, Fristen, Prédmien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Infensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichteinhalt-
ung von schriftlich festge-
haltenen Terminen, kann die
Bauleitung dem Unternehmer,
ohne Vorankindigung bis zu
CHF 500.00 pro Tag, an der
Schlussrechnung abziehen.
Termine, Fristen

Baubeginn.

Termin nach besonderen
Bestimmungen Bauleitung.
Fristen und Termine.

Die vom Unternehmer bendtigten
Fristen fUr Lieferungen, Mon-
tage efc., sind unaufgefordert
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung, bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen
und Termine als akzepfiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Grundlagen der Projektierung
von Tragewerken.

SIA 261, Ausgabe 2020
Einwirkungen auf Tragwerke.
SIA 262, Ausgabe 2013
Betonbau.
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721.500

.600

.700

.800

730

731

.100

740

741

.100

R 790

R 791

R .100

800

820

821
.100
110

.300

840

842
.100
110

SIA 263, Ausgabe 2013
Stahlbau.

SIA 266, Ausgabe 2015
Mauerwerk.

SIA 267, Ausgabe 2013
Geotechnik.

SIA 272, Ausgabe 2009
Grundwasserabdichtung.
VSS-Regelwerk

VSS-Normen, -Empfehlungen

und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Behordliche Vorschriften

Auflagen und Vorschriften von

Bund, Kantonen oder Gemeinden.

Es gelten smtliche massgeb-
enden Vorschriften, Auflagen
und dgl.

Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FOr ganze Bauwerke.

Die AusfUhrungspldne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
zZuU beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn, vor Ort Uber

die DetailausfGhrung zu in-
formieren, insbesondere bei
bestehenden Bauteilen.
Vermessung, Absteckungen, Kon-
tfroll- und Deformationsmessun-
gen

Absteckungen und Einmessungen.

Absteckungskonzepte.
Nach Plan AusfUhrung.
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850

855
.100

900

920

921

922
930

931

.100

940

941
.100
110

943

.100
944

.100

Bauldftung, Bauheizung,
BaukUhlung, Unterhalt,
Reinigung, Winterdienst

Winterdienst.

Winterliche Baumassnahmen
dUrfen nur nach Absprache und
Weisung der Bauleitung
getroffen werden.
Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

Bauwesenversicherung.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
Versicherungsgesellschaft
Deckungssumme Personensch&den
Pl e
Deckungssumme Sachschdden
Froeeeeee
Deckungssumme Personen- und
Sachschdden Fr. ..............
Rapporte, Preisénderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Konftroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.

Regiearbeiten dirfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefuhrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Konftrolle und Unterschrift zu
zustellen. Arbeiten mit Kost-
enfolge ausserhalb der Werk-
vertragssumme, sind der Bau-
herrin vorgdngig zur Genehmi-
gung vorzulegen.
Verrechnung von PreisGnderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrative Vorgaben.
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944.

947

110

.600

950

951

.100

952

.100

960

R 969

.100

110

Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse

Bauherrin im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen :

Ausmass, Rapporte gemdass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-

nehmers.
Allgemeine AGB Abzige 2%.

Bewilligungen, Behdrdenauflo-

gen

Bewiligungen.

Vom Bauherrn eingeholt.
Behdrdenauflagen.

Sind vollumfanglich zu
berUcksichtigen.
Bauwerksdokumentationen

Kontrollen und Qualitatspro-
fungen.

Baustoffe, Materialien und
Produkte.

Die angeforderten Kontroll-
und Prufberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
Verfigung zu stellen.
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Betrag

000

.100

010

011

.100

013

.300

.400

020

021

.100
110

.120

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-
duellen Bedurfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilf in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 113D/2014.
Baustelleneinrichtung (V'20)
Vergutungsregelungen

Allgemeine VergUtungsregelun-
gen.

Die Positionen der Baustellen-
einrichtung enthalten die Ver-
gUtung fur die erforderliche
Baustelleneinrichtung, und
zwar fUr die Dauer, die sich

aus Arf und Umfang derim
Leistungsverzeichnis enthal-
tenen Arbeiten und aus dem
Bauablauf ergibt.

In U'abschnitt 110 "Gesamte
Baustelleneinrichtung" nicht
inbegriffene Leistungen.
Winterdienst, vom Bauherrn an-
geordnet.

Einrichtungen, die in anderen
NPK-Kapiteln enthalten sind.
Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Angebrochene Zeiteinheiten.
FUr angebrochene Monate wird
pro Kalendertag 1/30 des for
den Monat vereinbarten Ein-
heitspreises vergUtet.

FUr angebrochene Wochen wird
pro Kalendertag 1/7 des fur

WinBau
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ME

Preis

Betrag

030

031

.100

.200

.300

.400

.700
710

100

110

.090

die Woche vereinbarten Ein-
heitspreises vergUtet.
Begriffe

Allgemeine Begriffe.
Baustelleneinrichtung: sémt-
liche Einrichtungen, die der
Unternehmer fUr die vertrags-
gemadsse DurchfUhrung seiner
Arbeit bendtigt.

Davuer der Leistungen des Un-
ternehmers: Zeitraum fUr das
Erbringen einer Leistung nach
Werkvertrag.

Einrichten: Baustelleneinrich-
tung betriebsbereit erstellen.
Entfernen: Abbrechen und Ab-
transportieren der Baustellen-
einrichtung.

Vorhalten.

FUr allgemeine Bauarbeiten:
Das Vorhalten der Baustellen-
einrichtung dauert ab Einrich-
tungsbeginn bis Demontageende.
Gesamte Baustelleneinrichtung
und besondere Regelungen

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Gesamte Baustelleneinrichtung

Es ist die gesamte Baustellen-
installation des Unternehmers
einzurechnen:

Kran (inkl. allfalliger Fund-

ation nach Vorschlag Unter-
nehmer), Baubaracken,
Umschlaggerdate, simtliche
erforderlichen Maschinen und
Gerate. Mobile WC-Anlage,
Sicherheitseinrichtungen etc.
Die Baustellenerschliessung
(Zufahrt, Lagerplatze, Bau-
wdande, Wasser- und Strom-
versorgung, Absetzbecken,
Pumpemeinrichtungen) werden
bauseits vom Aushubunternehmer
gestellt und beftrieben.
GerUstungen sind separat aus-
geschrieben in BKP 211.1 (in

der Ausschreibung enthalten).
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Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen
8855 Nuolen SZ

BAUMEISTERARBEITEN
Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung

Seite 13

21.09.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

11

.002

120

121

.100

180

181

.190

100

101

.200
201

.202

Gesamte Baustelleneinrichtung.
Leistungen nach Norm SIA 118.
Einrichtungen fUr Dritte sind
inbegriffen, soweit sie nach
Kap. 102 als Bestandteil der
Globale oder Pauschale be-
zeichnet werden.

Davuer:

fUr die gesamten Leistungen
des Unternehmers.

LE = Global.

Wohn- & Gewerbehaus mit 2
Anbauten werden gleichzeitig
ausgefuhrt und hochgezogen.
Versicherungen, Sicherheits-
leistungen und VergUtungen

Die Bestimmungen fUr Versiche-
rungen, Sicherheitsleistungen,
Pramien, Konventionalstrafen,
Bonus- und Malusregelungen und
die Miete von Fldchen sind mit
Kap. 102 zu beschreiben oder
auf andere Art im Werkvertrag
zu regeln.

Versicherungen.

Der Unternehmer beteiligt sich
an den Kosten fur die vom Bau-
herrn abgeschlossenen Ver-
sicherungen prozentual zur
Schlussabrechnungssumme.
Gesamthaft werden dem Unter-
nehmer gemdass AGB 2% von der
Abrechnungssumme vor MWSt
abgezogen.
VergUtungsdnderungen

Langeres Vorhalten.

Gesamte Einrichtung.

Zu Pos. 111.002.

Nach Beendigung der Leistungen
des Unternehmers.

Teile der Einrichtung.

Einrichtung

Kran (ohne Bedienung).

Zu Pos. 111.002.

Nach Beendigung der Leistungen
des Unternehmers.

Einrichtung

Mobile WC-Einrichtung,

inkl. wochentlicher Reinigung.

Zu Pos. 111.002.

Nach Beendigung der Leistungen
des Unternehmers.

per

per

LE

Mt

Mt

Mt

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 211.0 Baustelleneinrichtung




Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 21100

NPK:
BKP-Nr.:

1437 Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen

8855 Nuolen SZ
BAUMEISTERARBEITEN
Baustelleneinrichtung

113 D/14 (V'20)

211.0 Baustelleneinrichtung

Seite 14

21.09.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

R 181.290
291

500

510

516

.100

110
11

Mehrleistungen.

Zu Pos. 181.201.

KranfUhrer fUr Leistungen von
externen Unternehmer,

inkl. Anfahrtspauschale.
Hebe-, Verlade-,

Transport- und
Lagereinrichtungen

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Krane und Aufzugseinrichtfungen

Krane und Aufzugseinrichtungen
fUr Dritte betreiben.

FUr die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.

Inkl. Bedienung.

Verrechnung direkt an den
jeweiligen Drittunternehmer.

per

per

WinBau

Total BKP-Nr. 211.0 Baustelleneinrichtung




Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 21100

NPK:
BKP-Nr.:

1437 Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen

8855 Nuolen SZ
BAUMEISTERARBEITEN
114 D/12 (V'20) ArbeitsgerUste

211.1 GerUste

Seite

15

21.09.2021

Position

Beschreibung der Arbeit Menge ME

Preis

Betrag

000

.100

.200

2

.900
R 910

040

041
.100
110

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-

duellen Bedurfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem

"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-

nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilf in

jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 114D/2012.
ArbeitsgerUste (V'20)

Angaben zu Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die

im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projekispezifisch
formuliert.

Bemerkungen zu Vergutungen.
Es werden nur die effektiven
Fl&chen, Laufmeter und
StUckzahlen vergutet.
Zuschlagsberechtigt sind nur

die als Zuschldge ausge-
schriebenen Positionen und
Einheiten.

Alle weiteren bendtigten
Zuschlage sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Vorgaben

Randbedingungen.
Allgemeine Randbedingungen.
Die GerUstpositionen sind mit
folgendem Leistungsumfang zu
kalkulieren:

Installation:

Aus- und Einmagazinieren, Auf-
und Ablad, Transporte, Montage
und Demontage.

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 211.1 GerUste

0.00




Objekt:

Arbeitsgattung:

NPK:
BKP-Nr.:

1437
8855 Nuolen SZ
BAUMEISTERARBEITEN
ArbeitsgerUste
GerUste

BKP 21100
114 D/12 (V'20)
211.1

Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen

Seite 16

21.09.2021

Position

Beschreibung der Arbeit Menge ME

Preis

Betrag

100

110

11

.100
101

200

210

211
.100

110

14
.400

401
.500
510

517

Miete:
Vorhalten sowie Reparaturen
durch normale Abnutzung.

AusfUuhrung:

Die GerUstmontage erfolgt
etappenweise, dem Baufort-
schritt der Baumeister-
arbeiten angepasst.

Die Etappierung wird nicht
vergUtet und ist in die Ein-
heitspreise der Montage-
arbeiten einzurechnen.
Baustelleneinrichtung und
Vorarbeiten

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Baustelleneinrichtung

Baustelleinrichtung fir Ge-
rUstarbeiten erstellen und
vorhalten fur die Dauer der
Leistungen des Unternehmers.
Als Globale.
Baustelleneinrichtung nach
Norm SIA 118. 1 gl
FassadengerUste

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

FassadengerUste, Lastklasse 3

FassadengerUste, Lastklasse 3.
Einrichten. Ausmass:

FlGche F_A.

Abstellbasis fester, fragfahi-
ger Boden. Tragfdhigkeit des
Bodens min. N/mm2 0,1
(kg/mm2 0,01).

GerUsthohe m 12,00.
Umstellen. Ausmass: FI&-

che F_A.

Zu Pos. 211.114.

Vorhalten.

Ausmass: Fldche F_A x Dauer.
LE = m2 x Mt.

Zu Pos.211.114,

1'480 m2

per m2

7'384 LE

WinBau
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Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 21100

NPK:
BKP-Nr.:

1437 Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen

8855 Nuolen SZ
BAUMEISTERARBEITEN
114 D/12 (V'20) ArbeitsgerUste

211.1 GerUste

Seite 17

21.09.2021

Position

Beschreibung der Arbeit Menge ME

Preis

Betrag

212

.100
110

11
.500

501

300

310

315

.100

110

11

.500

510
514

316

.100

110

11
.500

.502

Mehrleistungen zu Fassadenge-
rUsten der Lastklasse 3 fOr
AbstUtzungen.

Beim Einrichten.
Schragabstutzung gegen aussen,
GerUsthohe bis m 8,00. Aus-
mass: Anzahl A_A.

Zu Pos.211.114, 14 St
Beim Vorhalten. Ausmass:
Anzahl A_A x Dauer.

LE = St. x Mt.

Zu Pos. 211.114. 70 LE
GerUstergdnzungen zu
FassadengerUsten

. Betreffend VergUtungsre-
gelungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. GerUsterg@nzungen in den
U'abschnitten 310 und 320 ha-
ben der Lastklasse 3 zu ent-
sprechen.

. GerUsterg&nzungen der Last-
klassen 4 und 5 sind als Mehr-
leistung mit U'abschnitt 370

zuU beschreiben.
GerUstergdnzungen im Dach-
bereich

Dachdecker-Schutzwdénde.
Geflecht m 0,80 bis 1,00.
Einrichten. Ausmass: Lan-

ge L_A.

Geflecht Uber Rinne oder Dach-
rand ragend.

Auf oberstem GerUstgang auf-
setzen. per m
Vorhalten. Ausmass: Ladnge L_A
x Dauer. LE = m x Mt.

Geflecht.

Zu Pos. 315.112. per LE
Giebelseitige Absturzsicherun-
gen.

Einrichten. Ausmass: Lan-

ge L_A.

Absturzsicherung aus Geldn-
der- und Zwischenholm.

Auf GerUstgang aufsetzen. 24 m
Vorhalten. Ausmass: Ladnge L_A
x Dauer. LE = m x Mt.

Zu Pos. 316.111. 96 LE

WinBau
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Objekt:

1437

Arbeitsgattung: BKP 21100

NPK:
BKP-Nr.:

114 D/12 (V'20)
211.1

Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen

8855 Nuolen SZ

BAUMEISTERARBEITEN

ArbeitsgerUste
GerUste

Seite 18

21.09.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

320

321

.100

102
.106
.500

.506
.507
323

.100
110

11

.500
510

513
326
.100

110
11

.500

.503
340

341
.100

110
11
.500
510

516
360

361
.100
101

GerUstergdnzungen im Fassaden-
bereich

GerUstverbreiterungen mit Kon-
solen nach innen.

Einrichten. Ausmass: Lan-

ge L_A.

b m 0,21 bis 0,30.

b m ca. 0,60.

Vorhalten. Ausmass: Ladnge L_A
x Dauer. LE = m x M.

Zu Pos. 321.102.

Zu Pos. 321.106.

Innerer Geldnderholm, innerer
Seitenschutz und Innenrohre
auf Hohe Gerustgang.
Einrichten.

Innerer Geldnderholm zweitei-
lig. Ausmass: Lange L_A.

An vertikalen Innenrohren be-
festigen.

Vorhalten.

Innerer Geldnderholm zweitei-
lig. Ausmass: Lange L_A x Dau-
er. LE = m x Mt.

Zu Pos. 323.111.
Ueberbrickungen.

Einrichten. Ausmass: Lan-

ge L_A.

Spannweiten bis m 5,00.

Hobhe Uber Abstellbasis bis

m 3,00.

Vorhalten. Ausmass: Lédnge L_A
x Dauver. LE = m x Mt.

Zu Pos. 326.111.
GerUstbekleidungen

GerUstbekleidungen.

Einrichten. Ausmass: FI&-

che F_A.

Ohne besondere Anforderungen.
Aus GerUstschutznetzen.
Vorhalten.

Ausmass: Fldche F_A x Dauer.

LE = m2 x Mt.

Zu Pos. 341.111.

GerUstaufgange

Nutzlast kN/m2 2,0

(kg/m2 200).

Treppen.

Einrichten. Ausmass: Hohe H_A.
Laufbreite min. m 0,60.

365
per

1'797
per

per

per

10

60

per

per

37

33

LE
LE

LE

LE

m2

LE

WinBau
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Objekt: 1437

Arbeitsgattung: BKP 21100
NPK: 114 D/12 (V'20)

Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen

8855 Nuolen SZ

BAUMEISTERARBEITEN

ArbeitsgerUste
GerUste

BKP-Nr.: 211.1

Seite 19

21.09.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

361.500

.502
800

820

821
.100
102
.103
.104
.500
501

Vorhalten. Ausmass: Hohe H_A
x Dauer. LE = m x Mt.

Zu Pos. 361.101.

GebUhren und Arbeiten nach
Aufwand (Regie)

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Arbeiten nach Aufwand (Regie)

Arbeiten nach Aufwand (Regie).
Personal, inkl. Kleinwerkzeug.
GerUstbaumonteur A.
GerUstbaumonteur B.
GerUstbaumonteur C.

Material.

Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr.

201

NN N

LE

> 35 5

LE

WinBau

Total BKP-Nr. 211.1 GerUste




Objekt: 1437 Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen Seite 20
8855 Nuolen SZ

Arbeitsgattung: BKP 21100 BAUMEISTERARBEITEN 21.09.2021
NPK: 241 D/19 (V'20) Ortbetonbau

BKP-Nr.: 211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Position Beschreibung der Arbeit Menge ME Preis Befrag

000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-

duellen BedUrfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem

"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-

nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilf in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100| Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 241D/2019.
Ortbetonbau (V'20)

.200 | Der Abschnitt 000 enthdlt die

fUr dieses Kapitel massgeben-
den Vergutungsregelungen und
Ausmassbestimmungen der Norm
SIA 118/262 "Allgemeine Bedin-
gungen fir Ortbetonbau" sowie
Begriffsdefinitionen. Die Un-
terabschnitte 010, 020 und 030
werden unverdndert aus dem NPK
Ubernommen und sind im Leis-
tungsverzeichnis vollumfdang-
lich nachfolgend wiedergege-

ben.

010 Vergutungsregelungen

011 Allgemeine VergUtungsregelun-
gen.

.100| Das Leistungsverzeichnis kann,
abweichend von Norm SIA 118,
Art. 43, Positionen enthalten,

die das Vorhalten Uber die ge-
samte Bauzeit als Globale oder
Pauschale ausweisen. Bei der
Berechnung des Leistungswerts
fUr Abschlagszahlungen wird
Norm SIA 118, Art. 146, auch

auf diese Positionen ange-
wandt.

012 VergUtungsregelungen fur Scha-
lungen.

.100|Schalungen werden getrennt
nach folgenden Merkmalen ver-

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten 0.00




Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 21100

NPK:
BKP-Nr.:

1437 Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen

8855 Nuolen SZ
BAUMEISTERARBEITEN

241 D/19 (V'20) Ortbetonbau

211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Seite 21

21.09.2021

Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Betrag

.200

.300

.400

410

.420

.430

gutet:

. Schalungsart.

. Schalungstyp.

. Ausmassbereiche.

Bei der VergUtung werden fol-
gende Schalungen unterschie-
den:

. Fundamente, Riegel, Bo-
den- und Schleppplatten.

. Gruben, Schachte, Kandle und
Kanaldecken.

. Wande, Aufzugsschéchte,
Treppenhauswdnde, Konsolen und
Rippen.

. StUtzen, StUtzenkopfverstar-
kungen, Unterz0ge und Trager.
. Treppen und Podeste.

. Decken-, Krag- und Schacht-
kopfplatten.

. Ueberzige und BrUstungen.

. Pfeiler, Pylone und Pfeiler-
schachtwdande.

. Widerlager, StGtz- und FlU-
gelmavuern.

. Lagerbénke, Widerlagerbdnke
und Bruckenlager.

. SprengwerkstUtzen und BruU-
ckenbogen.

. Rahmen, Gewdlbe und Spezial-
formen.

. BrickenUberbauten.

. Kleine Bauteile.

. Abschalungen.

. Aussparungen, Nischen und
Schlitze.

Bei der VergUtung werden die
Schalungstypen nach Pos. 034
unterschieden.

Bei der VergUutung werden fol-
gende Ausmassbereiche unter-
schieden (1).

Schalhéhe bei Fundamenten,
Riegeln und dgl.:

. Bism 0,25.

. m 0,26 bis 0,50.

.m 0,51 bis 1,00.

. Ueber m 1,00.

Schalhéhe bei Bodenplatten,
Schleppplatten und dgl.:

. Bism 0,25.

. m 0,26 bis 0,50.

. Ueber m 0,50.

Gesamttiefe und Querschnitt
von Gruben und Schdchten:

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten

0.00




Objekt:

Arbeitsgattung:

NPK:
BKP-Nr.:

1437

BKP 21100
241 D/19 (V'20)
2115

Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen
8855 Nuolen SZ

BAUMEISTERARBEITEN

Ortbetonbau

Beton- und Stahlbetonarbeiten

Seite

21.09.2021

22

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge ME Preis

Betrag

440

.450

460

470

.Tbism 1,50:

.. Querschnitti.L. bis

m2 3,00.

.. Querschnitti.L. m2 3,01
bis 5,00.

.. Querschnitt i.L. Uber
m?2 5,00.

.ITm 1,51 bis 1,99:

.. Querschnitti.L. bis

m2 3,00.

.. Querschnitti.L. m2 3,01
bis 5,00.

.. Querschnitti.L. Uber
m?2 5,00.

.1 m 2,00 bis 2,99:

.. Querschnitti.L. bis

m2 3,00.

.. Querschnitti.L. m2 3,01
bis 5,00.

.. Querschnitti.L. Uber
m?2 5,00.

Schalhdéhe bei Wanden, Wider-

lagern, StUtz- und FlUgel-
mauern:

. Bism 1,50.

.m 1,51 bis 1,99.

. m 2,00 bis 2,99.

. m 3,00 bis 4,00.

. Ueberm 4,00.

Schalhdéhe bei Wanden von Auf-

zugsschdachten:

. Grundriss Flache i.L. bis
m2 3,00:

.. Schalhéhe bis m 1,50.

.. Schalhdhe m 1,51 bis 1,99.
.. Schalhéhe m 2,00 bis 2,99.
.. Schalhdhe m 3,00 bis 4,00.

.. Schalhéhe Uber m 4,00.
. Grundriss FlGche i.L.

m?2 3,01 bis 5,00:

.. Schalhéhe bis m 1,50.

.. Schalhdhe m 1,51 bis 1,99.
.. Schalhéhe m 2,00 bis 2,99.
.. Schalhdhe m 3,00 bis 4,00.

.. Schalhéhe Uber m 4,00.

Schalhéhe bei Treppenhauswan-

den:

. Bism 1,50.

.m 1,51 bis 1,99.
. m 2,00 bis 2,99.
. m 3,00 bis 4,00.
. Ueber m 4,00.

Abschalungen und Konterscha-
lungen mit und ohne Beweh-

WinBau
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Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 21100

NPK:
BKP-Nr.:

1437 Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen

8855 Nuolen SZ
BAUMEISTERARBEITEN

241 D/19 (V'20) Ortbetonbau

211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Seite

21.09.2021

23

Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Betrag

.500

510

520

.530

.540

.550

.560

.570

013

.100

rungsdurchdringungen:

. Bauteildicke bis m 0,25.

. Bauteildicke m 0,26 bis

0,50.

. Bauteildicke Gber m 0,50.

Bei der VergUtung werden fol-
gende Ausmassbereiche unter-
schieden (2).

Schalhéhe bei Stutzen:

. Bism 1,50.

.m 1,51 bis 1,99.

. m 2,00 bis 2,99.

. m 3,00 bis 4,00.

. Ueber m 4,00.

Querschnitt von StUtzen und
Unterzigen:

. Bis m2 0,100.

.m2 0,101 bis 0,250.

.m2 0,251 bis 0,500.

. Ueber m2 0,500.

Spriesshéhe fUr Unterzuge:

. Bism 1,50.

.m 1,51 bis 1,99.

. m 2,00 bis 2,99.

. m 3,00 bis 4,00.

. Ueber m 4,00.

Spriesshdhe fur Treppen:
.Bism 1,99.

. Bism 2,99.

. Bis m 4,00.

. Ueber m 4,00.

Podest- und Plattendicke:

. Bism 0,35.

. Ueber m 0,35.

Spriesshohe fUr Podeste,
Decken- und Kragplatten:

. Bism 1,50.

.m 1,51 bis 1,99.

. m 2,00 bis 2,99.

. m 3,00 bis 4,00.

. Ueber m 4,00.

Schalhéhe bei Ueberzigen und
Brustungen:

. Bis m 0,50.

.m 0,51 bis 1,00.

.m 1,01 bis 1,50.

. Ueberm 1,50.
VergUtungsregelungen fur Be-
wehrungen.

Die Bewehrung wird in getrenn-
ten Positionen nach folgenden
Kriterien vergUtet:

. Stahlsorte.

. Betonstahl, abgestuft nach

WinBau
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Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 21100

NPK:
BKP-Nr.:

1437 Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen

8855 Nuolen SZ
BAUMEISTERARBEITEN

241 D/19 (V'20) Ortbetonbau

211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Seite 24

21.09.2021

Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Betrag

014

.100

.200

.300

310

320

.330

.340

.350

Durchmesser und Bearbeitungs-
grad.

. Bewehrungsmatten, abgestuft
nach Typ.

. Bewehrungsfasern, abgestuft
nach Eigenschaften wie Mate-
rial, Durchmesser und Lange.

. Bewehrungsverbindungen.

. Besondere Bewehrungen wie
besondere Stahlprodukte, vor-
gefertigte Bewehrungen oder
Bewehrungen aus anderen Mate-
rialien.

VergUtungsregelungen fur Be-
ton.

Der Beton wird getrennt nach
folgenden Kriterien vergUtet:

. Art des Bauteils.

. Beton nach Eigenschaften.

. Beton nach Zusammensetzung.
. Abmessungen wie Dicke, Quer-
schnittsfléche oder Volumen.
Die Bearbeitung von Betonober-
fldchen wird nach Pos. 036 ge-
frennt vergutet:

. Bearbeitung am noch nicht
erhdarteten Beton.

. Bearbeitung am erhdarteten
Beton.

Bei der VergUtung werden fol-
gende Ausmassbereiche unter-
schieden.

Volumen von Einzelfundamenten:
. Bis m3/St. 0,50.

. m3/St. 0,51 bis 1,00.

. Ueber m3/St. 1,00.

Volumen von Streifenfundamen-
ten, Riegeln und dgl.:

. Bis m3/m 0,50.

.m3/m 0,51 bis 1,00.

. Ueber m3/m 1,00.

Dicke von Bodenplatten,
Schleppplatten und dgl.:

. Bis m 0,20.

.m 0,21 bis 0,30.

. Ueberm 0,30.

Querschnitt von Kandlen:

. Bis m2 1,00.

. Ueber m2 1,00.

Dicke von Wanden, Ueberzigen
und Brustungen:

.m 0,15 bis 0,20.

.m 0,21 bis 0,25.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge ME Preis

Betrag

360

370

.380

015

100
110

120

.200
210

220

.230

.240

.250

260

.m 0,26 bis 0,30.

. Ueber m 0,30.

Querschnitt von Stitzen, Tré-
gern und Unterzogen:

. Bis m2 0,100.

.m2 0,101 bis 0,250.

. m2 0,251 bis 0,500.

. Ueber m2 0,500.

Dicke von Treppen und Podes-

ten:

. Bis m 0,20.

.m 0,21 bis 0,30.

. Ueber m 0,30.

Dicke von Deckenplatten:
. Bis m 0,20.

.m 0,21 bis 0,30.

.m 0,31 bis 0,40.

. Ueber m 0,40.
Inbegriffene Leistungen (1).
Bei allen Arbeiten.

Das Ableiten von Meteorwasser,

sofern dies ohne besondere

Massnahmen wie Pumpen, chemi-
sche Behandlung oder Sicker-

gruben moglich ist.

Das Bereitstellen von Baustof-

fen und Materialien fUr PrU-
fungen.
Bei Schalungen (1).

Reinigen und Vorbehandeln der

Schalungen und Einlagen.

Sichern der vom Unternehmer
verlegten Einlagen, z.B. gegen

Auftrieb.

Abdichten der vom Unternehmer
verlegten Schalungsdurchdrin-

gungen und Einlagen.

Liefern und Verlegen von Drei-

kantleisten und Einlagen for

Wassernasen bis mm 30x30 sowie
von Abstandhaltern ohne beson-

dere Anforderungen.

AusfUhren von schiefwinkligen,
geneigten oder gebogenen Scha-
lungsanschlUssen ohne getrenn-
te Verrechnung des dadurch be-
dingten Schalungsverschnitts,

wenn sie in den Ausschrei-
bungsunterlagen ersichtlich
sind.

Ausfuhren von spitz- und

stumpfwinkligen Kanten, Ecken
und Gehrungsschnitten, wenn
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

270

.280

.300
310

.320

.330
.340

.350

360

.400
410

.420

430

.440

.500

510

520

.530

sie in den Ausschreibungs-
unterlagen ersichtlich sind.
Ueberhéhen der Schalungen, so-
weit dies durch Verformungen
der Schalung und ihrer AbstUt-
zungen bedingt ist.

An- und Abfransportieren, Er-
stellen, Umsetzen und Umstel-
len, Vorhalten, Unterhalten

und RUckbauen der AbstUtzun-
gen, ArbeitsgerUste und
Spriessungen fur Schalungen.
Bei Schalungen (2).

Erstellen von aufgehenden
Schalungen ohne direkte Ab-
stellméglichkeit, bis m 0,5

Uber Abstellbasis.

Erstellen der Abstellbasis bei
Spezialschalungen wie Klet-

ter- und Gleitschalungen.
Vorhalten der Schalung.
Ausschalen der Betonfldchen,
inkl. Reinigen, Reparieren und
Unterhalten der Schalung.
Entsorgen nicht wiederverwend-
barer Schalungsmaterialien.

Die entfsprechend der ausge-
schriebenen Schal- oder
Spriesshohe erforderliche Ab-
sturzsicherung.

Bei Bewehrungen.
Dokumentation der Qualit&ts-
nachweise des Herstellers zu-
handen der Bauleitung.
Vorkehrungen, welche die Sau-
berkeit der Betonstahle si-
cherstellen.

Fachgerechtes Bearbeiten, Ver-
legen, Binden und Fixieren der
Bewehrung, Liefern und Verle-
gen von Abstandhaltern zur Ge-
wdhrleistung der Bewehrungs-
Uberdeckung.

Nachweis der Qualitat kraft-
schlussiger Schweissverbin-
dungen durch eine Vorprifung.
Bei Beton (1).

Reinigen und Vorndssen der An-
schlussfléchen.

Angabe von Eigenschaften bzw.
Zusammensetzung des Betons.
Massnahmen bei durch den Un-
ternehmer verursachten, nicht
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Betrag

.540

.550

.560

.570

.580

.600
.610

.620

016
.100
110

.200

210

220

.230

geplanten UnterbrGchen des Be-
foniervorgangs.

Massnahmen zum Schutz des Be-
tons wdhrend des Transports

vor WitterungseinflUssen sowie
vor Entmischung und vorzeiti-
gem Abbinden.

Fachgerechte Verarbeitung des
Betons inkl. Abziehen von Be-
tonoberfldchen bis % 5 einsei-
tiger Neigung.

Fachgerechte Nachbehandlung
aller Bauteile. Falls genaue-

re Angaben fehlen, wahrend

5 Tagen.

Entsorgen von Uberschissigem
Beton.

Schliessen der Locher von
Schalungsbindern mit Kunst-
stoffzapfen.

Bei Beton (2).

Massnahmen zum Schutz vor Ver-
schmutzung und mechanischer
Beschadigung der fertigen und
in AusfGhrung begriffenen Bau-
teile im Rahmen der Arbeiten
des Unternehmers bis zur Ab-
nahme des Bauteils, inkl. Kan-
tenschutz.

Massnahmen zum Schutz vor
Rostflecken, sofern dies ent-
sprechend den ausgeschriebenen
Betonoberfldchen-Klassen ge-
fordert ist.

Nicht inbegriffene Leistungen.
Bei allen Arbeiten.

Abpumpen von angesammeltem
Meteorwasser in Schdchten und
dgl.

Bei Schalungen (1).

Verlorene Schalungen und Scha-
lungen ohne direkte Abstell-
moglichkeiten oder Schalungen
ohne durchgehende Bindldcher.
Minderwert von Schalungsmate-
rial, das durch von der Bau-
leitung angeordnete, in den
Ausschreibungsunterlagen nicht
festgelegte Durchdringungen
beschadigt ist.

Von der Bauleitung angeordne-
tes, das Mass der Verformung
von Schalung und AbstUtzung
Uberschreitendes Ueberhéhen
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.240

.250

.260

270

.280

.300
310

.400
410
420

.500
510

520

.530

.540

von Schalungen, sofern dies in
den Ausschreibungsunterlagen
nicht vermerkt ist.

Anpassen der Schalung sowie
Dichten und Abkleben der Fugen
bei durch Dritte in die Scha-

lung verlegten Bauteilen oder
Einlagen.

Schitzen scharfkantiger Ecken
bei Sichtbetonfldchen nach Ab-
nahme des Bauteils.
Mehraufwand fUr Decken, Trager
und Unterzugsschalungen bei
nicht genugend tragféhiger
oder unebener Abstellbasis,

z.B. bei Kies- oder Asphalt-
schichten.

Erstellen von aufgehenden
Schalungen ohne direkte Ab-
stellmdglichkeit auf Abstell-

basis ab hm 0,51.

Von der Bauleitung angeordne-
tes zus@tzliches Abstitzen der
Schalung.

Bei Schalungen (2).

Zusatzlich erforderliche Ab-
sturzsicherung bei Absturzho-
hen Uber der ausgeschriebenen
Schal- oder Spriesshéhe.

Bei Bewehrungen.
KraftschlUssige Verbindungen.
Abdecken von Anschlussbeweh-
rungen ohne Endhaken.

Bei Beton.

Besondere Vorkehrungen, um bei
durch die Bauleitung angeord-
neten Arbeitsunterbrichen Ver-
farbungen der Betonoberfldchen
durch Rostwasser zu verhin-
dern, sofern dies entsprechend
den ausgeschriebenen Beton-
oberfldchen-Klassen gefordert
ist.

Zumauern, Ausbetonieren, Ab-
dichten sowie Zuputzen von
Aussparungen, Fugen und
Schlitzen.

Entfernen von durch Nebenun-
ternehmer angebrachten Monto-
gehilfen und Befestigungsmate-
rialien aus den ausgeschalten
Betonteilen.

Durch die Bauleitung angeord-
nete, Gber die Anforderungen
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Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Betrag

.550
560

.570

020

021

.100

.200

210

220

022

.100

.200

.300

023

.100

fUr die ausgeschriebenen Be-
tonoberfldchen-Klassen hinaus-
gehende Massnahmen zum Schutz
vor Verschmutzung durch Rost-
wasser.

Nachbehandlung ab dem 6. Tag.
Besondere Massnahmen beim
Transport, Einbringen und Ver-
dichten bei Aussentemperaturen
unter Grad C +5 und Uber

Grad C +30.

Zusatzstoffe und Zusatzmittel,

die von der Bauleitung zusatz-
lich und nachtraglich angeord-
net werden.
Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Bei Positionen, die nach Be-
reichen gestaffelt sind (z.B.
Schalhéhe), wird das ganze
Ausmass jener Unterposition
zugeordnet, in deren Bereich
die fUr die Leistung zutref-

fende Abmessung fallt.
Angebrochene Zeiteinheiten.
FUr angebrochene Monate wird
pro Kalendertag 1/30 des fur
den Monat vereinbarten Ein-
heitspreises vergUtet.

FUr angebrochene Wochen wird
pro Kalendertag 1/7 des fur

die Woche vereinbarten Ein-
heitspreises vergUtet.
Ausmassbestimmungen fUr Scho-
lungen.

Grundsatzlich wird die ge-
schalte Betonfldche gemessen.
Bei Wand- und Deckenschalungen
werden Oeffnungen mit einer
Fldche bis m2 2,00 durchgemes-
sen, wobei fUr Schlitze diese
Regel nur bis zu einer Lange

von m 3,00 gilt.

Bei Schalungen fur Konsolen
wird die Hohenlage der Konso-
len ab Wand- oder Mauerfuss
gemessen.
Ausmassbestimmungen fir Beweh-
rungen.

Als Ausmass gilt die Masse

nach Lieferschein des Stahl-
lieferanten.
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Betrag

023.200

.300

024
.100

.200

.300

.400

030

031
.100

.200

.300

.400

Die Masse des Betonstahls kann
auch anhand der bereinigten
Stahlliste und der Dichte von
kg/m3 7'850 bestimmt werden.
Bewehrungsfasern werden nach
Masse gemessen.
Ausmassbestimmungen fir Beton.
Bei geschalten Bauteilen gilt
das Volumen nach Plan. Das Vo-
lumen des Betonstahls wird
nicht abgezogen.

Beim Betonieren gegen Erd-
reich, Fels, bestehendes
Mauerwerk und dgl. wird die
gelieferte Betonmenge nach
Lieferschein des Betonliefe-
ranten ausgemessen.

Bei Aussparungen, Schlitzen,
Einlagen und dgl. bis max.

m3 0,10 wird kein Betonvolumen
abgezogen.

Bei Decken mit eingelegten
Hohlkdrpern wird das Volumen
der Hohlk&érper vom Betonvolu-
men abgezogen.

Begriffe, VerstGndigung

Allgemeine Begriffe.

Arbeitsfuge: Infolge einer
zeitlichen Unterbrechung eines
Arbeitsvorgangs entstandene
Fuge in Betonkonstruktionen

mit durchgehender Bewehrung.
Einbauten und Ausstattungen:
Teile des Bauwerks, z.B. Fahr-
bahnubergdnge, Lager, Entwds-
serungen oder Geldnder, die
Ublicherweise nachtraglich
montiert werden. Bei Hochbau-
ten sind es gebdudetechnische
Installationen und dgl.
Betonnachbehandlung: Gesamt-
heit der Massnahmen, welche
nach dem Einbringen des Betons
zur Erreichung einer ausrei-
chenden Qualitadt und zum
Schutz vor Witterung und wei-
teren potenziell schadlichen
Einwirkungen getroffen werden.
Einlagen: Elemente, die vor

dem Betonieren verlegt werden,
wie Verbindungen oder Veranke-
rungen.
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ME

Preis

Betrag

031.500

.600

032
.100

.200

.300

.400

.500

.600

033
.100

.200

.300

Abschalungen: Stirn-, Lei-
bungs- und Aussparungsschalun-
gen mit oder ohne Bewehrungs-
durchdringung.

Pfeiler: Begriff fUr StUtzen

im BrOckenbau.

Verstandigung.

Brustungen mit einer H6he Uber
m 1,50 werden als Wand be-
zeichnet.

Bei Wandoffnungen Gber m2 2,00
wird die Fl&che Uber der Oeff-
nung als Unterzug und die FIG-
che unter der Oeffnung als
Brustung bezeichnet.

FUr StUtzen- und Wandschalun-
gen gelten folgende Kriterien:

. Bauteile mit einem Verhdli-

nis L&nge zu Breite bis 5:1
werden als StUtze bezeichnet.

. Bauteile mit einem Verhdit-

nis L&nge zu Breite Gber 5:1

und einer Bauteilldnge bis

m 1,50 werden als StUtze be-
zeichnet.

. Bauteile mit einem Verhdit-

nis L&nge zu Breite Gber 5:1

und einer Bauteilldnge Uber

m 1,50 werden als Wand be-
zeichnet.

Konstruktions- und Tragelemen-
te, die der Formgebung der
Schalung dienen und mit dieser
verbunden sind, gehoren zur
Schalung.

Zu BruckenUberbauten gehdren
auch eingehdngte oder abge-
spannte Fahrbahntrager.
Rohbauende: Das Rohbauende ist
in Kap. 102 "Besondere Bestim-
mungen" definiert.
Schalungsarten.
Aussparungsschalungen: Abscha-
lungen von Oeffnungen, Nischen
und Schlitzen mit einer lich-

ten Grosse bis m2 2.
Leibungsschalungen: Abschao-
lungen von Oeffnungen, Schilit-
zen und Seitenfladchen von Ni-
schen Uber m2 2 lichter Grdsse
in Wanden sowie fir Wandab-
schlisse und -absdatze.
Stirnschalungen: Abschalungen
von Oeffnungen und Schlitzen
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Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Betrag

.400

.500

.600

.700

.800

034

.100

.200

Uber m2 2 lichter Grosse in
Decken sowie fur Decken-
abschlUsse und -absdatze.
Trégerschalungen: Schalungen
fUr Tragelemente, deren
Frischbetonmasse abgestiutzt
werden muss. Ohne abschlies-
sende Ortbeton-Deckenplatte.
Sinngemadss auch Schalungen fur
die erste Betonieretappe hoher
Scheiben.
Unterzugsschalungen: Schalun-
gen fUr Tragelemente, deren
Frischbetonmasse abgestutzt
werden muss. Mit abschliessen-
der Ortbeton-Deckenplatte, wo-
bei das Tragelement unter der
Platte angeordnet ist.
Ueberzugs- und BrUstungsscha-
lungen: Schalungen fur Trag-
elemente, deren Frischbeton-
masse abgestutzt werden muss,
wobei das Tragelement Uber der
Platte angeordnet ist.
StUtzenschalungen: Schalungen
fUr Tragelemente, deren
Frischbetonmasse abgestutzt
werden muss. Mantelfléche,
ohne abschliessende Platte auf
der Oberseite. Sinngemdss auch
Schalungen fur wandartige
StGtzen.

Schwimmende Schalungen: Schao-
lungen fUr Tragelemente, deren
Frischbetonmasse abgestutzt
werden muss. Die Schalung wird
auf die obere Bewehrung ge-
stellt.

Schalungstypen.

Typ 1. Schalung fUr normale
Betonoberflache:

. Beliebige Oberfl&dchenstruk-
fur.

. Brett- bzw. Tafelgrésse

nicht vorgeschrieben.

. Ohne Nachbearbeitung von
Graten und Ueberzdhnen.

Typ 2. Schalung fUr Betonober-
fldche mit einheitlicher

Struktur:

. Einheitliche Oberfldchen-
struktur.

. Brett- bzw. Tafelgrosse

nicht vorgeschrieben.
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Betrag

210

.300

310

.320

.330

.340

.350

.400

410

420

.430

440

. Mit Nachbearbeitung von Gra-

ten und Ueberzdhnen.

Typ 2-1. Erhéhte Anforderun-

gen:
. Fugen abgedichtet.

Typ 3. Schalung fUr Sichtbe-
ton-Oberfldche mit Brettstruk-

fur:

. Brettbreite konstant, Brett-
stdsse nicht vorgeschrieben.

. Breftrichtung einheitlich

und parallel zur grésseren Ab-
messung der Schalungsfldche.

. Glatte Schalbretter.

Typ 3-1. Erhéhte Anforderun-

gen:
. Fugen abgedichtet.

Typ 3-2. Erh6hte Anforderun-

gen:
. Stdsse versetzt.

Typ 3-3. Erhéhte Anforderun-

gen:

. Breftrichtung einheitlich

und senkrecht zur grésseren
Abmessung der Schalungsflache.
Typ 3-4. Erhéhte Anforderun-

gen:

. Strukturbild nach Detailplan

der geschalten Flache.

Typ 3-5. Erh6hte Anforderun-

gen:

. Verwendung von sdgerohen

Brettern.

Typ 4. Schalung fUr Sichtbe-
ton-Oberfldche mit Tafelstruk-

fur:

. Tafelgrosse konstant, Tafel-
stdsse nicht vorgeschrieben.

. Tafelrichtung einheitlich

und parallel zur grésseren Ab-
messung der Schalungsfldche.
Typ 4-1. Erhéhte Anforderun-

gen:
. Fugen abgedichtet.

Typ 4-2. Erhéhte Anforderun-

gen:
. StOsse versetzt.

Typ 4-3. Erh6hte Anforderun-

gen:

. Tafelrichtung einheitlich

und senkrecht zur grésseren
Abmessung der Schalungsfliche.
Typ 4-4. Erhéhte Anforderun-

gen:
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ME

Preis

Betrag

035
.100

110

.120

130

036
.100

110

.120

.130

.140

.150

160

.200

210

220

060

061

. Strukturbild nach Detailplan
der geschalten FlGche.
Betonstahl.

Bezeichnungen der Bearbei-
tungsgrade von Betonstahl nach
Figurenliste des Schweizeri-
schen Stahl- und Haustechnik-
handelsverbands SSHV.

BG 1 = normaler Bearbeitungs-
grad.

BG 2 = erhdhter Bearbeitungs-
grad.

BG S = aufwendiger Bearbei-
tungsgrad.

Bearbeitung von Betonfladchen.
Bearbeitung am noch nicht er-
harteten Beton.

Roh abgezogen: frisch einge-
brachten Beton mit Abziehbrett
verteilt und auf genaue Héhe
ausgeglichen.

Aufgeraut: Oberfldche mit Be-
sen oder Rechen aufgeraut.
Abtaloschiert: ohne oder mit
Mértelbeigabe abgerieben.
Abgegldttet: glatte, ebene,
geschlossene Oberflache.
Besenstrich: raue Oberfldche
mit vertikaler, horizontaler

oder Fischgrafstruktur.
Monobeton: monolithisch herge-
stellter Beton mit den Ober-
fldcheneigenschaften eines
Hartbetonbelags. Monobeton
wird als Ueberbeton oder als
Konstruktfionsbeton, z.B. Bo-
denplatte oder Decke, er-
stellf.

Bearbeitung am erhdarteten Be-
ton.

Waschbeton: Sichtbeton, dessen
Feinanteile an der Oberfladche
kurz nach dem Ausschalen vor
der vollst&ndigen Erhdrtung
ausgewaschen werden, um die
groberen Korner freizulegen.
Stocken: mechanisches Bearbei-
ten der Betonfldche mit beson-
derem Werkzeug, von Hand oder
maschinell, zum Erreichen

einer Ravigkeit von mm 5.
Betonvorgaben

Beton nach Eigenschaften (1).
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Beschreibung der Arbeit

Menge ME Preis

Betrag

061.

100

.200

.300

.400

.500

Beton nach Norm SN EN 206,
Betonsorte NPK A.

. Druckfestigkeitsklasse
C20/25.

. Expositionsklasse XC2(CH).

. Nennwert Grésstkorn
D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts
Cl0,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

Beton nach Norm SN EN 206,
Betonsorte NPK B.

. Druckfestigkeitsklasse
C25/30.

. Expositionsklasse XC3(CH).

. Nennwert Grésstkorn
D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts
Cl0,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

Beton nach Norm SN EN 206,
Betonsorte NPK C.

. Druckfestigkeitsklasse
C30/37.

. Expositionsklassen XC4(CH),

XF1(CH).

. Nennwert Grdsstkorn
D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts
Cl0,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

Beton nach Norm SN EN 206,

Betonsorte NPK D (T1).
. Druckfestigkeitsklasse
C25/30.

. Expositionsklassen XC4(CH),

XD1(CH), XF2(CH).

. Nennwert Grdsstkorn
D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts
Cl0,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand
mittel.

Beton nach Norm SN EN 206,

Betonsorte NPK E (T2).
. Druckfestigkeitsklasse
C25/30.
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Beschreibung der Arbeit

Menge ME Preis

Betrag

.600

.700

062

.100

064

. Expositionsklassen XC4(CH),

XD1(CH), XF4(CH).

. Nennwert Grdsstkorn
D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts
Cl0,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand
hoch.

Beton nach Norm SN EN 206,

Betonsorte NPK F (T3).
. Druckfestigkeitsklasse
C30/37.

. Expositionsklassen XC4(CH),

XD3(CH), XF2(CH]).

. Nennwert Grdsstkorn
D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts
Cl0,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand
mittel.

Beton nach Norm SN EN 206,

Betonsorte NPK G (T4).
. Druckfestigkeitsklasse
C30/37.

. Expositionsklassen XC4(CH),

XD3(CH), XF4(CH).

. Nennwert Grdsstkorn
D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts
Cl0,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand
hoch.

Beton nach Eigenschaften (2).

Von vornherein definierte

Eigenschaften des Betons sind

mit dieser Position zu be-
schreiben.

Beton nach Norm SN EN 206.

Sorte BE Typ NPK A.
Druckfestigkeitsklasse C
25/30.

Expositionsklasse XC2(CH).

Nennwert Grosstkorn D_max 32.

Klasse des Chloridgehalts
Clo,10.
Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

Recyclingbeton mit Mischab-
bruchgranulat RC-M nach Eigen-

schaften.
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064.100

.200

080

081

.100

.200

.300

.400

.500

R 089
R .100

Beton nach Norm SN EN 206 und
Merkblatt SIA 2030, Beton-
sorte NPK A RC-M mit Anteil Rb

max. % 25.

. Druckfestigkeitsklasse

C20/25.

. Expositionsklasse XC2(CH).
. Nennwert Grésstkorn

D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts

Cl10,20.

. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand:

nein.

Beton nach Norm SN EN 206 und
Merkblatt SIA 2030, Beton-
sorte NPK B RC-M mit Anteil Rb

max. % 25.

. Druckfestigkeitsklasse

C25/30.

. Expositionsklasse XC3(CH).
. Nennwert Grésstkorn

D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts

Cl10,20.

. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand:

nein.

Oekologisches Bauen

Die Verwendung von ékologi-
schen Baumaterialien ist im
Leistungsverzeichnis wie folgt
beschrieben.

Mehr- und Minderpreise fur die
Verwendung spezieller Schaldle
in Pos. 288 bzw. 385.

Vorgaben fUr Recyclingbeton in
Pos. 063 und 064.

Mehr- und Minderpreise fUr die
Verwendung von Recyclingbeton
in Pos. 685 bzw. 784.

Mehr- und Minderpreise fur die
Verwendung von speziellen Ze-
mentarten in Pos. 686 bzw.

785.

Mehr- und Minderpreise fur die
Verwendung von speziellen Be-
tonzusatzmitteln in Pos. 687

bzw. 786.

Vorschriften.
Normen, Empfehlungen und dgl.
Als vereinbart gilt die am
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Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Betrag

2

110
R .120

R .130

R .140

R 150

R 160

2

.200
R 210
R 220

R .230

R .240

Vertragsdatum in Kraft
stehende Ausgabe.
SIA-Normen.

FUr die AusfUGhrung der
Arbeiten sind die geltenden
SIA-Normen verbindlich:
insbesondere gilt Norm 118
"Allgemeine Bedingungen fir
Bauarbeiter".

Speziell gilt: Norm SIA 262"
Betonbauten". Norm SIA 220
"Betonbauten-Leistungen und
Ausmass".

Besondere Bedingungen
Bauausfuhrung.

Die BauausfUhrung hat nach
anerkannten Regeln der
Baukunst, insbesondere nach
den SIA-Normen zu erfolgen.
FUr die BauausfGhrung sind
auch die Angaben auf den
Pl&nen fur die Unternehmung
verbindlich und mUssen einge-
halten werden.
Bewehrungsabnahme:

Die Bewehrungsabnahme erfolgt
durch den Ingenieur. Die
Unternehmung hat den
Ingenieur rechtzeitig zur
Bewehrungsabnahme
aufzufordern (mind. 24 h vor
dem Betfonieren).
Nachbehandlung des Betons. Die
Nachbehandlung des Betons, um
das Schwindmass des Betons ge-
ring zu halten, ist Sache des
Unternehmers und ist in die
Einheitspreise einzurechnen.
Andere Grundlagen.

Alle einschlé@gigen Normen und
Vorschriften.

Bodenplatte und erdberthrte
Wdande werden wasserdicht
erstellf.

Wasserdichtigkeit. Abdichtung
durch wasserdichten Beton
"weisse Wanne".

Wande in TeilstGcken von

m 7,00 bis 9,00 Lange.
Nachbehandlung.

Es wird grossen Wert auf sorg-
faltige Nachbehandlung des
Betons gelegt, besonders

bei den Sichtbetonteilen.
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Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Betrag

R 089.250

R .300
R 310

R .320

R .330

R .340

R .350

R .400
R 410

R 420

A

.500
R 510

Der Baumeister hat fur die
Wasserdichtigkeit des
erdberUhrten Betons zu
garantieren.

Informationen.

Normale ArbeitsgerUste fur
Schalungs-, Bewehrungs-,
Betonierarbeiten und dgl. sind
in den Preisen inbegriffen.
Zusatzliche Arbeiten und
Materialien fUr die Baustell-
en-Einrichtung (z.B. Ausspar-
ung fur Kranerstellung, Aus-
sparung schliessen, Kranfund-
ament erstellen, UnterstUtzung
der Decke fUr Baukran etc.)
sind in den Einheitspreisen
inbegriffen.

Ableiten des Meteorwassers von
den ARbeitsstellen und Schal-
ungen durch provisorische
Offnungen, kurze Rohrsticke
und dgl. sind in den Einheits-
preisen inbegriffen.

Balkone bzw. Kragplatten
muUssen bis zur Betonage der
letzten Platte eingeschalt
oder unterstUtzt werden.
UnterstUtzung ist mit dem
Ingenieur abzusprechen. Die
zusétzlichen Arbeiten sind in
die Einheitspreise einzu-
rechnen.

Geschossdecken mussen nach dem
Ausschalen mit Spriessen fur
die Aufnahme der Lasten aus
der Betonage der Decken
versehen werden. Genaue
Anordnung und Dauer der
Spriessung ist mit dem
Ingenieur abzusprechen.

Die zusatzlichen Arbeiten und
Materialien sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Gebdudeteile.

Diese Angaben sind informativ.
Der Unternehmer kann daraus
keine Forderung geltend
machen.

Beton: ca. 6468 m3.
Bewehrung: ca. 69 t.
Vorversuche, Konftrollen.
Geforderte Vorversuche, z.B.
fUr den Beton mit besonderen
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Beschreibung der Arbeit

Menge ME Preis

Betrag

A

.600
610

.620
.630

.640

.650

.660

Eigenschaften wie Wasserdicht-
igkeit, Frostbestandigkeit,
Frost-Tausalzbestandigkeit,
Bestandigkeit gegen chemische
Angriffe, Widerstand gegen
Abrieb und dgl. werden nach
Aufwand verguUtet. Das Erstell-
en von Mustern fUr spezielle
Anforderungen an die Beton-
oberfl&che wie sperzieller
Sichtbeton, eingefdrbter Be-
ton, Wachbeton, gestockter
Beton und gdl. werden nach

Aufwand vergutet.

Angeordnete Betonproben werden

wie folgt vergUtet:

Die Herstellung und Lagerung
der Betonproben ist gemdss

SIA 220 Aufgabe des Unter-
nehmers. Die Transport und
Profkosten werden vom Bauherrn
getragen, sofern die geford-
erten Werte erfullt werden.
Angeordnete Kontrollen.
Kernbohrungen und dgl. werden

separat vergutet.

Die Kosten fUr die Kernentnah-
me, die Transport und Prif-
kosten sowie das anschliessen-
de Vergiessen werden vom
Bauherrn getragen, sofern alle
geforderten Materialkkennwerte

erfOllt sind.
Frischbetonkontrolle.
Auf der Baustelle ist eine

permanente Qualitéatskontrolle
durch den Unternehmer sicher

zu stellen.

Gepruft werden sollen
insbesondere:

Walz oder Ausbreitmass.
Wasser/Zementfaktor.

Temeratur beim Einbringen in

die Schalung.

Verdichten mittels Vibrier-

nadel.
Worfelproben.

Bei allen grossen Betonier-

etappen sind alle diese

Kontrollen vorzunehmen.

Der Ingenieur wird vor Bau-
beginn ein verbindliches
Konzepft zur Qualitdtssicherung

abgeben.
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ME

Preis

Betrag

R 089.
R .

700
710

.800

810

.820

.830

Beton (1).

Ausfuhrungen wo nichts anderes
angegeben ist:

Korngrossen innerhalb der
Grenzwerte der Norm SIA 262
freigestellt.

Grosstkorn mm 32.

Beton verdichtet.
Gefdallsangaben beziehen sich
auf die Betonoberfldche.
Befreffen die jederzeitige
Uberprifung von vertraglichen
Anforderungen gelten Art. 137
und 139 der SIA-Norm 118.
Hingegen sind Vorversuche,
die nach der Regel der Technik
fUr die sorgfaltige AusfUhrung
unerl@sslich sind, Sache des
Unternehmers und die Kosten
gelten als in den Vertrags-
preisen eingerechnet.
AUSMass:

Beim Betonieren ohne Schalung
gegen Erdreich, Fels, altes
Mauerwerk und dgl. wird die
eingebrachte Betonmenge
gemessen.

Die Einheitspreise gelten fir
bewehrte und nicht bewehrte
Konstruktionen, wenn die
Leistungsbeschreibung der
Position nichts anderes
festlegt.

Die Einheitspreise gelten auch
fir Pumpbeton (d.h. ein-
bringen des Betons mit
Pumpen).

Pumpbeton hat die gleiche
Qualitat aufzuweisen, wie der
entsprechende vorgegebene
Konstruktionsbeton. Gemdass
SIA-Norm 262.

Der Wasser/Zementfaktor darf
den Wert von 0,48 nicht Uber-
schreiten. Die Anmachwasser-
menge, inkl. der Eigenfeucht-
tigkeit darf 145 Liter pro m3
eton nicht Ubersteigen.
Betonzusatzmittel, um diesen
Wert zu erreichen, werden
nicht zusatzlich vergutet.
Diese sind in die Einheits-
preise einzurechnen.

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten

0.00




Objekt:

Arbeitsgattung:

NPK:
BKP-Nr.:

1437

211.5

BKP 21100
241 D/19 (V'20)

Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen

8855 Nuolen SZ

BAUMEISTERARBEITEN

Ortbetonbau

Beton- und Stahlbetonarbeiten

Seite 42

21.09.2021

Position

Beschreibung der Arbeit
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ME

Preis

Betrag

R 089.840

R .850

R 860

R 870

100

110

112

.100
101

130

131

Das Raumgewicht des Betons in
abgebundenem Zustand muss

mindestens 2,40 t/m3
(24 kN/m3) betragen.

Bezeichnungen der Betonsorten.

Es qilt die SIA-Norm 262-2013.

Wasserdichter Beton. Alle erd-

berUhrten Betonteile werden

mit wasserdichtem Beton aus-

gefihrt.

Bezeichnung WD = wasserdichf.

Betonzusatzmittel fUr diesen

WD-Beton werden nicht zusatz-

lich verguUtet.

Diese sind in die Einheits-
preise einzurechnen.

Anwendung von Betonzusatz-

mitteln.

Das Anwenden von Beton-
zusatzmitteln ist vorgéngig

mit dem Ingenieur abzusprechen
und genehmigen zu lassen. FOr
das ganze Bauwerk darf nur die
Produktegruppe eines Herstell-

ers verwendet werden.

Ein Mischen von verschiedenen

Produkten ist nicht zul&ssig.
Die Verwendung von allen
Zusatzmitteln wie auch for
Frostschutzmittel wird nicht
gesondert vergUtet und ist
daher einzurechnen.

Vorarbeiten

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in

Pos. 000.200.

AnschlUsse an bestehende Bau-

teile

Anschlussbewehrungen verset-

zen, inkl. Bohrungen. Stahl-
lieferung in Abschnitt 500.

Inkl. Lieferung von Klebmasse.

d=mm 10 bis 26.

Inkl. allen Nebenarbeiten und

Materialen.

Unterlags-, FUII- und Negativ-

beton

Unterlagsbeton fUr Planum lie-

50

St
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Menge

ME

Preis

Betrag

.100

110

12
132

.100

101
134

.100
101

135

.100

102

200

fern, einbringen und verdich-
ten.

Oberflache horizontal oder
einseitig geneigt bis % 5,0.
Bindemittelgehalt min.

kg/m3 150, natlrliche Ge-
steinskdrnung. Nennwert
Grosstkorn D_max 32.

d mm 51 bis 100.

FUll- und Negativbeton lie-
fern, einbringen und verdich-
ten.

Bindemittelgehalt min.

kg/m3 150, natUrliche Ge-
steinskdrnung. Nennwert
Grosstkorn D_max 32.
Etappengrosse bis m3 4,0.
Dadmmungen unter Bauwerken er-
stellen.

Mit Trockenschuttgut.
Misoporschittung verdichtet.
Misapor Standard 10/75.

d mm 500.

Untergrund: Geotextil.
Aufbau

Bisapor in Schichten ein-
bringen und verdichten.
Kosten fUr Einbau und Ver-
dichten in Schichten sind im
Einheitspreis einzurechnen.
Liefern und einbringen.
Ausmass: verdichtet.

LE = m2.

Trennlagen unter Bauwerken er-
stellen.

Trennlagen zwischen Unterlags-
beton, Trockenschuttgut, DAmm-
platten und Konstrukfionsbe-
ton.

PE-Folie.

d mm>=0,2.

Trennlage zwischen Misapor
und Bodenplatten.

Soll das Eindringen der Beton-
milch in die Dadmmschicht
verhindern.

LE = m2.

Schalungen (1)

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

550

500

m2

m3

LE

LE
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Menge

ME

Preis

Betrag

210

211

.100

110

113
216

.100

110

12
218

.100
110
12
.120

122
.300

301

220

221

.100
110

A1
230

231

.100
.103
.104
.200
.203
.300
.303
233

Schalungen fur Fundamente,
Riegel, Boden- und Schlepp-
platten

Schalungen fur FUll-, Nega-

tiv- und Sickerbeton, einh&up-
tig.

Typ 1.

Konstante Hohe, vertikal.
Schalhéhe m 0,51 bis 1,00.
Schalungen fur Bodenplatten,
Schleppplatten und Pfahlkopf-
platten mit rechteckiger Form.
Typ 1.

Konstante Hohe.

Schalhéhe m 0,26 bis 0,50.
Abschalungen und Konterscha-
lungen zu Pos. 211 bis 217.
Abschalungen, Typ 1.

Ohne Bewehrungsdurchdringung.
Schalhéhe m 0,26 bis 0,50.

Mit Bewehrungsdurchdringung.
Inkl. Aufrauen der Anschluss-
fldchen.

Schalhéhe m 0,26 bis 0,50.
Schwimmende Schalungen. Inkl.
Erstellen Abstellmdglichkeit.
Ohne Bewehrungsdurchdringung.
Typ 1. Schalhéhe bis m 0,20.
Schalungen fur Gruben, Schdch-
te, Kandle und Kanaldecken

Schalungen fur Gruben und
Schdachte.

Einhdupftig, Typ 2.

Rechteckige Grundrisse.
Gesamttiefe bis m 1,50.
Querschnitt i.L. bis m2 3,00.
Schalungen fur Wande, Aufzugs-
schdchte, Treppenhauswdande,
Konsolen und Rippen

Schalungen fUr vertikale Wan-
de. Abstellbasis horizontal.
Doppelhduptig, Typ 2.
Schalhdhe m 2,00 bis 2,99.
Schalhdhe m 3,00 bis 4,00.
Doppelhduptig, Typ 4-1.
Schalhdhe m 2,00 bis 2,99.
Einhduptig, Typ 2.

Schalhdhe m 2,00 bis 2,99.
Schalungen fur Aufzugsschdchte
und dgl. Abstellbasis horizon-
fal.

45

1270
70

55

40

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

233.200
210

213
234

.300

310

313

.400

410

413
237

.100

110

11
.140

141
.200

210

211
.300

310

311
240

241

.100

120

121
245

.100

.120

121
248

.100
110
11

Doppelhduptig, Typ 2.
Rechteckige Grundrisse. Flche
i.L. bis m2 3,00.

Schalhdhe m 2,00 bis 2,99.
Schalungen fur Treppenhauswdan-
de. Abstellbasis horizontal.
Doppelhduptig, Typ 2.
Rechteckige Grundirisse.
Schalhdhe m 2,00 bis 2,99.
Doppelhduptig, Typ 4-1.
Rechteckige Grundrisse.
Schalhdhe m 2,00 bis 2,99.
Abschalungen und Konterscha-
lungen zu Pos. 231 bis 236.

Typ 2. Ohne Bewehrungsdurch-
dringung.

Abschalungen fur Wande mit
konstanter Dicke.

Wanddicke bis m 0,25.
Konterschalungen fur in LGngs-
richtung geneigte Mauerkronen.
Kronenbreite bis m 0,25.

Typ 4-1. Ohne Bewehrungsdurch-
dringung.

Abschalungen fur Wande mit
konstanter Dicke.

Wanddicke bis m 0,25.

Typ 2. Mit Bewehrungsdurch-
dringung. Inkl. Aufrauen der
Anschlussflédchen.
Abschalungen fur Wande mit
konstanter Dicke.

Wanddicke bis m 0,25.
Schalungen fur Stutzen, Stot-
zenkopfverstarkungen, Unter-
zUge und Trager

Schalungen fur StUtzen mit
konstantem rechteckigem Quer-
schnitt.

StUtzen, Typ 2.

Schalhéhe m 1,51 bis 1,99.
Querschnitt bis m2 0,100.
Schalungen fur gerade Unterzu-
ge.

Typ 2. Horizontal.

Spriesshdhe m 1,51 bis 1,99.
Querschnitt bis m2 0,100.
Abschalungen und Konterscha-
lungen zu Pos. 241 bis 247.
Abschalungen, Typ 2.

Ohne Bewehrungsdurchdringung.
Bauteildicke bis m 0,25.

55

75

75

18

13

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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248.120

121
250
251
.100

110
12

252
.100
.103

260

261

.100

110

13

262

.100

110

13

121

267

.001

268
.100
110

A1
.200

Mit Bewehrungsdurchdringung.
Inkl. Aufrauen der Anschluss-
flachen.

Bauteildicke bis m 0,25.
Schalungen fur Treppen und Po-
deste

Schalungen fur gerade Treppen-
lGufe.

Typ 2.

Abschalungen einseitig.
Spriesshdhe bis m 2,99. Lauf-
plattenbreite bis m 1,50.
Laufplattendicke bis m 0,20.
Stufenhéhe bis m 0,20.
Schalungen fur Treppenpodeste.
Typ 2.

Spriesshdhe m 2,00 bis 2,99.
Podestdicke bis m 0,35.
Schalungen fur Decken-,

Krag- und Schachtkopfplatten

Schalungen fur horizontale De-
ckenplatten. Abstellbasis ho-
rizontal.

Typ 2.

Plattendicke bis m 0,35, ohne
Ueberhéhung.

Spriesshdhe m 2,00 bis 2,99.
Schalungen fur horizontale
Kragplatten. Abstellbasis ho-
rizontal.

Typ 2.

Plattendicke bis m 0,35, ohne
Ueberhéhung.

Spriesshdhe m 2,00 bis 2,99.
Plattendicke m bis 0,35.
Spriesshohe m 2,00 bis 2,99.

Mit Uberhdhung.

Schalungen fur Schachtkopf-
platten.

Typ NPK B.

Liftschachtdeckel.

Neigung % horizontal bis 5.
Plattendicke m bis 0,35.
LE=m2.

Abschalungen und Konterscha-
lungen zu Pos. 261 bis 267.
Deckenrandschalungen, Typ 2.
Inkl. Abstellbasis.

Ohne Bewehrungsdurchdringung.
Schalhéhe bis m 0,35.
Abschalungen, Typ 2.

25

620

220

150

80

m2

m2

m2

m2

m2

m2

LE

m2
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268.

220

221
400

401

270

271

.100
.103
.200
.203

273

.100
110
11
.120

121

280

283

.100

110

11

R 290

300

320

321

Mit Bewehrungsdurchdringung.
Inkl. Aufrauen der Anschluss-
fldchen.

Schalhéhe bis m 0,35.
Schwimmende Schalungen, Typ 2.
Inkl. Erstellen Abstellmog-

lichkeit.

Ohne Bewehrungsdurchdringung.
Schalhéhe bis m 0,20.
Schalungen fur Ueberzige und
Brustungen

Schalungen fur gerade Ueberzu-
ge und Brustungen.

Typ 2.

Schalhéhe m 1,01 bis 1,50.

Typ 4-1.

Schalhéhe m 1,01 bis 1,50.
Abschalungen und Konterscha-
lungen zu Pos. 271 und 272.
Abschalungen, Typ 2.

Ohne Bewehrungsdurchdringung.
Bauteildicke bis m 0,25.

Mit Bewehrungsdurchdringung.
Inkl. Aufrauen der Anschluss-
fldchen.

Bauteildicke bis m 0,25.
Mehrleistungen sowie Mehr- und
Minderpreise zu Schalungen

Mehrleistungen fUr dichte Ab-
standhalter und Schalungsbin-
der.

Abstandhalter und Schalungs-
binder ohne durchgehende Bind-
lbcher.

Zu Wanden mit konstanter
Dicke, doppelhduptig.
Wanddicke bis m 0,25.
Abstellbasis ist in den Preis
einzurechnen.

Schalungen (2)

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Schalungen fur Widerlager,

StUtz- und Flugelmauern

Schalungen fur Widerlager,
StGtz- und Flugelmauern, ver-
tikal.

10

10

85

85

20

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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321.100
102
.103

325
.100
110

11
.200

210

211
400

410

411

.100
.104
.200

204
412

.100

.104

.200

204
413

414

.00

—_

.002

Doppelhduptig, Typ 2-1.
Schalhéhe m 1,51 bis 1,99.
Schalhéhe m 2,00 bis 2,99.
Abschalungen und Konterscha-
lungen zu Pos. 321 bis 324.

Typ 2-1. Ohne Bewehrungsdurch-
dringung.

Abschalungen fUr StUtz- und
Flogelmauern mit konstanter
Dicke.

Wanddicke bis m 0,25.

Typ 2-1. Mit Bewehrungsdurch-
dringung. Inkl. Aufrauen der
Anschlussfldchen.
Abschalungen fUr StUtz- und
Flogelmauern mit konstanter
Dicke.

Wanddicke bis m 0,25.
Aussparungen und Einlagen

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Schalungen fur Aussparungen,
Nischen und Schlitze

Rechteckige Aussparungen in
allen Bauteilen.
Bauteildicke bis m 0,25.
Querschnitt m2 alle.
Bauteildicke m 0,26 bis
0,50.

Querschnitt m2 alle.
Nischen und Schlitze mit
rechteckigem Querschnitt.
In Wanden.

Querschnitt m2 alle.

In Platten.

Querschnitt m2 alle.

Runde Aussparungen in allen
Bauteilen.

Spezielle AusfUhrungen von
Aussparungen, Nischen,
Schlitzen, Kéchern und dgl.
Rohreinlagen liefern und
versetzen.

DN 50.

LE = StUck.

Rohreinlagen liefern und
versetzen.

DN 100.

LE = StUck.

150
120

25

25

25

10

30

30

m2

m2

St

St

LE

LE
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414.003

.004

415

.100

.104
420

421

.100

102
440

446
.100

101

102

.103

Rohreinlagen liefern und
versetzen.

DN 150.

LE = StUck.

Rohreinlagen liefern und
versetzen.

PP-Rohre m 0,26 bis 0,50.

LE = StUck.

Trittsichere Abdeckungen bei
Aussparungen.
Deckenoberfldche horizontal,
Abdeckung auf Decke aufgelegt.
Querschnitt m2 alle.

Einlagen bei Abschalungen

Abschalungseinlagen mit recht-
eckigem Querschnitt.

FUr Fugen, Fensteranschlage,
TUranschldge und dgl.
Abmessung mm alle.

Einlagen und Hochbaulager

Hochbaulager.
Deckenlager liefern und verle-
gen. Inkl. Mortelunterlage,

d max. mm 15.

Trennlager:

SAGEX (038) 15 oder
gleichwertiges Produkt in
Absprache mit Ingenieur.
Trennlager fUr nicht tragende
Mauerwerkswdnde liefern und
verlegen.

Wanddicke m bis 0,25.
LE=m1.

Trenn- und Akustiklager:
Pronuovo 1099.

mm 10,00 Typ B.

Oder gleichwertiges Produkt
in Absprache mit Ingenieur.
FUr Aussenwdande EG bis DG
liefern und verlegen.
Wanddicke m bis 0,25.
LE=m1l.

Trenn- und Akustiklager:
Pronuovo 1073.

mm 3,20.

oder gleichwertiges Produkt
in Absprache mit Ingenieur.
FUr Innenwdande EG bis DG
liefern und verlegen.
Wanddicke m bis 0,25.
LE=m1.

30

40

345

23

50

48

LE

LE

St

LE

LE

LE
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500

510

511

.100

110
16
.120
125
130
135
.140
.145

513

201

514

515

100
101

200
201

.002

.003

520

521

.100

110
111

Bewehrungen

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Befonstahle

Betonstahle.

Stahl B500B, liefern und ver-
legen.

Fixlidngen.

Durchmesser mm alle.

BG 1.

Durchmesser mm alle.

BG 2.

Durchmesser mm alle.

BG S.

Durchmesser mm alle.
Betonstdahle fUr Schraubver-
bindungen.

Betonstahl

Schraubbar.

Bestehend aus 1 Gewinde,
Kontermutter und Schaumstoff-
Manschette.

Im Werk montiert.
Durchmesser mm alle.
Mehrleistungen zu Betonstdh-
len.

FUr Positionen.

Zu Pos. 511, 512 und 513. Aus-
mass: Anzahl Positionen.

FUr Kleinmengen.

Zu Pos. 511, 512 und 513.
Masse unter t 3,0 pro Liste.
Ausmass: Anzahl Listen.
Betonstdhle auf der Baustelle
schneiden.

Mit Schere.

Durchmesser mm bis 14.

LE = StUck.

Mit Trennscheibe.
Durchmesser mm alle.

LE = StUck.
Bewehrungsmatten

Bewehrungsmatten.

Stahl B500, liefern und ver-
legen.

Lagermatten unverschnitten.
Mattentyp alle.

29'500

25'500

10'500

3'500

40

900

250

200

per

kg
kg
kg

kg

LE

St

St

LE

LE

kg
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523

.100

101

R 529
.001

540

541
.200

204
206
543

.200

220

223
544
.100

101

102

.103

545

.001

546

.00

—_

Mehrleistungen zu Bewehrungs-
matten.

FUr Schneiden. Ausmass: Anzahl
Schnitte x Masse der unver-
schnittenen Matte.

Gerade Schnitte.

Anpassung Bewehrung.
Unverschuldetes Anpassen der
vorhandenen Bewehrung.
Abrechnung nach Regie.
Budgetbetrag ca. CHF 8'000.
Bewehrungszubehor, Bewehrungs-
anschlusse, Durchstanzbeweh-
rung, Querkraftdorne und dgl.

StUtzbewehrungen.
Distanzkéribe mit oder ohne
KunststofffUsse liefern und
verlegen.

h mm 151 bis 200.

h mm 201 bis 300.
BewehrungsanschlUsse fUr Ver-
bindungen.

Zweischnittig, mit und ohne
Endhaken, liefern und an Schao-
lung befestigen, inkl. Neben-
arbeiten. Alle Formen und Bau-
l&dngen.

Stahl B500, Bauteildicke

m 0,21 bis 0,30.

Masse kg/m 7,6 bis 10,0.
KragplattenanschlUsse.

Mit Warmeddmmung, liefern und
versetzen. Alle Formen und
Bauldngen.

Isokorb T Typ
KL-M9-V1-REI120-CV1-H240-1.0
LE = StUck.

Isokorb T Typ
KL-M1-V1-REINT20-CV1-H240-1.0
LE = StUck.

Isokorb T Typ
KL-M1-V1-REI120-CV1-H240-1.0
LE = StUck.
Durchstanzbewehrungen.
DURA Korbe.

Durchstanzkorb.

Aschwanden DURA 90
Bauteildicke mm bis 300.

LE = StUck.

Querkraftdorne inkl. allfalli-
ger Hulsen.

Schéck Dorn LD-20-S-A4

- Dorn aus nichtrostendem

per

685
1'750

42

55

80

16

kg

gl

33

LE

LE

LE

LE
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600

610

611

.100

110

13

612

.100
110

12

613

.300
310

312
.330

332

Edelstahl

- KombihUlse aus
nichtrostendem Edelstahl
- Dorndurchmesser 20 mm
- Dornldnde 320 mm

- Fugenbreite bis 60 mm

- in L&ngsrichtung in der
Fuge verschieblich.

LE = StUck.

Beton (1)

. Betfreffend VergUtungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Ist anstelle von Beton mit
naturlicher Gesteinskdérnung
Recyclingbeton nach Merkblatt
SIA 2030 zu verwenden, ist

dies in Pos. 685 beschrieben.
Beton fUr Fundamente, Riegel,
Boden- und Schleppplatten

Beton fUr Einzelfundamente
liefern, einbringen und ver-
dichten.

Betonsorte NPK A.
Oberfl&che horizontal oder
einseitig geneigt bis % 5,0.
Betonvolumen m3/St. 1,00

bis 10,00.

Beton fUr Streifenfundamente,
Riegel und Pfahlbankette lie-
fern, einbringen und verdich-
ten.

Betonsorte NPK A.
Oberfl&che horizontal oder
einseitig geneigt bis % 5,0.
Betonvolumen m3/m 0,51 bis
1,00.

Beton fUr Bodenplatten,
Schleppplatten und Pfahlkopf-
platten liefern, einbauen und
verdichten.

Betonsorte NPK C.
OberflGche horizontal oder
einseitig geneigt bis % 5,0.
Plattendicke m 0,21 bis 0,30.
Oberfldche mehrseitig geneigt
bis % 5.,0.

Plattendicke m 0,21 bis 0,30.

60

38

110

25

LE

m3

m3

m3

m3
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620

621

.200

210

212
630

631

.100
130
131
132
.140
141
142
.300
.330
331
332
640

641

.100

120

121
645

.100
110

11
12

650

651

.200

Beton fur Gruben, Schéchte,
Kandle und Kanaldecken

Beton fUr Gruben- und Schacht-
wdnde liefern, einbauen und
verdichten. Alle Querschnitts-
formen.

Betonsorte NPK B.

Gesamttiefe bis m 1,50.
Wanddicke m 0,21 bis 0,25.
Beton fUr Wande, Aufzugs-
schdchte, Treppenhauswdnde,
Konsolen und Rippen

Beton fUr Wande ohne Anzug
liefern, einbauen und verdich-
ten.

Betonsorte NPK A.

Wandhoéhe m 2,00 bis 2,99.
Wanddicke m 0,15 bis 0,20.
Wanddicke m 0,21 bis 0,25.
Wandhdhe m 3,00 bis 4,00.
Wanddicke m 0,15 bis 0,20.
Wanddicke m 0,21 bis 0,25.
Betonsorte NPK C.

Wandhdhe m 2,00 bis 2,99.
Wanddicke m 0,15 bis 0,20.
Wanddicke m 0,21 bis 0,25.
Beton fUr StUtzen, StUtzen-
kopfverstdrkungen, Unterzuge
und Trager

Beton fUr StUtzen mit konstan-
tem Querschnitt liefern, ein-
bauen und verdichten.
Betonsorte NPK B.

Stitzenhdhe m 1,51 bis 1,99.
Querschnitt bis m2 0,100.

Beton fUr gerade Unterzige und
StUrze liefern, einbauen und
verdichten.

Betonsorte NPK B.

Horizontal oder einseitig ge-
neigt bis % 5,0. In gleichem
Arbeitsgang mit Decken- oder
Kragplatte.

Querschnitt bis m2 0,100.
Querschnitt m2 0,101 bis

0,250.

Beton fUr Treppen und Podeste

Beton fUr gerade Treppen lie-
fern, einbauen und verdichten.
Betonsorte NPK B.

70
15

m3

m3
m3

m3
m3

m3

m3

m3
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651.

652

660

661

202

200
202

100
110

12

662

300
310

312

670

671

.200
.230

231
232

680

681

.001

682

.001

Laufplattendicke m 0,21 bis
0,30.

Beton fUr Treppenpodeste lie-
fern, einbauen und verdichten.
Betonsorte NPK B.

Podestdicke m 0,21 bis 0,30.
Beton fUr Decken-, Krag- und
Schachtkopfplatten

Beton fUr Deckenplatten lie-
fern, einbauen und verdichten.
Betonsorte NPK A.

Oberfl&che horizontal oder
einseitig geneigt bis % 5,0.
Plattendicke m 0,21 bis 0,30.
Beton fUr Kragplatten lie-

fern, einbauen und verdichten.
Betonsorte NPK C.

Oberfl&che horizontal oder
einseitig geneigt bis % 5,0.
Plattendicke m 0,21 bis 0,30.
Beton fUr UeberzUge, BrUstun-
gen und fUr das Schliessen von
Nischen, Oeffnungen, Ausspa-
rungen und dgl.

Beton fUr gerade Ueberzige und
Brustungen liefern, einbauen
und verdichten.

Betonsorte NPK B.

Ueberzugs- und BrUstungshdhe
m 1,01 bis 1,50.

Bauteildicke m 0,15 bis 0,20.
Bauteildicke m 0,21 bis 0,25.
Mehrleistungen sowie Mehr- und
Minderpreise zu Betonarbeiten

Mehrleistungen fUr Zusatzmit-
tel auf Anweisung der Baulei-
tung.
Abbindeverzdgerungsmittel
Abbindeverzdgerungsmittel
FUr hohe Temperaturen.

z.B. Glenium C 327 oder
gleichwertiges Produkt.

LE = kg.

Mehrleistungen fur Betonieren
bei Lufttemperatur unter
Grad C 5.

Frostschutzmittel.

BASF, Pozolith Lent oder
gleichwertiges Produkt.

LE = kg.

190

80

per

350

m3

m3

m3

m3

m3
m3

LE

LE

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

682.002

700

720

722

.001

.002

800

810

811
.100
110
12

812
.100

.10

—_

Fliessmittel fur tiefe
Temperaturen.

z. B. Glenium C 321 oder
gleichwertiges Produkt.
LE = kg.

Beton (2)

. Betfreffend VergUtungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Ist anstelle von Beton mit
naturlicher Gesteinskdrnung
Recyclingbeton nach Merkblaftt
SIA 2030 zu verwenden, ist

dies in Pos. 784 beschrieben.
Beton fUr Widerlager,

StGfz- und Fligelmauern

Beton fUr StUtzmauern lie-
fern, einbauen und verdichten.
Betonsorte NPK Typ D.
Mauerhéhe m 1,00 bis 1,99.
Wanddicke m bis 0,30.

LE = m3.

Betonsorte NPK Typ D.
Mauerhdhe m 2,00 bis 2,99.
Wanddicke m bis 0,30.

LE =ma3.

Nebenarbeiten

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Oberfladchenbearbeitungen

Betonoberfldchen aufrauen,
inkl. nachtragliches Reinigen.
Unmittelbar nach dem Betonie-
ren.

Mit Aufraumittel.
Anschlussfldchen bei Arbeits-
fugen, inkl. Erschwernis

infolge Bewehrung.
Betonoberfl&chen taloschieren.
Fertige Oberfldchen und Ober-
flachen zur Aufnahme von Ab-
dichtungen ohne Verbund.
OberflGche horizontal oder
einseitig geneigt bis % 5,0.
Ohne Mortelbeigabe.

700

20

15

75

700

LE

LE

LE

m2

m2

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

812.102

.103

.104

813

.100

101
820

821

.100

110

11

.300

301

401

822

.100

110

11

R 829
R .100

Oberfldche mehrseitig geneigt
bis % 5,0. Ohne Mortelbeigabe.
OberflGche horizontal.

Mit Mértelbeigabe.

LE = m2.

Oberflache einseitig geneigt

% bis % 5,0.

Mit Mértelbeigabe.

LE = m2.

Kronen bei Mauern, Randab-
schlussen, Bristungen und dgl.
erstellen und bearbeiten.
Unmittelbar nach dem Betonie-
ren taloschieren.

Kronenbreite bis m 0,30.
Betonnachbehandlungen

Beton vor zu raschem Austrock-
nen schitzen.
Betonoberfldchen abdecken,
inkl. Antransportieren, Verle-
gen, Entfernen, Abtransportie-
ren und Entsorgen des Abdeck-
materials. Ausmass: bedeckte
Flache.

PE-Folie, St6sse min. m 0,20
Uberlappen und verkleben.
Oberflache horizontal oder ge-
neigt bis % 5,0.
Nachbehandlungsmittel liefern
und aufspritzen.

z.Bsp. Antisol oder
gleichwertiges Produkt.
Dauerndes Feuchthalten des
Betons durch Berieselung
unmittelbar nach dem
Einbringen oder Ausschalen.
Inkl. Wasserverbrauch.

LE=gl.

Frisch eingebrachten Beton vor
Warme und Kdlte schitzen.
Betonoberfldchen abdecken,
inkl. Antransportieren, Ein-
richten, Umstellen, Entfernen,
Abtransportieren und Entsorgen
des Abdeckmaterials. Ausmass:
bedeckte Flache.

Oberfl&che horizontal oder
geneigt bis % 5,0.
Abdeckmaterial:
Thermomatten.
Abdichtungsarbeiten.
Abdichtung Dichtigkeitskl. 2:
Gewerberaum und Abstellraum

300

300

200

17

1'000

500

500

m2

LE

LE

m2

m2

LE

m2

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

101

102

EG als "weisse Wanne".
Abdichtung Dichtigkeitskl. 1:
Studio / BUro EG und erdbe-
rOhrte Bauteile im OG als
"weisse Wanne".
Abdichtungsarbeiten nach
Vorschlag Unternehmer mit
Gewdbhrleistung von 10 Jahren.
System Engineering.
Festlegung der risssichernden
Mindestbewehrung.
Frischbetonkontrollen.
Betondruckproben.

Inkl. allen DurchfUhrungen,
Kanalisation, WP Erdsonden,
EW etc. Bauleitende Betreuung
aller abdichtungsrelevanter
Baustellentermine.
Dichtigkeitsklasse 1.

"Weisse Wanne" mit wasser-
dichtem Beton ohne
Verbundfolie.

Abdichten von sémtlichen
erdberlhrten Arbeitsfugen
von der Bodenplatte bis zur
Decke 1. OG.

Boden - Wand ca. 8,00 m.
Wand - Wand ca. 6,00 m.
Wand - Decke ca. 8,00 m.
Bodenfldche ca. 42,00 m2.
Wandfldche ca. 21,00 m2.
Ebenfalls einzurechnen sind
allenfalls notwendige Injeki-
jonen von Rissen aller Art im
Neubau (Ausmasse sind vom
Unternehmer zu konftrollieren).
Dichtigkeitsklasse 2.

"Weisse Wanne" mit wasser-
dichtem Beton ohne
Verbundfolie.

Abdichten von sémtlichen
erdberUhrten Arbeitsfugen
von der Bodenplatte bis zur
Decke 1. OG.

Boden - Wand ca. 125,00 m.
Wand - Wand ca. 0,00 m.
Wand - Decke ca. 0,00 m.
Bodenfldche ca. 341,00 m2.
Wandfldche ca. 0,00 m2.
Ebenfalls einzurechnen sind
allenfalls notwendige Injeki-
jonen von Rissen aller Art im
Neubau (Ausmasse sind vom
Unternehmer zu konftrollieren).

gl

gl

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge ME

Preis

Betrag

830

831

.001

.002

Nachtrégliche Oberfléchenbe-
handlungen

Oberfldchenschutz und Be-
schichtungen auftragen, inkl.
Vorbereitung Untergrund und
Materiallieferungen.
Nachtragliche Abdichtung bei
Bindelbchern, erdberthrten
Wd&nden und Boden.

z. B. Sikadur-Combiflex oder
gleichwertiges Produkt.
Bindeldcher fertig abgedicht-
et, ink. allen Nebenarbeiten
und Schutz mit Gummischroft-
matten.

LE=gl. 1 LE
Fachgerechtes Schliessen der
Bindelbcher der Wohnungs-
frennwdnde.

Nach Anbagen Bauleitung /
Akustiker (Schallschutz).
LE=gl. 1 LE

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

100

130

.800
810

131

.100

130

132
160

161

R .090

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-
duellen Bedurfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilf in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 314D/2013.
Maurerarbeiten (V'20)
Mauerwerk aus kinstlichen
Steinen

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Mauerwerk aus Kalksandstein MK
und MKD

Produktenachweis.
Kalksandsteinmauerwerk im
DUnnbettmortelverfahren,
knirsch vermauert.
Einsteinmauerwerk aus Kalk-
sandstein ohne besondere
Eigenschaften MK. Gleichzeitig
mit Rohbau erstellen.

Vollfugig vermauern.

d mm 140 bis 160.

hm 1,51 bis 3,00.

Mauerwerk aus Porenbetonstein
MP und MPD

Einsteinmauerwerk aus Porenbe-
tonstein ohne besondere
Eigenschaften MP.

Marke, Typ:

YTONG oder gleichwertig.

40

m2

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge ME Preis

Betrag

161.

100

.120
124

125

163

.900

210

911

912

.920

921

922

200

Gleichzeitig mit Rohbau er-
stellen.

d mm 140 bis 160.

h m bis 3,00.
Mehraufwdénde fur Klein-
fldchen (bis m2 5,00) sind
in die Leistungsposition
einzurechnen und werden
nicht separat vergUtet. 8 M2 |,
h m bis 4,00.

Mehraufwande fur Uberhéhe
(allféllige GerUstung) sind in
die Leistungsposition einzu-
rechnen und werden nicht
separat vergutet. 55 M2 |,
Einsteinmauerwerk aus Porenbe-
tfonstein mit besonderen
Eigenschaften MPD.

Gleichzeitig mit Rohbau er-
stellen.

Marke, Typ:

YTONG P 0.09 Fassadenstein
oder gleichwertig.

Wandflachen Gber m2 5,00.
dmm 175.

h m bis 3,00. 96 M2 |
dmm 175.

h m bis 4,00.

Mehraufwdande fr Uberhéhe
(allféllige GerUstung) sind in
die Leistungsposition einzu-
rechnen und werden nicht
separat vergutet. 48 M2 |,
Wandflachen unter m2 5,00.
Mehraufwdénde fur Kleinfldchen
sind in die Leistungsposition-

en einzurechnen und werden
nicht separat vergUtet.

dmm 175.

h m bis 3,00. 47 M2 |
d mm 175.

h m bis 4,00.

Mehraufwande fir Uberhéhe
(allfallige Gerustung) sind in
die Leistungsposition einzu-
rechnen und werden nicht
separat vergutet. 11 M2 |,
Mehrleistungen und
Nebenarbeiten zu Mauerwerk

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Betrag

220

221

.100

222

110
111

.100
110
11
.300

301

240

241

.100

242

110
111

.200

.290

291

.400
410
A412

413

.420

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

MK und MKD, Mehrleistungen und
Nebenarbeiten

Mehrleistungen fir Mauerkdpfe,
Leibungen und Ecken zu Mauer-
werk MK und MKD.

Mauerkdépfe und Leibungen aus-
bilden.

Rechtwinklig.

Zu allen Mauerwerksdicken und
-héhen. 5
Mehrleistungen fUr obere
MauerwerkabschlUsse.
MértelUberzug.
Horizontal.

Zu allen Mauerwerksdicken. 15
Auflager ausbilden fur Schwel-
len, Pfetten, Balken und dgl.
FOr TUrsturz. 2
MP, MPD, MPL und MPLD, Mehr-
leistungen und Nebenarbeiten

Mehrleistungen fir Mauerkdpfe,
Leibungen und Ecken zu Mauer-
werk MP, MPD, MPL und MPLD.
Mauerkdpfe und Leibungen aus-
bilden.

Rechtwinklig.

Zu allen Mauerwerksdicken und
-héhen. 129
Mehrleistungen fUr obere
MauerwerkabschlUsse.
Auflager ausbilden fur Schwel-
len, Pfetten, Balken und dgl.
Ausschnitte fUr Auflager nach
Vorschlag Unternehmer.

FUr TUr- oder Fenstersturz.

Zu allen Mauerwerksdicken. 24
Schnitte.

Horizontal.

Zu Mauerwerk d mm 150 bis 200.
Inkl. Mehraufwand fur Ein-
messen auf exakte Héhe for
Unterlage der Betondecken im
Erd- und Obergeschoss. 39
Zu Mauerwerk d mm 150 bis 200.
Inkl. Mehraufwand fur Ein-
messen auf exakte Hohe und
Dachneigung fur Unterlage der
Porenbeton-Deckenelemente im
Dachgeschoss. 63
Geneigt.

St

St

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

242.422

250

251

.200

210
213
.300

310

313

314
500

510

511

.100

101
520

521
.100
110
A1
.600
610

611
540

542

Zu Mauerwerk d mm 150 bis 200.
Inkl. Mehraufwand fur Ein-
messen auf exakte Hohe (Dach-
neigung) fur Unterlage der
Porenbeton-Deckenelemente im
Dachgeschoss.

VollstUrze

Mehrleistungen zu Mauerwerk
fOr VollstUrze, inkl. Mehrauf-
wand fur Uebermauern.
Betonstirze.

Marke, Typ:

h bis mm 65.

b mm 140 bis 160.
Porenbetonstirze.

Marke, Typ:

h bis mm 125.

b mm 140 bis 160.

b mm 165 bis 185.
Zusatzarbeiten zu Mauerwerk
und Sichtmauerwerk

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Feuchtigkeitsabdichtung

Feuchtigkeitsabdichtung fur
Mauerwerk auf Untergrund
verlegen, inkl. Mortelbett.
Material dem Unternehmer frei-
gestellt.

Marke, Typ:

Streifenbreite bis mm 200.
Mauerwerksbewehrung

Lagerfugenbewehrungen.
Feuerverzinkter Stahl.

2 Langsdrdhte, d mm 4.
Abstand mm 50 bis 120.
EckbUgel.

Feuerverzinkter Stahl. Schen-
kelldnge mm 450.

Draht d mm 4.
Maueranschlusse

Verbinden von neuen mit be-
reits bestehenden Mauern.

19

22

per

per

33

St

WinBau
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63

Position

Beschreibung der Arbeit Menge ME Preis

Betrag

542.801

550

551
.100
110

11
.200
210
211
552
801

800

820

822

.200

202

830

831

.001

832

.001

850

851

.002

An neu erstellten Betonwdanden
Anschlussbigel einbohren.

Inkl. Lieferung der Bugel.

LE = Anzahl BUgel.
Trennschichten

per LE

Horizontale Trennschichten
zwischen Mauerwerk und Decke.
Bei nicht fragendem Mauerwerk.
Material dem Unternehmer frei-
gestellt, Schichtdicke mm 10

bis 20.

Mauerwerk d bis mm 180.

Bei fragendem Mauerwerk.
Material dem Unternehmer frei-
gestellt.

Mauerwerk d bis mm 180.
Vertikale Trennschichten bei
MaueranschlUssen und Bewe-
gungsfugen.

EPS oder Mineralwollstreifen.
Schichtdicke mm 10.
Mauerwerk d mm bis 175.
Zusatzarbeiten im Ausbau

per m

per m

98 m

Zusatzarbeiten an Bdoden,
TUren, Fenstern und
Mauerkronen

Simse und Mauerkronen ausbil-
den.

Mauerkronen.
FensterbrUstungen mit
leichtem Gefdalle ausbilden
(MortelUberzug).

Versetzen von Bauteilen im
Ausbau

67 m

Bauseits gelieferte Bauteile

aus Metall versetzen.

Heizungs- oder Sanitar-
Verteilkasten.

TUrzargen aus Metall einbauen.
Mértel zum Ausgiessen von Zar-
gen liefern und auf den
Geschossen verteilen.

Kleine Bohrarbeiten

13 St

210

Bohrarbeiten. Schatzung ge-
samf.

Kostenschétzung durch Planer.
LE = SFr.

Die VergUtung der Kernbohrar-
beiten erfolgt Uber die Ein-

WinBau
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64

Position

Beschreibung der Arbeit Menge ME Preis

Betrag

R 859

R .100

R 110
11
12
113
14
15
R .200

R 210
211
212
213
214
215
216
R 220
221
222
223
224
225
226
227
860

R 869

.001
.002
870

872

.100

101
873

heitspreise in den Leistungs-
positionen unter 859.000.
Sé&mtliche notwendige Neben-
arbeiten sind in die jeweilig-

en Leistungspositionen einzu-
rechnen und werden nicht
separat vergutet.

An- und Abfransport, Ein-
richten, Umsetzen, Fixieren

und Entfernen, inkl. sGmtlich-
en Nebenarbeiten fUr alle
Bohrungen.

In Mauerwerk aus kunstlichen
Steinen.

Wanddicke bis mm 200.
Bohrdurchmesser bis d mm 50.
Bohrdurchmesser bis d mm 80.
Bohrdurchmesser bis d mm 120.
Bohrdurchmesser bis d mm 150.
Bohrdurchmesser bis d mm 200.
Bewehrter oder unbewehrter
Beton.

Wanddicke bis mm 250.
Bohrdurchmesser bis d mm 50.
Bohrdurchmesser bis d mm 80.
Bohrdurchmesser bis d mm 120.
Bohrdurchmesser bis d mm 150.
Bohrdurchmesser bis d mm 200.
Bohrdurchmesser bis d mm 250.
Deckendicke bis mm 300.
Bohrdurchmesser bis d mm 50.
Bohrdurchmesser bis d mm 80.
Bohrdurchmesser bis d mm 120.
Bohrdurchmesser bis d mm 150.
Bohrdurchmesser bis d mm 200.
Bohrdurchmesser bis d mm 250.
Bohrdurchmesser bis d mm 300.
Spitzarbeiten

5'000 LE

per St
per St
per St
per St
per St

per St
per St
per St
per St
per St
per St

per St
per St
per St
per St
per St
per St
per St

Spitzen von Schlitzen etc.,
inkl. Auflad, Abtransport

und Entsorgung der Spitz-
rocksténde.

Bauarbeiter.

Spitzhammer.

Schliessen von Durchbrichen
und Schlitzen (Nischen)

25
20 h

>

Deckendurchbruche schliessen.
Inkl. Anpassen der Schalung an
durchdringende Bauteile.
Fldche m2 bis 0,20.
Mauerdurchbriche schliessen.

15 St

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

873.100

101
.200

201
874

.200
201
.202
.400

401

880

881
.100
110
12
113
15
16
.200
201

900

210

9214

.100

101

.200

201

.300

301
930

934

.100

101
102

Betonieren, inkl. Anpassen der
Schalung an durchdringende
Bauteile.

Fliche m2 bis 0,10.

Zumavuern, an durchdringende
Bauteile anschliessen.

Fldche m2 bis 0,10.

Schlitze (Nischen) in Mauer-
werk schliessen.

Zumauern.

Querschnitt m2 bis 0,050.
Querschnitt m2 bis 0,100.
Elektroleitungsschlitze mit
Mértel auswerfen und mauerbin-
dig abziehen.

Ausmass: Gesamtladnge der
Elektfroleitungsschlitze.
Arbeiten nach Aufwand

Arbeiten nach Aufwand.
Arbeitszeit.

Personal, inkl. Handwerkzeug.
Hochbaupolier.
Vorarbeiter.

Maurer.

Bauarbeiter.

Material.

Als Budgetposten.

LE = 100,00 CHF.
Provisorien

AbschlUsse

Provisorische Geldnder erstel-
len. Inkl. Vorhalten und Ent-
fernen. Ausmass: Handlauflan-
ge.

Bei Treppen.

Gerade Treppen.

Bei Deckendffnungen.
Gerade.

Bei Deckenréndern.

Gerade.

Abdeckarbeiten

Provisorisches Abdecken von

Deckendffnungen und Schdchten.

Aufgesetzt, begehbar, Nutz-
last kN/m2 2,0.

Oeffnungen bis m2 1,0.
Oeffnungen m2 1,1 bis 2,0.

20

20

30
15

50

15
25

50

12

20

20

St

St

33

o R B B )

LE

St
St

5'000.00
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

.200

010

011

.100

.200

012

.100

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-

duellen Bedurfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-

nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilf in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 315D/2012.
Vorgefertigte Elemente aus
Beton und kuUnstlichen Steinen
(V'20)

Der Abschnitt 000 enthdalt Ver-
gutungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte
010, 020 und 030 werden unver-
andert aus dem NPK Ubernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumféanglich nachfolgend
wiedergegeben.
VergUtungsregelungen

Allgemeine VergUtungsregelun-
gen.

Der Bauherr legt in den Aus-
schreibungsunterlagen fest,
welche Baustoffprifungen in
den Einheitspreisen inbegrif-

fen sind und welche gesondert
vergutet werden.

Treten nach dem Stichtag neue
oder gednderte gesetzliche Re-
geln oder technische Normen in
Kraft, verstndigen sich Bau-
herr und Unternehmer Uber eine
Mehr- oder Mindervergutung.
VergUtungsregelungen fur die
Herstellung.

GerUste:

. Konstruktions- und Tragele-
mente, die der Formgebung der

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Betrag

.200

.300

.400

013

.100

Schalung dienen und mit dieser
verbunden sind, gehdéren zur
Schalung.

. Arbeitsgeruste, die fUr die
Ausfuhrung der Betonarbeiten
erforderlich sind, werden

nicht vergutet, es sei denn,

im Leistungsverzeichnis seien
eigene Positionen dazu enthal-
ten.

. Die unterschiedlichen GerUs-
te werden in getrennten Posi-
tionen vergutet:

.. LehrgerUste,

.. Schutzgeruste,

.. besondere GerUste.
Bewehrungen:

. Wird in den Positionen der
Leistungsbeschreibung keine
Angabe zum Bewehrungsgehalt
gemacht, ist die Bewehrung mit
Abschnitt 600 zu beschreiben
und wird separat vergUtet.

. Betonstahl wird abgestuft
nach Durchmesser und Bearbei-
tungsgrad vergutet.
Spannsysteme:

Das Spannsystem wird in ge-
trennten Positionen vergUtet:
.In einer Phase verlegte
Spannglieder.

. In zwei Phasen verlegte
Spannglieder, d.h. Hullrohr

und Spannstahl getrennt.

. Verankerungen und Kupplun-
gen.

. Abstandhalter und AbstUtzun-
gen.

Beton:

. Der Beton muss in den Ele-
mentpositionen unter Berick-
sichtigung von Norm

SN EN 206-1 beschrieben wer-
den.

Inbegriffene Leistungen.

Bei Herstellung und Lagerung:

. Erstellen der Konstruktions-
pldne fUr die Schalungen.

. Ausbilden der Oberfldchen-
struktur nach Beschreibung.

. Liefern und Verlegen von
Einlagen und Erstellen von
Aussparungen nach Beschrei-
bung.

WinBau
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Position Beschreibung der Arbeit Menge ME Preis Befrag

.200

.300

.400

. Nachbehandlung.

. Verformungsfreie Lagerung im
Werk.

. Fachgerechte Lagerung.

. Lagerung nach Bauprogramm.
Bei Montagen:

. Abladen auf der Baustelle,
Zwischenlagerung und Transport
bis zur Verwendungsstelle.

. Hebegerdate und Versetzein-
richtungen, inkl. provisori-

sche Befestigungen.

. Ausfuhren von Montage-
schweissungen.

. Entfernen von Transport- und
Montageeinrichtungen.

. Zuputzen der Montagebefesti-
gungen.

. Schutzmassnahmen.

Bei Bewehrungen:

. Dokumentation der Qualitats-
nachweise des Herstellers zu-
handen des Bauherrn.

. Fachgerechtes Bearbeiten der
Bewehrung.

. Vorkehrungen, welche die
Sauberkeit des Betonstahls si-
cherstellen.

. Binden und Fixieren der Be-
wehrung, Liefern und Verlegen
von Abstandhaltern.

. Nachweis der Qualitat kraft-
schlussiger Schweissverbindun-
gen durch eine Vorprifung.

Bei Spannsystemen:

. Dokumentation der Qualitats-
nachweise des Herstellers zu-
handen des Bauherrn.

. Schutz der auf der Baustel-

le gelagerten Spannglieder vor
WitterungseinflUssen, Ver-
schmutzung und Beschdadigung.
. Einmessen, Verlegen und Be-
festigen der Spannglieder,

inkl. Injektions- und EntlUf-
tungsréhrchen, nach Vorgaben
des Spannsystemherstellers.

. Abdichten der Hullrohre.

. Spannen der Spannglieder in
Etappen und Erstellen des
Spannprotokolls.

. Injizieren der Hullrohre

nach Anforderungen des Spann-
systemherstellers sowie Er-

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Betrag

.500

.600

014

.100

.200

.300

stellen des Injektionsproto-
kolls.

. Dauerhafter Verschluss sémt-
licher InjektionsanschlUsse

und EntlGftungsrohrchen.

. Entsorgen von Abfdllen wie
Spannstahle, HUllrohre, Injek-
tionsgut und dgl.

Bei Transporten:

. Transportbewehrung und kor-
rekte Lagerung auf dem Trans-
portmittel sowie Transportbe-
willigungen.

Bei Schutzmassnahmen:

. Der Hersteller schitzt die
Elemente wdhrend:

.. der Herstellung,

.. der werkseigenen Zwischen-
fransporte,

.. der Lagerung im Werk.

. Der Transporteur schitzt die
Elemente wdhrend:

.. des Transports.

. Der Unternehmer schitzt die
Elemente wdhrend:

.. des Ablads,

.. der Zwischenlagerung,

.. des Zwischentransports an
den Verwendungsort.

. Die Entsorgung des Schutzma-
terials ist in den Preisen von
Hersteller, Transporteur und
Unternehmer inbegriffen.
Nicht inbegriffene Leistungen.
Bei allen Arbeiten:

. Mehraufwand fir eine auf
Anordnung des Bauherrn erhdhte
Anzahl Montageetappen.

. Liefern und Einbringen von
Beton fUr das Ausgiessen von
Fundamenten, fir den Fugen-
schluss und den Ueberbeton.

. Massnahmen zum Schutz vor
Verschmutzung und Beschdadi-
gung durch Dritte.

Bei Bewehrungen:

. KraftschlUssige Verbindungen
wie Schraubverbindungen.

Bei Spannsystemen:

. Mehraufwand infolge zus&tz-
licher Spannetappen.

. Massnahmen bei tfiefen Umge-
bungstemperaturen.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

014.400

020

021

.100

022

.100

.200

023

.100

030

031

.100

032

Bei Schutzmassnahmen:

. Schutzen der Bauteile nach
erfolgter Teilabnahme nach
Norm SIA 118.

. FUr ldnger dauernde Lagerung
von Betonfertigteilen aus
Grinden, die nicht vom Unter-
nehmer verursacht sind.
Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Gruppenstunden enthalten alle
Lohn- und Lohnnebenkosten,
Vorhalte- und Betriebskosten
der entsprechenden Einrichtun-
gen sowie Gerateunterhalt und
Werkzeugverschleiss.
Ausmassbestimmungen fir Beweh-
rungen in Abschnitt 600.

. Die Masse des Betonstahls

wird anhand der bereinigten
Stahllisten bestimmt.

. Die Masse kann auch nach
Lieferschein oder Rechnung des
Stahllieferanten gemessen
werden.

Bewehrungsfasern werden nach
Masse gemessen.
Ausmassbestimmungen fur Spann-
systeme.

. FOr das Ausmass der Spann-
glieder gilt die L&nge zwi-

schen den Aussenseiten der An-
kerplatten bzw. bei Veranke-
rung ohne Plafte bis Ende
Spannglied.

. Verankerungen, Kupplungen
und das Ausbetonieren der An-
kernischen werden nach Anzahl
gemessen.

. Dré&hte und Litzen fur die
Spannbettvorspannung werden
ohne Ueberldngen im Spannbett
gemessen.

Begriffe, AbkUrzungen, Ver-
standigung

Begriffe.

Arbeitshohe: Hohe Uber Ab-
stellbasis, an der gearbeitet
wird. S. Anhang 1 des gedruck-
ten Kapitels.

AbkUrzungen.

WinBau
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Elemente aus Beton

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

032.

033

100

.100

500

510

2

519

.10

.100

—_

102

Porenbeton:

. Qualitat P3.3 = GN, Porenbe-

ton normale Qualitat.

. Qualitat P4.4 = GH, Porenbe-

ton hochwertige Qualitat.
Verstdndigung.

Regelung der Toleranzen nach

Norm SIA 414/10.
Skelett- und rGumliche
Konstruktionen

Befreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in

Pos. 000.200.

StGtzen

StUtzen mit Sonderformen.
Vorfabrizierte BetonstUtzen.
Lieferant z. Bsp.

SACAC Schleuderbetonwerke AG

Fabrikstr. 11, 5600 Lenzburg
Feuerwiderstandsklasse Ré0

oder gleichwertiges Produkt,

inkl. Nachweis und Zertifikat
nach Anforderung SIA

(Merkblatt SIA Verhalten von
Bauteilen unter Brandeinwirk-

ung ist einzuhalten).
Nachweisung gegen Beton-
abplatzung ist zu erbringen.
Alle StUtzen gem. Plan
Ingenieur.

Quadratisch 200 x 200 mm
Mit bUndiger Kopf- und Fuss-
platte (200 x 200 x 20) S235.
H=ca. mm 2°800.

NEd = 700 kN.

Anprall = 60 kN.

Rechteckig 200 x 500 mm.
Mit bUndiger Kopf- und Fuss-
platte (200 x 500 x 20) S235.
H=ca. mm 2°800.

NEd = 2500 kN.

Anprall = 60 kN.

St

St

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

.200

010

011

.100

.200

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-

duellen BedUrfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem

"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-

nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilf in

jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 321D/2013.
Montagebau in Stahl (V'20)

Der Abschnitt 000 enthdalt die

fUr dieses Kapitel massgeben-
den Vergutungsregelungen und
Ausmassbestimmungen der Norm
SIA 118/263 "Allgemeine Bedin-
gungen fir Stahlbau" sowie Be-
griffsdefinitionen. Die Unter-
abschnitte 010, 020 und 030
werden unverdndert aus dem NPK
Ubernommen und sind im Leis-
tungsverzeichnis vollum-

fanglich nachfolgend wiederge-
geben.

Vergutungsregelungen

Allgemeine VergUtungsregelun-
gen.

Der Bauherr legt in den Aus-
schreibungsunterlagen fest,
welche Baustoffprifungen in
die Preise einzurechnen sind
und welche getrennt vergutet
werden.

Gewisse Leistungsverzeichnisse
enthalten, abweichend von Norm
SIA 118, Art. 43, Positionen,

die das Vorhalten Uber die ge-
samte Bauzeit als Globale oder
Pauschale ausweisen. Bei der
Berechnung des Leistungswerts
fUr Abschlagszahlungen wird
Norm SIA 118, Art. 146, auch

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.300

.400

.500
510

520

auf diese Positionen an-
gewandt.

Treten nach dem Stichtag neue
oder gednderte gesetzliche Re-
geln oder technische Normen in
Kraft, verstdndigen sich Bau-
herr und Unternehmer Uber eine
Mehr- oder Mindervergutung.
Die VergUtung der Leistungen
des Unternehmers erfolgt auf
der Basis der theoretischen
Masse ohne Mehrleistung
(Zuschlag) fur Verbindungsmit-
tel, Elektroden, Schweissgut,
Schrauben und Walztoleranzen.
Als Massurkunden fur die Ab-
rechnung gelten die fUr die
AusfUuhrung erstellten StUck-
listen und Werkstattzeichnun-
gen.

Teilzahlungen.

Der Unternehmer hat Anspruch
auf Teilzahlungen. Auf Verlan-
gen leistet er fur die Teil-
zahlungen eine entsprechende
Sicherheit.

Anstelle von Norm SIA 118,

Art. 144 Abs. 1, gilt: I.d.R.
werden Teilzahlungen wie folgt
fallig:

. Bei Auftrdgen bis

Fr. 50'000:

.. % 90 bei Abschluss der Mon-
tage.

.. Die Zahlung des RiUckbehalts
erfolgt nach Norm SIA 118,

Art. 152.

. Bei Auftragen Gber

Fr. 50'000:

.. % 30 bei Vertragsabschluss.

.. % 30 bei Montagebeginn bzw.
bei Montagebereitschaft.

.. % 40 innert 30 Tagen nach
Abschluss der Montage, ab-
zUglich RUckbehalt.

.. FUr den Rickbehalt gilt

Norm SIA 118, Art. 150 Abs. 1
und Art. 152.

. Bei Auftrdgen, die nur die
Herstellung ohne Montage um-
fassen:

.. % 40 bei Vertragsabschluss.

.. % 50 bei Versandbereit-

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.530

.600

610

.620

.630

.640

.650

.660

012

schaft.

.. % 10 bei Rechnungstellung.

Es kédnnen besondere Zahlungs-
pldne vereinbart werden.
Lohnkosten- und Materialpreis-
dnderungen.

Lohnkosten- und Materialpreis-
anderungen werden i.d.R. mit
dem Gleitpreisverfahren be-
rechnet. FUr die Lohnkosten
dient als Basis der ASM-Index,
fUr Materialkosten die Angabe
der KBOB.

Massgebend fUr die Berechnung
von Lohnschwankungen auf den
Arbeitsanteilen ist die Verdn-
derung des Indexes vom Stich-
tag bis zum Zeitpunkt der Aus-
fUhrung. Erstrecken sich Werk-
stattfertigung und Montage
einer Konstruktion Uber eine
lGngere Zeit, werden die Lohn-
kostendnderungen fUr die Ar-
beitsanteile pro Quartal er-
mittelt.
Materialpreisinderungen werden
auf der tatsdchlich betrof-
fenen Menge zum Zeitpunkt des
Einkaufs ermittelf.

Aendern sich andere kostenbe-
einflussende Grdssen, wie z.B.
Transportpreise (vgl. Norm

SIA 118, Art. 80), werden

diese ebenfalls in die Teue-
rungsabrechnung einbezogen.
Anstelle von Norm SIA 118,

Art. 66 Abs. 4 Satz 1, gilt:

Die Teuerungsabrechnung er-
folgt i.d.R. mit der Schluss-
rechnung. Erstrecken sich die
Arbeiten Uber lI&ngere Zeit,
kann die Teuerungsabrechnung
nach einer anderen, im Vertrag
festgelegten Regelung erfol-
gen.

Arbeitet der Stahlbauunterneh-
mer als Subunternehmer eines
Hauptunternehmers und sind
keine Vereinbarungen Uber die
Teuerungsabrechnung geftroffen,
gelten die hier vorliegenden
Regelungen.

Inbegriffene Leistungen.

Die folgenden Leistungen ge-

WinBau
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Position Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

horen zu einer fachgerechten
AusfUhrung und sind deshalb
auch ohne spezielle Beschrei-
bung in den Einheitspreisen
inbegriffen.

.100| Allgemein.

.110| Das Ableiten von Regenwasser,
sofern dies ohne besondere
Massnahmen wie Pumpen, chemi-
sche Behandlung, Sickergruben
und dgl. moglich ist, wird

nicht gesondert vergutet.

.200 | Bei Herstellung mit Montage
(1).

.210| Materialbestelllisten anhand
der definitiven Unterlagen des
Bauherrn bzw. seiner Fachleu-
te.

.220| Fertigungsunterlagen, beste-
hend aus Werkstattzeichnungen,
DetailplGnen, Sticklisten und
Schablonen.

.230| Abzuliefernde Plankopien nach
Pos. 033.700.

.240| Herstellen und Abliefern der
angebotenen Konstrukfionen
nach den zur Zeit des Angebots
verfUgbaren Unterlagen, inkl.
Liefern des erforderlichen
Materials samt Schrauben, Bol-
zen und Schweissmaterialien
sowie Befestigungsmitteln fir
die in der Lieferung enthal-
tenen Gitterroste und Profil-
bleche.

.250| Reinigung und Oberfléchen-
schutz.

.260 | Transporte und Zwischentrans-
porte inkl. Auf- und Ablad auf
Transportfahrzeuge.

.270| Alle mit dem Transport zusam-
menhdngenden Leistungen und
Kosten (Transportversicherung,
Bewiligungen, GebUhren und
dgl.).

.280| FUr die Montage erforderliche
Baustelleneinrichtungen,
Hilfskonstruktionen, Sicher-
heitseinrichtungen, Werkzeuge,
Gerate, Maschinen, Fahrzeuge,
Krane und dgl.

.300| Bei Herstellung mit Montage
(2).

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 213. Montagebau in Stahl

0.00




Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 21100

NPK:
BKP-Nr.:

1437 Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen

8855 Nuolen SZ
BAUMEISTERARBEITEN
Montagebau in Stahl

321 D/13 (V'20)

213. Montagebau in Stahl

Seite

21.09.2021

76

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

012.310

.320

.330

.400
410

420

.430

.440

.450

013

.100

110

120

130

.140

150

160

170

Plangerechtes Ausrichten der
Konstruktion.

Ausbessern des Oberfl&chen-
schutzes wdhrend der Montage.
Brandschutzmassnahmen bei
Schweissarbeiten.

Bei Herstellung ohne Montage.
Materialbestelllisten anhand
der definitiven Unterlagen des
Bauherrn bzw. seiner Fachleu-
te.

Fertigungsunterlagen, beste-
hend aus Werkstattzeichnungen,
Detailpl@nen, Sticklisten und
Schablonen.

Abzuliefernde Plankopien nach
Pos. 033.700.

Verbindungsmittel fur die Mon-
tage der gelieferten Bauteile.
Auflad im Werk des Unterneh-
mers.

Nicht inbegriffene Leistungen.
Die folgenden Leistungen wer-
den dem Unternehmer gesondert
vergUtet, sofern sie nicht
bauseits zur VerfGgung ge-

stellt werden.

Bei Herstellung mit Montage
(1).

Der Aufwand fUr Ausschnitte,
Aussparungen und Schragschnit-
te wird zusatzlich verguUtet,

falls diese nicht bereits aus

den Ausschreibungsunterlagen
ersichtlich waren.

Aus den Ausschreibungsunterla-
gen nicht ersichtliche und

nach Abschluss des Werkver-
trags verlangte Arbeiten oder
Aenderungen sowie zusdtzliche
Kontrollen.

Kontrolle der AusfUhrungsmasse
von Arbeiten der Nebenunter-
nehmer.

Zuleitung von elekirischer
Energie und Wasser.

Versetzen von Ankerschrauben,
Setfzplatten und dgl.

Maurer-, Spitz-, Betonier- und
Vergiessarbeiten und das Ab-
spriessen von Teilen, die mit
Beton hinterfUllt werden.
Ausgiessen von Aussparungen
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und Untfergiessen von Lagern,
StUtzenfUssen und dgl.

.180| Deckanstriche.

.200| Bei Herstellung mit Montage
(2).

.210| Kosten fUr nicht vom Stahlbau-
unternehmer verursachte Ar-
beitsunterbruche.

.220| Kosten fur zusatzliche Ar-
beitsetappen und unverschulde-
te Wartezeiten (Personalkos-
ten, Vorhalten von Gerdten und
dgl.).

.230| Folgekosten aus nicht vom
Unternehmer verursachten Zwi-
schenlagerungen in der Werk-
statt oder auf der Baustelle.
.240| Schneerumungsarbeiten.
.250 | Nicht vereinbarte Beteiligung
an allgemeinen Kosten der
Baustelle, wie z.B. Primien

fUr allgemeine Bauwesenversi-
cherung, Bewachung der Bau-
stelle.

.260| Abspriessen und Sichern beste-
hender Bauteile.

.270| Demontage und Montage von
nicht zur Lieferung gehérenden
Bauteilen.

.280| Freilegen und Ueberprifen be-
stehender Bauteile.

.300| Bei Herstellung mit Montage
(3).

.310| Schutzmassnahmen fir bestehen-
de Einrichtungen, Installatio-
nen und gefdhrdete Bauteile.
.320| Brandschutzanstriche.

.330| Einsatz von Personal und
Gerdaten bei der Abnahmepru-
fung.

.400| Bei Herstellung ohne Montage.
.410| Der Aufwand fUr Ausschnitte,
Aussparungen und Schragschnit-
te wird zusatzlich vergutet,

falls diese nicht bereits aus

den Ausschreibungsunterlagen
ersichtlich waren.

.420| Folgekosten aus nicht vom
Unternehmer verursachten Zwi-
schenlagerungen.

430 | Transport ab Werk des Unter-
nehmers.

.440| Elektroden, Klebemittel und
dgl. fUr die Montage.
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013.450

460

020

021

.100

.200

210

220

022

.100

.200

.300

Ausbessern des Oberfl&chen-
schutzes sowie die daflr er-
forderliche Farbe.

Einsatz von Personal und
Geraten bei der Abnahmepru-
fung.

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Bei Positionen, die nach Be-
reichen gestaffelt sind, wird

das ganze Ausmass jener Unter-
position zugeordnet, in deren
Bereich die fUr die Leistung
zutreffende Abmessung fallt.
Solche Leistungen sind z.B.
Grabentiefe bis m 1,00, m 1,01
bis 1,50, m 1,51 bis 2,00 usw.
oder Transportdistanz bis

m 100, m 101 bis 200, m 201

bis 500 usw.

Bei Positionen, insbesondere
solchen der Baustelleneinrich-
tungen, die pro Monat oder Wo-
che offeriert werden, gilt:

FUr angebrochene Monate wird
pro Kalendertag 1/30 des fur
den Monat vereinbarten Ein-
heitspreises vergUtet.

FUr angebrochene Wochen wird
pro Kalendertag 1/7 des fur

die Woche vereinbarten Ein-
heitspreises vergUtet.
Ausmassbestimmungen fur Stahl-
bau.

Die Berechnung der theoreti-
schen Masse (Stahlgewicht) er-
folgt aufgrund der Tabellen

SZS Steelwork C5/18 "Konstruk-
tionstabellen" mit einer Dich-

te von 1/m3 7,85 fUr Profile,
Flachstahl und Stahlgussteile
und von t/m3 8,00 fUr Breit-
flachstahl und Bleche.

Bei Profilen wird jeweils die
grosste Lange eines eingebau-
ten Profils eingesetzt.
Schraubenldcher, Ausklinkungen
und Abflanschungen werden
nicht abgezogen.

Der Oberfldchenschutz wird
i.d.R. wie folgt gemessen und
vergutet.
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022.310| Oberfldchenschutz nach theore-
tischer Masse (Stahlgewicht)
oder theoretischer Anstrich-
flache.

.320| Ueberzuge (Feuerverzinkung)
nach theoretischer Masse
(Stahlgewicht).

.400| Bei Profilblechen, Belagsble-
chen, Gitterrosten und Aehnli-
chem erfolgt die Abrechnung
anhand der tatséchlich von
ihnen Uberdeckten Flache.

.500| Abschnitte, Ausschniftte und
Aussparungen werden nur abge-
zogen, wenn deren Fldche bei
Belagsblechen und Gitterrosten
m2 1 und bei Profilblechen

m2 2 Ubersteigt.

030 Begriffe, AbkUrzungen, Ver-
standigung

031 Begriffe.

.100| Gleitpreisverfahren: Teue-
rungsabrechnung mit Gleit-
preisformel nach Norm SIA 118,
Art. 65.

.200| Materialliste: Informationen

zu Profilen, Anzahl, Abmessun-
gen (Dimensionen), Qualitat,
Massen (Gewichten), Anstrich-
flache.

.300| Montagebereitschaft: Bereit-
schaft fir den Montagebeginn,
die der Unternehmer dem Bau-
herrn anzeigt.

.400| StUckliste: Massurkunde fir

die Abrechnung.

.500| Uebersichtspldne: Dokumente,
die Lage, Anordnung und Art
der Bauteile beschreiben.

.600| Versandbereitschaft: Bereit-
schaft fur den Versand, die

der Unternehmer dem Bauherrn
anzeigt.

.700| Werkstattzeichnungen: Die
Werkstattzeichnungen enthalten
alle Angaben, die fUr die Her-
stellung eines Bauteils erfor-
derlich sind.

032 AbkUrzungen.

.100| ASM-Index: Lohnindex der
Swissmem.

.200| KBOB: Koordinationskonferenz
der Bau- und Liegenschafts-
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.300
.400

.500

.600
033
.100

.200

210

220

organe der &ffentlichen Bau-
herren.

QS: Querschnittsklasse.

SMU: Schweizerische Metall-
union.

Swissmem: Vereinigung der
Schweizer Maschinen-, Elek-

tro- und Metallindustrie, Zu-
sammenschluss der Verbdnde ASM
und VSM.

SZS: Stahlbau Zentrum Schweiz.
Verstdndigung.

FUr die Bezeichnung von Stahl-
profilen gelten die Tabellen

SIS Steelwork C5/18 "Konstruk-
tionstabellen”.

Bestimmung der AusfUhrungs-
klassen nach Norm

SIA 263/1-C1.
Schadenfolgeklassen nach den
Normen SIA 263/1 und 263/1-C1:
. CC1: niedrige Folgen fir
Menschenleben und kleine oder
vernachlassigbare wirtschaft-
liche, soziale oder umweltbe-
einfréchtigende Folgen.

. CC2: mittlere Folgen fur
Menschenleben, betréachtliche
wirtschaftliche, soziale oder
umweltbeeintrdchtigende Fol-
gen.

. CC3: hohe Folgen fUr Men-
schenleben oder sehr grosse
wirtschaftliche, soziale oder
umweltbeeintrdchtigende Fol-
gen.
Beanspruchungskategorien nach
Norm SIA 263:

.SC1:

.. Tragwerke und Bauteile, be-
messen fur vorwiegend ruhende
Belastungen, z.B. Gebdude.

.. Tragwerke und Bauteile mit
deren Verbindungen, bemessen
nach dem Konzept des nicht
duktilen Tragwerksverhaltens,
sowie Tragwerke und Bauteile
QS3 mit deren Verbindungen,
bemessen nach dem Konzept des
duktilen Tragwerksverhaltens.

.. Tragwerke und Bauteile, be-
messen fur ErmUdungseinwirkun-
gen von Kranen (Klasse S0).
.SC2:
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.230

.240

.250

.. Tragwerke und Bauteile, be-
messen fur ErmUdungsbelastun-
gen nach Norm SN EN 1993 "Be-
messung und Konstruktion von
Stahlbauten”, z.B. Stras-

sen- und Eisenbahnbricken,
Krane (Klassen S1 bis S9),
schwingungsempfindliche Trag-
werke bei Einwirkung von Wind,
Fussgdngern oder rofierenden
SC2-Maschinen.

.. Tragwerke und Bauteile QS1
und QS2 mit deren Verbindun-
gen, bemessen nach dem Konzept
des duktilen Tragwerksverhal-
tens.

Herstellungskategorien nach
Norm SIA 263/1-C1:

.PCI:

.. Nicht geschweisste Bautei-

le.

.. Geschweisste Bauteile, her-
gestellt aus Stahlprodukten

der Stahlsorte unter S355.

.PC2:

.. Geschweisste Bauteile, her-
gestellt aus Stahlprodukten

der Stahlsorte S355 und dar-
Uber.

.. FUr die Standsicherheit we-
sentliche Bauteile, die auf

der Baustelle miteinander ver-
schweisst werden.

.. Bauteile, die durch Warmum-
formen gefertigt oder im Ver-
lauf der Herstellung einer
Warmebehandlung unterzogen
werden.

.. Bauteile aus Kreishohlpro-
fil-Fachwerktrdgern, die be-
sonders geschnittene Endquer-
schnitte erfordern.
Ausfuhrungsklassen nach Norm
SIA 263/1-C1:

. EXC1 oder gleichwertig.

. EXC2 oder gleichwertig.

. EXC3 oder gleichwertig.

. EXC4 oder gleichwertig.
Hersteller-Qualifikationsklas-
sen H1 bis H5 nach Norm

SIA 263/1 und Register "Quao-
lifikation fUr Stahlbaubetrie-

be" des SIA.
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033.300 | Schweissnaht-Bewertungsgruppen
nach Norm SN EN ISO 5817
"Schweissen - Schmelzschweiss-
verbindungen an Stahl, Nickel,
Titan und deren Legierungen
(ohne Strahlschweissen) - Be-
wertungsgruppen von Unregel-
mdassigkeiten”.

.310| Gruppe B: fir hohe Beanspru-
chung (Schweissnaht ist dem
Grundwerkstoff gleichwertig).
.320 | Gruppe C: fir mittlere Bean-
spruchung (Standardqualitét
fUr Kehindhte).

.330| Gruppe D: fur geringe Bean-
spruchung (z.B. fUr konstruk-
tive Nahte).

.400| Oberflachenvorbereitungsgrade
nach Norm SN EN ISO 8501-1.
.410| Sa 2: grindliches Strahlen.
.420|Sa 2 1/2: sehr grundliches
Strahlen.

.430|Sa 3: Strahlen, bis auf dem
Stahl visuell keine Verunrei-
nigungen mehr zu erkennen
sind.

.500| Korrosivitatskategorien C1,

C2, C3 usw. fUr atmosphdrische
Umgebungsbedingungen nach Norm
SN EN ISO 12 944. Siehe Anhang
des gedruckten Kapitels oder
www.crb.ch.

.600| Leistungsabgrenzung zwischen
Herstellpositionen fUr Bautei-

le.

.610| Bei der Beschreibung der Her-
stellpositionen fur Bauteile

wie Pfetten, Trdger oder StUt-
zen stellt sich die Frage, wo

die Arbeiten fUr die AnschlUs-
se des einen Bauteils an den
anderen inbegriffen sind. Im
vorliegenden Kapitel gilt fol-
gende Regelung:

. Die ganzen Arbeiten fUr die
AnschlUsse sind dem lastabge-
benden Bauteil zugeordnet.

.. Beispiel: An einzelnen

StUtzen sind wegen eines Wind-
verbands Knotenbleche anzu-
schweissen und Lécher zu boh-
ren. Diese Leistungen sind in
der Position des Windverbands
enthalten, nicht in derjenigen
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der StUtze.

. Die Zuordnung zum verurso-
chenden Bauteil hat den Vor-
teil, dass sich die betroffene
StUtze kalkulatorisch nicht

von den anderen unterscheidet;
Leistungsbeschreibung,
Preisabrechnung und Abrechnung
sind dadurch einfacher.

.700| Dem Unternehmer obliegen fol-
gende Aufgaben:

. Er erstellt, sofern keine

andere Vereinbarung vorliegt,
die Werkstattzeichnungen

(evtl. mit Uebersichtsplan),
StUcklisten und Schablonen und
haftet fUr die Uebereinstim-
mung mit den ihm Ubergebenen
Projektunterlagen; er wird mit
der Genehmigung der Werkstatt-
zeichnungen durch den Bauherrn
nicht von seiner Verantwortung
und Haftung entbunden.

. Erlegt vor Beginn der Her-
stellung in der Werkstatt dem
Bauherrn die wichtigsten Werk-
stattzeichnungen zur schrift-
lichen Genehmigung im Doppel
VOor.

. Er Gbergibt nach Abschluss

der Arbeiten dem Bauherrn auf
dessen Verlangen fUr die Pro-
jektdokumentation die wich-
tigsten von ihm erstellten und
bereinigten zeichnerischen Un-
terlagen.

400 Herstellung von Bauteilen

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

410 Als Globale

411 Herstellung von Bauteilen nach
Angaben in den Ausschreibungs-
unterlagen.

.001 | Stahlbauteile als Auflager for
Deckenelemente Decke DG
herstellen, inkl. Oberfldchen-
schutz C3 aussen.

Gerade Bauteile mit Montage-
bohrungen.
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700

710

711

.001

720

721

.003

LNP 180 x 16 S235.

L&dnge total m 30,00.

IPE 300 S235.

Lange total m 30,00.

LNP an oberen Flansch des IPE
Profils geschweisst mit
Kehinaht.

Montage

Betfreffend Vergutungsregelun-

gen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Als Globale

Montage Stahlkonstruktion.
Bauteile nach Angaben in den
Ausschreibungsunterlagen.
Montage der Stahlbauteile zur
Pos 411.001.

Alle Nebenarbeiten, Material-
ien, Beihilfe Kran und zusatz-
licher mobiler Kran sind in

den Einheitspreis einzu-
rechnen.

Montage der Stahlbauteile an
Ortbetonwdnden- und StUtzen.
Befestigung mit Spreizanker.
Transporte

Transport der Bauteile von der
Werkstatt zur Baustelle, als
Globale.

Transport der Stahlbauteile
Zur Pos. 411.001.

Inkl. allen Nebenarbeiten und
Materialien.

maximale Bauteilldnge m 14,00.

gl

gl
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