Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 21460

NPK:

1437 Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen Seite 1
8855 Nuolen SZ

102 D/15 (V'20)

STEILDACHER - UNTERKONSTRUKTIONEN
Besondere Bestimmungen

13.10.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

000

.100

100

120

121

123

100
110

.200
210

220

.300
310

130

131

.100

132

.100

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergdn-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Organisation Bauherr, Lage,
Iweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauherr, Projekileiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,
EigentUmer.

Bauherr.

Immobilia Roleon AG

Mike Roos

Firststrasse 8

8835 Feusisberg SZ

Planer, Berater.

Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung

Hintere Bahnhofstrasse 9

PF 301

8853 Lachen SZ

Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch.
Ortliche Bauleitung.

noch nicht bestimmt.
Bauingenieure.
kueng-bauingenieur.ch
Oliver King

Staldenstrasse 26

8854 Siebnen SZ

Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekis.
Wohn- und Gewerbehaus
Allmeindstrasse

8855 Nuolen SZ

Ort der Bauausfuhrung.
Lage.

WinBau




Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 21460

NPK:

1437 Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen Seite 2

8855 Nuolen SZ

102 D/15 (V'20)

STEILDACHER - UNTERKONSTRUKTIONEN
Besondere Bestimmungen

13.10.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

132.

200

220

221

110

.100

222

.100

224

.100

225

.200

230

233

.100

235

.100

236

.100

238

.100

Gemeinde: Wangen SZ.

Ort, Strasse Nr.
Allmeindstrasse.

Parzelle, Kataster Nr. 918.
Nach Plan: siehe www.mgaag.ch
Héhe U.M. m 415.69.
Gelandetopografie

Eben, teilweise geneigt.
Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch
Bedingung fur eine Arbeits-
vergabe ist die vollstandige
Anerkennung der AGB.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzuldssig.
Zuschlagskriterien.
Zuschlagskriterium

Preis.

Qualitat.

Der definitive Vergabe-
entscheid liegt ausschliess-
lich bei der Bauherrin.
Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Abgebots-
verhandlungen vor.

Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Fax.
Ausschreibungstermine, Aus-
kinfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Begehungen.

Keine Begehung.

Sprache und Wahrung des Ange-
bots.

Sprache: Deutsch.

Wahrung: Schweizer Franken.
Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebots.

MGA AG.

Eingabetermin siehe Deckblatt.
Verbindlichkeit des Angebofs.
Siehe AGB.

WinBau




Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 21460

NPK:

1437 Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen Seite 3
8855 Nuolen SZ

102 D/15 (V'20)

STEILDACHER - UNTERKONSTRUKTIONEN
Besondere Bestimmungen

13.10.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

250

251
.100

252

.100
110

.200

210

260

.200

261
.300

270

271
.100
110
.200
210
.300
310

.320
300

360

361

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat.

Referenzen.

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen

nach RUckfrage Architekt.
Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen der
Bauherrin zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfUllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FUr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haftung wegen Mangeln.

SolidarbUrgschaft.

Oder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdss AGB.
Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Uber
Strassen.

WinBau




Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 21460

NPK:

1437 Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen Seite
8855 Nuolen SZ

102 D/15 (V'20)

STEILDACHER - UNTERKONSTRUKTIONEN
Besondere Bestimmungen

13.10.2021

4

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

361.100
110

370

371

.100

110

R 379

R .200

R .300

400

440

442

.100
110

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Strassentyp:

offentliche Strasse.
Hauptstrasse.

Es ist zu beachten, dass die
Strassen durch die Baustelle
nicht blockiert werden durfen.
Der Unternehmer hat sich
selbst Uber die exakten
Zufahrtsverhdlinisse zu
informieren.

Nutzung bestehender
Parkpl&tze, Umschlag- und
Lagerfldchen, R&Gume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkpléat-
ze, Umschlag- und Lager-
fldchen.

Parkpl&tze.

Die Benutzung bestehender
Parkpl&atze ist im Einzelfall

mit der Bauleitung abzu-
sprechen.
Baustelleneinrichtung des
Unternehmers.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfigung gestellt.
Es werden keine Einrichtungen
wie HebebuUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfGgung gestellt.
Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfladchen, sowie
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgdngig

mit der Bauleitung Rucksprache
zu halten.
GrundstUcksbenUtzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfdlle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfdlle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine Schutt-
mulden zur Verflgung gestellt.
Das Entsorgen von Bauschutt
und Verpackungsmaterial ist
Sache des Unternehmers. Wird
dies nicht eingehalten, so

ist die Bauleitung berechtigt,
die Entsorgungsarbeiten bau-

WinBau




Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 21460

NPK:

1437 Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen Seite 5

8855 Nuolen SZ

102 D/15 (V'20)

STEILDACHER - UNTERKONSTRUKTIONEN
Besondere Bestimmungen

13.10.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

500

520

525

.100

600

620

624

.100

630

633

.100

650

651

seifs, ohne Voranmeldung aus-
zufUhren und dem Unternehmer
an der Schlussrechnung 1-3% in
Abzug zu bringen.

Dies gilt auch bei Global- und
Pauschalvertragen.

Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Schutz von Personen und Objek-
ten

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Die BenUtzung des Strassen-
raumes ist frohzeitig mit den
zustdndigen Behoérden abzu-
sprechen.

Bauablauf, Fristen, Prdmien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Intensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichteinhalt-
ung von schriftlich festge-
haltenen Terminen, kann die
Bauleitung dem Unternehmer,
ohne Vorankindigung bis zu
CHF 500.00 pro Tag, an der
Schlussrechnung abziehen.
Termine, Fristen

Fristen und Termine.

Die vom Unternehmer benotigten
Fristen fUr Lieferungen, Mon-

tage efc., sind unaufgefordert
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung, bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen

und Termine als akzepfiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

WinBau




Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 21460

NPK:

1437 Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen Seite 6

8855 Nuolen SZ

102 D/15 (V'20)

STEILDACHER - UNTERKONSTRUKTIONEN
Besondere Bestimmungen

13.10.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

651.300

700

720

721

.100

730

731

.100

740

741

.100

R 790

R 791

800

820

821

.100

100
110

.300

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

VSS-Regelwerk

V3S-Normen, -Empfehlungen

und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Behdrdliche Vorschriften

Auflagen und Vorschriften von

Bund, Kantonen oder Gemeinden.

Es gelten sGmtliche massgeb-
enden Vorschriften, Auflagen
und dgl.

Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FOr ganze Bauwerke.

Die AusfUhrungspldne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
ZU beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn, vor Ort Uber
die DetailausfUhrung zu in-
formieren, insbesondere bei
bestehenden Bauteilen.

WinBau




Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 21460

NPK:

1437 Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen Seite 7
8855 Nuolen SZ

102 D/15 (V'20)

STEILDACHER - UNTERKONSTRUKTIONEN
Besondere Bestimmungen

13.10.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

900

920

921

922
930

931

.100

940

941
.100
110

943

.100
944

.100
110

947

.600

Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

Bauwesenversicherung.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
Versicherungsgesellschaft
Deckungssumme Personenschdden
Froee e,
Deckungssumme Sachschdden
Pl e
Deckungssumme Personen- und
Sachschdden Fr. ..............
Rapporte, Preisnderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Kontroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.

Regiearbeiten durfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefuhrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Kontrolle und Unterschrift zu
zustellen. Arbeiten mit Kost-
enfolge ausserhalb der Werk-
vertragssumme, sind der Bau-
herrin vorgéngig zur Genehmi-
gung vorzulegen.

Verrechnung von Preisénderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrative Vorgaben.

Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherrin im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen :

Ausmass, Rapporte gemdass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.

WinBau




Objekt: 1437 Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen Seite 8
8855 Nuolen SZ
Arbeitsgattung: BKP 21460 STEILDACHER - UNTERKONSTRUKTIONEN 13.10.2021
NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen
Position Beschreibung der Arbeit Menge ME Preis Betrag
950 Bewiligungen, Behdérdenauflo-
gen
951 Bewilligungen.
.100| Vom Bauherrn eingeholt.
952 Behdrdenauflagen.
.100|Sind vollumfé&nglich zu
berucksichtigen.
960 Bauwerksdokumentationen
R 969 Kontrollen und Qualit&tspro-
fungen.
R .100 | Baustoffe, Materialien und
Produkte.
R .110| Die angeforderten Kontroll-

und PrUfberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
VerfGgung zu stellen.

WinBau




Objekt:

Arbeitsgattung:

NPK:
BKP-Nr.:

1437 Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen

8855 Nuolen SZ

BKP 21460
333 D/14 (V'20)

STEILDACHER - UNTERKONSTRUKTIONEN
Holzbau: Bekleidungen undAusbau
214.6 Steild&cher, Unterkonstruktion

13.10.2021

Seite

9

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

200

R 290

2

291

A A

100
110

11

300

320

R 329

.100

110

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-
duellen Bedurfnisse abdndern

oder ergdnzen. Die angepassten

Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilf in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 333D/2014.
Holzbau: Bekleidungen und
Ausbau (V'20)
Unterkonstruktionen for
Aussere Bekleidungen

Zu Fenstersturz-Bekleidungen

Lattungen oder Metallprofile.
Auf bauseitige Stahlirager.
Anschlagprofil auf Sparren-
untersicht und auf Stahl-
trager-Flansch nach Vorschlag
Unternehmer.

FUr Sturzblende und -Unter-
sichtin Pos. 329.111 gemadss
beiliegendem Schemao-
Schnittplan.

Ausmass: Laufmeter der
gesamten Unterkonstruktion.
Aeussere Bekleidungen

Massivholz- und Holzwerkstoff-
platten

Sturzbekleidungen aus mehr-
lagigen Massivholzplatten fir
Aussenbereich.

Auf Unterkonstruktion in

Pos. 291.111 schrauben.
Massivholzplatte gehobelf,
beidseitig grundiert.
Horizontale und vertikale
Stésse mit Fuge.

31

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 214.6 Steilddcher, Unterkonstruktion




Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 21460

NPK:
BKP-Nr.:

1437 Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen Seite 10

8855 Nuolen SZ

333 D/14 (V'20)

STEILDACHER - UNTERKONSTRUKTIONEN
Holzbau: Bekleidungen undAusbau
214.6 Steild&cher, Unterkonstruktion

13.10.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

329.

400

420

421

422

111

.100

110

11

.120

121

.200

220

221

.800
810

813

FUr Sturzblende und -Unter-
sicht gemdass beiliegendem
Schema-Schnittplan.
Sturzhdhe ca. mm 550,
Sturzbreite bis mm 150,

d mm 27.

Ausmass:

Laufmeter der gesamten
Bekleidung, inkl. Ausklink-
ungen (8 Stuck) an Beton-
stUtzen, Eckverbindungen
(Gehrung) und AnschlUsse an
Fensterfront Kunststoffrahmen)
und Dachuntersicht.
Erg&nzende Bauwerksteile
aussen

Dachrdnder

Traufbretter, Verlegeunterla-
gen von Rinnen und dgl.
Stirn- oder Ortbretter.
Stirnbretter Fichte/Tanne,

d ca. mm 26, auf Holz sichtbar
befestigen.
Erscheinungsklasse N1, abge-
schragt und gefast oder gerun-
det.

Gehobelt.

b bis mm 240.

Unteres Brett bei Pultdach-
First sowie Traufbretter.

Als Bekleidungsunterlage.
Sdgeroh.

b bis mm 240.

Oberes Brett bei
Pultdach-First.

Wird bauseits durch den
Spengler mit Chromstahl-
blech bekleidet.

Ortbretter Fichte/Tanne,

d ca. mm 26, auf Holz sichtbar
befestigen.

Als Bekleidungsunterlage.
Sdgeroh.

b bis mm 240.

Samtliche Ortboretter.
Werden bauseits durch den
Spengler mit Chromstahl-
blech bekleidet.
Nebenarbeiten.

Zusdatzliches Bearbeiten von
Stirn- und Ortbrettern.

Stésse mit Nut und Feder.

31

82

41

24

WinBau
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Objekt: 1437 Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen Seite 11
8855 Nuolen SZ
Arbeitsgattung: BKP 21460 STEILDACHER - UNTERKONSTRUKTIONEN 13.10.2021
NPK: 333 D/14 (V'20) Holzbau: Bekleidungen undAusbau
BKP-Nr.: 214.6 Steild&cher, Unterkonstruktion
Position Beschreibung der Arbeit Menge ME Preis Befrag
ZU Pos. 422.111. 15 St s
.814|Nut in Ortbrett, fUr Dachscha-
lung.
Zu Pos. 422.221. per /0 T
.817| Abldngen der bauseits montier-
ten Ziegellattung. 24 010 T A OO OUUPRNt
425 Dachuntersichten unter Trag-
latten oder Sparren
befestigen.
R .900| Mehrschichtplatten Fichte mit
Nut und Kamm. Mit allseitiger
weisser Grundierung.
R .910| Montage (geschraubt) direkt
auf Sparren-Konstruktion
(Sticher).
.911|d ca. mm 20.
b bis mm 400. 63 M e | e,
.9121d ca. mm 20.
b bis mm 500. 4] M e [ e
é
Total BKP-Nr. 214.6 Steild&cher, Unterkonstruktion




Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 21460

NPK:
BKP-Nr.:

1437 Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen Seite 12

8855 Nuolen SZ

363 D/12 (V'20)

214.6 Steildacher, Unterkonstruktion

STEILDACHER - UNTERKONSTRUKTIONEN
Geneigte Dacher: Unterkon-struktionen und Decku

13.10.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

200

220

221
.100
R .190

19
R 229

—_

A

.100
R 110

1

—_

250

251

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-
duellen BedUrfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilf in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 363D/2012.
Geneigte Dacher: Unterkon-
struktionen und Deckungen
(V'20)

Dampfbremsen und
Beschwerungsschichten

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Dampfbremsen auf Betonunter-
grund

Untergrund reinigen und frock-
nen.

Untergrund reinigen.
Dachelemente aus Porenbeton,
mit Vergussnuten (bauseits mit
Zementmortel vergossen).

Mit Spachtel und Besen.

Dampfbremsen aus Polypropylen.

Untergrund Porenbeton.

Marke, Typ:
swissporDampfbremse SD 5 oder
systemvertragliches Material.
Auf Dachelemente

aus Porenbeton.

Schnitte

Dampfbremsen und Beschwerungs-

367

284

m2

m2

WinBau
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Objekt:

Arbeitsgattung:

NPK:
BKP-Nr.:

1437

8855 Nuolen SZ

BKP 21460
363 D/12 (V'20)
214.6

Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen

STEILDACHER - UNTERKONSTRUKTIONEN
Geneigte Dacher: Unterkon-struktionen und Decku
Steild&cher, Unterkonstruktion

Seite 13

13.10.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.100

260

261

110
113

.100

110

11

.140

141

142

.700

710
J11

.720
721

300

310

R 319

.100

110

schichten rechtwinklig
schneiden.

Auf Verlegeunterlage oder Be-
tonuntergrund.

Dampfbremse.

Untergrund: Porenbeton.
Material aus Pos. 229.111.

An- und AbschlUsse

Dampfbremsen bei An- und Ab-
schlUssen sowie Durchfuhrungen
luftdicht anschliessen. Als
Mehrleistung.

Kunststoffoahnen auf- oder ab-
borden.

Bei rechtwinkligen AnschlUs-
sen.

h bis mm 100.

Untergrund: Porenbeton.
Material aus Pos. 229.111.

Bei runden DurchfUhrungen.
Inkl. Schneiden der Dampfbrem-
se, Kehl- und Rundungsaus-
bildung.

Durchmesser bis mm 100.

Zu Pos. 229.111.

Durchmesser mm 101 bis 250.

Zu Pos. 229.111.

Kanten-, Kehl- und Eckausbil-
dung. Als Mehrleistung zu

Auf- und Abbordungen.

Kanten und Kehlen.
Kunststoffoahnen.

Zu Pos. 229.111.

Ecken.

Kunststoffoahnen.

Zu Pos. 229.111.
Wdarmeddmmungen

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Lattungen, Metallprofile und
Abstandhalter; auf Verlege-
unterlage mit Dampfbremse

Unterkonstruktion aus Holz,
inkl. Befestigungen.

Auf Dachelemente aus Poren-
beton.

Dachbereich mit einschichtig

48

95

15

per

St

St

St
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

11

120

121

122

130

131

132

.140

141

142

150

151

.200

verlegter Warmeddmmung aus
Polyurethan-Platten.

Lattungen zwischen Warme-
dédmmungen.

Abmessungen bxh mm 80x140.
L&nge ca. mm 6 500.

Dachbereich ohne Warmeddmmung.

Lattungen.

Abmessungen bxh mm 80x120.
Lange ca. mm 700.

Lattungen.

Abmessungen bxh mm 80x120.
Lange ca. mm 2°650.
Ortbereich.

"Ort-Sticher".

Abmessungen bxh mm 80x120,
L&nge ca. mm 17000
(Ausladung Uber Dachelemente
bis mm 400).

"Wechsel' an den Dachecken
fUr Ortsausbildung.
Abmessungen bxh mm 80x120,
L&nge bis mm 17600,

inkl. Schragschnitt auf
Oberkante (der Dach-
neigung angepasst),
Befestigung an die Stirnen der
"Traufsticher".

Traufbereich, beim Pultdach
unten (SGdfassade).
"Trauf-Sticher".

Abmessungen bxh mm 80x120,
Lange bis mm 27500
(Ausladung Uber Dachelemente
bis mm 400), inkl. Kopfaus-
bildungen mit vertikalem
Schnitt.

"Trauf-Sticher".

Abmessungen bxh mm 80x120,
L&nge bis mm 3300
(Ausladung Uber Dachelemente
bis mm 400), inkl. Kopfaus-
bildungen mit vertikalem
Schnitt.

Traufbereich, beim Pultdach
oben (Nordfassade).
"Trauf-Sticher".

Abmessungen bxh mm 80x120,
Lange bis mm 17300
(Ausladung Uber Dachelemente
bis mm 400), inkl. Kopfaus-
bildungen mit vertikalem
Schnitt.

Vordach-Konstruktion.

38

12

43

11

57

St

St

St

St

St

St

St

St
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

R 319.210

211

330

333

.200

210

214

215

350

351

.500

.520

526

527

352

.500

520

526
354

Montage auf Betonwand,
bzw. an "Sticher".
Abmessungen bxh mm 80x120,
inkl. Schragschnitt auf Ober-
kante (der Dachneigung
angepasst),

- 1x Balken an Wand befestigt
- 1x Balken an "Sticher"
befestigt

L&nge bis mm 2°800.

Ausmass: pro Balken.
Warmeddmmschichten aus organi-
schen D&mmstoffen

Warmeddmmung mit Platten aus
Polyurethan PUR. Auf Verlege-
unterlage mit Dampfremse.
Einschichtig, lose verlegen.
Platten satt stossen. Rohdich-
te min. kg/m3 25. Warmeleitfa-
higkeit lambda_D max.

W/mK 0,025. BKZ 5.3.

Marke, Typ:

z.Bsp. swissporPIR Alu oder
gleichwertig (W/mK 0,022).
Platten ungefdlzt, mit Alu-

folie belegt.

d mm 120.

Uber Dachrandbereich.

d mm 140.

Uber beheizten R&aumen.
Schnitte

Wdarmeddmmung rechtwinklig
schneiden. Fugen ausstopfen
oder mit PUR-Schaum fullen.
Kunststoff-Hartschaumplatten.
Platten aus Polyurethan PUR,
einschichtig.

d mm 120.

Zu Pos. 333.214.

d mm 140.

Zu Pos. 333.215.
Warmeddmmung schiefwinklig
schneiden. Fugen ausstopfen
oder mit PUR-Schaum fullen.
Kunststoff-Hartschaumplatten.
Platten aus Polyurethan PUR,
einschichtig.

d mm 120, bzw. mm 140.
Warmeddmmung bei runden Durch-
fUhrungen schneiden. Fugen

251

22

52

per

St

m2

m2
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Beschreibung der Arbeit
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ME

Preis

Betrag

.500

510

517

520
527

400

410

411

.100

110

11

430

431

.100

110

11

ausstopfen oder mit PUR-Schaum
flllen.
Kunststoff-Hartschaumplatten
aus expandiertem Polystyrol
EPS oder Polyurethan PUR.
Durchmesser bis mm 100.

d mm 140.

Zu Pos. 333.215.

Durchmesser mm 101 bis 250.
d mm 140.

Zu Pos. 333.215.

Unterd&cher und
Konterlattungen

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Tragfdhige Verlegeunterlagen
fUr Unterd&cher aus Dichtungs-
bahnen

Dachschalungen als Verlegeun-
terlagen fUr Unterd&cher auf
Holzkonstruktion nageln.
Bretter sGdgeroh, stumpf stos-
sen. Bretftbreite mm 80 bis
160.

Fichte/Tanne.

d mm 18.

Auf Lattungen und Sticher,
Uber Bereichen ohne Warme-
dédmmungen.

Unterddacher fUr erhdhte oder
ausserordentliche Beanspru-
chung, nach Norm SIA 232/1

Unterd&cher aus Dichtungsbah-
nen, fUr erhbhte Beanspru-
chung.
Kunststoff-Dichtungsbahnen,
einschichtig. Auf Verlegeun-
terlage verlegen.

Stésse Uberlappen und wasser-
dicht verkleben.

Marke, Typ:

z.Bsp. swissporDifuplan Top
oder gleichwertig.

Auf Verlegeunterlage.

Aus Pos. 333.200,

bzw. 431.100.

164

415

St

St

m2

m2
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440

442

.100
110
11

A

.900
910

911

.920

921

450

451

.100
110
11

.300

310
311

454

.100
110
A1

12

.200

210

211

212

Konterlattungen

Zur BelUftung oder als Aufdop-
pelung.

Konterlattungen Fichte/Tanne
mit verzinkten Schrauben auf
Holz befestigen. Inkl. Abdich-
ten der Schraubenldcher.
Lattenabstand mm 600 bis 700.
Lattenquerschnitt.

mm 45x50.

Im Bereich vom Unterdach
mit Dachschalungen.
Lattenabstand ca. mm 1°200.
Lattenquerschnitt.

mm 45x50.

Im Bereich der Warmeddmmungen.

Zusatzliche Konterlatten bei
Ortg&ngen und seitlichen
AnschlUssen.

mm 45x50.

Schnitte

Unterddcher rechtwinklig
schneiden.

Tragf@hige Verlegeunterlage.
Dachschalung.

d mm 18 bis 19.

Zu Pos. 411.111.

Unterdach fur erhdhte oder
ausserordentliche Beanspru-
chung.

Unterdach aus Dichtungsbahnen.
Kunststoff-Dichtungsbahnen.

Zu Pos. 431.111.

Unterd&cher bei runden Durch-
fUhrungen schneiden. Das
Schneiden von Unterd&chern aus
Dichtungsbahnen ist in

Pos. 482.300 inbegriffen.
Tragfdhige Verlegeunterlage.
Dachschalung.

Durchmesser bis mm 100.

Zu Pos. 411.111.

Durchmesser mm 101 bis 250.
Zu Pos. 411.111.

Unterdach fur normale Bean-
spruchung.

Unterdachplatten schuppenfor-
mig Uberlappt, ohne oder mit
Lattung.

Durchmesser bis mm 100.

Zu Pos. 431.111.

Durchmesser mm 101 bis 250.

164

259

32

129

69

m2

m2

St

St

St
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456

.100

110

11

480

488

.100
110
11

130

131

.140
141

190

191

Zu Pos. 431.111.

Konterlatten schneiden.
Konterlatten bei Traufe, an
First, bei oberen Wand-
anschlUssen und dgl. schnei-
den.

Vertikale Schnitte. Lattenab-
stand mm 600 bis 700.
Konterlatten h bis mm 50.

Zu Pos. 442.111.
Zusatzarbeiten und Mehrleis-
tungen

Holzkonservierung bei Unter-
déchern und Konterlattungen.
Als vorbeugender Schutz gegen
holzzerstérende Insekten und
Pilze.

Tauchimprégnierung.
Dachschalung ségeroh.

dmm 18.

Zu Pos. 411.111.

Konterlattung. Lattenabstand
mm 600 bis 700.

Querschnitt mm 45x50.

Zu Pos. 442.111.

Einzelne Konterlatten.
Querschnitt mm 45x50.

Zu Pos. 442.921.

Konterlattung.

Lattenabstand ca. mm 17200.
Zu Pos. 442.911.

2

78

164

164

4]

259

St

m2

m2

m2
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