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Arbeitsgattung: BKP 21460 STEILDÄCHER - UNTERKONSTRUKTIONEN 13.10.2021
NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

000 Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
für seine individuellen Be-
dürfnisse abändern oder ergän-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.

100 Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

120 Bauherr, Projektleiter, Pla-
ner, Bauleiter

121 Bauherr, Bauherrenvertreter,
Eigentümer.

.100 Bauherr.

.110 Immobilia Roleon AG
Mike Roos
Firststrasse 8
8835 Feusisberg SZ

123 Planer, Berater.
.200 Architekten.
.210 MGA AG

Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
PF 301
8853 Lachen SZ
Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch.

.220 Örtliche Bauleitung.
noch nicht bestimmt.

.300 Bauingenieure.

.310 kueng-bauingenieur.ch
Oliver Küng
Staldenstrasse 26
8854 Siebnen SZ

130 Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

131 Bezeichnung des Objekts.
.100 Wohn- und Gewerbehaus 

Allmeindstrasse
8855 Nuolen SZ

132 Ort der Bauausführung.
.100 Lage.
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132.110 Gemeinde: Wangen SZ.
Ort, Strasse Nr. 
Allmeindstrasse.
Parzelle, Kataster Nr. 918.
Nach Plan: siehe www.mgaag.ch
Höhe ü.M. m  415.69.
Geländetopografie
Eben, teilweise geneigt.

200 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

220 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

221 Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

.100 Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch
Bedingung für eine Arbeits-
vergabe ist die vollständige 
Anerkennung der AGB.

222 Teilangebote.
.100 Teilangebote sind unzulässig.

224 Zuschlagskriterien.
.100 Zuschlagskriterium

Preis.
Qualität.
Der definitive Vergabe-
entscheid liegt ausschliess-
lich bei der Bauherrin.

225 Verhandlungen.
.200 Bauherr behält sich Abgebots-

verhandlungen vor.
Eine erste Abgebotsrunde 
erfolgt in der Regel per Fax.

230 Ausschreibungstermine, Aus-
künfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

233 Begehungen.
.100 Keine Begehung.

235 Sprache und Währung des Ange-
bots.

.100 Sprache: Deutsch.
Währung: Schweizer Franken.

236 Ort und Frist für Einreichen
des Angebots.

.100 MGA AG.
Eingabetermin siehe Deckblatt.

238 Verbindlichkeit des Angebots.
.100 Siehe AGB.
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250 Angebot, Beilagen

251 Eingabeform des Angebots.
.100 Originaldevis in Papier oder 

über 01.s Datei + Ausdruck.
252 Beilagen des Unternehmers zum

Angebot.
.100 Mit dem Angebot einzureichen.
.110 Firmenporträt.

Referenzen.
.200 Auf späteres Verlangen einzu-

reichen.
.210 Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen
nach Rückfrage Architekt.

260 Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

.200 Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten über die Aus-
schreibungsbedingungen der
Bauherrin zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

261 Varianten.
.300 Varianten sind unter Einhal-

tung folgender Bedingungen
erlaubt:
Grundangebot ist mit einzu-
reichen.
Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.

270 Sicherheitsleistungen

271 Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

.100 Für die Erfüllung des Ver-
trags.

.110 Solidarbürgschaft.
Detail siehe AGB.

.200 Für Vorauszahlungen.

.210 Solidarbürgschaft.

.300 Für die Haftung wegen Mängeln.

.310 Solidarbürgschaft.
Oder bei Bedarf Bargarantie.

.320 Detailregelung gemäss AGB.
300 Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

360 Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

361 Baustellenzufahrten über
Strassen.
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361.100 Strassen, Fahrpisten und dgl.
.110 Strassentyp:

öffentliche Strasse.
Hauptstrasse.
Es ist zu beachten, dass die 
Strassen durch die Baustelle 
nicht blockiert werden dürfen.
Der Unternehmer hat sich 
selbst über die exakten 
Zufahrtsverhältnisse zu 
informieren.

370 Nutzung bestehender
Parkplätze, Umschlag- und
Lagerflächen, Räume,
Baustellenanlagen

371 Nutzung bestehender Parkplät-
ze, Umschlag- und Lager-
flächen.

.100 Parkplätze.

.110 Die Benutzung bestehender 
Parkplätze ist im Einzelfall 
mit der Bauleitung abzu-
sprechen.

R 379 Baustelleneinrichtung des 
Unternehmers.
Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfügung gestellt.

R .200 Es werden keine Einrichtungen 
wie Hebebühnen, Baracken, 
Magazine, Baustellenanlagen 
etc. zu Verfügung gestellt.

R .300 Über den Standort von Lager-
oder Umschlagflächen, sowie 
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgängig 
mit der Bauleitung Rücksprache 
zu halten.

400 Grundstücksbenützung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfälle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

440 Ableitungen, Bauabfälle

442 Bauabfälle behandeln und ent-
sorgen.

.100 Entsorgungskonzepte.

.110 Bauseits werden keine Schutt-
mulden zur Verfügung gestellt. 
Das Entsorgen von Bauschutt 
und Verpackungsmaterial ist 
Sache des Unternehmers. Wird 
dies nicht  eingehalten, so 
ist die Bauleitung berechtigt, 
die Entsorgungsarbeiten bau-
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seits, ohne Voranmeldung aus-
zuführen und dem Unternehmer 
an der Schlussrechnung 1-3% in 
Abzug zu bringen.
Dies gilt auch bei Global- und 
Pauschalverträgen.

500 Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

520 Schutz von Personen und Objek-
ten

525 Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

.100 Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die 
Einheitspreise einzurechnen.
Die Benützung des Strassen-
raumes ist frühzeitig mit den 
zuständigen Behörden abzu-
sprechen.

600 Bauablauf, Fristen, Prämien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

620 Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

624 Intensivbauphasen.
.100 Das aktuelle Bauprogramm der 

Bauleitung ist verbindlich und 
einzuhalten. Bei Nichteinhalt-
ung von schriftlich festge-
haltenen Terminen, kann die 
Bauleitung dem Unternehmer, 
ohne Vorankündigung bis zu
CHF 500.00 pro Tag, an der 
Schlussrechnung abziehen.

630 Termine, Fristen

633 Fristen und Termine.
.100 Die vom Unternehmer benötigten 

Fristen für Lieferungen, Mon-
tage etc., sind unaufgefordert 
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung, bekanntzugeben. 
Ansonsten gelten die von der 
Bauleitung definierten Fristen 
und Termine als akzeptiert.

650 Streiterledigung

651 Streiterledigung.
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651.300 Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

700 Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

720 SIA-Regelwerk

721 SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

730 VSS-Regelwerk

731 VSS-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

740 Normen und Regelwerke anderer
Fachverbände

741 Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

R 790 Behördliche Vorschriften
______________________________

R 791 Auflagen und Vorschriften von 
Bund, Kantonen oder Gemeinden.

R .100 Es gelten sämtliche massgeb-
enden Vorschriften, Auflagen 
und dgl.

800 Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

820 Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

821 Baumethoden und Bautechnik.
.100 Für ganze Bauwerke.
.110 Die Ausführungspläne von 

Architekt und Spezialisten 
sind zu beachten.
Die Submissionsunterlagen sind 
zu beachten.

.300 Der Unternehmer hat sich vor 
Arbeitsbeginn, vor Ort über 
die Detailausführung zu in-
formieren, insbesondere bei 
bestehenden Bauteilen.
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900 Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

920 Versicherungen Bauherr

921 Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

922 Bauwesenversicherung.
930 Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.

931 Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.

.100 Versicherungsgesellschaft
..............................
Deckungssumme Personenschäden
Fr. .........................
Deckungssumme Sachschäden
Fr. .........................
Deckungssumme Personen- und
Sachschäden Fr. ..............

940 Rapporte, Preisänderungen,
Zahlungen, Abrechnung

941 Rapportwesen.
.100 Kontroll- und Rapportpflicht.
.110 Tagesrapporte.

Regiearbeiten dürfen nur auf 
Anweisung der Bauleitung 
ausgeführt werden.
Regierapporte sind mit dem 
schriftlichen Auftrag innert 3 
Tagen der Bauleitung zur 
Kontrolle und Unterschrift zu 
zustellen. Arbeiten mit Kost-
enfolge ausserhalb der Werk-
vertragssumme, sind der Bau-
herrin vorgängig zur Genehmi-
gung vorzulegen.

943 Verrechnung von Preisänderun-
gen.

.100 Keine Verrechnung.
944 Rechnungsstellungen und Zah-

lungsverkehr.
.100 Administrative Vorgaben.
.110 Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse 
Bauherrin im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen :
Ausmass, Rapporte gemäss AGB.

947 Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

.600 Allgemeine AGB Abzüge 2%.
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950 Bewilligungen, Behördenaufla-
gen

951 Bewilligungen.
.100 Vom Bauherrn eingeholt.

952 Behördenauflagen.
.100 Sind vollumfänglich zu 

berücksichtigen.
960 Bauwerksdokumentationen

R 969 Kontrollen und Qualitätsprü-
fungen.

R .100 Baustoffe, Materialien und
Produkte.

R .110 Die angeforderten Kontroll-
und Prüfberichte sind der 
Bauleitung unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen.
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000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 333D/2014.
Holzbau: Bekleidungen und
Ausbau (V'20)

200 Unterkonstruktionen für
äussere Bekleidungen

R 290 Zu Fenstersturz-Bekleidungen

R 291 Lattungen oder Metallprofile.
R .100 Auf bauseitige Stahlträger.
R .110 Anschlagprofil auf Sparren-

untersicht und auf Stahl-
träger-Flansch nach Vorschlag 
Unternehmer.

.111 Für Sturzblende und -Unter-
sicht in Pos. 329.111 gemäss 
beiliegendem Schema-
Schnittplan.
Ausmass: Laufmeter der 
gesamten Unterkonstruktion. 31 m ............... .........................

300 Aeussere Bekleidungen

320 Massivholz- und Holzwerkstoff-
platten

R 329 Sturzbekleidungen aus mehr-
lagigen Massivholzplatten für 
Aussenbereich.

R .100 Auf Unterkonstruktion in
Pos. 291.111 schrauben.

R .110 Massivholzplatte gehobelt, 
beidseitig grundiert.
Horizontale und vertikale 
Stösse mit Fuge.
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329.111 Für Sturzblende und -Unter-
sicht gemäss beiliegendem 
Schema-Schnittplan.
Sturzhöhe ca. mm 550,
Sturzbreite bis mm 150,
d mm 27.
Ausmass:
Laufmeter der gesamten 
Bekleidung, inkl. Ausklink-
ungen (8 Stück) an Beton-
stützen, Eckverbindungen 
(Gehrung) und Anschlüsse an 
Fensterfront Kunststoffrahmen) 
und Dachuntersicht. 31 m ............... .........................

400 Ergänzende Bauwerksteile
aussen

420 Dachränder

421 Traufbretter, Verlegeunterla-
gen von Rinnen und dgl.

422 Stirn- oder Ortbretter.
.100 Stirnbretter Fichte/Tanne,

d ca. mm 26, auf Holz sichtbar
befestigen.

.110 Erscheinungsklasse N1, abge-
schrägt und gefast oder gerun-
det.
Gehobelt.

.111 b bis mm 240.
Unteres Brett bei Pultdach-
First sowie Traufbretter. 82 m ............... .........................

.120 Als Bekleidungsunterlage.
Sägeroh.

.121 b bis mm 240.
Oberes Brett bei
Pultdach-First.
Wird bauseits durch den 
Spengler mit Chromstahl-
blech bekleidet. 41 m ............... .........................

.200 Ortbretter Fichte/Tanne,
d ca. mm 26, auf Holz sichtbar
befestigen.

.220 Als Bekleidungsunterlage.
Sägeroh.

.221 b bis mm 240.
Sämtliche Ortbretter.
Werden bauseits durch den 
Spengler mit Chromstahl-
blech bekleidet. 24 m ............... .........................

.800 Nebenarbeiten.

.810 Zusätzliches Bearbeiten von
Stirn- und Ortbrettern.

.813 Stösse mit Nut und Feder.
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Zu Pos. 422.111. 15 St ............... .........................
.814 Nut in Ortbrett, für Dachscha-

lung.
Zu Pos. 422.221. per m ...............

.817 Ablängen der bauseits montier-
ten Ziegellattung. 24 m ............... .........................

425 Dachuntersichten unter Trag-
latten oder Sparren
befestigen.

R .900 Mehrschichtplatten Fichte mit 
Nut und Kamm. Mit allseitiger 
weisser Grundierung.

R .910 Montage (geschraubt) direkt 
auf Sparren-Konstruktion 
(Sticher).

.911 d ca. mm 20.
b bis mm 400. 63 m ............... .........................

.912 d ca. mm 20.
b bis mm 500. 41 m ............... .........................
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000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 363D/2012.
Geneigte Dächer: Unterkon-
struktionen und Deckungen
(V'20)

200 Dampfbremsen und
Beschwerungsschichten

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

220 Dampfbremsen auf Betonunter-
grund

221 Untergrund reinigen und trock-
nen.

.100 Untergrund reinigen.
R .190 Dachelemente aus Porenbeton, 

mit Vergussnuten (bauseits mit 
Zementmörtel vergossen).

.191 Mit Spachtel und Besen. 367 m2 ............... .........................
R 229 Dampfbremsen aus Polypropylen.
R .100 Untergrund Porenbeton.
R .110 Marke, Typ:

..............................
swissporDampfbremse SD 5 oder 
systemverträgliches Material.

.111 Auf Dachelemente
aus Porenbeton. 284 m2 ............... .........................

250 Schnitte

251 Dampfbremsen und Beschwerungs-
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schichten rechtwinklig
schneiden.

.100 Auf Verlegeunterlage oder Be-
tonuntergrund.

.110 Dampfbremse.

.113 Untergrund: Porenbeton.
Material aus Pos. 229.111. 48 m ............... .........................

260 An- und Abschlüsse

261 Dampfbremsen bei An- und Ab-
schlüssen sowie Durchführungen
luftdicht anschliessen. Als
Mehrleistung.

.100 Kunststoffbahnen auf- oder ab-
borden.

.110 Bei rechtwinkligen Anschlüs-
sen.

.111 h bis mm 100.
Untergrund: Porenbeton.
Material aus Pos. 229.111. 95 m ............... .........................

.140 Bei runden Durchführungen.
Inkl. Schneiden der Dampfbrem-
se, Kehl- und Rundungsaus-
bildung.

.141 Durchmesser bis mm 100.
Zu Pos. 229.111. 7 St ............... .........................

.142 Durchmesser mm 101 bis 250.
Zu Pos. 229.111. 2 St ............... .........................

.700 Kanten-, Kehl- und Eckausbil-
dung. Als Mehrleistung zu
Auf- und Abbordungen.

.710 Kanten und Kehlen.

.711 Kunststoffbahnen.
Zu Pos. 229.111. 15 m ............... .........................

.720 Ecken.

.721 Kunststoffbahnen.
Zu Pos. 229.111. per St ...............

300 Wärmedämmungen

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

310 Lattungen, Metallprofile und
Abstandhalter; auf Verlege-
unterlage mit Dampfbremse

R 319 Unterkonstruktion aus Holz, 
inkl. Befestigungen.

R .100 Auf Dachelemente aus Poren-
beton.

R .110 Dachbereich mit einschichtig 
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verlegter Wärmedämmung aus 
Polyurethan-Platten.

.111 Lattungen zwischen Wärme-
dämmungen.
Abmessungen bxh mm 80x140.
Länge ca. mm 6`500. 38 St ............... .........................

R .120 Dachbereich ohne Wärmedämmung.
.121 Lattungen.

Abmessungen bxh mm 80x120.
Länge ca. mm 700. 2 St ............... .........................

.122 Lattungen.
Abmessungen bxh mm 80x120.
Länge ca. mm 2`650. 3 St ............... .........................

R .130 Ortbereich.
.131 "Ort-Sticher".

Abmessungen bxh mm 80x120,
Länge ca. mm 1`000
(Ausladung über Dachelemente 
bis mm 400). 12 St ............... .........................

.132 "Wechsel" an den Dachecken
für Ortsausbildung.
Abmessungen bxh mm 80x120,
Länge bis mm 1`600,
inkl. Schrägschnitt auf
Oberkante (der Dach-
neigung angepasst),
Befestigung an die Stirnen der 
"Traufsticher". 4 St ............... .........................

R .140 Traufbereich, beim Pultdach 
unten (Südfassade).

.141 "Trauf-Sticher".
Abmessungen bxh mm 80x120,
Länge bis mm 2`500
(Ausladung über Dachelemente 
bis mm 400), inkl. Kopfaus-
bildungen mit vertikalem 
Schnitt. 43 St ............... .........................

.142 "Trauf-Sticher".
Abmessungen bxh mm 80x120,
Länge bis mm 3`300
(Ausladung über Dachelemente 
bis mm 400), inkl. Kopfaus-
bildungen mit vertikalem 
Schnitt. 11 St ............... .........................

R .150 Traufbereich, beim Pultdach 
oben (Nordfassade).

.151 "Trauf-Sticher".
Abmessungen bxh mm 80x120,
Länge bis mm 1`300
(Ausladung über Dachelemente 
bis mm 400), inkl. Kopfaus-
bildungen mit vertikalem 
Schnitt. 57 St ............... .........................

R .200 Vordach-Konstruktion.
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R 319.210 Montage auf Betonwand,
bzw. an "Sticher".

.211 Abmessungen bxh mm 80x120, 
inkl. Schrägschnitt auf Ober-
kante (der Dachneigung 
angepasst),
- 1x Balken an Wand befestigt
- 1x Balken an "Sticher" 
befestigt
Länge bis mm 2`800.
Ausmass: pro Balken. 4 St ............... .........................

330 Wärmedämmschichten aus organi-
schen Dämmstoffen

333 Wärmedämmung mit Platten aus
Polyurethan PUR. Auf Verlege-
unterlage mit Dampfbremse.

.200 Einschichtig, lose verlegen.
Platten satt stossen. Rohdich-
te min. kg/m3 25. Wärmeleitfä-
higkeit lambda_D max.
W/mK 0,025. BKZ 5.3.
Marke, Typ: 
..............................
z.Bsp. swissporPIR Alu oder 
gleichwertig (W/mK 0,022).

.210 Platten ungefälzt, mit Alu-
folie belegt.

.214 d mm 120.
Über Dachrandbereich. 9 m2 ............... .........................

.215 d mm 140.
Über beheizten Räumen. 251 m2 ............... .........................

350 Schnitte

351 Wärmedämmung rechtwinklig
schneiden. Fugen ausstopfen
oder mit PUR-Schaum füllen.

.500 Kunststoff-Hartschaumplatten.

.520 Platten aus Polyurethan PUR,
einschichtig.

.526 d mm 120.
Zu Pos. 333.214. 22 m ............... .........................

.527 d mm 140.
Zu Pos. 333.215. 52 m ............... .........................

352 Wärmedämmung schiefwinklig
schneiden. Fugen ausstopfen
oder mit PUR-Schaum füllen.

.500 Kunststoff-Hartschaumplatten.

.520 Platten aus Polyurethan PUR,
einschichtig.

.526 d mm 120, bzw. mm 140. per m ...............
354 Wärmedämmung bei runden Durch-

führungen schneiden. Fugen
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ausstopfen oder mit PUR-Schaum
füllen.

.500 Kunststoff-Hartschaumplatten
aus expandiertem Polystyrol
EPS oder Polyurethan PUR.

.510 Durchmesser bis mm 100.

.517 d mm 140.
Zu Pos. 333.215. 7 St ............... .........................

.520 Durchmesser mm 101 bis 250.

.527 d mm 140.
Zu Pos. 333.215. 2 St ............... .........................

400 Unterdächer und
Konterlattungen

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

410 Tragfähige Verlegeunterlagen
für Unterdächer aus Dichtungs-
bahnen

411 Dachschalungen als Verlegeun-
terlagen für Unterdächer auf
Holzkonstruktion nageln.

.100 Bretter sägeroh, stumpf stos-
sen. Brettbreite mm 80 bis
160.

.110 Fichte/Tanne.

.111 d mm 18.
Auf Lattungen und Sticher, 
über Bereichen ohne Wärme-
dämmungen. 164 m2 ............... .........................

430 Unterdächer für erhöhte oder
ausserordentliche Beanspru-
chung, nach Norm SIA 232/1

431 Unterdächer aus Dichtungsbah-
nen, für erhöhte Beanspru-
chung.

.100 Kunststoff-Dichtungsbahnen,
einschichtig. Auf Verlegeun-
terlage verlegen.

.110 Stösse überlappen und wasser-
dicht verkleben.
Marke, Typ: 
..............................
z.Bsp. swissporDifuplan Top
oder gleichwertig.

.111 Auf Verlegeunterlage.
Aus Pos. 333.200,
bzw. 431.100. 415 m2 ............... .........................
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440 Konterlattungen

Zur Belüftung oder als Aufdop-
pelung.

442 Konterlattungen Fichte/Tanne
mit verzinkten Schrauben auf
Holz befestigen. Inkl. Abdich-
ten der Schraubenlöcher.

.100 Lattenabstand mm 600 bis 700.

.110 Lattenquerschnitt.

.111 mm 45x50.
Im Bereich vom Unterdach
mit Dachschalungen. 164 m2 ............... .........................

R .900 Lattenabstand ca. mm 1`200.
R .910 Lattenquerschnitt.

.911 mm 45x50.
Im Bereich der Wärmedämmungen. 259 m2 ............... .........................

R .920 Zusätzliche Konterlatten bei 
Ortgängen und seitlichen 
Anschlüssen.

.921 mm 45x50. 32 m ............... .........................
450 Schnitte

451 Unterdächer rechtwinklig
schneiden.

.100 Tragfähige Verlegeunterlage.

.110 Dachschalung.

.111 d mm 18 bis 19.
Zu Pos. 411.111. 129 m ............... .........................

.300 Unterdach für erhöhte oder
ausserordentliche Beanspru-
chung.

.310 Unterdach aus Dichtungsbahnen.

.311 Kunststoff-Dichtungsbahnen.
Zu Pos. 431.111. 69 m ............... .........................

454 Unterdächer bei runden Durch-
führungen schneiden. Das
Schneiden von Unterdächern aus
Dichtungsbahnen ist in
Pos. 482.300 inbegriffen.

.100 Tragfähige Verlegeunterlage.

.110 Dachschalung.

.111 Durchmesser bis mm 100.
Zu Pos. 411.111. 7 St ............... .........................

.112 Durchmesser mm 101 bis 250.
Zu Pos. 411.111. 2 St ............... .........................

.200 Unterdach für normale Bean-
spruchung.

.210 Unterdachplatten schuppenför-
mig überlappt, ohne oder mit
Lattung.

.211 Durchmesser bis mm 100.
Zu Pos. 431.111. 7 St ............... .........................

.212 Durchmesser mm 101 bis 250.
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Zu Pos. 431.111. 2 St ............... .........................
456 Konterlatten schneiden.

.100 Konterlatten bei Traufe, an
First, bei oberen Wand-
anschlüssen und dgl. schnei-
den.

.110 Vertikale Schnitte. Lattenab-
stand mm 600 bis 700.

.111 Konterlatten h bis mm 50.
Zu Pos. 442.111. 78 m ............... .........................

480 Zusatzarbeiten und Mehrleis-
tungen

488 Holzkonservierung bei Unter-
dächern und Konterlattungen.
Als vorbeugender Schutz gegen
holzzerstörende Insekten und
Pilze.

.100 Tauchimprägnierung.

.110 Dachschalung sägeroh.

.111 d mm 18.
Zu Pos. 411.111. 164 m2 ............... .........................

.130 Konterlattung. Lattenabstand
mm 600 bis 700.

.131 Querschnitt mm 45x50.
Zu Pos. 442.111. 164 m2 ............... .........................

.140 Einzelne Konterlatten.

.141 Querschnitt mm 45x50.
Zu Pos. 442.921. 41 m ............... .........................

R .190 Konterlattung.
Lattenabstand ca. mm 1`200.

.191 Zu Pos. 442.911. 259 m2 ............... .........................
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