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8855 Nuolen SZ

Arbeitsgattung: BKP 27100 GIPSERARBEITEN 10.11.2021
NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

000 Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
für seine individuellen Be-
dürfnisse abändern oder ergän-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.

100 Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

120 Bauherr, Projektleiter, Pla-
ner, Bauleiter

121 Bauherr, Bauherrenvertreter,
Eigentümer.

.100 Bauherr.

.110 Immobilia Roleon AG
Mike Roos
Firststrasse 8
8835 Feusisberg SZ

123 Planer, Berater.
.200 Architekten.
.210 MGA AG

Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
PF 301
8853 Lachen SZ
Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch.

.220 Örtliche Bauleitung.
noch nicht bestimmt.

.300 Bauingenieure.

.310 kueng-bauingenieur.ch
Oliver Küng
Staldenstrasse 26
8854 Siebnen SZ

130 Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

131 Bezeichnung des Objekts.
.100 Wohn- und Gewerbehaus 

Allmeindstrasse
8855 Nuolen SZ

132 Ort der Bauausführung.
.100 Lage.
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132.110 Gemeinde: Wangen SZ.
Ort, Strasse Nr. 
Allmeindstrasse.
Parzelle, Kataster Nr. 918.
Nach Plan: siehe www.mgaag.ch
Höhe ü.M. m  415.69.
Geländetopografie
Eben, teilweise geneigt.

200 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

220 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

221 Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

.100 Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch
Bedingung für eine Arbeits-
vergabe ist die vollständige 
Anerkennung der AGB.

222 Teilangebote.
.100 Teilangebote sind unzulässig.

224 Zuschlagskriterien.
.100 Zuschlagskriterium

Preis.
Qualität.
Der definitive Vergabe-
entscheid liegt ausschliess-
lich bei der Bauherrin.

225 Verhandlungen.
.200 Bauherr behält sich Abgebots-

verhandlungen vor.
Eine erste Abgebotsrunde 
erfolgt in der Regel per Fax.

230 Ausschreibungstermine, Aus-
künfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

233 Begehungen.
.100 Keine Begehung.

235 Sprache und Währung des Ange-
bots.

.100 Sprache: Deutsch.
Währung: Schweizer Franken.

236 Ort und Frist für Einreichen
des Angebots.

.100 MGA AG.
Eingabetermin siehe Deckblatt.

238 Verbindlichkeit des Angebots.
.100 Siehe AGB.
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250 Angebot, Beilagen

251 Eingabeform des Angebots.
.100 Originaldevis in Papier oder 

über 01.s Datei + Ausdruck.
252 Beilagen des Unternehmers zum

Angebot.
.100 Mit dem Angebot einzureichen.
.110 Firmenporträt.

Referenzen.
.200 Auf späteres Verlangen einzu-

reichen.
.210 Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen
nach Rückfrage Architekt.

260 Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

.200 Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten über die Aus-
schreibungsbedingungen der
Bauherrin zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

261 Varianten.
.300 Varianten sind unter Einhal-

tung folgender Bedingungen
erlaubt:
Grundangebot ist mit einzu-
reichen.
Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.

270 Sicherheitsleistungen

271 Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

.100 Für die Erfüllung des Ver-
trags.

.110 Solidarbürgschaft.
Detail siehe AGB.

.200 Für Vorauszahlungen.

.210 Solidarbürgschaft.

.300 Für die Haftung wegen Mängeln.

.310 Solidarbürgschaft.
Oder bei Bedarf Bargarantie.

.320 Detailregelung gemäss AGB.
300 Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

360 Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

361 Baustellenzufahrten über
Strassen.
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361.100 Strassen, Fahrpisten und dgl.
.110 Strassentyp:

öffentliche Strasse.
Hauptstrasse.
Es ist zu beachten, dass die 
Strassen durch die Baustelle 
nicht blockiert werden dürfen.
Der Unternehmer hat sich 
selbst über die exakten 
Zufahrtsverhältnisse zu 
informieren.

370 Nutzung bestehender
Parkplätze, Umschlag- und
Lagerflächen, Räume,
Baustellenanlagen

371 Nutzung bestehender Parkplät-
ze, Umschlag- und Lager-
flächen.

.100 Parkplätze.

.110 Die Benutzung bestehender 
Parkplätze ist im Einzelfall 
mit der Bauleitung abzu-
sprechen.

R 379 Baustelleneinrichtung des 
Unternehmers.
Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfügung gestellt.

R .200 Es werden keine Einrichtungen 
wie Hebebühnen, Baracken, 
Magazine, Baustellenanlagen 
etc. zu Verfügung gestellt.

R .300 Über den Standort von Lager-
oder Umschlagflächen, sowie 
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgängig 
mit der Bauleitung Rücksprache 
zu halten.

400 Grundstücksbenützung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfälle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

440 Ableitungen, Bauabfälle

442 Bauabfälle behandeln und ent-
sorgen.

.100 Entsorgungskonzepte.

.110 Bauseits werden keine Schutt-
mulden zur Verfügung gestellt. 
Das Entsorgen von Bauschutt 
und Verpackungsmaterial ist 
Sache des Unternehmers. Wird 
dies nicht  eingehalten, so 
ist die Bauleitung berechtigt, 
die Entsorgungsarbeiten bau-
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seits, ohne Voranmeldung aus-
zuführen und dem Unternehmer 
an der Schlussrechnung 1-3% in 
Abzug zu bringen.
Dies gilt auch bei Global- und 
Pauschalverträgen.

500 Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

520 Schutz von Personen und Objek-
ten

525 Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

.100 Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die 
Einheitspreise einzurechnen.
Die Benützung des Strassen-
raumes ist frühzeitig mit den 
zuständigen Behörden abzu-
sprechen.

600 Bauablauf, Fristen, Prämien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

620 Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

624 Intensivbauphasen.
.100 Das aktuelle Bauprogramm der 

Bauleitung ist verbindlich und 
einzuhalten. Bei Nichteinhalt-
ung von schriftlich festge-
haltenen Terminen, kann die 
Bauleitung dem Unternehmer, 
ohne Vorankündigung bis zu
CHF 500.00 pro Tag, an der 
Schlussrechnung abziehen.

630 Termine, Fristen

633 Fristen und Termine.
.100 Die vom Unternehmer benötigten 

Fristen für Lieferungen, Mon-
tage etc., sind unaufgefordert 
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung, bekanntzugeben. 
Ansonsten gelten die von der 
Bauleitung definierten Fristen 
und Termine als akzeptiert.

650 Streiterledigung

651 Streiterledigung.
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651.300 Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

700 Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

720 SIA-Regelwerk

721 SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

730 VSS-Regelwerk

731 VSS-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

740 Normen und Regelwerke anderer
Fachverbände

741 Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

R 790 Behördliche Vorschriften
______________________________

R 791 Auflagen und Vorschriften von 
Bund, Kantonen oder Gemeinden.

R .100 Es gelten sämtliche massgeb-
enden Vorschriften, Auflagen 
und dgl.

800 Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

820 Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

821 Baumethoden und Bautechnik.
.100 Für ganze Bauwerke.
.110 Die Ausführungspläne von 

Architekt und Spezialisten 
sind zu beachten.
Die Submissionsunterlagen sind 
zu beachten.

.300 Der Unternehmer hat sich vor 
Arbeitsbeginn, vor Ort über 
die Detailausführung zu in-
formieren, insbesondere bei 
bestehenden Bauteilen.
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900 Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

920 Versicherungen Bauherr

921 Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

922 Bauwesenversicherung.
930 Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.

931 Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.

.100 Versicherungsgesellschaft
..............................
Deckungssumme Personenschäden
Fr. .........................
Deckungssumme Sachschäden
Fr. .........................
Deckungssumme Personen- und
Sachschäden Fr. ..............

940 Rapporte, Preisänderungen,
Zahlungen, Abrechnung

941 Rapportwesen.
.100 Kontroll- und Rapportpflicht.
.110 Tagesrapporte.

Regiearbeiten dürfen nur auf 
Anweisung der Bauleitung 
ausgeführt werden.
Regierapporte sind mit dem 
schriftlichen Auftrag innert 3 
Tagen der Bauleitung zur 
Kontrolle und Unterschrift zu 
zustellen. Arbeiten mit Kost-
enfolge ausserhalb der Werk-
vertragssumme, sind der Bau-
herrin vorgängig zur Genehmi-
gung vorzulegen.

943 Verrechnung von Preisänderun-
gen.

.100 Keine Verrechnung.
944 Rechnungsstellungen und Zah-

lungsverkehr.
.100 Administrative Vorgaben.
.110 Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse 
Bauherrin im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen :
Ausmass, Rapporte gemäss AGB.

947 Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

.600 Allgemeine AGB Abzüge 2%.

W
in

B
a

u



Objekt: 1437 Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen Seite    8
8855 Nuolen SZ

Arbeitsgattung: BKP 27100 GIPSERARBEITEN 10.11.2021
NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

950 Bewilligungen, Behördenaufla-
gen

951 Bewilligungen.
.100 Vom Bauherrn eingeholt.

952 Behördenauflagen.
.100 Sind vollumfänglich zu 

berücksichtigen.
960 Bauwerksdokumentationen

R 969 Kontrollen und Qualitätsprü-
fungen.

R .100 Baustoffe, Materialien und
Produkte.

R .110 Die angeforderten Kontroll-
und Prüfberichte sind der 
Bauleitung unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen.
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000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 643D/2014.
Trockenbauarbeiten: Wände
(V'20)

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Baustelleneinrichtung, Etap-
pierung, Arbeitsunterbrüche,
Demontagen und Abbrüche

111 Baustelleneinrichtung erstel-
len und vorhalten für die
Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers.

.100 Als Globale.

.102 Baustelleneinrichtung.
Für die gesamten Leistungen
des Unternehmers für die 
Trockenbau- und Verputz-
arbeiten (NPK 643 und 671) 
sowie Deckenbekleidungen aus 
Gips (NPK 651). 1 gl ............... .........................

120 Leichte Arbeitsgerüste

In den Einheitspreisen inbe-
griffene Leistungen: Montieren
und Demontieren sowie Vorhal-
ten während der Trockenbauar-
beiten.
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R 129 Gerüstungen nach Vorschlag 
Unternehmer.

R .100 Bei Treppenaufgang.
R .110 Arbeitshöhe bis m 5,50.

.111 Als Pauschale über die 
gesamten Gipserarbeiten. 1 pl ............... .........................

R .200 In Wohnräumen im Dachgeschoss.
R .210 Arbeitshöhe bis m 3,50.

.211 Als Pauschale über die 
gesamten Gipserarbeiten. 1 pl ............... .........................

180 Arbeiten nach Aufwand

181 Arbeiten nach Aufwand.
.100 Arbeitszeit und Zulagen.
.110 Personal, inkl. Werkzeug.
.113 Trockenbauer. 2 h ............... .........................
.114 Berufsarbeiter. 2 h ............... .........................
.115 Bauarbeiter. 2 h ............... .........................
.300 Material.
.301 Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr. 5 LE 100.00 500.00
300 Vorsatzschalen

. Betreffend Vergütungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
. Ohne andere Angaben gilt:
.. Oberflächengüte: Qualitäts-
stufe Q2, Standardanforderung
nach Norm SIA 242.
.. Höhere Qualitätsstufen der
Oberflächengüten in Pos. 911
als Mehrleistung.
.. Korrosivitätskategorie C1,
unbedeutend, nach Norm
SN EN ISO 12 944-2 "Beschich-
tungsstoffe - Korrosionsschutz
von Stahlbauten durch Be-
schichtungssysteme. Teil 2:
Einteilung der Umgebungsbe-
dingungen".
.. Höhere Korrosivitätskate-
gorien in Pos. 912 als Mehr-
leistung.

310 Vorsatzschalen aus Gipsplatten

Ohne andere Angaben gilt:
. Unterkonstruktion aus ver-
zinkten Stahlblechprofilen.
. Unterkonstruktion und Be-
plankung nach Angabe System-
halter.
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313 Vorsatzschalen. Einfaches
Ständerwerk aus Metall. Be-
plankung 2 Lagen Gipsplatten.

.100 Profile UW und CW, mm 50x0,6,
dämmen mit Mineralwolle,
d mm 50.

.110 Gipsplatten Typ A, d mm 12,5.
Vorsatzschale d mm 75,0.

.112 h m bis 2,60. per m2 ...............
350 Vorsatzschalen aus Gips-Wand-

bauplatten ohne Unterkonstruk-
tion

351 Vorsatzschalen aus Gips-Wand-
bauplatten ohne Unterkonstruk-
tion.

.200 d mm 60.
Marke, Typ: 
..............................
Alba-Platten oder 
gleichwertig.

.202 h m bis 3,30.
Abschlüsse bei Installations-
schächten. 67 m2 ............... .........................

500 Tragelemente und Beplankungen
von Vorwandsystemen

. Betreffend Vergütungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
. Ohne andere Angaben gilt:
.. Oberflächengüte: Qualitäts-
stufe Q2, Standardanforderung
nach Norm SIA 242.
.. Höhere Qualitätsstufen der
Oberflächengüten in Pos. 911
als Mehrleistung.
.. Korrosivitätskategorie C1,
unbedeutend, nach Norm
SN EN ISO 12 944-2 "Beschich-
tungsstoffe - Korrosionsschutz
von Stahlbauten durch Be-
schichtungssysteme. Teil 2:
Einteilung der Umgebungsbe-
dingungen".
.. Höhere Korrosivitätskate-
gorien in Pos. 912 als Mehr-
leistung.
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520 Beplankungen von Sanitär-Vor-
wandsystemen

521 Beplankungen von Sanitär-Vor-
wandsystemen mit Gipsplatten.

.100 1 Lage Gipsplatten.

.120 Gipsplatten Typ H2, d mm 20,0.

.126 h m bis 3,00.
Mehraufwände für Kleinflächen
sind in diese Position einzu-
rechnen und werden nicht
separat vergütet.
LE = m2. 4 LE ............... .........................

600 Bekleidungen von Stützen,
Trägern, Kanälen und dgl.

. Betreffend Vergütungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
. Ohne andere Angaben gilt:
.. Oberflächengüte: Qualitäts-
stufe Q2, Standardanforderung
nach Norm SIA 242.
.. Höhere Qualitätsstufen der
Oberflächengüten in Pos. 911
als Mehrleistung.
.. Korrosivitätskategorie C1,
unbedeutend, nach Norm
SN EN ISO 12 944-2 "Beschich-
tungsstoffe - Korrosionsschutz
von Stahlbauten durch Be-
schichtungssysteme. Teil 2:
Einteilung der Umgebungsbe-
dingungen".
.. Höhere Korrosivitätskate-
gorien in Pos. 912 als Mehr-
leistung.

700 Nebenarbeiten

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

710 Kanten, T-Verbindungen und
stumpfe Anschlüsse

717 Trennstreifen einbauen.
.100 An Wänden, Decken und Böden

zwischen Beplankung und An-
schlussbauteil.
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717.105 PE-Trennstreifen mm 2,0.
Marke, Typ:
.............................. 127 m ............... .........................

740 Ausschnitte

Erforderliche Anpassungen der
Unterkonstruktion in Pos. 733
und 734.

741 Ausschnitte erstellen für
Elektroinstallationen, in
Ständerwänden, Vorsatzschalen
und Wandbekleidungen.

.100 Ausschnitte je durch 1 Beplan-
kungsseite für Elektrorohre.
Inkl. nachträgliches Zuputzen.

.110 Rund.

.111 Durchmesser mm 50. 20 St ............... .........................

.112 Durchmesser mm 51 bis 100. 5 St ............... .........................

.200 Ausschnitte je durch 1 Beplan-
kungsseite für Elektrodosen.
Inkl. nachträgliches Zuputzen.

.210 Rund, Durchmesser mm 80.

.211 Für Dose einfach. per St ...............

.700 Mehrleistungen.

.701 Für das Einbauen von Trocken-
bauplatten zur Befestigung von
Elektroinstallationen. Tro-
ckenbauplatten mm 200x620. 2 St ............... .........................

743 Ausschnitte für Leitungen und
Kanäle von Heizungs-, Lüf-
tungs- und Sanitärinstallatio-
nen in Ständerwänden, Vorsatz-
schalen und Wandbekleidungen.
Ausmass: Anzahl pro Wandseite.

.100 Ausschnitte während der Plat-
tenmontage je durch 1 Beplan-
kungsseite für bereits vorhan-
dene Leitungen und Kanäle.
Inkl. nachträgliches Zuputzen.

.110 Rund.

.111 Durchmesser bis mm 100. 20 St ............... .........................

.112 Durchmesser mm 110 bis 250. 1 St ............... .........................

.120 Eckig.

.123 bxh m2 bis 0,06. 1 St ............... .........................
745 Schliessen und Zuputzen von

bauseits erstellten Ausschnit-
ten und Schlitzen in Wänden
aus Gips-Wandbauplatten und
Wandbekleidungen aus Mineral-
schaumplatten.

.100 Ausschnitte rund.

.101 Durchmesser bis mm 100. 35 St ............... .........................

.102 Durchmesser mm 110 bis 250. 1 St ............... .........................

.200 Ausschnitte eckig.
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745.202 m2 0,02 bis 0,06. 1 St ............... .........................
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000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 671D/2019.
Gipserarbeiten: Innenputze und
Stuckaturen (V'20)

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

130 Schützen von Bauteilen

136 Abdeckarbeiten.
R .900 Flächen und Streifenabdeck-

ungen geklebt, inkl. Entfernen
und Abtransport nach Arbeits-
beendigung.

R .910 Plattenbeläge und -Sockel,
Fenster, Türrahmen, Einbaukü-
chen, Schreinereinbauten etc.
Als Pauschale für die gesamten
Gipserarbeiten.

.911 Ausmass:
Pauschal über gesamte 
Gipserarbeiten. 1 pl ............... .........................

160 Metallische Putzträger, Putz-
bewehrungen und Putzbrücken

161 Putzbewehrungen und metalli-
sche Putzträger, streifenför-
mig.

.100 Alkalibeständige Gittergewebe

W
in

B
a

u

.........................Zwischentotal BKP-Nr. 271.   Gipserarbeiten



Objekt: 1437 Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen Seite   16
8855 Nuolen SZ

Arbeitsgattung: BKP 27100 GIPSERARBEITEN 10.11.2021
NPK: 671 D/19 (V'20)  Gipserarbeiten: Innenputze undStuckaturen
BKP-Nr.: 271.  Gipserarbeiten

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

als Schwindbewehrung, kleben
oder einbetten.
Marke, Typ:
..............................

.110 Ueber geschlossenen Leitungs-
schlitzen, Aussparungen,
Kanten, Stössen und dgl.

.111 b bis m 0,25. 120 m ............... .........................

.112 b m 0,26 bis 0,33. 60 m ............... .........................

.113 b m 0,34 bis 0,50. 30 m ............... .........................

.114 b m 0,51 bis 1,00. 15 m ............... .........................
162 Putzbrücken und Putzbewehrun-

gen, streifenförmig, inkl.
Einbettungsmasse.

.100 Putzbrücken aus Gleitband,
Panzergittergewebe und
spezieller Einbettungsmasse
über Rissen, Materialwechsel
und dgl. Zur Aufnahme von
Grundputz.
Marke, Typ:
..............................

.101 b bis m 0,30. 25 m ............... .........................
163 Putzbewehrungen und metalli-

sche Putzträger, kleinflächig.
.100 Alkalibeständige Gittergewebe

als Schwindbewehrung, kleben
oder einbetten.

.110 Ueber geschlossenen Aussparun-
gen, Oeffnungen und dgl.

.111 Fläche bis m2 0,10. 50 St ............... .........................

.112 Fläche m2 0,11 bis 0,25. 25 St ............... .........................

.113 Fläche m2 0,26 bis 1,00. 5 St ............... .........................
170 Vorbehandlung des Untergrunds

172 Schliessen von Schlitzen und
Ausbessern von Rissen.

.100 Schlitze mit Putzmörtel
schliessen. Vor Ausführung der
Verputzarbeiten.
Marke, Typ:
..............................

.101 Querschnitt bxt bis mm 50x50. 50 m ............... .........................
173 Vorarbeiten bei Leibungen,

Stürzen, Fenster- und Tür-
rahmen und dgl.

.200 Putzmörtel als Ausgleichs-
schicht aufbringen.

.210 Schichtdicke bis mm 20.

.211 b bis m 0,25. 50 m ............... .........................
175 Haftbrücken oder Haftbeschich-

tungen zur Aufnahme von
Grund-, Einschicht- oder Deck-
putz.
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175.100 Haftbrücken, kunststoffgebun-
den, auftragen.

.110 Zur Aufnahme von Gips-, Gips-
kalk-, Gipszement- oder Kalk-
gipsputz.

.113 Untergrund: Beton. 1'502 m2 ............... .........................

.114 Untergrund: künstliche Steine
(Porenbeton oder Kalk-
sandstein). 589 m2 ............... .........................

.115 Untergrund: Vollgips-  oder 
Gipskartonplatten. 67 m2 ............... .........................

.120 Zur Aufnahme von Kalkze-
ment- oder Zementputz.

.122 Untergrund: Beton. per m2 ...............

.123 Untergrund: künstliche Steine
(Porenbeton oder Kalk-
sandstein). per m2 ...............

180 Arbeiten nach Aufwand

181 Arbeiten nach Aufwand.
.100 Arbeitszeit und Zulagen.
.110 Personal, inkl. Werkzeug.
.113 Gelernter Berufsarbeiter. 5 h ............... .........................
.114 Berufsarbeiter. 5 h ............... .........................
.115 Bauarbeiter. 5 h ............... .........................
.300 Material.
.301 Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr. 10 LE 100.00 1'000.00
200 Grundputze (Unterputze)

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

220 Kalk- und Kalkzement-Grund-
putze

221 Wände mit Kalk- oder Kalkze-
ment-Grundputz.

.100 Untergrund Beton, künstliche
Steine, Dämm- oder Putzträger-
platten. Putzdicke mm 10,0.
Marke, Typ:
..............................

.110 Ebene Wandflächen.

.113 Zur Aufnahme von Deckputz mit
Korngrösse mm 1,5.
Qualitätsstufe Q3 - abgezogen.
Mit erhöhten Anforderungen
bezüglich Ebenheit.
Vom Erd- bis Dachgeschoss. 254 m2 ............... .........................

.114 Zur Aufnahme von Weissputz.
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Qualitätsstufe Q3 - abgezogen.
Mit erhöhten Anforderungen
bezüglich Ebenheit.
Vom Erd- bis Dachgeschoss.
Arbeitshöhe bis m 3,50. 895 m2 ............... .........................

.120 Ebene Wandflächen in Treppen-
häusern. Brüstungen oder
vorher zu verputzende Bautei-
le. Kleinflächen bis m2 5.

.123 Zur Aufnahme von Deckputz mit
Korngrösse mm 1,5.
Qualitätsstufe Q3 - abgezogen.
Mit erhöhten Anforderungen
bezüglich Ebenheit.
Inkl. Mehrleistungen für 
Arbeitshöhe bis m 5,50
(im Dachgeschoss).
Gerüstung in Pos. 129.000
beschrieben.
In Treppenbereichen vom
Erd- bis Dachgeschoss. 71 m2 ............... .........................

.124 Zur Aufnahme von Weissputz.
Qualitätsstufe Q3 - abgezogen.
Mit erhöhten Anforderungen
bezüglich Ebenheit.
Inkl. Mehrleistungen für 
Arbeitshöhe bis m 5,50
(im Dachgeschoss).
Gerüstung in Pos. 129.000
beschrieben.
In Treppenbereichen vom
Erd- bis Dachgeschoss. per m2 ...............

.700 Mehrleistungen.

.750 Für Mehrdicke Putz.

.751 mm 6 bis 10.
Zu Pos. 221.000.
LE = m2. per LE ...............

222 Leibungen, Mauerkronen und
-stirnen, Sturzuntersichten
und Wandstreifen mit
Kalk- oder Kalkzement-Grund-
putz, inkl. Kantenausbildung
und Anputzen an andere Bautei-
le.

.100 Untergrund Beton, künstliche
Steine, Dämm- oder Putzträger-
platten. Zur Aufnahme von
Deckputz mit Korngrösse ab
mm 2,0 oder von Plattenbelä-
gen. Putzdicke bis mm 20,0.
Q3 - abgezogen. Mit erhöhten
Anforderungen bezüglich Eben-
heit.

.110 Ebene Flächen.
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222.114 b m bis 0,25.
Deckputz mit Korngrösse
mm 1,5. 62 m ............... .........................

.115 b m bis 0,25.
Weissputz. 216 m ............... .........................

.120 Ebene Flächen in Treppenhäu-
sern.

.124 b m bis 0,25.
Deckputz mit Korngrösse
mm 1,5. 40 m ............... .........................

.125 b m bis 0,25.
Weissputz. per m ...............

223 Pfeiler, Säulen und Lisenen
mit Kalk- oder Kalk-
zement-Grundputz, inkl. Kan-
tenausbildung und Anputzen an
andere Bauteile.

.100 Untergrund Beton, künstliche
Steine, Dämm- oder Putzträger-
platten. Zur Aufnahme von
Deckputz mit Korngrösse ab
mm 2,0 oder von Plattenbelä-
gen. Putzdicke bis mm 20,0.
Q3 - abgezogen. Mit erhöhten
Anforderungen bezüglich Eben-
heit.

.120 Wandpfeiler oder Lisenen mit
3 Seiten, 2 Kanten und
2 Anschlüssen.

.123 Abwicklung m bis 0,40.
Deckputz mit Korngrösse
mm 1,5. 9 m ............... .........................

.124 Abwicklung m bis 0,40.
Weissputz. per m ...............

.130 Pfeiler oder Lisenen mit
4 Seiten und 4 Kanten oder mit
3 Kanten und 2 Anschlüssen.

.133 Abwicklung m bis 1,50.
Deckputz mit Korngrösse
mm 1,5. per m ...............

.134 Abwicklung m bis 1,50.
Weissputz. 9 m ............... .........................

224 Decken mit Kalk- oder Kalk-
zement-Grundputz.

.100 Untergrund Beton, Dämm- oder
Putzträgerplatten. Putzdicke
ab mm 5,0.
Marke, Typ:
..............................

.110 Ebene Deckenflächen, horizon-
tal oder bis % 25 geneigt.

.115 Zur Aufnahme von Deckputz mit
Korngrösse mm 1,5.
Qualitätsstufe Q3 - abgezogen.
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Auf geneigte Porenbeton-
Deckenelemente im Dach-
geschoss.
Arbeitshöhe bis m 3,50. 46 m2 ............... .........................

.116 Zur Aufnahme von Weissputz.
Qualitätsstufe Q3 - abgezogen.
Auf geneigte Porenbeton-
Deckenelemente im Dach-
geschoss.
Arbeitshöhe bis m 3,50. 171 m2 ............... .........................

.120 Ebene Deckenflächen, über % 25
geneigt, Geschosspodeste bis
m2 5, Treppen- oder Zwischen-
podest-Untersichten oder Trep-
penhausdecken.

.125 Zur Aufnahme von Deckputz mit
Korngrösse mm 1,5.
Qualitätsstufe Q3 - abgezogen.
Auf geneigte Porenbeton-
Deckenelemente im Dach-
geschoss.
Arbeitshöhe bis m 5,50. 50 m2 ............... .........................

.126 Zur Aufnahme von Weissputz.
Qualitätsstufe Q3 - abgezogen.
Auf geneigte Porenbeton-
Deckenelemente im Dach-
geschoss.
Arbeitshöhe bis m 5,50. per m2 ...............

225 Decken- und Podeststirnen,
Unterzüge, Treppenwangen oder
Deckenstreifen mit Kalk- oder
Kalkzement-Grundputz, inkl.
Kantenausbildung und Anputzen
an andere Bauteile.

.100 Untergrund Beton, Dämm- oder
Putzträgerplatten.
Marke, Typ:
..............................

.101 Bauteil:
Treppenwangen und Decken-
stirnen, gerade.
Zur Aufnahme von Deckputz
mit Korngrösse mm 1,5.
Stirn- oder Wangenhöhe m
bis 0,35.
Putzdicke mm bis 20.
Qualitätsstufe Q3 - abgezogen.
Kantenausbildung:
Mit Kantenprofil (inkl.).
LE = m1. per LE ...............

.102 Bauteil:
Treppenwangen und Decken-
stirnen, gerade.
Zur Aufnahme von Weissputz.

W
in

B
a

u

.........................Zwischentotal BKP-Nr. 271.   Gipserarbeiten



Objekt: 1437 Wohn- + Gewerbehaus Allmeindstrasse - Nuolen Seite   21
8855 Nuolen SZ

Arbeitsgattung: BKP 27100 GIPSERARBEITEN 10.11.2021
NPK: 671 D/19 (V'20)  Gipserarbeiten: Innenputze undStuckaturen
BKP-Nr.: 271.  Gipserarbeiten

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

Stirn- oder Wangenhöhe m
bis 0,35.
Putzdicke mm bis 20.
Qualitätsstufe Q3 - abgezogen.
Kantenausbildung:
Mit Kantenprofil (inkl.).
LE = m1. per LE ...............

300 Einschichtputze und
Spachtelungen

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

340 Gipsspachtelungen

344 Decken mit vollflächiger
Gipsspachtelung.

R .900 Untergrund Gipskartonplatten.
Spachteldicke bis mm 2,0.
Marke, Typ:
..............................

R .910 Deckensegel aus NPK 651 
(Deckenbekleidungen aus 
Trockenbauplatten).
Zur Aufnahme von matten 
Beschichtungen.
Oberfläche Q3 - geglättet. 

.911 Sämtliche Oberflächen 
gemäss Beschrieb von Element 
aus NPK 651, Pos. 219.111.
Ausmass: Anzahl Deckensegel. 7 St ............... .........................

.912 Sämtliche Oberflächen 
gemäss Beschrieb von Element 
aus NPK 651, Pos. 219.112.
Ausmass: Anzahl Deckensegel. 4 St ............... .........................

500 Deckputze (Oberputze)

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

510 Weissputze

511 Wände mit Weissputz aus Gips-,
Gipskalk-, Kalkgips- oder
Kalkmörtel. Untergrund Grund-
putz.

.100 Putzdicke ab mm 2,0.
Marke, Typ: 
..............................

.110 Ebene Wandflächen.
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511.114 Qualitätsstufe Q3 - geglättet.
Arbeitshöhe bis m 3,50
(im Dachgeschoss). 867 m2 ............... .........................

.120 Ebene Wandflächen in Treppen-
häusern. Brüstungen oder
vorher zu verputzende Bautei-
le. Kleinflächen bis m2 5.

.124 Qualitätsstufe Q3 - geglättet.
Arbeitshöhe bis m 5,50
(im Dachgeschoss). per m2 ...............

512 Leibungen, Mauerkronen und
-stirnen, Sturzuntersichten
und Wandstreifen mit Weissputz
aus Gips-, Gipskalk-, Kalk-
gips- oder Kalkmörtel, inkl.
Kantenausbildung und Anputzen
an andere Bauteile. Untergrund
Grundputz.

.200 Zur Aufnahme von matten Be-
schichtungen oder fein
strukturierten Wandbekleidun-
gen. Putzdicke ab mm 2,0.
Q3 - geglättet.

.210 Ebene Flächen.

.211 b bis m 0,25. 215 m ............... .........................

.220 Ebene Flächen in Treppenhäu-
sern.

.221 b bis m 0,25. per m ...............
513 Pfeiler, Säulen und Lisenen

mit Weissputz aus Gips-, Gips-
kalk-, Kalkgips- oder Kalkmör-
tel, inkl. Kantenausbildung
und Anputzen an andere Bautei-
le. Untergrund Grundputz.

.200 Zur Aufnahme von matten Be-
schichtungen oder fein
strukturierten Wandbekleidun-
gen. Putzdicke ab mm 2,0.
Q3 - geglättet.

.220 Wandpfeiler oder Lisenen mit
3 Seiten, 2 Kanten und
2 Anschlüssen.

.223 Abwicklung m bis 0,40. per m ...............

.230 Pfeiler oder Lisenen mit
4 Seiten und 4 Kanten oder mit
3 Kanten und 2 Anschlüssen.

.233 Abwicklung m bis 1,50. 10 m ............... .........................
514 Decken mit Weissputz aus

Gips-, Gipskalk-, Kalk-
gips- oder Kalkmörtel. Unter-
grund Grundputz.

.100 Putzdicke ab mm 2,0.
Marke, Typ: 
..............................
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514.110 Ebene Deckenflächen, horizon-
tal oder bis % 25 geneigt.

.114 Arbeitshöhe bis m 3,50
(im Dachgeschoss).
Qualitätsstufe Q3 - geglättet.
Zur Aufnahme eines matten 
Anstrich. 647 m2 ............... .........................

.120 Ebene Deckenflächen, über % 25
geneigt, Geschosspodeste bis
m2 5, Treppen- oder Zwischen-
podest-Untersichten oder Trep-
penhausdecken.

.124 Arbeitshöhe bis m 5,50
(im Dachgeschoss).
Qualitätsstufe Q3 - geglättet.
Zur Aufnahme eines matten 
Anstrich. per m2 ...............

.700 Mehrleistungen.

.730 Für ebene Kleinflächen bis
m2 5, horizontal oder bis % 25
geneigt.

.731 Zu Pos. 514.114.
LE = Anzahl Kleinflächen. per LE ...............

515 Decken- und Podeststirnen oder
Treppenwangen mit Weissputz
aus Gips-, Gipskalk-, Kalk-
gips- oder Kalkmörtel, inkl.
Kantenausbildung und Anputzen
an andere Bauteile. Untergrund
Grundputz.

.200 Zur Aufnahme von matten Be-
schichtungen oder fein
strukturierten Wandbekleidun-
gen. Putzdicke ab mm 2,0.
Q3 - geglättet.

.210 Ebene Deckenstirnen.

.211 h bis m 0,40. per m ...............

.220 Ebene Podeststirnen oder Trep-
penwangen. Mindestabwicklung
der Podeststirnen bei Treppen-
augen: m 1,00 pro Treppenauge.

.222 Treppenwangen. h bis m 0,40. per m ...............

.700 Mehrleistungen.

.760 Für Wandabstand unter m 0,40
bei Decken-, Podeststirnen
oder Treppenwangen.

.761 Zu Pos. 515.222.
LE = m1. per LE ...............

520 Mineralische Deckputze

521 Wände mit mineralischem Deck-
putz.

.200 Abrieb (geriebener Putz) aus
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Edelputzmörtel. Weiss, natur-
farben. Q3 - abgerieben.
Marke, Typ:
..............................

.210 Ebene Wandflächen.

.216 Korngrösse mm 1,5.
Arbeitshöhe bis m 3,50
(im Dachgeschoss). 233 m2 ............... .........................

.217 Korngrösse mm 1,5.
Wandflächen in Nassräumen.
Mehraufwendungen für
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Kleinflächen sind in den
Einheitspreis einzurechnen. 14 m2 ............... .........................

.220 Ebene Wandflächen in Treppen-
häusern. Brüstungen oder
vorher zu verputzende Bautei-
le. Kleinflächen bis m2 5.

.226 Korngrösse mm 1,5.
Arbeitshöhen bis m 5,50
(im Dachgeschoss). 70 m2 ............... .........................

522 Leibungen, Mauerkronen und
-stirnen, Sturzuntersichten
und Wandstreifen mit minerali-
schem Deckputz, inkl. Kanten-
ausbildung und Anputzen an an-
dere Bauteile.

.200 Abrieb (geriebener Putz) aus
Edelputzmörtel. Weiss, natur-
farben. Q3 - abgerieben.

.210 Ebene Flächen.

.217 b m bis 0,25.
Korngrösse mm 1,5.
Zu Pos. 521.210. 212 m ............... .........................

.220 Ebene Flächen in Treppenhäu-
sern.

.227 b m bis 0,25.
Korngrösse mm 1,5.
Zu Pos. 521.220. 40 m ............... .........................

523 Pfeiler, Säulen und Lisenen
mit mineralischem Deckputz,
inkl. Kantenausbildung und An-
putzen an andere Bauteile.

.200 Abrieb (geriebener Putz) aus
Edelputzmörtel. Weiss, natur-
farben. Q3 - abgerieben.

.220 Wandpfeiler oder Lisenen mit
3 Seiten, 2 Kanten und
2 Anschlüssen.

.225 Abwicklung m 0,40.
Korngrösse mm 1,5. 7 m ............... .........................

.230 Pfeiler oder Lisenen mit
4 Seiten und 4 Kanten oder mit
3 Kanten und 2 Anschlüssen.

.235 Abwicklung m 1,50.
Korngrösse mm 1,5. per m ...............

700 Nebenarbeiten

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.
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710 Kanten- und Anschlussausbil-
dung

711 Kantenausbildung mit Profilen.
.100 Kantenschutzprofile vor dem

Verputzen versetzen. Für
Putzdicke bis mm 20,0.
Marke, Typ:
..............................

.101 Profile aus Stahlblech feuer-
verzinkt. Kantenradius mm 3. 415 m ............... .........................

713 Einspringende Kanten ausbil-
den. Bei Flächen.

.801 Bei Grund- und Deckputz,
inkl. Schwedenschnitt.
Eckig.
LE = m1. 341 LE ............... .........................

715 Anputzen an andere Bauteile
oder Putzanschlüsse bei
Materialwechsel. Bei Flächen.

.100 Anputzen an andere Bauteile
bei 2 Putzschichten
(Grund- und Deckputz).

.110 Ausmass: Anputzlänge.

.111 Bei Holz- oder Metallteilen
wie Rahmen und Zargen. 796 m ............... .........................

720 Trennschnitte, Schatten- und
Bewegungsfugen, Nuten und dgl.

721 Trennschnitte.
R .090 Die Trennschnitte werden nicht

separat vergütet und müssen in
die Einheitspreise der anderen
Leistungspositionen einge-
rechnet werden.

740 Zuputzarbeiten

741 Zuputzen von Schlitzen und
dgl. oder von nachträglich
versetzten Bauteilen wie Rah-
men, Sturzbretter oder Simse.

.100 Mit Grundputzmörtel. An Wänden
und Decken. Zur Aufnahme von
Deckputz mit Korngrösse ab
mm 2,0. Q2 - abgezogen.

.110 Schlitze zuputzen. Zumauern
bauseits.

.111 b bis mm 100. 100 m ............... .........................
750 Fugenabdichtungen

751 Fugen abdichten, inkl. Reini-
gen, Hinterfüllen und system-
verträglicher Grundbeschich-
tung der Fugenflanken.
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751.100 Abdichten mit Hybriddicht-
stoff, transparent, weiss oder
grau.

.101 Fugenbreite mm 10. 150 m ............... .........................

.200 Abdichten mit Acryldichtstoff,
weiss oder grau.
Marke, Typ:
..............................

.201 Fugenbreite mm 10. per m ...............
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000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 651D/2016.
Deckenbekleidungen aus Tro-
ckenbauplatten (V'20)

200 Deckenbekleidungen ohne
spezielle Anforderungen

. Betreffend Vergütungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
. Ohne andere Angaben gilt:
.. Oberflächengüte: Qualitäts-
stufe Q2, Standardanforderung
nach Norm SIA 242. Höhere Qua-
litätsstufen der Oberflächen-
güten in Pos. 911 als Mehr-
leistung.
.. Korrosivitätskategorie C1,
unbedeutend, nach Norm
SN EN ISO 12 944-2 "Beschich-
tungsstoffe - Korrosionsschutz
von Stahlbauten durch Be-
schichtungssysteme. Teil 2:
Einteilung der Umgebungsbedin-
gungen". Höhere Korrosivitäts-
kategorien in Pos. 912 als
Mehrleistung.

210 Deckenbekleidungen aus Gips-
platten

Ohne andere Angaben gilt:
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. Tragender Bauteil horizon-
tal, Beton oder Holzkonstruk-
tion.
. Unterkonstruktion und Be-
plankung nach Angabe System-
halter.
. Andere tragende Bauteile
als Mehrleistung in Pos. 922.

R 219 Deckenbekleidungen aus 
Gipsplatten, abgehängt.

R .100 Deckensegel als ganzes 
Bauteil.
Siehe auch Photobeilage und 
Detailskizzen.

R .110 Deckenkonstruktion bestehend 
aus:
Bekleidung (Untersicht, 3-
seitiger Rahmen und "Blend-
rahmen" oberhalb Deckel) aus 
Gipskartonplatten, d  mm 15,0.
Unterkonstruktion mit Aufhäng-
ung aus Metall nach Vorschlag 
Unternehmer.

.111 Deckenelement einseitig an 
Wand und Decke (Beton oder 
Porenbeton) nicht sichtbar 
befestigt.
Auf horizontale Decke.
Abmessungen lxb m 2,00x2,00,
Elementrand h bis m 0,12,
Blendenhöhe bis m 0,20.
In Zimmer im Obergeschoss.
Ausmass: Anzahl Deckensegel. 7 St ............... .........................

.112 Deckenelement einseitig an 
Wand und Decke (Beton oder 
Porenbeton) nicht sichtbar 
befestigt.
Auf geneigte Decke.
Abmessungen lxb m 2,00x2,00,
Elementrand h bis m 0,12,
Blendenhöhe (an Decke ange-
passt) von m 0,15 bis m 0,40.
Ausmass: Anzahl Deckensegel. 4 St ............... .........................
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