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Arbeitsgattung: BKP 41141 KANALISATION - HANGENTWAESSERUNG 04.09.2020
NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen
Position Beschreibung der Arbeit Menge ME | Preis Betrag
000 Bedingungen

.100

100

120

121
.100
110

.300
310

123
.200
210

.300
310

.500
510

.520

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergan-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Besondere Bestimmungen (V'20)
Organisation Bauherr, Lage,
Iweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauherr, Projekileiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,
EigentUmer.

Bauherr.

RG Baumanagement AG
Bahnhofstrasse 28a

8808 Pfaffikon Sz
EigentUmer.

Roberto Sousa Goncalves
Lorena Jauss

Churerstrasse 55

8852 Altendorf

Planer, Berater.
Architekten.

Projekt- und AusfUhrung:
MGA Architektur - Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
8853 Lachen SZ

Telefon 055 451 60 90
Telefax 055 451 60 99
E-Mail gresch@mgaag.ch
Bauingenieure.

Bortone Ingenieur BUro
Willisauerstrasse 11

6122 Menznau
Fachplaner.

Elektroplaner.

Vinzens GmbH

Dorfstrasse 15

6442 Gersau
Gebdudetechnik.

plentec Gebdudetechnik GmbH
Benjamin Zuppiger
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

130

131
.100

132
.100
110

200

220

221

.100

222
.100

224
.100

225
.200

227
.100

Wiesengrinstrasse 9

8733 Eschenbach

Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekis.
Uberbauung

Ruteliweg 15+17

8854 Galgenen

Ort der Bauausfuhrung.
Lage.

Gemeinde Galgenen
Parzelle, Kataster Nr.
1662/1663

Baustelle

Ruteliweg.

Hbéhe 0.M. m ca. 453.00.
Gelandetopografie

leichte Hanglage.
Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.

Auf Einladung.

Die Submissionen werden auf
unserer Homepage unter
www.mgaag.ch mit der
jeweiligen BKP Nummer und
Arbeitsgattung veroffentlicht.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzuldssig.
Zuschlagskriterien.

Preis - Referenzen - Qualitat.
Es werden nur vollstandige
Angebote geprift und weiter-
bearbeitet.

Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Abgebots-
verhandlungen vor.

Die erste Abgebotsrunde
erfolgt schriftlich (Fax oder
Email).

Vorbehalte des Bauherrn.
Ausfuhrung vorbehdlilich der
Plangenehmigung.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

230

232

.100

233
.100
234
.100
235
.100
236
.100
238
.100
240

241
.300

310

250

251
.100

252

.100
110

.200

210

260

.100

Ausschreibungstermine, Aus-
kUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Bezug der Ausschreibungsunter-
lagen und Kostenbeitrag.
Bezug.

Die Ausschreibungsunterlagen
kénnen auf der Homepage
www.mgaag.ch kostenlos
heruntergeladen werden.
Begehungen.

Keine Begehung.

AuskUnfte.

MUndliche AuskUnfte.

Es werden keine mUndlichen
AuskUnfte erteilt.

Sprache und Wahrung des Ange-
bofs.

Sprache: Deutsch.

Wahrung: Schweizer Franken.
Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebots.

Eingabetermin siehe Deckblatt.
Verbindlichkeit des Angebofs.
Siehe AGB.
Ausschreibungsunterlagen

Abgegebene Unterlagen.

Plane, Gutachten, Schemata und
dgl.

Unterlagen finden Sie auf der

Homepage www.mgaag.ch bei den

Allgemeinen Unterlagen des
Obijektes. Die Unterlagen
stehen zum download bereit.
Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat.

Referenzen.

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen

nach RUckfrage Architekt.
Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Varianten mUssen hinsichtlich
Nutzung, Gebrauchstauglichkeit
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.200

261
.300

270

271
.100
110
.200
210
.300
310

300

350

351

.100

110

120

und Sicherheit dem Hauptange-
bot entsprechen.

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfUllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FUr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haftung wegen Mangeln.
SolidarbUrgschaft.
Detailregelung gemdss AGB.
Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Behinderungen, Einschrankun-
gen, Erschwernisse

Behinderungen, Einschré&nkungen
und Erschwernisse.

Durch bestehenden Betrieb,
Baustellenbetrieb, Baustellen-
besucher, FUhrungen, Arbeits-
zeiten, Schichtbetrieb und
Nebenunternehmer.

Die Baustelle befindet sich in
einem Wohnqguartier.
RUcksichtnahmen und
Einschrnkungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Es sind die normalen
Arbeitszeiten einzuhalten. Die
beauftragten Unternehmer sind
auch fur die Einhaltung der
Arbeitszeiten |lhrer Subunter-
nehmer, Akkordanten und dgl.
verantwortlich.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

351.

360

361

370

371

R 379

200

210

100
110

.100
110

.200
210

.200

.300

.400

Durch bestehende Infrastruk-
fur.

Der Anlegerverkehr im
Wohnquartier ist jederzeit zu
berUcksichtigen.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Uber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Die Zufahrt zur Baustelle
erfolgt Uber die Heizenstrasse
zum RUteliweg.

Nutzung bestehender
Parkpl&tze, Umschlag- und
Lagerfladchen, RGume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkpl&at-
ze, Umschlag- und Lager-
fldchen.

Parkpl&tze.

Im Bereich der Baustelle sind
fUr Firmenfahrzeuge einzelne
Parkpl&tze vorhanden. Die
Parkierung von Firmen-
fahrzeugen ist mit der
Bauleitung abzusprechen.
Das Parkieren von privaten
Mitarbeiterfahrzeugen ist
untersagt.

Umschlagfléchen.

Samiliche Umschlagflachen
innerhalb der Bauparzelle.
Genavuer Standort nach
RUcksprache mit der
Bauleitung.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfigung gestellt.
Einrichtungen.

Es werden keine Einrichtungen
wie HebebuUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfGgung gestellt.
Lagerplatze.

Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfladchen, sowie
Standorte von
Baustelleneinrichtungen ist
vorgdngig mit der Bauleitung
RUcksprache zu halten.
Baukran.

Uber die BenUtzung des
Baukrans hat der Unternehmer
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

400

430

431

.100

432

.100

440

442

.100
110

500

510

511

.100

mit dem Baumeister direkt zu
verhandeln und abzurechnen.
GrundstucksbenUtzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfalle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Zuleitungen

Elektrizitat zufGhren.
Verbrauch kostenpflichtig.
Kostenregelung siehe AGB.
Abzug total 2%.

Trink- und Brauchwasser
zufUhren.

Verbrauch kostenpflichtig.
Kostenregelung siehe AGB.
Abzug total 2%.
Ableitungen, Bauabfalle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine
Schuttmulden zur Verfigung
gestellt. Das Entsorgen von
Bauschutt und Verpackungs-
material ist Sache des Unter-
nehmers. Wird dies nicht ein-
gehalten, so ist die

Bauleitung berechtigt, die
Entsorgungsarbeiten bauseits,
ohne Voranmeldung auszufuhren
und dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
zU bringen (auch bei Global-
oder Pauschalvertagen).
Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Vereinfachte Anwendung

Schutz von Personen und
Eigentum; Schutz der Baustel-
le; Schutz der Umgebung;
Schutz von Gewdssern, Boden,
Vegetation und Fauna.

Die Baustelle befindet sich in
einem bestehenden Wohn-
quartier. RUcksichtsnahmen und
Einschrnkungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

520

525

.100

540

541
.100
110

542
.100
110

543
.100
110

600

620

624
.100

Schutz von Personen und Objek-
fen

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Zu beachten ist speziell der
Verkehr auf der Zufahrt zur
Baustelle (bestehendes EFH
Quartier).

Schutz der Umgebung

Schutz vor Luftverunreinigung.
Vorgaben.

Die gesetzlichen Vorgaben sind
einzuhalten. Es durfen aus-
schliesslich Maschinen und
Gerate eingesetzt werden, die
den aktuellen Vorschriften
entsprechen. Die Verantwortung
liegt vollumféanglich beim
Unternehmer.

Schutz vor Larm.

Vorgaben.

Die gesetzlichen Vorgaben sind
einzuhalten. Es durfen aus-
schliesslich Maschinen und
Gerate eingesetzt werden, die
den aktuellen Vorschriffen
entsprechen. Die Verantwortung
liegt vollumféanglich beim
Unternehmer.

Schutz vor ErschUtterungen.
Vorgaben.

Die gesetzlichen Vorgaben sind
einzuhalten. Es durfen aus-
schliesslich Maschinen und
Gerate eingesetzt werden, die
den aktuellen Vorschriften
entsprechen. Die Verantwortung
liegt vollumfanglich beim
Unternehmer.

Bauablauf, Fristen, Prémien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Intensivbauphasen.
Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

630

633
.100

650
651
.300

700

710

711

.100

720

721

.100

730

731

.100

740

741

einzuhalten. Bei Nichtein-
haltung von schriftlich fest-
gehaltenen Terminen kann die
Bauleitung dem Unternehmer
ohne VorankUndigung bis zu CHF
500.00 pro Tag an der
Schlussrechnung abziehen.
Termine, Fristen

Fristen und Termine.

Die vom Unternehmer benotigten
Fristen fur Lieferungen, Mont-

age etc. sind unaufgefordert
innert 5 Tagen nach Auftrags-
erteilung bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen

und Termine als akzepfiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Vereinfachte Anwendung

SIA-Regelwerk; VSS-Regelwerk;
Normen und Regelwerke anderer
Fachverbd&nde; besondere Anfor-
derungen.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

V3S-Regelwerk

VSS-Normen, -Empfehlungen

und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

741.100

R 790

R 791

R .100

800

820

821

.100
110

.300

900

920

922

.100

930

931

.100

R .900

Es gelten die aktuellen
Versionen.
Behdrdliche Vorschriften

Auflagen und Vorschriften von
Bund, Kantonen oder Gemeinden.
Es gelten s&mtliche
massgebenden Vorschriften,
Auflagen und dgl.

Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FUr ganze Bauwerke.

Vom Bauherrn vorgegeben.
Die AusfUhrungspldne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
zu beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort Uber die
Detailausfuhrung zu inform-
ieren.

Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauwesenversicherung.
Kostenregelung sieche AGB.
Abzug total 2%.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
Versicherungsgesellschaft ....
Deckungssumme Personensch&den
Fre e
Deckungssumme Sachschdden
Fre e
Deckungssumme Personen- und
Sachschdden Fr. ..............

Auf Verlangen ist der Bauherr-
schaft die entprechende Police
zuzustellen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

940

941
.100
110

943

.100
944

.100
110

947
.600
950

951
.100

952
.100

960

R 969
R .100

R 110

Rapporte, Preisnderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.
Kontroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.

Regiearbeiten durfen nur auf

Anweisung der Bauleitung
ausgefuhrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Kontrolle und Unterschrift
zuzustellen.

Verrechnung von PreisGnderun-

gen.
Keine Verrechnung.

Rechnungsstellungen und Zah-

lungsverkehr.
Administrative Vorgaben.
Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse

Bauherr im Wertkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.

Beilagen Ausmass, Rapporte

gemdass AGB.

Kostenbeteiligungen des Unter-

nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.
Bewiligungen, Behérdenauflo-

gen

Bewilligungen.

Vom Bauherrn eingeholt.
Behdrdenauflagen.

Sind vollumfanglich zu
berucksichtigen.
Bauwerksdokumentationen

Kontrollen und Qualit&tspro-
fungen.

Baustoffe, Materialien und
Produkte.
Qualitatsprifungen.

Die angeforderten Kontroll-
und PrUfberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
VerfGgung zu stellen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

.200

R 090

R 091
R .100

R 092

R .100

R .200

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine individuel-

len BedUrfnisse abdndern oder
ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem

"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-

nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilf in

jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 237D/2020.
Kanalisationen und Entwdsse-
rungen (V'20)

Angaben zu Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektsperzifisch formuliert.
Informationen und Bedingungen

Leistungsbeschrieb.

Die beschriebenen Leistungs-
positionen beinhalten samt-
liche Arbeiten (Grabungen,
Leitungsverlegung, AnschlUsse,
bzw. Verbindungen sowie
AuffUllungen.

Einmessungen und Leitungs-
fUhrung.

S&mtliche Einmessungen fur die
Entwdsserungsleitung, welche
durch den Unternehmer und in
Absprache mit der Bauleitung,
auszufUhren sind, mUssen in
die jeweiligen Leistungsposit-
ionen eingerechnet werden.
Die LeitungsfUhrung soll mog-
lichst dem Terrainverlauf an-
gepasst werden, so dass die
Grabarbeiten gering aus-
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

100

R 190

2

191
.100
110

A A

192
.100
110
11

A A0 A A

R 112

R .300

R 310

R 311

900

2

990
991

A

R .100

R 110

fallen. Die Froststiefen
mussen eingehalten werden.
Vorarbeiten

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Baustelleneinrichtung und
Arbeiten nach Aufwand

Baustelleneinrichtung.

Als Globale.
Baustelleneinrichtung (u.a.
Bereitstellung der Maschinen
und Gerdate) erstellen und
vorhalten.

FUr die Dauer der gesamten
Leistungen des Unternehmers.
ALLG

Arbeiten nach Aufwand.
Arbeitszeit.

Personal, inkl. Werkzeug.
Maschinist, inkl. Fahrzeug
(Bagger, Dumper efc.).
ALLG

Bauarbeiter fir handwerkliche
Arbeiten.

ALLG

Material.

Material zu Arbeiten nach
Aufwand.

Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr.

ALLG

Frei verlegte
Entwdsserungsleitungen

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Entwdasserungsleitungen.
Sickerleitungen fur
Hangentwdsserung.
Leitungsverlegung mit
Lieferung,

Aushubarbeiten sowie
AuffUllungen.

Leitungen entlang
Umgebungsmauern.

10

10

gl

LE

100.00

1'000.00
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411.4 Kanalisationen ausserhalb Gebdude

Seite
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

R 991.111

R 120
R 121

GRABARBEITEN:

Abtrag von Oberboden und
Aushub von normal baggerbarem
Material, seitlich gelagert.
Grabenbreite m 1,00 (Sohle),
Ausbildung als V-Graben (ohne
Spriessungen),

Grabentiefe m 1,10.
LEITUNGSARBEITEN:

Liefern und verlegen von
Sickerrohren.

Material:
Polypropylen-Sickerrohr PP-S.
ABMESSUNG:

DN/OD 250.

Inkl. Rohrverbindungen.
AUFFULLUGEN:

Liefern und einbringen

von Sand oder Feinkies

fUr Leitungsbett,

Einbauhdhe ca. m 0,10.
Liefern und einbringen von
Sickerkies 16/32 fir Rohrum-
hollung,

Einbauhdhe ca. m 0,50.
AuffUllung mit seitlich gelag-
ertem Aushubmaterial und
Oberboden,

Einbauhdhe ca. m 0,50.

Inkl. verdichten.

Inkl. allfélliges Schitzen der
Umgebungsmauern.

ALLG

Leitungen im freien Geldnde.
GRABARBEITEN:

Abtrag von Oberboden und
Aushub von normal baggerbarem
Material, seitlich gelagert.
Grabenbreite m 0,60 (Sohle),
Ausbildung als V-Graben (ohne
Spriessungen),

Grabentiefe ca. m 1,10.
LEITUNGSARBEITEN:

Liefern und verlegen von
Sickerrohren.

Material:
Polypropylen-Sickerrohr PP-S.
ABMESSUNG:

DN/OD 250.

Inkl. Rohrverbindungen.
AUFFULLUGEN:

Liefern und einbringen von
Sand oder Feinkies fUr Leit-

50
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

R 992

R .100

A

110
11

2

ungsbett,

Einbauhdéhe ca. m 0,10.
Liefern und einbringen von
Sickerkies 16/32 fUr Rohrum-
hillung,

Einbauhéhe ca. m 0,50.
AuffUllung mit seitlich gelag-
ertem Aushubmaterial und
Oberboden,

Einbauhéhe ca. m 0,50.

Inkl. verdichten.

ALLG

Schdéchte zu Entwdsserungs-
leitungen.

Schachte einbauen, mit Lief-
erung, Aushubarbeiten sowie
AuffUllungen.
Kontrollschdchte.
GRABARBEITEN:

Abtrag von Oberboden und

Aushub von normal baggerbarem

Material, seitlich gelagert.
Grubendurchmesser m 1,20
(Sohle), Ausbildung als V-
Grube (ohne Spriessungen),
Grubentiefe ca. m 1,10.
SCHACHTARBEITEN:

Liefern und einbauen von
Kontrollschdchten.

Material:

Betonfertigteile.
ABMESSUNG:

DN 800, mit Konus 800/600.
Schachttiefe ca. m 0,10.
Inkl. Ausbildung vom Schacht-
boden mit Ein- und Auslauf so-
wie Betonfertigteile dichten.
Inkl. RohranschlUsse mit
Schachtfutter (2 StGck) und
Abdichtung.

Inkl. Schachdeckel aus Guss,
geritzt (befahrbar mit
Landmaschinen).
AUFFULLUGEN:

Liefern und einbringen von
geeignetem Material fir
Sauberkeitsschicht,
Einbauhéhe ca. m 0,10.
Liefern und einbringen von
Sickerkies 16/32 fur Schacht-
umhullung,

Einbauhéhe ca. m 0,50.
AuffUllung mit seitlich gelag-

90
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Objekt: 1715 Ueberbauung Ruteliweg - Galgenen Seite 15
8854 Galgenen SZ
Arbeitsgattung: BKP 41141 KANALISATION - HANGENTWAESSERUNG 04.09.2020
NPK: 237 D/20 (V'20) Kanalisationen undEntwdsserungen
BKP-Nr.: 411.4 Kanalisationen ausserhalb Gebdude
Position Beschreibung der Arbeit Menge ME | Preis Betrag
ertem Aushubmaterial und
Oberboden,
Einbauhdhe ca. m 0,50.
Inkl. verdichten.
ALLG 5 ) S I N
R 993 Zusdatzliche Grabarbeiten.
R .100|In Bereichen, wo das Graben-
profil grésser ist als in Pos.
991.000 beschrieben.
R .110| Oberboden.
R .111 | Mit seitlicher Lagerung.
Ausmass: Volumen fest.
ALLG 15 M3 | e | e,
R .120| Aushub.
R 121 | Mit seitlicher Lagerung.
Ausmass: Volumen fest.
ALLG 80 (00 TC T I
R 994 Abtransporte auf Deponie, mit
GebuUhren.
R .100 | Inkl. Auflad
R .110| Transportweg Lagerplatz zu
Aufladeplatz bis m 100,00.
R 111 | Oberboden.
Ausmass: Volumen fest.
ALLG per (001G I
R .112| Aushub.
Ausmass: Volumen fest.
ALLG per M3 | e,

WinBau
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Obijekt: 1715 Ueberbauung Riteliweg - Galgenen Seite 16
Auftrag:  BKP 41141 KANALISATION - HANGENTWAESSERUNG 04.09.2020

Zusammenstellung Betrag

411.4 Kanalisationen ausserhalb Gebdude
237 D/20 Kanalisationen undEntwdasserungen
ALLG
Total L eeeereeeseaaaaaee.
Zusammenstellung pro KAG
411.4 Kanalisationen ausserhalb Gebdude

Zusammenstellung pro Teilobjekt

411.4 ALLG



