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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

000

.100

100

120

121
.100
110

.300
310

123
.200
210

.300
310

.500
510

.520

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergan-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Besondere Bestimmungen (V'19)
Organisation Bauherr, Lage,
Iweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauherr, Projekileiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,
EigentUmer.

Bauherr.

RG Baumanagement AG
Bahnhofstrasse 28a

8808 Pfaffikon Sz
EigentUmer.

Roberto Sousa Goncalves
Lorena Jauss

Churerstrasse 55

8852 Altendorf

Planer, Berater.
Architekten.

Projekt- und AusfUhrung:
MGA Architektur - Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
8853 Lachen SZ

Telefon 055 451 60 90
Telefax 055 451 60 99
E-Mail gresch@mgaag.ch
Bauingenieure.

Edgar Kalin AG
Werner-Kdlinstrasse 7

8840 Einsiedeln
Fachplaner.

Elektroplaner.

Vinzens GmbH

Dorfstrasse 15

6442 Gersau
Gebdudetechnik.

plentec Gebdudetechnik GmbH
Benjamin Zuppiger
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Position
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130

131
.100

132
.100
110

200

220

221

.100

222
.100

224
.100

225
.200

227
.100

Wiesengrinstrasse 9
8733 Eschenbach
Lage des Objekts, Umfang der

Arbeiten, Zweckbestimmung und

Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekis.
Uberbauung

Ruteliweg 15+17

8854 Galgenen

Ort der Bauausfuhrung.
Lage.

Gemeinde Galgenen
Parzelle, Kataster Nr.
1662/1663

Baustelle

Ruteliweg.

Hbéhe 0.M. m ca. 453.00.
Gelandetopografie

leichte Hanglage.
Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.

Auf Einladung.

Die Submissionen werden auf
unserer Homepage unter
www.mgaag.ch mit der
jeweiligen BKP Nummer und
Arbeitsgattung veroffentlicht.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzuldssig.
Zuschlagskriterien.

Preis - Referenzen - Qualitat.
Es werden nur vollstandige
Angebote geprift und weiter-
bearbeitet.

Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Abgebots-
verhandlungen vor.

Die erste Abgebotsrunde
erfolgt schriftlich (Fax oder
Email).

Vorbehalte des Bauherrn.
Ausfuhrung vorbehdlilich der
Plangenehmigung.
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Preis

Befrag

230

232

.100

233
.100
234
.100
235
.100
236
.100
238
.100
240

241
.300

310

250

251
.100

252

.100
110

.200

210

260

.100

Ausschreibungstermine, Aus-
kUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Bezug der Ausschreibungsunter-
lagen und Kostenbeitrag.
Bezug.

Die Ausschreibungsunterlagen
kénnen auf der Homepage
www.mgaag.ch kostenlos
heruntergeladen werden.
Begehungen.

Keine Begehung.

AuskUnfte.

MUndliche AuskUnfte.

Es werden keine mUndlichen
AuskUnfte erteilt.

Sprache und Wahrung des Ange-
bofs.

Sprache: Deutsch.

Wahrung: Schweizer Franken.
Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebots.

Eingabetermin siehe Deckblatt.
Verbindlichkeit des Angebofs.
Siehe AGB.
Ausschreibungsunterlagen

Abgegebene Unterlagen.

Plane, Gutachten, Schemata und
dgl.

Unterlagen finden Sie auf der

Homepage www.mgaag.ch bei den

Allgemeinen Unterlagen des
Obijektes. Die Unterlagen
stehen zum download bereit.
Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat.

Referenzen.

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen

nach RUckfrage Architekt.
Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Varianten mUssen hinsichtlich
Nutzung, Gebrauchstauglichkeit
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

.200

261
.300

270

271
.100
110
.200
210
.300
310

300

350

351

.100

110

120

und Sicherheit dem Hauptange-
bot entsprechen.

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfUllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FUr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haftung wegen Mangeln.
SolidarbUrgschaft.
Detailregelung gemdss AGB.
Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Behinderungen, Einschrankun-
gen, Erschwernisse

Behinderungen, Einschré&nkungen
und Erschwernisse.

Durch bestehenden Betrieb,
Baustellenbetrieb, Baustellen-
besucher, FUhrungen, Arbeits-
zeiten, Schichtbetrieb und
Nebenunternehmer.

Die Baustelle befindet sich in
einem Wohnqguartier.
RUcksichtnahmen und
Einschrnkungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Es sind die normalen
Arbeitszeiten einzuhalten. Die
beauftragten Unternehmer sind
auch fur die Einhaltung der
Arbeitszeiten Ihrer
Subunternehmer, Akkordanten
und dgl. verantwortlich.
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Preis

Befrag

351.

360

361

370

371

R 379

200

210

100
110

.100
110

.200
210

.200

.300

.400

Durch bestehende Infrastruk-
fur.

Der Anlegerverkehr im
Wohnquartier ist jederzeit zu
berUcksichtigen.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Uber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Die Zufahrt zur Baustelle
erfolgt Uber die Heizenstrasse
zum RUteliweg.

Nutzung bestehender
Parkpl&tze, Umschlag- und
Lagerfladchen, RGume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkpl&at-
ze, Umschlag- und Lager-
fldchen.

Parkpl&tze.

Im Bereich der Baustelle sind
fUr Firmenfahrzeuge einzelne
Parkpl&tze vorhanden. Die
Parkierung von Firmen-
fahrzeugen ist mit der
Bauleitung abzusprechen.
Das Parkieren von privaten
Mitarbeiterfahrzeugen ist
untersagt.

Umschlagfléchen.

Samiliche Umschlagflachen
innerhalb der Bauparzelle.
Genavuer Standort nach
RUcksprache mit der
Bauleitung.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfigung gestellt.
Einrichtungen.

Es werden keine Einrichtungen
wie HebebuUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfGgung gestellt.
Lagerplatze.

Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfladchen, sowie
Standorte von
Baustelleneinrichtungen ist
vorgdngig mit der Bauleitung
RUcksprache zu halten.
Baukran.

Uber die BenUtzung des
Baukrans hat der Unternehmer
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ME
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Befrag

400

430

431

.100

432

.100

440

442

.100
110

500

510

511

.100

mit dem Baumeister direkt zu
verhandeln und abzurechnen.
GrundstucksbenUtzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfalle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Zuleitungen

Elektrizitat zufGhren.
Verbrauch kostenpflichtig.
Kostenregelung siehe AGB.
Abzug total 2%.

Trink- und Brauchwasser
zufUhren.

Verbrauch kostenpflichtig.
Kostenregelung siehe AGB.
Abzug total 2%.
Ableitungen, Bauabfalle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine
Schuttmulden zur Verfigung
gestellt. Das Entsorgen von
Bauschutt und Verpackungs-
material ist Sache des
Unternehmers. Wird dies nicht
eingehalten, so ist die
Bauleitung berechtigt, die
Entsorgungsarbeiten bauseits,
ohne Voranmeldung auszufuhren
und dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
zU bringen. (Auch bei Global-
oder Pauschalvertdgen)

Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Vereinfachte Anwendung

Schutz von Personen und
Eigentum; Schutz der Baustel-
le; Schutz der Umgebung;
Schutz von Gewdssern, Boden,
Vegetation und Fauna.

Die Baustelle befindet sich in
einem bestehenden Wohn-
quartier. RUcksichtsnahmen und
Einschrnkungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
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ME

Preis

Befrag

520

525

.100

540

541
.100
110

542
.100
110

543
.100
110

600

620

624
.100

Schutz von Personen und Objek-
fen

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Zu beachten ist speziell der
Verkehr auf der Zufahrt zur
Baustelle (bestehendes EFH
Quartier).

Schutz der Umgebung

Schutz vor Luftverunreinigung.
Vorgaben.

Die gesetzlichen Vorgaben sind
einzuhalten. Es durfen aus-
schliesslich Maschinen und
Gerate eingesetzt werden, die
den aktuellen Vorschriften
entsprechen. Die Verantwortung
liegt vollumféanglich beim
Unternehmer.

Schutz vor Larm.

Vorgaben.

Die gesetzlichen Vorgaben sind
einzuhalten. Es durfen aus-
schliesslich Maschinen und
Gerate eingesetzt werden, die
den aktuellen Vorschriffen
entsprechen. Die Verantwortung
liegt vollumféanglich beim
Unternehmer.

Schutz vor ErschUtterungen.
Vorgaben.

Die gesetzlichen Vorgaben sind
einzuhalten. Es durfen aus-
schliesslich Maschinen und
Gerate eingesetzt werden, die
den aktuellen Vorschriften
entsprechen. Die Verantwortung
liegt vollumfanglich beim
Unternehmer.

Bauablauf, Fristen, Prémien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Intensivbauphasen.
Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
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Menge

ME

Preis

Befrag

630

633
.100

650
651
.300

700

710

711

.100

720

721

.100

730

731

.100

740

741

einzuhalten. Bei Nichtein-
haltung von schriftlich fest-
gehaltenen Terminen kann die
Bauleitung dem Unternehmer
ohne VorankUndigung bis zu CHF
500.00 pro Tag an der Schluss-
rechnung abziehen.

Termine, Fristen

Fristen und Termine.

Die vom Unternehmer benotigten
Fristen fur Lieferungen, Mont-

age etc. sind unaufgefordert
innert 5 Tagen nach Auftrags-
erteilung bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen

und Termine als akzepfiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Vereinfachte Anwendung

SIA-Regelwerk; VSS-Regelwerk;
Normen und Regelwerke anderer
Fachverbd&nde; besondere Anfor-
derungen.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

V3S-Regelwerk

VSS-Normen, -Empfehlungen

und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.
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Preis

Befrag

741.100

R 790

R 791

R .100

800

820

821

.100
110

.300

900

920

922

.100

930

931

.100

R .900

Es gelten die aktuellen
Versionen.
Behdrdliche Vorschriften

Auflagen und Vorschriften von

Bund, Kantonen oder Gemeinden.

Es gelten s&mtliche
massgebenden Vorschriften,
Auflagen und dgl.
Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FUr ganze Bauwerke.

Vom Bauherrn vorgegeben.
Die AusfUhrungspldne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
zu beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort Uber die
Detailausfuhrung zu inform-
ieren.

Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauwesenversicherung.
Kostenregelung sieche AGB.
Abzug total 2%.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
Versicherungsgesellschaft ....

Deckungssumme Personensch&den

Fre e
Deckungssumme Sachschdden
Fre e
Deckungssumme Personen- und
Sachschdden Fr. ..............

Auf Verlangen ist der Bauherr-
schaft die entprechende Police
zuzustellen.
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940

941
.100
110

943

.100
944

.100
110

947
.600
950

951
.100

952
.100

960

R 969
R .100

R 110

Rapporte, Preisnderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.
Kontroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.

Regiearbeiten durfen nur auf

Anweisung der Bauleitung
ausgefuhrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Kontrolle und Unterschrift
zuzustellen.

Verrechnung von PreisGnderun-

gen.
Keine Verrechnung.

Rechnungsstellungen und Zah-

lungsverkehr.
Administrative Vorgaben.
Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse

Bauherr im Wertkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.

Beilagen Ausmass, Rapporte

gemdass AGB.

Kostenbeteiligungen des Unter-

nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.
Bewiligungen, Behérdenauflo-

gen

Bewilligungen.

Vom Bauherrn eingeholt.
Behdrdenauflagen.

Sind vollumfanglich zu
berucksichtigen.
Bauwerksdokumentationen

Kontrollen und Qualit&tspro-
fungen.

Baustoffe, Materialien und
Produkte.
Qualitatsprifungen.

Die angeforderten Kontroll-
und PrUfberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
VerfGgung zu stellen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

.200

010

011
.100

.200

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-

duellen BedUrfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-

nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilf in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 162D/2013.
BaugrubenabschlUsse und Aus-
steifungen (V'19)

Der Abschnitt 000 enthdalt Ver-
gUtungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte
010, 020 und 030 werden unver-
andert aus dem NPK Ubernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfénglich nachfolgend
wiedergegeben.
VergUtungsregelungen

VergUtungsregelungen.

Der Bauherr legt in den Aus-
schreibungsunterlagen fest,
welche Baustoffprifungen in
den Einheitspreisen inbegrif-
fen sind und welche gesondert
vergutet werden.

Abbruch. Ohne andere Festle-
gung umfasst der Abbruch:

. Abbrechen, Aufladen, Ab-
transportieren, Lagern und
Entsorgen eines Objekts, Ob-
jektteils oder Materials.

. Abbruchart, Abfransport, La-
gerung und Enfsorgung sind dem
Unternehmer freigestellt, ha-
ben jedoch den gesetzlichen
Bestimmungen zu entsprechen
und sind Bestandteil des Ab-
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.300

.400

410

012
.100

bruchpreises.

. Lager- und Entsorgungsgebuh-
ren sind im Abbruchpreis eben-
falls inbegriffen.

. MUssen innerhalb eines Ab-
bruchs belastete Materialien

mit abgebrochen werden, sind
diese separat abzubrechen, zu
behandeln und zu entsorgen und
sind nicht Bestandteil des Ab-
bruchpreises.

. Das Abbruchmaterial geht ins
Eigentum des Unternehmers
Uber.

Demontage. Ohne andere Festle-
gung umfasst die Demontage:

. Demontieren eines Objekts,
eines Objektteils oder von Ma-
terialien, Reinigen, Richten,
Aufladen, Abtransportieren,
Triagieren und Lagern des de-
montierten Materials in einer
Sammelstelle. Der verlangte
Zustand der demontierten Teile
ist in den besonderen Bestim-
mungen zu beschreiben.

. Der Standort von Triageplatz
und Sammelstelle ist in den
besonderen Bestimmungen zu be-
schreiben.

. Demontage, Abtransport,
Triage und Lagerung haben den
gesetzlichen Bestimmungen zu
entfsprechen und sind Bestand-
teil des Demontagepreises.

. Lager- und Entsorgungsgebuh-
ren sind im Demontagepreis
nicht inbegriffen.

. Das demontierte Material ge-
hort dem Bauherrn. Er ent-
scheidet Uber die weitere Ver-
wendung bzw. Uber die Behand-
lung des Materials ab der Sam-
melstelle. Diese Leistungen

sind im Demontagepreis nicht
inbegriffen.

VergUtungsregelung beim Nach-
tfreiben.

Die Grenzwerte sind in

Pos. 142 definiert.

Inbegriffene Leistungen.

Bei allen Arbeiten:

. Das Ableiten von Meteorwas-
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.200

.300

ser, sofern dies ohne besonde-
re Massnahmen wie Pumpen, che-
mische Behandlung, Sickergru-
ben und dgl. méglich ist.

Bei Spundwdnden:

. Abstecken von Lage und Rich-
tung der Spundwdnde anhand der
von der Bauleitung zur Ver-
fugung gestellten Vermessungs-
grundlagen und Fixpunkte.

. Kosten fUr den Verbrauch von
Energie und Wasser.

. Verschieben der Spundwand-
einrichtung von Bohle zu Boh-
le.

. Einwandfreie Spundbohlen
ohne Lécher und Risse.

. Spundwandkontrollen, inkl.
Dokumentation im Einbauproto-
koll.

. Eck- und Sonderprofile, Boh-
lenfOhrungen, Einfdelvorrich-
tungen sowie Verbindungsele-
mente.

. Reinigen und Instandsetfzen
der Spundbohlen nach dem Zie-
hen.

. Abdichten der Spundwdénde bei
einem Wasseranfall Uber

1 1I/min und m2, bezogen auf
die gesamte sichtbare, be-
netzte Wandflache.

. Sattes Hinterfullen von
Spundwdnden.

Bei Schlitzwdnden:

. Erstellen von Planen fUr
FUhrungsmauern auf Basis des
Schlitzwandprojekts, sofern
nicht Teil von Unterfangungen
benachbarter Bauwerke.

. Abstecken von Lage und Rich-
tung der Schlitzw@nde anhand
der von der Bauleitung zur
Verfugung gestellten Vermes-
sungsgrundlagen und Fixpunkte.
. Kosten fUr den Verbrauch von
Energie und Wasser.

. Verschieben der Schlitzwand-
einrichtung von Element zu
Element.

. Liefern, Lagern, Aufbereiten
von Bentonit und Regenerieren
der StutzflUssigkeit.
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400

.500

. DurchfUhren und Protokollie-
ren der fUr die Ueberwachung
der Suspensionsqualitat erfor-
derlichen Versuche nach beson-
derem Programm.

. Reinigen der Schlitzwandfu-
gen wdhrend des Aushubs.

. Enfsanden der Schlitze.

. Ableiten und/oder Abpumpen
von Ueberschusswasser in Ab-
setzbecken.

. Reinigen von verschmutzten
Kanalisationen und Werkleitun-
gen, sofern vom Unternehmer zu
verantworten.

. Protokollieren des Aushubs,

des Erstellens der Schlitzwand
sowie der Konfrollen der
StotzflUssigkeit und des
Frischbetons.

. Ueberbeton Uber plangemdsse
Kote OK Schlitzwand zum Errei-
chen der geforderten Betonqua-
lit&t.

. Aufzeichnen des Verhdltnis-

ses zwischen eingebrachter
Betonmenge und plangemdssem
Schlitzvolumen.

. Fixieren der Bewehrung.

. Anbringen von Abstandhaltern
fUr BewehrungsUberdeckung.

. Anbringen von Stéssen oder
Kupplungen.

. Abfragen der Ueberprofile im
Rahmen der definierten Gesamt-
genavigkeit nach Skizze in An-
hang 1.

Bei RUhiwanden:

. Abstecken von Lage und Rich-
tung der RUhiwédnde anhand der
von der Bauleitung zur Ver-
figung gestellten Vermessungs-
grundlagen und Fixpunkte.

. Fixieren der RUhlwandtréger.

. Erstellen von Protokollen

Uber Bohrungen.

. ReststUcke von Tragern unter

m 4,0 werden als ganze Trager
vergutet.

Bei Pfahiwdnden:

. Abstecken von Lage und Rich-
tung der Pfahlwénde anhand der
von der Bauleitung zur Ver-
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Menge

ME

Preis

Betrag

.600

.700

.800

013
.100
.200

.300

fUgung gestellten Vermessungs-
grundlagen und Fixpunkte.

. Fixieren der Bewehrung.

. Anbringen von Abstandhaltern
fUr BewehrungsiGberdeckung.

. Anbringen von Stéssen oder
Kupplungen.

. Erstellen von Pfahl- und
PrUfprotokollen.

. Abpumpen von Restwasser beim
AuffUllen der Leerbohrungen.

. Abfragen der Ueberprofile im
Rahmen der definierten Gesamt-
genauigkeit nach Skizze in An-
hang 1.

. Schweissen von Bewehrungs-
korben.

Bei Ausfachungen:

. Verschieben der Einrichtung
von Feld zu Feld.

Bei Aussteifungen:

. Abstecken von Lage und Rich-
tung der Aussteifungen anhand
der von der Bauleitung zur
Verfogung gestellten Vermes-
sungsgrundlagen und Fixpunkte.
. Bereitstellen, Antranspor-
tieren, Einbauen, Ausbauen,
Abtransportieren und Einlagern
der Materialien.

. Statisch und konstruktions-
bedingte Schweissarbeiten,
Verbindungsmittel und dgl.

. Montagebedingte Hilfskon-
struktionen fUr den Einbau

von Aussteifungen.

. Reinigen und Instandsetzen
der Materialien nach dem Aus-
bauen.

Bei Ueberwachungen:

. Energiezufuhr inkl. GebUh-

ren.

. Spezielle Massnahmen fur das
Einrichten der Gerd&te.

. Schutz der Messstelle.

Nicht inbegriffene Leistungen.
Wasserhaltung.

Beschaffung von Werkleitungs-
plédnen.

Beschaffung von Angaben be-
zUglich Grundwasserspiegel,
Grundwasser-Schutzzonen, Quel-
len, Brunnenfassungen und dgl.
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013.400

020

021

.100

.200

.300

400

.500

.600
.610

.620

.700
710

Bei Baustelleneinrichtungen:

. Umstellen aller erforderli-

chen Einrichtungen mit Ausnah-
me des Verschiebens von
Schlitzwandelement zu Schlitz-
wandelement oder von Spundboh-
le zu Spundbohle.

. Entfernen und Wiedereinrich-
ten von Gerategruppen bei bau-
seits bedingten Unterbrichen.

. Wartezeiten von Personal und
Geraten bei bauseits bedingten
Unterbrichen.
Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Volumen fest: Volumen in den
Profilen gemessen.

Volumen lose: Volumen auf
Transportmittel gemessen.
Masse: Es gilt die Masse nach
Waagscheinen einer geeichten
Waage.

Dauer der Leistungen des
Unternehmers: Zeitraum fUr das
Erbringen einer Leistung nach
Werkvertrag.

Bei Positionen, die nach Be-
reichen gestaffelt sind (z.B.
Grabentiefe), wird das ganze
Ausmass (z.B. Volumen des be-
treffenden Grabens) jener Un-
terposition zugeordnet, in de-
ren Bereich die fUr die Leis-

tung zutreffende Abmessung
fallt.

Gruppenstunden.

Die Gruppenstunden enthalten
alle Lohn- und Lohnnebenkos-
ten, Vorhalte- und Betriebs-
kosten der entsprechenden Ein-
richtungen sowie Gerdteunter-
halt und Werkzeugverschleiss.
Gruppenstunden werden ab Be-
ginn des Werkzeugwechsels bis
zur erneuten Aufnahme des Nor-
malbetriebs gemessen.
Angebrochene Zeiteinheiten.
FUr angebrochene Monate wird
pro Kalendertag 1/30 des fur
den Monat vereinbarten Ein-
heitspreises vergutet.
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Beschreibung der Arbeit
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ME
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Betrag

021.720

022

.100

.200

.300

.400

023

FUr angebrochene Wochen wird
pro Kalendertag 1/7 des fur

die Woche vereinbarten Ein-
heitspreises vergUtet.
Ausmassbestimmungen fur Spund-
wdande.

Beim Liefern, An- und Abtrans-
portieren sowie Vorhalten der
Spundbohlen:

. Flache: Abwicklungsldnge der
Baugrube nach Ausfuhrungs-
pldnen des Bauherrn mal Ladnge
der Spundbohlen.

. Ldnge der Spundbohlen: von
m 0,5 Uber OK Ansatzpunkt
bzw. m 0,5 Uber vorgeschriebe-
ner Hochwasserkote bis UK
Spundwand.

. Spundwandprofile: ver-
traglich vereinbarte Profile
(W_x).

. Vorhaltedauer: vom Einbrin-
gen bis zum Ende des Ziehens
der Bohlen.

Beim Einbringen von Spundboh-
len:

. Fldche: von vereinbartem An-
satzpunkt bzw. von effektiver
mittlerer Gewdassersohle bis UK
versetzte Spundwand.

. FUr Spundbohlen im Wasser:
Fldche: von m 0,5 Uber vorge-
schriebener Hochwasserkote bis
mittlere Gewdssersohle bzw.
Ansatzpunkt fUr das Einbrin-
gen.

. FUr Halten oder Fixieren von
Spundbohlen im freien Wasser:
horizontale Lange in der
Spundwandachse.

Beim Ziehen von Spundbohlen:
. Fldche: effektive aus dem
Boden ruckgewonnene Fldche.
Bei im Boden verbleibenden
Spundbohlen:

. Effektive Flache.

. Bei ReststUcken unterm 4

fOr W_x bis cm3 1250 bzw.

bis m 6 fur W_x Uber

cm3 1'250 wird die ganze

Bohle vergutet.
Ausmassbestimmungen fUr
Schlitzwénde.
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023.100

.200
210

220

024

.100

.200

.300

400

025

.100

.200

.300

026

.100

Bei FUhrungsmauern:

. L&nge bei 1 FUhrungsmauer:
effektive Lange.

. L&nge bei paarweise angeord-
neten FOhrungsmauern: doppelte
L&nge in der Schlitzwandachse
gemessen.

Bei Schlitzw&nden.

Beim Aushub:

. Breite: definierte Schlitz-
wandbreite.

. Tiefe: von UK Schlitzwand-
aushub bis plangemdasse
Schlitzwandkote.

. Ladnge: plangemdsse Lange.

. Leerschlitztiefe: von OK
FUhrungsmauern bis OK plange-
mdasse Schlitzwand.

Bei Beton:

. Schlitzbreite: definierte
Schlitzwandbreite plus ein-
zurechnendes Ueberprofil.

. Schlitztiefe: von UK
Schlitzwandaushub bis plange-
masse Schlitzwandkote.

. Ladnge: plangemdsse Lange der
Schlitzwand.
Ausmassbestimmungen fUr RGhl-
wdande.

Bohrl&nge: von Arbeitsebene

bis UK Bohrung.

Lange von Leerbohrungen: plan-
gemadasse Tragerkopfkote bis Ar-
beitsebene.

L&dnge RUhlwandtrager: plange-
masse Lange.

Vorhaltedauer der RUhlwandtrd-
ger: vom Einbringen bis zum
Ende des RUckgewinnens der
Tréger.

Ausmassbestimmungen fur Pfahl-
wdande.

Bohrl&nge: von Arbeitsebene

bis UK Bohrung.

Pfahlldnge: ab UK Bohrung bis
plangemdsse Pfahlkopfkote.
L&dnge von Leerbohrungen: Lange
ab plangemadésser Pfahlkopfkote
bis Arbeitsebene.
Ausmassbestimmungen fir Ausfa-
chungen.

Beim Liefern, An- und Abfrans-
porfieren sowie Vorhalten der
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.200

.300

027

.100
110

120

130

.140

.200

030

031
.100
110

Ausfachungen:

. Fladche: effektiv nach Aus-
fOhrungsplédnen des Bauherrn.
Beim Einbringen von Ausfachun-
gen:

. Fiéche: effektiv nach Aus-
fOhrungsplédnen des Bauherrn.
Bei Abbruch oder Demontage von
Ausfachungen:

. Bei Holz und Stahl: Fidche
effektiv nach AusfUhrungs-
pl&dnen des Bauherrn.

. Bei Beton und Spritzbeton:
Volumen nach AusfUGhrungspldnen
des Bauherrn.
Ausmassbestimmungen fUr Aus-
steifungen mittels Longarinen,
Spriessen und AbstUtzungen.
Aus Stahl.

Beim Liefern, An- und Abtrans-
porfieren sowie Vorhalten der
Aussteifungen:

. Masse: effektiv nach AusfUh-
rungspldnen des Bauherrn.

. Aussteifungsprofile: ver-
traglich vereinbarte Profile.
Beim Einbringen von Ausstei-
fungen:

. Masse: effektiv nach AusfUh-
rungspldnen des Bauherrn.

Bei der Demontage von Ausstei-
fungen:

. Masse: effektiv nach AusfGh-
rungspldnen des Bauherrn.

Bei im Bauwerk verbleibenden
Aussteifungen:

. Masse: effektiv nach AusfGh-
rungspl@nen des Bauherrn.

Aus Beton: Betonvolumen, Schao-
lung und Bewehrung nach Aus-
fOhrungspl@nen des Bauherrn.
Begriffe

Allgemeine Begriffe.
Betonbewehrungsstahl.
Bezeichnungen von Betonbeweh-
rungsstahl fUr Stabstahl, Be-
wehrungsmatten und Anschluss-
korbe:

. BSOOA = normale Duktilitat.

. B500B = hohe Dukfilitéat.

. B450C = seismische Dukti-

lit&t.
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031.120

.200

.300

400

.500

032

.100

.200

033
.100

110

120

.130

Bezeichnungen der Bearbei-
tungsgrade von Betonbeweh-
rungsstahl nach Figurenliste

des Schweizerischen Stahl- und
Haustechnikhandelsverbands
SSHV:

.BG 1 = normaler Bearbei-
tungsgrad.

. BG 2 = erhdhter Bearbei-
tungsgrad.

. BG S = aufwendiger Bearbei-
tungsgrad.

Entsorgung: Gesamtheit aller
Vorgdnge, die im Hinblick auf
den korrekten Umgang mit Ab-
fallen erforderlich sind, wie
Sammlung, Transport, Zwischen-
lagerung, Behandlung und Ablo-
gerung auf einer Deponie.
Transportdistanz: Als Trans-
portdistanz gilt der kUrzeste
mogliche Weg zwischen den Mas-
senschwerpunkten.

Umstellen: Versetzen an einen
anderen Ort mit Hilfe von
Transportgeréten.

Verschieben: Versetzen an
einen anderen Ort ohne Hilfe
von Transportgeraten.

Begriffe fUr Aushub.

Aushub von Hand: Aushub mit
Schaufel und Pickel.

Aushub maschinell: Aushub mit
Maschinen. Die Wahl der Ma-
schine ist dem Unternehmer
freigestellt.

Begriffe fUr Spundwdande.
Begriffe fir Spundwdnde A bis
F.

Einbringen: Verfahren, um die
Spundbohlen bis auf die ge-
wunschte Tiefe in den Boden zu
freiben.

Einbringverfahren: alle Ver-
fahren wie z.B. das staffel-
weise Einbringen, das fortlau-
fende Einbringen oder eine
Kombination davon. Durch Ram-
men, Vibrieren, Pressen.
Einfadelvorrichtung: am Fuss
der Spundbohle befestigte Vor-
richtung, welche die Spundboh-
le ins Schloss einer bereits
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.140

.150

160

.170

.180

.200

210

220

230

.240

im FUhrungsrahmen befindlichen
Spundbohle hineinfuhrt, fir

das Einfédeln in grosser Hohe
beim Aufstellen oder staffel-
weisen Einbringen von Spund-
bohlen.

Fangedamm: StUtzsystem, beste-
hend aus 2 Spundwdnden, die
mit Zugstangen verbunden sind
und so das dazwischen liegende
Erdmaterial stUtzen.
FOhrungsgestell: spezielle
AusfUhrung von FGhrungsrahmen
zur Positionierung kurvenfor-
miger oder winkliger Spundwdn-
de. Oftf schliesst es eine Ar-
beitsplattform oder Zugangs-
bUhne fUr das Rammpersonal mit
ein.

FUhrungsrahmen: Rahmen und
Schienen, bestehend aus 2 FUh-
rungsschienen und 1 oder meh-
reren Steifen.

FUhrungsschiene: FGhrungstra-
ger, Ublicherweise aus Stahl,

um die Spundbohlen beim Auf-
stellen zu positionieren und

inre Flucht beim Einbringen
sicherzustellen.

FUhrungssystem: gesamtes Sys-
tem zum FUhren der Spundbohle
und des Vibrators oder des
Bdren wdahrend des Einbringens.
Begriffe fUr Spundwdande G bis
R.

Gleiten: relative Verschiebung
zwischen den Schldssern
benachbarter Spundbohlen in
deren Langsrichtung.
Hilfskonstruktion: alle fir

eine sorgfdltige und sichere
AusfUuhrung von Spundwdénden er-
forderlichen Konstruktionen.
Kombinierte Spundwand: Stutz-
wand, die aus Trag- und Zwi-
schenelementen besteht. Trag-
elemente kénnen Stahlrohre,
Trager oder Kastenpfdhle sein.
Zwischenelemente sind Ubli-
cherweise U- oder Z-Spundboh-
len aus Stahl.

Mdakler: Trager oder dhnliches
Element, das an der
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.250

260

270

.300
310

.320

.330

.340

.350

034
.100

110

120

Schlag- oder Vibroramme befes-
tigt ist, um die Spundbohle

und den Vibrator oder den
Bdren beim Einbringen zu fGh-
ren.

MéaklerfGhrung: Verbindungsele-
ment zwischen Rammhaube und/
oder B&r und Mdakler.

Rammbdar: Teil des Rammgerdats,
das die Spundbohlen durch
Schlagenergie in den Boden
bringt.

Rammbhilfe: Massnahme, um den
Eindringwiderstand wé&hrend des
Einbringens zu vermindern, wie
z.B. durch Spulen oder Vorboh-
ren.

Begriffe fUr Spundwdnde S.
Schdakel: Anschlagelement fir
das Anheben und die vertikale
Positionierung der Spundboh-
len.

Schlosssprengung: Aufreissen
der Schlossverbindung beim
Einbringen der Bohlen.
Schurzenspundwand: Spundwand,
bei der systematisch unter-
schiedliche Bohlentypen ver-
wendet werden; Idngere und
schwerere Bohlentypen als
Tragelemente, kirzere und
leichtere zur Ausfachung.
Spundbonhle: Einzelelement der
Spundwand als Einzel-, Dop-
pel- oder Mehrfachspundbohle.
Spundwand: aus Spundbohlen be-
stehende Wand, wobei die
Spundbohlen durch Schlésser,
durch Ueberlappung der L&ngs-
fUhrungen oder mit speziellen
Schlossprofilen miteinander
verbunden werden.

Begriffe fUr Schlitzwénde.
Begriffe fUr Schlitzw&nde A

bis E.

Bentonit: nattrlich vorkommen-
der Ton mit hohem Anteil an
plattchenférmigen Silicatkris-
tallen (Montmorillonit).
Betonierrohr: Rohr, mit dem

der Beton ohne Ver- und Entmi-
schung unter der stUtzenden
FlUssigkeit eingebracht wird.
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034.130

.140

.150

160

.200

210

220

.230

Bewehrte Einphasen-Schlitz-
wand: Schlitzwand aus einer
selbsterhartenden Suspension,
die mit Stahlprofilen, Beweh-
rungsmatten oder anderen ge-
eigneten Bauteilen bewehrt

ist.

Dichtwand: zur ausschliessli-
chen Abdichtung dienende unbe-
wehrte Schlitzwand, meist in
geringer Dicke und oft mit
selbsterhartender Suspension
erstellf.

Einphasen-Schlitzwand:
Schlitzwand aus einer selbst-
erhartenden Suspension. In den
meisten Fallen wird fUr den
Aushub eine selbsterhdrtende
Suspension als stutzende FlUs-
sigkeit verwendet. Abdich-
tungselemente wie Membranen
oder Spundwdénde kénnen ein-
gebaut werden.

Entsanden: Absetzenlassen und
Wegpumpen von in der Suspen-
sion schwebendem Sand.
Begriffe fUr Schlitzwé&nde F

bis O.

Fertigteil-Schlitzwand:
Schlitzwand aus Fertigteilen.

Sie wird i.d.R. in einen

Schlitz abgesenkt, der eine
selbsterhartende Suspension
enthdlt.
Fugenabschalkonstruktion: Kon-
struktion, meistens aus Stahl,

die in den Schlitzwandelemen-
ten eine klar definierte Fuge
ausbildet. Sie wird entspre-
chend dem Betonierfortschrift
und unter BerUcksichtigung des
Abbindevorgangs gezogen und
muss eine genugende Steifig-
keit aufweisen, um Uber die
gesamte Fugenldnge eine gerade
Fuge zu garantieren.
FUOhrungsmavuern: parallele Wé&n-
de geringer Tiefe, die vor-
Ubergehend als FUhrung fUr das
Aushubwerkzeug dienen und die
Schlitzwand im Bereich des
schwankenden Spiegels der
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.240

250

260

.300
310

320

.330

.340

.350

360

stUtzenden FlUssigkeit gegen
Einsturz sichern.

Greifer: Einrichtung zum me-
chanischen Abbau von Locker-
gestein durch greifendes
Unterschneiden.

Kontraktorrohr: siehe Beto-
nierrohr.

Ortbeton-Schlitzwand: Schlitz-
wand aus unbewehrtem oder be-
wehrtem Ortbeton, die in einem
im Baugrund ausgehobenen
Schlitz hergestellt wird. Der
Beton wird bei flUssigkeitsge-
stUtzten Schlitzen unter der
stUtzenden FlUssigkeit mit

Hilfe von Betonierrohren oder

in einigen Fallen auch im
Trockenen eingebaut.

Begriffe fUr Schlitzwé&nde S.
Schlitzwandelement, -lamelle:
Schlitzwandalbschnitt, der als
einzelne Einheit betoniert

wird. Ein Schlitzwandelement
kann die Form einer ebenen
Scheibe, eines T- oder L-for-
migen Korpers oder eine andere
Form haben.

Schlitzwandfrése: Einrichtung
zum mechanischen Abbau von
Locker- oder Felsgestein durch
drehende Bewegung.
Schmalwand: Funktion und Aus-
fUhrung wie Dichtwand.
Selbsterhartende Suspension:
zeitabhdngig erhdrtende Sus-
pension, die Zement bzw. eine
anderes Bindemittel und zu-
sétzliche Stoffe wie Bentonit,
gemahlene Hochofenschlacke,
Flugasche, FUller und Zusatz-
mittel enthalt. Oftin

Schmal- oder Dichtwdnden ange-
wendet.

Standzeit: Zeit bis zum Ein-
stUrzen des Baugrunds, abhdn-
gig von den jeweiligen Bau-
massnahmen.

Suspension: heterogene Mi-
schung einer FlUssigkeit und
einer Festsubstanz, in diesem
Kapitel im Allgemeinen eine
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370

.400
410

420

035
.100

036
.100
110

120

Mischung aus Wasser und Bento-
nit.

StGtzende FlUssigkeit: FlUs-
sigkeit, die wahrend des Aus-
hubs zum StUtzen des Erdreichs
verwendet wird. I.d.R. handelt
es sich dabei um eine Bento-
nitsuspension, eine Polymer-
|6sung oder eine selbster-
hartende Suspension.

Begriffe fUr Schlitzwénde T.
Tonbeton: ein hoch plastischer
Beton von niedriger Festig-

keit, der gréssere Verformun-
gen als normaler Beton Uber-
steht. Er besitzt einen nied-
rigen Zementgehalt und enthdailt
Bentonit und/oder anderes Ton-
material. Er kann auch andere
Materialien wie Flugasche und
Zusatzmittel enthalten.
Tonbeton-Schlitzwand: Schlitz-
wand aus einem Tonbeton. Sie
wird in einem im Baugrund aus-
gehobenen Schlitz hergestellt.
Der Beton wird bei flUssig-
keitsgestUtzten Schlitzen un-

ter der stUtzenden FlUssigkeit

mit Hilfe von Betonierrohren
oder in einigen Fallen auch im
Trockenen eingebaut.

Begriffe fUr RUhlw&nde.

Eine RUhiwand besteht aus ver-
tikal in Bohrungen versetzten
oder gerammten Stahltrdgern
und einer dazwischen angeord-
neten Ausfachung. Die etappen-
weise mit dem Aushub zu er-
stellende Ausfachung besteht
i.d.R. aus Holz, Stahl oder

Beton.

Begriffe fUr Pfahiwdnde.
Begriffe fUr Pfahlwande.
Ausfachungen: flachig angeord-
nete AusflUllungen zwischen
vertikalen Tragelementen.
Aufgeldste Pfahlwand: grup-
pierte Einzelpfdhle, i.d.R.
gebohrt, aus bewehrtem Beton,
mit grossem Pfahlabstand und
einer dazwischen angeordneten
Ausfachung. Die etappenweise
mit dem Aushub zu erstellende
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130

.140

.200

210

220

.300

310

320

.330

.340

.400

410

420

037

.100

Ausfachung besteht i.d.R. aus
Beton.

Tangierende Pfahlwand: grup-
pierte Einzelpfdhle, i.d.R.
gebohrt, aus bewehrtem Beton,
die sich seitlich berUhren.
Ueberschnittene Pfahlwand:
gebohrte Einzelpfahle, i.d.R.
aus bewehrtem Beton, alternie-
rend, die sich gegenseitig
Uberschneiden.

Begriffe fUr Pfahle nach Art

des Einbaus.

Bohrpfahl: Pfahl, der ohne Bo-
denverdr&ngung in ein vorher
oder gleichzeitig erstelltes
Bohrloch eingebaut wird.
Verdrangungsbohrpfahl: Pfahl,
der in ein unter feilweiser
Bodenverdr&dngung erstelltes
Bohrloch eingebaut wird.
Begriffe fUr Pfahle nach Art

der StUtzung der Bohrlochwand.
Bentonit-Bohrpfahl: Pfahl, der
unter BohrlochstUtzung mit
Bentonit-StUtzflUssigkeit be-
toniert wird.

Schneckenpfahl: Pfahl, dessen
Bohrloch mit einem Spiralboh-
rer erstellt und gleichzeitig

mit dem RUckzug des Spiralboh-
rers betoniert wird.

Unverrohrter Bohrpfahl: Pfahl,
der in ein unverrohrtes Bohr-
loch betoniert wird.

Verrohrter Bohrpfahl: Pfahl,

der mit gleichzeitigem oder
nachtréglichem RUckzug der
Verrohrung in ein verrohrtes
Bohrloch betoniert wird.
Weitere Begriffe.

Betonierrohr: Rohr, mit dem

der Beton eingebracht wird.
Verlorene Bohrung: Bohrung von
der plangemassen Pfahlkopfkote
bis Arbeitsebene.

Begriffe fUr Ausfachungen,
Aussteifungen und Verankerun-
gen.

Ausfachung ist eine flachig
angeordnete AusfUllung zwi-
schen vertikalen Tragelemen-
ten.
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037.200

.300

.400

.500

.600

040

041
.200

300

.100

110

Aussteifung beinhaltet Lon-
garine, Spriess und Abstiut-
zung.

AbstUtzung und Aussteifung:
System aus Longarine und
Spriess zum AbstUtzen der
Tragkonstruktion.

Longarine: horizontaler Trager
aus Stahl oder Stahlbeton,
welcher der Spundwand vorgelo-
gert und mit der Verankerung
oder mit Spriessen verbunden
ist, um die Krafte Uber die
Spundwand zu verteilen.
Spriess und StUtze: langes,

auf Druck beanspruchtes Ele-
ment aus Stahl, Holz oder
Stahlbeton zum AbstUtzen der
Wand bzw. der Longarine.
Verankerung: Verankerungssys-
tem einer Wand, z.B. Veranke-
rungen aus Ankertafeln oder
Ankerwd@nden, mit Ankerstdben,
Schraubankern, Verpress- oder
Felsankern, Rammverpress-
ankern, Ankerpfdhlen und
Ankern mit Verpress- oder
Spreizkoérpern.

Beton

Beton nach Eigenschaften (1).
Beton nach Norm SN EN 206-1,
Typ NPK A.

. Druckfestigkeitsklasse
C20/25.

. Expositionsklasse XC2(CH).

. Nennwert Grésstkorn

D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts
Cl0,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

RUhlwdnde

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Beschreibung der RUhiwandfra-
ger.

RUhiwand.
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310

.100

110

.200

210

.300

310
311

.100

120

121

Nach Plan Baugrube.
Stahlsorte § 235 / 355

Profiltyp HEB 260.

Trédgermasse kg/m 93.0
Zul&ssige Abweichung am Kopf
zur Wandachse max. +/- mm 50
Zul&ssige Abweichung zur Ver-
tikalen max. +/- % 2.

Zulassige Abweichung zur Ver-
tikalen, in Wandrichtung, max.
+/-% 2.

Tragerldnge bis 10 m.
Baustelleneinrichtung

Beschreibung des Arbeits-
planums.

Zu Pos. 300.110

Zur VerfGgung stehende Flachen
Arbeitsplanum nach Vorschlag
Unternehmer.

Hanglage.

Der Unternehmer hat sich vor
Offerteingabe Uber die lokalen
Verhdltnisse kundig gemacht.
Beschreibung des Zugangs zum
Arbeitsplanum.

Hanglage.

Der Unternehmer hat sich vor
Offerteingabe Uber die lokalen
Verhdltnisse kundig gemacht.
Zufahrt Uber kleine Bricke.
Beschreibung der zur Verflgung
stehenden Arbeitshdhe Uber Ar-
beitsplanum.

Frei.

Baustelleneinrichtung fir
RUhlwénde.

Gesamte Einrichtung fur das
Einbringen der RUhiwandtréger
und das Erstellen von Bohr-
l6chern. Arbeitsplattformen in
Pos. 315.

FUr RUhiwdande mit Trdgern in
Bohrlbchern.

Zu Pos. 300.110

Bohrsystem verrohrte Bohrung
nach Vorschlag Unternehmer.
Bohrlochdurchmesser mm bis
mind. 400 fUr Profile bis HEB

260.

Mégliche Bohrlinge max. m ca.
10.0

Anzahl Gerategruppen .........
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.400

410

A1

312

.100

101

Anschlusswerte:

Elektrische Leistung kW ......
Wassermenge I/min ............
Wasserdruck bar ..............

FUr Bohrungen RUhlwandirager.
Annahme "Kleinbohrgerat".
Zufahrt zur Baustelle ist

durch den Unternehmer
sicherzustellen.

Zufahrt und Arbeitsplanum glo-
bal.

Erstellen und unterhalten. Mit
Lastwagen befahrbar.
Bohrplanum fur Bohrger&t und
evil. Lastwagen befahrbar.

Zu Pos. 300.110

Nach Vorschlag Unternehmer.
FUr die gesamte Arbeit.
Material nach Vorschlag
Unternehmer.

(z.B. Kiessand, Bagger-
matrazen, etc.).

Schichtdicke m nach
Anforderungen Bohrgerdat,
gemdass Vorschlag Unternehmer.
Inkl. Materiallieferung.

Inkl. Wiederentfernen.

FUr das Einbringen.

Erstellung von Rampen und
dergleichen fur Zufahrt und
Verbingung zwischen der Planum
ist mit allen Aufwendungen
einzurechnen.
Mehraufwendungen fUr Lieferung
Trdger und Beton zu
Einbaustelle ist einzurechnen
(inkl. Zwischentransporte).
Schuttung fur Bohrplanum
RUhlwandtrager sind
einzurechnen.

Zufahrt zur Baustelle ist

durch den UN sicherzustellen.
Einrichtung umstellen und ver-
schieben, inkl. Entfernen,
Transportieren und Wiederein-
richten. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen und Verschiebungen.
Umstellen von einem Teilobjekt
zum andern oder von Arbeits-
ebene zu Arbeitsebene.

Zu Pos. 311.122.

Mit gerGteeigenen Moglichkei-
ten.

al
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.200

201

202

320

322

.100
120
121

.200
220
221

330

334

.100

110
11

.500

.502

335

Umstellen zwischen
verschiedene Planumshdhen.
Verschieben von Trager zu Tra-
ger.

Zu Pos. 311.122.

bis 10 m.

Zu Pos. 311.122

bis 50 m

Liefern von Tragern

RUhlwandtré&ger, die im Boden
verbleiben. Liefern, bereit-
stellen und antransportieren
zur Einbringstelle.

Stahlsorte § 235.

Tragerldnge m 8,01 bis 16,00.
Zu Pos. 300.110

Inkl. Transport innerhalb der
Baugrube.

Stahlsorte § 355.

Tragerldnge m 8,01 bis 16,00.
Zu Pos. 300.110

Inkl. Transport innerhalb der
Baugrube.

Einbringen von Tragern, alle
Stahlsorten

Bohrungen fUr RUhiwandtrager
erstellen und Trager in Bohr-
|6cher stellen, ausrichten und
fixieren. Bohrgut seitlich la-
gern.

Bohrdurchmesser bis mm 700,
verrohrt.

Bohrl&nge bis m 16,00.

Nach Plan Baugrube.

Zu Pos. 300.110

Bohrungen fur RUhiwandtrager
in Lockergestein.

Inkl. Durchbohren von harten
Schichten. (z.B. harte Moréne
gemdass geologischer Beilage)
Mehrleistung fUr das Durchboh-
ren von Hindernissen mit Meis-
sel oder Felswerkzeug.
Durchbohren von Blécken und
Findlingen

Zu Pos. 334.111

Ausmass: Bohrlange

LE=m

RUhlwand-Tragerfuss herstellen
und Bohrlbcher fullen.

25

15

6.50

225

10

St

St

St

LE
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335.400

410

A11

360

363

.200
201

364

.100

120
121

500

Bohrlbcher mit Beton fullen.
Ausmass: Lange, Ueberprofil
inbegriffen.

Beton CEM kg/m3 50. Bohrdurch-
messer bis mm 700.

Zu Pos. 334.111

Inkl. Lieferung und Transport
Beton zur EinfUlistelle.
Grundsatzlich Bohrlbcher bis
OK Betonausfachung mit Beton
fGllen.

Nebenarbeiten

RUhlwandtrager abschneiden.
Tragerverlust in Pos. 354.

Trager im Ausfachungsbereich.
ZuU Pos. 322.121 und 322.221
Profiltyp HEB 260.

Abtrennen der Trager ca. 0.80m
unter umliegendem resp.
projektiertem Terrain. (Inkl.
Behinderung durch Gebdude,
HinterfGllung, Terrain,
untenliegender Ausfachung,
usw.)

Inkl. Zwischentransport auf
Baustelle, Auflad,

Abftransport, Entsorgung,
Gebuhren.

Abtrennen nach Hochbauarbeiten
sowie in mehreren
Baustelleneinsatzen ist
einzurechnen.

Ausmass = Anzahl Trager

Es werden keine Mehrkosten
vergutet.

Bohrgut aufladen und abtrans-
portieren in Lager Bauherr
oder Unternehmer, inkl. Ab-
laden, Bearbeiten in Lager und
allfalliger GebuUhren.
Bohrdurchmesser bis mm 700.
Ausmass: gebohrte Lange.

In Lager Unternehmer.
Standort Lager Deponie
Unternehmer

Aushubmaterial und
Abbaubarkeit gemass
geotechnischem Bericht.
Ausfachungen

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und

225

30

225

St
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510

511

.100
110

11

121

512

.100
101

.200
201

520

521

.100

.120

Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung fir Aus-
fachungen.

Einrichtung fUr Ausfachungen.
FUr die Dauer der Leistungen
des Ausfachungsunternehmers.
Ausfachung in Beton.

Nach Plan Baugrube.
Ausfachung in Holz.

Nach Plan Baugrube.

LE =gl

Zusatzliche Ausristungen und
Gerate fur Ausfachungen.

FUr den Einbau.

Zu Pos. 511.121

Kleinbagger fUr den Einbau der
Holzausfachung.

Gerat nach Vorschlag
Unternehmer.

LE=dl

Jegliche Installation for
allféllige kleine

Aushubarbeiten und dergleichen
sind einzurechnen und werden
nicht separat vergUtet.

FUr die Entfernung.

Zu Pos. 511.121

Kleinbagger fur den Ausbau der
Holzausfachung

Gerat nach Vorschlag
Unternehmer

LE=dl

Jegliche Installation for
allféllige kleine

Aushubarbeiten und dergleichen
sind einzurechnen und werden
nicht separat vergUtet.

Aushub

Aushub maschinell zwischen
Trdgern oder Pféhlen, etappen-
weise, inkl. Beihilfe von

Hand. Normal baggerbares Mate-
rial.

Im Schwenkbereich des Aushub-
gerdats lagern. Ausmass: theo-
retisches Volumen fest, nach

Plan.

Etappenhéhe m 1,01 bis 1,50.

gl

LE

LE

LE
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521.121

522

.002

523

.100

110
11

120

121

530

532

.100

110

11

.120

121
131

Nach Plan Baugrube.
Ausfachung mit Holz und Beton.
Aushubmaterial und
Abbaubarkeit gemass
geotechnischem Bericht.
Aushub von Hand zwischen Tr&-
gern oder Pfahlen. Ausmass:
theoretisches Volumen fest,
nach Plan.

Inkl. Auflad maschinell und
Beihilfe von Hand.
Mehrleistungen zu Pos. 521

und 522 fUr Erschwernisse und
Behinderungen beim Aushub.
Zu Aushub maschinell, inkl.
Beihilfe von Hand.

Abbauen von Beton.
BohrlochfUllung bei Tragern.
Ausmass: abgebaute Lange der
BohrlochfGllung.

Zu Pos. 335.411

Fels und Findlinge Uber

m3 0,25.

Ausgraben und zerkleinern.

Zu Pos. 521.ff

Ausfachungen mit Stahl und
Holz

Holzausfachungen erstellen und
ausbauen.
Rundholzausfachungen. Ver-
schnitt und Zubehor wie Hart-
holzkeile und Klammern sind im
Einheitspreis inbegriffen.

Liefern und einbauen. Ausmass:
bedeckte Wandflache.

Nach Plan Baugrube.
Tragerabstand m bis 2.3
Rundholzdurchmesser mm bis 240
Ausbauen, aufladen und ab-
fransportieren, exkl. erfor-
derlicher Aushubarbeiten.

Inkl. Reinigen und allfalliger
EntsorgungsgebUhren. Ausmass:
ausgebaute Flache.

Zu Pos. 532.111

Erforderliche Aushubarbeiten

zu Ausbau Holzausfachung.
Nach Plan 532.111

Ausmass: Ansichisfldche der
Ausfachung.

LE=m2

55

110

25

25

m3

m3

m3

m2

m2

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

533

.100

.101
540

541

.100

110

11

.300

310
312
550

551
.200
210
211

.300
301

.302

Einzurechnen sind sémtliche,
erforderliche Aushubarbeiten
beim Ausbau der
Holzausfachung.

Inkl. Abtransport und Gebuhren
bei Bedarf.

Ausfachungen aus Stahl oder
Holz hinterfUllen.

Mit vorhandenem Aushubmate-
rial. Ausmass: Volumen lose.

Zu Pos. 532.11f.

Ausfachungen in Beton

Ausfachungen in Beton erstel-
len.

Ortbetonausfachungen erstel-
len, inkl. Liefern und etap-
penweises Einbringen von Be-
ton sowie Abbauen der Einfull-
trichter.

Ausmass: Volumen fest, nach
Plan.

Ausfachungsdicke mm bis ca.
250.

RUhlwand HEB 260
Etappenhdhe m bis 1.5

Beton min. C20/25
Einzurechnender Mehrbedarf an
Beton % 10.

Schalungen erstellen, inkl.
Aussparungen, Einlagen und
dgl.

Schalung Typ 1, fUr RUhlwénde.
Schalhéhe m 1,01 bis 1,50.
Bewehrung

Bewehrung fUr Ausfachungen in
Beton liefern und einbauen.
Bewehrungsmatten, Stahl B500.
Ausmass: Masse nach Stahllis-
te.

Lagermatten unverschnitten.
Mattentyp K335, 1-lagig
Mehtrleistungen zu Bewehrung.
FUr Schneiden und Biegen der
Bewehrungsmatten. LE = kg x
Anzahl Schnitte oder kg x An-
zahl Biegekanten.

FUr Positionen. Ausmass: An-
zahl Positionen der Stahllis-

te.

Zu Pos. 551.ff

25

10

60

225

2'000

5'000

LE

m3

m3

m2

kg

LE

St

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 172. BaugrubenabschlUsse




Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 20100

NPK:
BKP-Nr.:

1715 Ueberbauung Ruteliweg - Galgenen
8854 Galgenen SZ

162 D/13 (V'19)

172. BaugrubenabschlUsse

BAUGRUBENAUSHUB MIT RUEHLWAND HAUS A
BaugrubenabschlUsse und Aus-steifungen

Seite 35

04.06.2020

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

560

561
.200
210

212

562
301

570

571

.100

110

a1

.200

210

211
572

Nebenarbeiten

Einlagen in Ausfachungen.
Drainagerohre.

Spitzarbeiten oder Bohrung fur
Einlage von Drainagerohren.
Ausmass: Anzahl Drainagerohre.
Drainagedffnungen nach
Vorschlag Unternehmer.
Ausfachungsdicke mm ca. 260
plus geologisch Bedingtes
Uberprofil.

z.B. Lécher resp. Bohrungen
mit Hilti.

Es sind alle anfallenden
Arbeiten einzurechnen fur die
Bohrung und Erstellung der
Entlastungséffnungen.
Ausfachungen nachbehandeln.
Mehraufwand fir glatte
Oberfladche der
Betonausfachung.

Hohlstellen und Lécher
reprofilieren sowie abspitzen
von Uberz&hnen.
Abspitzen/-Schleifen von
Uberstand Uber
RUhlwandprofile.

Ausmass: Ansichtsfléche
RUhiwand.

Zwingend im im gesamten
Bereich der spateren
StUtzmauer gemdass Plan
Baugrube.

LE = m2.

Transport und Lagerung

Aushub-, Abbau- und Restmate-
rial aufladen auf Transport-
mittel, inkl. Reinigen des La-
gerplatzes.

Aushubmaterial.

Ausmass: Volumen fest.

Zu Pos. 520.ff

Betonabbruch.

Ausmass: Volumen fest.

Zu Pos. 523.111

Transport von Materialien aus
Aushub und Abbau bei Ausfa-
chungsarbeiten inner- und aus-
serhalb der Baustelle. Inkl.
Abladen und Bearbeiten Mate-
rial in Lager.

30

80

60

15

St

LE

m3

m3

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

572.100
110
a1

.200
210
211

573

.100
110

11

201

600

610

611

.100

110

11

.200

210

211

Aushubmaterial.

Ausmass: Volumen fest.

In Lager Unternehmer.

Standort Lager Deponie
Unternehmer

Betonabbruch.

Ausmass: Volumen fest.

In Lager Unternehmer.

Standort Lager Deponie
Unternehmer

GebUlhren oder Abgaben fur Lo-
gerung oder Abgabe von Mate-
rial. Exkl. Bearbeitung Mate-

rial in Lager.

In Lager Unternehmer.
Unverschmutztes und tole-
rierbares Aushubmaterial. Aus-
mass: Volumen fest.

Aushub

Zu Pos. 572.111

In Lager Unternehmer
Betonabbruch (Bohrlochfillung)
Zu Pos. 572.211

Ausmass: Volumen fest

LE=m3

Aussteifungen

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung fOr Aus-
steifungen.

Einrichtung fUr das Einbauen

von Aussteifungen.

Nach vorgesehenem Bauablauf.
FUr die gesamte Baustelle. FUr
die Dauer der Leistungen des
Unternehmers.

Nach Plan Baugrube.

Einbau in mehreren Etappen
gemadass Baufortschritt.
Einrichtung fUr das Ausbauen
von Aussteifungen.

Nach vorgesehenem Bauablauf.
FUr die gesamte Baustelle. FUr
die Dauer der Leistungen des
Unternehmers.

Nach Plan Baugrube.

60

15

60

15

m3

m3

m3

LE

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

620

621

.100

110
11

120

121

.200

210

211

.300

310

311
622

.30

—_

Ausbau in mehreren Etappen
gemdass Baufortschritt.

Zu Pos. 611.100.

Gemd@ss Plan Baugrube.
Behinderungen durch den
Hochbau sind einzurechnen.
Aussteifungsarbeiten in Stahl

Baugrubenaussteifungen aus
Stahl erstellen.

Profilstahl fUr Longarinen,
Spriesse und AbstUtzungen.
Lieferung ab Werk. Stahlsorte
S$235. Ausmass: Masse nach
Plan.

Profilstahl.

Nach Plan Baugrube
(Longarinen, Spriesse,
Zugbdnder etc.).

Profilart HEB 300 S335.

Profilart HEB 200 S$235.

Profilart UNP 200 S235.

Einbau allenfalls in mehreren
Etappen.

Inkl. Konsolen an RUhiwand fur
Einbau.

Nachtréglicher Einbau von zu-
s@tzlichem Profilstahl
(Umspriessung).

Nach Plan Baugrube.

Profilart HEB 200 S$235.

Inkl. VergUtung an Bauherrn
(kein RGckbau).
Mehrleistungen, inkl. Mate-
rialieferung.

FUr Kopfplatten, Bleche und
Rippen, inkl. Verbindungsmit-
tel und Schweissen.
Kopfplatten und Rippen fur
Knoten etc.

Nach Plan Baugruben

LU Pos. 621.11x

Stahlsorte § 235

Vorhalten der eingebauten Aus-
steifungen.

Zu U'pos.-Gruppe .100. Aus-
mass: Masse x Anzahl Monate.
Zu Pos. 621.100 ff.
Mehrleistungen zu Baugruben-
aussteifungen aus Stahl.
Biegesteifes verschweissen von
Longarinen-Stéssen auf

10

0.50

750

35

gl

kg

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

700

710

711

.100
110

11

712

.100
101
.102

.103

.104

.105

Verlangen und Vorgabe
Ingenieur oder gemass Plan.
Nach Plan Baugrube.
Profiltyp bis HEB 300.
Stahlsorte S 355

LE = Stk.

Ueberwachung

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Deformationsmessungen

Einrichtungen fUr Deforma-
tionsmessungen liefern, ein-
bauen und entfernen.
Messmarken.

Messmarken liefern und ein-
bauen nach Plan. Inkl. Neben-
arbeiten sowie Wiederentfernen
nach Beendigung der Arbeiten.
Ausmass: Anzahl Messmarken.
FUr Verschiebungs- und Set-
zungsmessungen.

Liefern und einbauen.

Spiegel bleiben am Einbauort.
Gemdss Plan Baugrube bzw.
Uberwachungskonzept.
Tempordre Ueberwachung, inkl.
Ablesen und Protokollieren so-
wie An-, Abfransportieren und
Installieren der Gerdte.
Nullmessungen.

Begehung.

Anreise zur 1. Messstelle und
RUckreise. Ausmass: Anzahl
Einsatze.

Messungen durchfiGhren, inkl.
Auswertung in Kurzbericht.
Ausmass: Anzahl gemessene
Messmarken.

Nullmessung Inklinometer.

Inkl. An- und RUckreise.
Messung durchfGhren und
Auswertung in Kurzbericht.
LE=dl

Erstellen eines stabilen
Fixpunktnetzes fUr die
Baugrubenuberwachung nach
Bedarf Geometer

LE

St

St

St

LE

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.200
201

202

.203

750

751

.00

—_

Ausmass: Global fur das
Fixpunktnetz

LE=dl

Folgemessungen.

Anreise zur 1. Messstelle und
RUckreise. Ausmass: Anzahl
Einsatze.

Messungen durchfiGhren, inkl.
Auswertung in Kurzbericht.
Ausmass: Anzahl gemessene
Messmarken.
Folgemessungen Inklinometer.
Inkl. An- und RUckreise.
Messungen durchfGhren und
auswertung in Kurzbericht.
Ausmass: Anzahl
Folgemessungen.

LE = Stk.

Nebenarbeiten

Schutzvorrichtungen liefern
und montieren.

Inklinometer schitzen.

LE =gl

Schutzen des Inklinometers
(inkl. Uberstand) vor
Beschadigung, wdhrend allen
Arbeiten des Unternehmers.
Es sind alle nétigen
Aufwendungen aus Sicht des
Unternehmers einzurechnen
(inkl. Bestimmung der Lage, um
Inklinometer bei
Ankerbohrungen nicht zu
beschddigen)

10

60

10

LE

St

St

LE

LE

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

010

012
.100

020

021

.400

.500

Bedingungen

. Reservepositionen: Positio-
nen, die nicht dem Original-
text NPK entsprechen, durfen
nur in den dafur vorgesehenen
Reservefenstern erstellt wer-
den und sind mit dem Buchsta-
ben R vor der Positionsnummer
zU bezeichnen (siehe "NPK

Bau - Informationen fir Anwen-
der", Ziffer 6).

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Es werden nur die ersten
zwei Zeilen von Haupt- und ge-
schlossenen Unterpositionen
Ubernommen. Es gilt in jedem
Fall die Volltextversion des

NPK (siehe "NPK Bau - Infor-
mationen fir Anwender",

Ziffer 10).
VergUtungsregelungen

Nicht inbegriffene Leistungen.

. Elektrische Leitungen fUr
Pumpen ab m 50,01.

. Rohr- und/oder Schlauchlei-
tungen fir Pumpen ab m 20,01.
. Kontrollgé&nge fUr den Be-
trieb der Wasserhaltungsanla-
ge.

. Reparaturen und Reinigungen,
die auf unsachgemadssen Ge-
brauch zurGckzufUhren sind
(z.B. durch Einleiten von Be-

ton enthaltenden Abwd@ssern in
die Wasserhaltungsanlage,
nicht vom Unternehmer zu ver-
antwortende Versinterungen).

. Explosionsschutz beim Ein-
satz von Pumpen.
Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Davuer der Leistungen des Un-
ternehmers: Zeitraum fUr das
Erbringen einer Leistung nach
Werkvertrag.

Betriebsdauer: Dauer nach
Rapporten und/oder Geratestun-
denzdhler.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

200

R 290
R 291

.001

Offene Wasserhaltung

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Wasserhaltung als Pauschale.

Pumpenaufwand fir gesamte Zeit

der offenen Baugrube.

Von Aushubbeginn bis fertig
HinterfUllung.

In die Globale sind alle
notwendigen Aufwendungen
einzurechnen. Es werden keine
zus@tzlichen Leistungen
vergutet.

Pumpensimpfe,
Ableitungsgrédben, Pumpen, Zu-
und Ableitungen.

Die
Grundwasserschutzvorschriften
und die Auflagen vom Kanton
sind strikte einzuhalten.
Aufwand pro Monat
Einsatzdauer.

LE = Monat.

LE

WinBau

Total BKP-Nr. 201. Baugrubenaushub




Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 20100

NPK:
BKP-Nr.:

1715 Ueberbauung Ruteliweg - Galgenen
8854 Galgenen SZ

211 D/11 (V'13)

201. Baugrubenaushub

BAUGRUBENAUSHUB MIT RUEHLWAND HAUS A
Baugruben und Erdbau

Seite 42

04.06.2020

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

020

021

.100

110

120

022

.100

200

210

212

.100
110

Bedingungen

. Reservepositionen: Positio-
nen, die nicht dem Original-
text NPK entsprechen, durfen
nur in den dafur vorgesehenen
Reservefenstern erstellt wer-
den und sind mit dem Buchsta-
ben R vor der Positionsnummer
zU bezeichnen (siehe "NPK

Bau - Informationen fir Anwen-
der", Ziffer 6).

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Es werden nur die ersten
zwei Zeilen von Haupt- und ge-
schlossenen Unterpositionen
Ubernommen. Es gilt in jedem
Fall die Volltextversion des

NPK (siehe "NPK Bau - Infor-
mationen fir Anwender",

Ziffer 10).
Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

FUr Aushub und Materialliefe-
rungen.

Volumen fest: Volumen in den
Profilen gemessen.

Volumen lose: Volumen auf
Transportmittel gemessen.
Ausmassbestimmungen fUr Bau-
grubenaushub und Abtrag.
Sofern nichts anderes verein-
bart ist, werden Baugrubenaus-
hub- und Abtragsarbeiten nach
Plan oder im Festmass gemes-
sen.

Kulturerdarbeiten

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Boden maschinell abtragen

Oberboden im offenen Bereich
abtfragen, Fldchen horizontal
oder Neigung bis 1:4.

Ausmass: Volumen fest.

Inkl. direkter Auflad auf

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

11
300

310

311

.300

305

315

.100

.110

113
330

331

.100
101
350
351
.300

310
312

701

Transportmittel oder
seitlicher Lagerung.
Schichtdicke bis m 0,20.
Aushubarbeiten

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Baugrubenaushub maschinell

Baugruben maschinell ausheben,
normal baggerbares Material;
inkl. Auflad auf Transportmit-

tel oder seitlicher Lagerung

sowie Nacharbeiten von Wanden
und Bdschungen.
RUckverankerte Baugruben. Aus-
mass: Volumen fest.

Aushubtiefe m bis 7,00.

Inkl. Efappenweises ausbauen
und Ramplanen.

Vertiefungen fUr Fundamente,
Aufzugsunterfahrten und dgl.
ausheben; inkl. Auflad auf
Transportmittel oder seitli-

cher Lagerung sowie Nacharbei-

ten von Wanden und Bdschungen.

Ungespriesst. Ausmass: Volumen
fest.

Normal baggerbares Material.
Vertiefung m bis 1,00.

Aushub von Hand

Aushub von Hand, normal grab-
bares Material; inkl. Nach-
arbeiten von Wanden, Béschun-
gen und Planum.

Ausmass: Volumen fest.

Inkl. seitlicher Lagerung.
Mehrleistungen zu Aushub

Mehrleistungen bei Baugruben-
aushub und Abtrag maschinell.
Einzelne Hindernisse. Ausmass:
Volumen fest.

Findlinge Uber m3 0,25.

Ausgraben und zusammen mit dem

Aushubmaterial entfernen.
Zuschlag fUr verfestigte
Schichten.

150

1'940

10

m3

m3

m3

m3

m3

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

353

.100

1056
400

410

411

.100
110

a1
440

441
.200
210

212
.300

320
321
401

500

Siltstein / Sandstein hart.

Siehe geologischer Bericht.

LE = ma3.

Mehrleistungen zu Baugruben-
aushub maschinell oder von
Hand.

Sohlenaushub. Letzte m 0,20
unmittelbar vor Einbringen des
Ausgleichs- oder Unterlagsbe-
tons. Ausmass: Volumen fest.
Baugrubentiefe m bis 7,00.
B&schungssicherungen und
Steinkérbe

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
B&schungsabdeckungen

Kunststofffolien liefern, ein-
bauen, unterhalten, wieder
entfernen und entsorgen, inkl.
Befestigungsmaterial.
Unbewehrte Kunststofffolien.
B&schungen und Fladchen hori-
zontal oder Neigung bis 1:4.
Foliendicke mm 0,15 bis 0,25.
Bdschungsfussverstarkungen

B&schungsfuss aus Beton er-
stellen.

Schalung vertikal oder ge-
neigt.

Einhduptig, Typ 1.
Schalhdhe m 1,51 bis 3,00.
Beton und Sickerbeton liefern
und einbringen. Ausmass:
Volumen lose.

Beton CEM kg/m3 200.
Betonkies 16/32.

Armierung liefern und
verlegen.

Netz K 335

LE = kg.

Materiallieferungen

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

50

90

50

40

25

240

LE

m3

m2

m?2

m3

LE

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

520

521

.200
210

218

2219

530

531

.200
220

223
401

600

660

661

Gesteinskdrnungen fir ungebun-
dene, hydraulisch gebundene
Gemische, Beton und Asphalte

NatUrliche Gesteinskdrnungen
liefern, zur Verwendungsstelle
oder in Zwischenlager, inkl.
Ablad.

Ausmass: Volumen lose.
Gesteinskérnungen fir ungebun-
dene Gemische nach Norm

SN 670 119-NA.

Koffermaterial.

Grosstkorn mm 0/70.

Gerall.

Grdsstkorn mm 30/50.
Rezyklierte Gesteinskdrnungen
und Gesteinskdrnungsgemische

Rezyklierte Gesteinskdrnungen
liefern, zur Verwendungsstelle
oder ins Zwischenlager, inkl.
Ablad.

Ausmass: Volumen lose.
Rezyklierte Gesteinskdrnungen
nach Norm SN 670 119-NA (1).
RC-Kiesgemisch A 0/45.
Aushubmaterial zur
HinterfGllung von Gebd&uden.
Sauber und frocken.

Das Material muss von der
Bauleitung vor dem einbringen
genehmigt werden.

Ausmass: Lose.

LE = ma3.

Dammbau und
StUtzkonstruktionen

Betreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Geokunststoffe und Erosions-
schutzmatten

Geokunststoffe liefern und
verlegen mit den Funktionen
Trennen, Filtern oder Drainie-

ren. Anforderungen in Vorbe-
merkung 660.100. Verlegeart

und Ueberlappung nach Angaben

45

30

175

65

m3

m3

m3

LE

WinBau
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ME

Preis

Betrag

.001

680

681

.100
.120
123

682
.100
102
.103

684

.100

101

.300

320

323
.400

410

A1
700

Lieferant. Ausmass: bedeckte
Flache.

Funktion Trennen.
Fldchenbezogene Masse

min. g/m2 300.

Stosse in Langsrichtung,
Ueberlappung min. m 0,30.
Stosse in Querrichtung, Ueber-
lappung min. m 0,30.
AuffUllungen

AuffUllen mit seitlich gelo-
gertem oder zugefUhrtem
Material, exkl. Reinigen der
Lagerplatze.

Maschinell.

Ausmass: Volumen lose.
HinterfUllung von Gebduden.
Inkl. alle Transporte zum
HinterfUllungsort.

AuffUllungen verdichten.
Maschinell. Ausmass: Volumen
fest.

Mit Walze.

Mit Stampfer.
Fundationsschichten und Kies-
koffer.

Planum erstellen auf Sohlen,
Unterbau oder Untergrund,
inkl. Verdichten.

Maschinell, Planiergenauigkeit
+/- mm 50.
Fundationsschichten auf frag-
fahigem Planum erstellen,

inkl. Verdichten. Exkl. Mate-
rialieferung.

Maschinell. Horizontal oder
Neigung bis 1:4. Ausmass:
Volumen lose.

Schichtdicke m bis 0.40.
Rohplanie auf Fundations-
schicht erstellen und walzen,
exkl. Materiallieferung.
Rohplanie horizontal oder Nei-
gung bis 1:4. Planiergenauig-
keit +/- mm 50.

Planiebreite bis m 3,00.
Transporte und Lagerung

Befreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

420

400

350
165

480

30

480

m?2

m3

m3
m3

m?2

m3

m2
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Menge

ME

Preis

Betrag

710
711
.100
110
11
720

721

.200

210
215

216

217

750

751

.100
120

125
126
127

die Bedingungen in
Pos. 000.200.
Transporte fest

Transporte fest, inner- und
ausserhalb der Baustelle.
Inkl. Ablad.

Auf Kippstelle Bauherr.
Exkl. LagergebUhren (1).
Distanz bis m 50.
Transporte lose

Transporte lose, inner- und
ausserhalb der Baustelle.
Inkl. Ablad.

In Lager Bauherr oder Unter-
nehmer. Exkl. LagergebuUhren.
Unbelastetes Material.
Oberboden , Humus.

In Deponie Unternehmer.
Aushubmaterial.

In Deponie Unternehmer.
Siltstein / Sandstein

Material.

In Deponie Unternehmer.
GebUhren

GebUlhren oder Abgaben fur Lo-
gerung oder Abgabe von
Material, inkl. Bearbeitung
Material in Lager.

In Lager Unternehmer.
Unbelastetes Material. Aus-
mass: Volumen lose.
Oberboden, Humus.
Aushubmaterial.

Molassen Material.

100

190

2'550

105

190
2'550
105

m3

m3

m3

m3

m3
m3
m3
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Obijekt: 1715 Ueberbauung Riteliweg - Galgenen Seite 48
Auftfrag:  BKP 20100 BAUGRUBENAUSHUB MIT RUEHLWAND HAUS A 04.06.2020
Zusammenstellung Betrag

172. Baugrubenabschlusse

162 D/19 BaugrubenalbschlUsse und Aus-steifungen

201. Baugrubenaushub
161 D/13 Wasserhaltung
211 D/13 Baugruben und Erdbau

Total

Zusammenstellung pro KAG

172. Baugrubenabschlisse
201. Baugrubenaushub

Tot.al

Zusammenstellung pro Teilobjekt
172. Baugrubenabschlisse
201. Baugrubenaushub

Tot.al
Tot.al



