
Objekt: 1715 Ueberbauung Rüteliweg - Galgenen Seite    1
8854 Galgenen SZ

Arbeitsgattung: BKP 20100 BAUGRUBENAUSHUB MIT RUEHLWAND HAUS A 04.06.2020
NPK: 102 D/15 (V'19) Besondere Bestimmungen

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

000 Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
für seine individuellen Be-
dürfnisse abändern oder ergän-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Besondere Bestimmungen (V'19)

100 Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

120 Bauherr, Projektleiter, Pla-
ner, Bauleiter

121 Bauherr, Bauherrenvertreter,
Eigentümer.

.100 Bauherr.

.110 RG Baumanagement AG
Bahnhofstrasse 28a
8808 Pfäffikon SZ

.300 Eigentümer.

.310 Roberto Sousa Goncalves
Lorena Jauss
Churerstrasse 55
8852 Altendorf

123 Planer, Berater.
.200 Architekten.
.210 Projekt- und Ausführung:

MGA Architektur - Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
8853 Lachen SZ
Telefon  055 451 60 90
Telefax  055 451 60 99
E-Mail   gresch@mgaag.ch

.300 Bauingenieure.

.310 Edgar Kälin AG
Werner-Kälinstrasse 7
8840 Einsiedeln

.500 Fachplaner.

.510 Elektroplaner.
Vinzens GmbH
Dorfstrasse 15
6442 Gersau

.520 Gebäudetechnik.
plentec Gebäudetechnik GmbH
Benjamin Zuppiger
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Wiesengrünstrasse 9
8733 Eschenbach

130 Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

131 Bezeichnung des Objekts.
.100 Überbauung

Rüteliweg 15+17
8854 Galgenen

132 Ort der Bauausführung.
.100 Lage.
.110 Gemeinde Galgenen

Parzelle, Kataster Nr.
1662/1663
Baustelle
Rüteliweg.
Höhe ü.M. m ca. 453.00.
Geländetopografie
leichte Hanglage.

200 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

220 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

221 Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

.100 Offenes Verfahren.
Auf Einladung.
Die Submissionen werden auf
unserer Homepage unter
www.mgaag.ch mit der
jeweiligen BKP Nummer und
Arbeitsgattung veröffentlicht.

222 Teilangebote.
.100 Teilangebote sind unzulässig.

224 Zuschlagskriterien.
.100 Preis - Referenzen - Qualität.

Es werden nur vollständige
Angebote geprüft und weiter-
bearbeitet.

225 Verhandlungen.
.200 Bauherr behält sich Abgebots-

verhandlungen vor.
Die erste Abgebotsrunde
erfolgt schriftlich (Fax oder
Email).

227 Vorbehalte des Bauherrn.
.100 Ausführung vorbehältlich der

Plangenehmigung.
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230 Ausschreibungstermine, Aus-
künfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

232 Bezug der Ausschreibungsunter-
lagen und Kostenbeitrag.

.100 Bezug.
Die Ausschreibungsunterlagen
können auf der Homepage
www.mgaag.ch kostenlos
heruntergeladen werden.

233 Begehungen.
.100 Keine Begehung.

234 Auskünfte.
.100 Mündliche Auskünfte.

Es werden keine mündlichen
Auskünfte erteilt.

235 Sprache und Währung des Ange-
bots.

.100 Sprache: Deutsch.
Währung: Schweizer Franken.

236 Ort und Frist für Einreichen
des Angebots.

.100 Eingabetermin siehe Deckblatt.
238 Verbindlichkeit des Angebots.

.100 Siehe AGB.
240 Ausschreibungsunterlagen

241 Abgegebene Unterlagen.
.300 Pläne, Gutachten, Schemata und

dgl.
.310 Unterlagen finden Sie auf der

Homepage www.mgaag.ch bei den
Allgemeinen Unterlagen des
Objektes. Die Unterlagen
stehen zum download bereit.

250 Angebot, Beilagen

251 Eingabeform des Angebots.
.100 Originaldevis in Papier oder

über 01.s Datei + Ausdruck.
252 Beilagen des Unternehmers zum

Angebot.
.100 Mit dem Angebot einzureichen.
.110 Firmenporträt.

Referenzen.
.200 Auf späteres Verlangen einzu-

reichen.
.210 Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen
nach Rückfrage Architekt.

260 Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

.100 Varianten müssen hinsichtlich
Nutzung, Gebrauchstauglichkeit

W
in

B
a

u



Objekt: 1715 Ueberbauung Rüteliweg - Galgenen Seite    4
8854 Galgenen SZ

Arbeitsgattung: BKP 20100 BAUGRUBENAUSHUB MIT RUEHLWAND HAUS A 04.06.2020
NPK: 102 D/15 (V'19) Besondere Bestimmungen

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

und Sicherheit dem Hauptange-
bot entsprechen.

.200 Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten über die Aus-
schreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

261 Varianten.
.300 Varianten sind unter Einhal-

tung folgender Bedingungen
erlaubt:
Grundangebot ist mit einzu-
reichen.
Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.

270 Sicherheitsleistungen

271 Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

.100 Für die Erfüllung des Ver-
trags.

.110 Solidarbürgschaft.
Detail siehe AGB.

.200 Für Vorauszahlungen.

.210 Solidarbürgschaft.

.300 Für die Haftung wegen Mängeln.

.310 Solidarbürgschaft.
Detailregelung gemäss AGB.

300 Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

350 Behinderungen, Einschränkun-
gen, Erschwernisse

351 Behinderungen, Einschränkungen
und Erschwernisse.

.100 Durch bestehenden Betrieb,
Baustellenbetrieb, Baustellen-
besucher, Führungen, Arbeits-
zeiten, Schichtbetrieb und
Nebenunternehmer.

.110 Die Baustelle befindet sich in
einem Wohnquartier.
Rücksichtnahmen und
Einschränkungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

.120 Es sind die normalen
Arbeitszeiten einzuhalten. Die
beauftragten Unternehmer sind
auch für die Einhaltung der
Arbeitszeiten Ihrer
Subunternehmer, Akkordanten
und dgl. verantwortlich.
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351.200 Durch bestehende Infrastruk-
tur.

.210 Der Anlegerverkehr im
Wohnquartier ist jederzeit zu
berücksichtigen.

360 Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

361 Baustellenzufahrten über
Strassen.

.100 Strassen, Fahrpisten und dgl.

.110 Die Zufahrt zur Baustelle
erfolgt über die Heizenstrasse
zum Rüteliweg.

370 Nutzung bestehender
Parkplätze, Umschlag- und
Lagerflächen, Räume,
Baustellenanlagen

371 Nutzung bestehender Parkplät-
ze, Umschlag- und Lager-
flächen.

.100 Parkplätze.

.110 Im Bereich der Baustelle sind
für Firmenfahrzeuge einzelne
Parkplätze vorhanden. Die
Parkierung von Firmen-
fahrzeugen ist mit der
Bauleitung abzusprechen.
Das Parkieren von privaten
Mitarbeiterfahrzeugen ist
untersagt.

.200 Umschlagflächen.

.210 Sämtliche Umschlagflächen
innerhalb der Bauparzelle.
Genauer Standort nach
Rücksprache mit der
Bauleitung.

R 379 Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfügung gestellt.

R .200 Einrichtungen.
Es werden keine Einrichtungen
wie Hebebühnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu Verfügung gestellt.

R .300 Lagerplätze.
Über den Standort von Lager-
oder Umschlagflächen, sowie
Standorte von
Baustelleneinrichtungen ist
vorgängig mit der Bauleitung
Rücksprache zu halten.

R .400 Baukran.
Über die Benützung des
Baukrans hat der Unternehmer

W
in

B
a

u



Objekt: 1715 Ueberbauung Rüteliweg - Galgenen Seite    6
8854 Galgenen SZ

Arbeitsgattung: BKP 20100 BAUGRUBENAUSHUB MIT RUEHLWAND HAUS A 04.06.2020
NPK: 102 D/15 (V'19) Besondere Bestimmungen

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

mit dem Baumeister direkt zu
verhandeln und abzurechnen.

400 Grundstücksbenützung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfälle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

430 Zuleitungen

431 Elektrizität zuführen.
.100 Verbrauch kostenpflichtig.

Kostenregelung siehe AGB.
Abzug total 2%.

432 Trink- und Brauchwasser
zuführen.

.100 Verbrauch kostenpflichtig.
Kostenregelung siehe AGB.
Abzug total 2%.

440 Ableitungen, Bauabfälle

442 Bauabfälle behandeln und ent-
sorgen.

.100 Entsorgungskonzepte.

.110 Bauseits werden keine
Schuttmulden zur Verfügung
gestellt. Das Entsorgen von
Bauschutt und Verpackungs-
material ist Sache des
Unternehmers. Wird dies nicht
eingehalten, so ist die
Bauleitung berechtigt, die
Entsorgungsarbeiten bauseits,
ohne Voranmeldung auszuführen
und dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
zu bringen. (Auch bei Global-
oder Pauschalvertägen)

500 Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

510 Vereinfachte Anwendung

511 Schutz von Personen und
Eigentum; Schutz der Baustel-
le; Schutz der Umgebung;
Schutz von Gewässern, Boden,
Vegetation und Fauna.

.100 Die Baustelle befindet sich in
einem bestehenden Wohn-
quartier. Rücksichtsnahmen und
Einschränkungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
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520 Schutz von Personen und Objek-
ten

525 Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

.100 Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Zu beachten ist speziell der
Verkehr auf der Zufahrt zur
Baustelle (bestehendes EFH
Quartier).

540 Schutz der Umgebung

541 Schutz vor Luftverunreinigung.
.100 Vorgaben.
.110 Die gesetzlichen Vorgaben sind

einzuhalten. Es dürfen aus-
schliesslich Maschinen und
Geräte eingesetzt werden, die
den aktuellen Vorschriften
entsprechen. Die Verantwortung
liegt vollumfänglich beim
Unternehmer.

542 Schutz vor Lärm.
.100 Vorgaben.
.110 Die gesetzlichen Vorgaben sind

einzuhalten. Es dürfen aus-
schliesslich Maschinen und
Geräte eingesetzt werden, die
den aktuellen Vorschriften
entsprechen. Die Verantwortung
liegt vollumfänglich beim
Unternehmer.

543 Schutz vor Erschütterungen.
.100 Vorgaben.
.110 Die gesetzlichen Vorgaben sind

einzuhalten. Es dürfen aus-
schliesslich Maschinen und
Geräte eingesetzt werden, die
den aktuellen Vorschriften
entsprechen. Die Verantwortung
liegt vollumfänglich beim
Unternehmer.

600 Bauablauf, Fristen, Prämien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

620 Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

624 Intensivbauphasen.
.100 Das aktuelle Bauprogramm der

Bauleitung ist verbindlich und
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einzuhalten. Bei Nichtein-
haltung von schriftlich fest-
gehaltenen Terminen kann die
Bauleitung dem Unternehmer
ohne Vorankündigung bis zu CHF
500.00 pro Tag an der Schluss-
rechnung abziehen.

630 Termine, Fristen

633 Fristen und Termine.
.100 Die vom Unternehmer benötigten

Fristen für Lieferungen, Mont-
age etc. sind unaufgefordert
innert 5 Tagen nach Auftrags-
erteilung bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen
und Termine als akzeptiert.

650 Streiterledigung

651 Streiterledigung.
.300 Siehe Allgemeine Bedingungen.

Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

700 Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

710 Vereinfachte Anwendung

711 SIA-Regelwerk; VSS-Regelwerk;
Normen und Regelwerke anderer
Fachverbände; besondere Anfor-
derungen.

.100 Es gelten die aktuellen
Versionen.

720 SIA-Regelwerk

721 SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen
Versionen.

730 VSS-Regelwerk

731 VSS-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen
Versionen.

740 Normen und Regelwerke anderer
Fachverbände

741 Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.
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741.100 Es gelten die aktuellen
Versionen.

R 790 Behördliche Vorschriften
______________________________

R 791 Auflagen und Vorschriften von
Bund, Kantonen oder Gemeinden.

R .100 Es gelten sämtliche
massgebenden Vorschriften,
Auflagen und dgl.

800 Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

820 Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

821 Baumethoden und Bautechnik.
.100 Für ganze Bauwerke.
.110 Vom Bauherrn vorgegeben.

Die Ausführungspläne von
Architekt und Spezialisten
sind zu beachten.
Die Submissionsunterlagen sind
zu beachten.

.300 Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort über die
Detailausführung zu inform-
ieren.

900 Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

920 Versicherungen Bauherr

922 Bauwesenversicherung.
.100 Kostenregelung siehe AGB.

Abzug total 2%.
930 Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.

931 Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.

.100 Versicherungsgesellschaft ....
Deckungssumme Personenschäden
Fr. ..........................
Deckungssumme Sachschäden
Fr. ..........................
Deckungssumme Personen- und
Sachschäden Fr. ..............

R .900 Auf Verlangen ist der Bauherr-
schaft die entprechende Police
zuzustellen.

W
in

B
a

u



Objekt: 1715 Ueberbauung Rüteliweg - Galgenen Seite   10
8854 Galgenen SZ

Arbeitsgattung: BKP 20100 BAUGRUBENAUSHUB MIT RUEHLWAND HAUS A 04.06.2020
NPK: 102 D/15 (V'19) Besondere Bestimmungen

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

940 Rapporte, Preisänderungen,
Zahlungen, Abrechnung

941 Rapportwesen.
.100 Kontroll- und Rapportpflicht.
.110 Tagesrapporte.

Regiearbeiten dürfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgeführt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftlichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Kontrolle und Unterschrift
zuzustellen.

943 Verrechnung von Preisänderun-
gen.

.100 Keine Verrechnung.
944 Rechnungsstellungen und Zah-

lungsverkehr.
.100 Administrative Vorgaben.
.110 Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherr im Wertkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen Ausmass, Rapporte
gemäss AGB.

947 Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

.600 Allgemeine AGB Abzüge 2%.
950 Bewilligungen, Behördenaufla-

gen

951 Bewilligungen.
.100 Vom Bauherrn eingeholt.

952 Behördenauflagen.
.100 Sind vollumfänglich zu

berücksichtigen.
960 Bauwerksdokumentationen

R 969 Kontrollen und Qualitätsprü-
fungen.

R .100 Baustoffe, Materialien und
Produkte.

R .110 Qualitätsprüfungen.
Die angeforderten Kontroll-
und Prüfberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
Verfügung zu stellen.
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000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 162D/2013.
Baugrubenabschlüsse und Aus-
steifungen (V'19)

.200 Der Abschnitt 000 enthält Ver-
gütungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte
010, 020 und 030 werden unver-
ändert aus dem NPK übernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfänglich nachfolgend
wiedergegeben.

010 Vergütungsregelungen

011 Vergütungsregelungen.
.100 Der Bauherr legt in den Aus-

schreibungsunterlagen fest,
welche Baustoffprüfungen in
den Einheitspreisen inbegrif-
fen sind und welche gesondert
vergütet werden.

.200 Abbruch. Ohne andere Festle-
gung umfasst der Abbruch:
. Abbrechen, Aufladen, Ab-
transportieren, Lagern und
Entsorgen eines Objekts, Ob-
jektteils oder Materials.
. Abbruchart, Abtransport, La-
gerung und Entsorgung sind dem
Unternehmer freigestellt, ha-
ben jedoch den gesetzlichen
Bestimmungen zu entsprechen
und sind Bestandteil des Ab-
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bruchpreises.
. Lager- und Entsorgungsgebüh-
ren sind im Abbruchpreis eben-
falls inbegriffen.
. Müssen innerhalb eines Ab-
bruchs belastete Materialien
mit abgebrochen werden, sind
diese separat abzubrechen, zu
behandeln und zu entsorgen und
sind nicht Bestandteil des Ab-
bruchpreises.
. Das Abbruchmaterial geht ins
Eigentum des Unternehmers
über.

.300 Demontage. Ohne andere Festle-
gung umfasst die Demontage:
. Demontieren eines Objekts,
eines Objektteils oder von Ma-
terialien, Reinigen, Richten,
Aufladen, Abtransportieren,
Triagieren und Lagern des de-
montierten Materials in einer
Sammelstelle. Der verlangte
Zustand der demontierten Teile
ist in den besonderen Bestim-
mungen zu beschreiben.
. Der Standort von Triageplatz
und Sammelstelle ist in den
besonderen Bestimmungen zu be-
schreiben.
. Demontage, Abtransport,
Triage und Lagerung haben den
gesetzlichen Bestimmungen zu
entsprechen und sind Bestand-
teil des Demontagepreises.
. Lager- und Entsorgungsgebüh-
ren sind im Demontagepreis
nicht inbegriffen.
. Das demontierte Material ge-
hört dem Bauherrn. Er ent-
scheidet über die weitere Ver-
wendung bzw. über die Behand-
lung des Materials ab der Sam-
melstelle. Diese Leistungen
sind im Demontagepreis nicht
inbegriffen.

.400 Vergütungsregelung beim Nach-
treiben.

.410 Die Grenzwerte sind in
Pos. 142 definiert.

012 Inbegriffene Leistungen.
.100 Bei allen Arbeiten:

. Das Ableiten von Meteorwas-
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ser, sofern dies ohne besonde-
re Massnahmen wie Pumpen, che-
mische Behandlung, Sickergru-
ben und dgl. möglich ist.

.200 Bei Spundwänden:
. Abstecken von Lage und Rich-
tung der Spundwände anhand der
von der Bauleitung zur Ver-
fügung gestellten Vermessungs-
grundlagen und Fixpunkte.
. Kosten für den Verbrauch von
Energie und Wasser.
. Verschieben der Spundwand-
einrichtung von Bohle zu Boh-
le.
. Einwandfreie Spundbohlen
ohne Löcher und Risse.
. Spundwandkontrollen, inkl.
Dokumentation im Einbauproto-
koll.
. Eck- und Sonderprofile, Boh-
lenführungen, Einfädelvorrich-
tungen sowie Verbindungsele-
mente.
. Reinigen und Instandsetzen
der Spundbohlen nach dem Zie-
hen.
. Abdichten der Spundwände bei
einem Wasseranfall über
1 l/min und m2, bezogen auf
die gesamte sichtbare, be-
netzte Wandfläche.
. Sattes Hinterfüllen von
Spundwänden.

.300 Bei Schlitzwänden:
. Erstellen von Plänen für
Führungsmauern auf Basis des
Schlitzwandprojekts, sofern
nicht Teil von Unterfangungen
benachbarter Bauwerke.
. Abstecken von Lage und Rich-
tung der Schlitzwände anhand
der von der Bauleitung zur
Verfügung gestellten Vermes-
sungsgrundlagen und Fixpunkte.
. Kosten für den Verbrauch von
Energie und Wasser.
. Verschieben der Schlitzwand-
einrichtung von Element zu
Element.
. Liefern, Lagern, Aufbereiten
von Bentonit und Regenerieren
der Stützflüssigkeit.
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. Durchführen und Protokollie-
ren der für die Ueberwachung
der Suspensionsqualität erfor-
derlichen Versuche nach beson-
derem Programm.
. Reinigen der Schlitzwandfu-
gen während des Aushubs.
. Entsanden der Schlitze.
. Ableiten und/oder Abpumpen
von Ueberschusswasser in Ab-
setzbecken.
. Reinigen von verschmutzten
Kanalisationen und Werkleitun-
gen, sofern vom Unternehmer zu
verantworten.
. Protokollieren des Aushubs,
des Erstellens der Schlitzwand
sowie der Kontrollen der
Stützflüssigkeit und des
Frischbetons.
. Ueberbeton über plangemässe
Kote OK Schlitzwand zum Errei-
chen der geforderten Betonqua-
lität.
. Aufzeichnen des Verhältnis-
ses zwischen eingebrachter
Betonmenge und plangemässem
Schlitzvolumen.
. Fixieren der Bewehrung.
. Anbringen von Abstandhaltern
für Bewehrungsüberdeckung.
. Anbringen von Stössen oder
Kupplungen.
. Abtragen der Ueberprofile im
Rahmen der definierten Gesamt-
genauigkeit nach Skizze in An-
hang 1.

.400 Bei Rühlwänden:
. Abstecken von Lage und Rich-
tung der Rühlwände anhand der
von der Bauleitung zur Ver-
fügung gestellten Vermessungs-
grundlagen und Fixpunkte.
. Fixieren der Rühlwandträger.
. Erstellen von Protokollen
über Bohrungen.
. Reststücke von Trägern unter
m 4,0 werden als ganze Träger
vergütet.

.500 Bei Pfahlwänden:
. Abstecken von Lage und Rich-
tung der Pfahlwände anhand der
von der Bauleitung zur Ver-
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fügung gestellten Vermessungs-
grundlagen und Fixpunkte.
. Fixieren der Bewehrung.
. Anbringen von Abstandhaltern
für Bewehrungsüberdeckung.
. Anbringen von Stössen oder
Kupplungen.
. Erstellen von Pfahl- und
Prüfprotokollen.
. Abpumpen von Restwasser beim
Auffüllen der Leerbohrungen.
. Abtragen der Ueberprofile im
Rahmen der definierten Gesamt-
genauigkeit nach Skizze in An-
hang 1.
. Schweissen von Bewehrungs-
körben.

.600 Bei Ausfachungen:
. Verschieben der Einrichtung
von Feld zu Feld.

.700 Bei Aussteifungen:
. Abstecken von Lage und Rich-
tung der Aussteifungen anhand
der von der Bauleitung zur
Verfügung gestellten Vermes-
sungsgrundlagen und Fixpunkte.
. Bereitstellen, Antranspor-
tieren, Einbauen, Ausbauen,
Abtransportieren und Einlagern
der Materialien.
. Statisch und konstruktions-
bedingte Schweissarbeiten,
Verbindungsmittel und dgl.
. Montagebedingte Hilfskon-
struktionen für den Einbau
von Aussteifungen.
. Reinigen und Instandsetzen
der Materialien nach dem Aus-
bauen.

.800 Bei Ueberwachungen:
. Energiezufuhr inkl. Gebüh-
ren.
. Spezielle Massnahmen für das
Einrichten der Geräte.
. Schutz der Messstelle.

013 Nicht inbegriffene Leistungen.
.100 Wasserhaltung.
.200 Beschaffung von Werkleitungs-

plänen.
.300 Beschaffung von Angaben be-

züglich Grundwasserspiegel,
Grundwasser-Schutzzonen, Quel-
len, Brunnenfassungen und dgl.

W
in

B
a

u

0.00Zwischentotal BKP-Nr. 172.   Baugrubenabschlüsse



Objekt: 1715 Ueberbauung Rüteliweg - Galgenen Seite   16
8854 Galgenen SZ

Arbeitsgattung: BKP 20100 BAUGRUBENAUSHUB MIT RUEHLWAND HAUS A 04.06.2020
NPK: 162 D/13 (V'19)  Baugrubenabschlüsse und Aus-steifungen
BKP-Nr.: 172.  Baugrubenabschlüsse

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

013.400 Bei Baustelleneinrichtungen:
. Umstellen aller erforderli-
chen Einrichtungen mit Ausnah-
me des Verschiebens von
Schlitzwandelement zu Schlitz-
wandelement oder von Spundboh-
le zu Spundbohle.
. Entfernen und Wiedereinrich-
ten von Gerätegruppen bei bau-
seits bedingten Unterbrüchen.
. Wartezeiten von Personal und
Geräten bei bauseits bedingten
Unterbrüchen.

020 Ausmassbestimmungen

021 Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

.100 Volumen fest: Volumen in den
Profilen gemessen.

.200 Volumen lose: Volumen auf
Transportmittel gemessen.

.300 Masse: Es gilt die Masse nach
Waagscheinen einer geeichten
Waage.

.400 Dauer der Leistungen des
Unternehmers: Zeitraum für das
Erbringen einer Leistung nach
Werkvertrag.

.500 Bei Positionen, die nach Be-
reichen gestaffelt sind (z.B.
Grabentiefe), wird das ganze
Ausmass (z.B. Volumen des be-
treffenden Grabens) jener Un-
terposition zugeordnet, in de-
ren Bereich die für die Leis-
tung zutreffende Abmessung
fällt.

.600 Gruppenstunden.

.610 Die Gruppenstunden enthalten
alle Lohn- und Lohnnebenkos-
ten, Vorhalte- und Betriebs-
kosten der entsprechenden Ein-
richtungen sowie Geräteunter-
halt und Werkzeugverschleiss.

.620 Gruppenstunden werden ab Be-
ginn des Werkzeugwechsels bis
zur erneuten Aufnahme des Nor-
malbetriebs gemessen.

.700 Angebrochene Zeiteinheiten.

.710 Für angebrochene Monate wird
pro Kalendertag 1/30 des für
den Monat vereinbarten Ein-
heitspreises vergütet.
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021.720 Für angebrochene Wochen wird
pro Kalendertag 1/7 des für
die Woche vereinbarten Ein-
heitspreises vergütet.

022 Ausmassbestimmungen für Spund-
wände.

.100 Beim Liefern, An- und Abtrans-
portieren sowie Vorhalten der
Spundbohlen:
. Fläche: Abwicklungslänge der
Baugrube nach Ausführungs-
plänen des Bauherrn mal Länge
der Spundbohlen.
. Länge der Spundbohlen: von
m 0,5 über OK Ansatzpunkt
bzw. m 0,5 über vorgeschriebe-
ner Hochwasserkote bis UK
Spundwand.
. Spundwandprofile: ver-
traglich vereinbarte Profile
(W_x).
. Vorhaltedauer: vom Einbrin-
gen bis zum Ende des Ziehens
der Bohlen.

.200 Beim Einbringen von Spundboh-
len:
. Fläche: von vereinbartem An-
satzpunkt bzw. von effektiver
mittlerer Gewässersohle bis UK
versetzte Spundwand.
. Für Spundbohlen im Wasser:
Fläche: von m 0,5 über vorge-
schriebener Hochwasserkote bis
mittlere Gewässersohle bzw.
Ansatzpunkt für das Einbrin-
gen.
. Für Halten oder Fixieren von
Spundbohlen im freien Wasser:
horizontale Länge in der
Spundwandachse.

.300 Beim Ziehen von Spundbohlen:
. Fläche: effektive aus dem
Boden rückgewonnene Fläche.

.400 Bei im Boden verbleibenden
Spundbohlen:
. Effektive Fläche.
. Bei Reststücken unter m 4
für W_x bis cm3 1'250 bzw.
bis m 6 für W_x über
cm3 1'250 wird die ganze
Bohle vergütet.

023 Ausmassbestimmungen für
Schlitzwände.
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023.100 Bei Führungsmauern:
. Länge bei 1 Führungsmauer:
effektive Länge.
. Länge bei paarweise angeord-
neten Führungsmauern: doppelte
Länge in der Schlitzwandachse
gemessen.

.200 Bei Schlitzwänden.

.210 Beim Aushub:
. Breite: definierte Schlitz-
wandbreite.
. Tiefe: von UK Schlitzwand-
aushub bis plangemässe
Schlitzwandkote.
. Länge: plangemässe Länge.
. Leerschlitztiefe: von OK
Führungsmauern bis OK plange-
mässe Schlitzwand.

.220 Bei Beton:
. Schlitzbreite: definierte
Schlitzwandbreite plus ein-
zurechnendes Ueberprofil.
. Schlitztiefe: von UK
Schlitzwandaushub bis plange-
mässe Schlitzwandkote.
. Länge: plangemässe Länge der
Schlitzwand.

024 Ausmassbestimmungen für Rühl-
wände.

.100 Bohrlänge: von Arbeitsebene
bis UK Bohrung.

.200 Länge von Leerbohrungen: plan-
gemässe Trägerkopfkote bis Ar-
beitsebene.

.300 Länge Rühlwandträger: plange-
mässe Länge.

.400 Vorhaltedauer der Rühlwandträ-
ger: vom Einbringen bis zum
Ende des Rückgewinnens der
Träger.

025 Ausmassbestimmungen für Pfahl-
wände.

.100 Bohrlänge: von Arbeitsebene
bis UK Bohrung.

.200 Pfahllänge: ab UK Bohrung bis
plangemässe Pfahlkopfkote.

.300 Länge von Leerbohrungen: Länge
ab plangemässer Pfahlkopfkote
bis Arbeitsebene.

026 Ausmassbestimmungen für Ausfa-
chungen.

.100 Beim Liefern, An- und Abtrans-
portieren sowie Vorhalten der

W
in

B
a

u

0.00Zwischentotal BKP-Nr. 172.   Baugrubenabschlüsse



Objekt: 1715 Ueberbauung Rüteliweg - Galgenen Seite   19
8854 Galgenen SZ

Arbeitsgattung: BKP 20100 BAUGRUBENAUSHUB MIT RUEHLWAND HAUS A 04.06.2020
NPK: 162 D/13 (V'19)  Baugrubenabschlüsse und Aus-steifungen
BKP-Nr.: 172.  Baugrubenabschlüsse

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

Ausfachungen:
. Fläche: effektiv nach Aus-
führungsplänen des Bauherrn.

.200 Beim Einbringen von Ausfachun-
gen:
. Fläche: effektiv nach Aus-
führungsplänen des Bauherrn.

.300 Bei Abbruch oder Demontage von
Ausfachungen:
. Bei Holz und Stahl: Fläche
effektiv nach Ausführungs-
plänen des Bauherrn.
. Bei Beton und Spritzbeton:
Volumen nach Ausführungsplänen
des Bauherrn.

027 Ausmassbestimmungen für Aus-
steifungen mittels Longarinen,
Spriessen und Abstützungen.

.100 Aus Stahl.

.110 Beim Liefern, An- und Abtrans-
portieren sowie Vorhalten der
Aussteifungen:
. Masse: effektiv nach Ausfüh-
rungsplänen des Bauherrn.
. Aussteifungsprofile: ver-
traglich vereinbarte Profile.

.120 Beim Einbringen von Ausstei-
fungen:
. Masse: effektiv nach Ausfüh-
rungsplänen des Bauherrn.

.130 Bei der Demontage von Ausstei-
fungen:
. Masse: effektiv nach Ausfüh-
rungsplänen des Bauherrn.

.140 Bei im Bauwerk verbleibenden
Aussteifungen:
. Masse: effektiv nach Ausfüh-
rungsplänen des Bauherrn.

.200 Aus Beton: Betonvolumen, Scha-
lung und Bewehrung nach Aus-
führungsplänen des Bauherrn.

030 Begriffe

031 Allgemeine Begriffe.
.100 Betonbewehrungsstahl.
.110 Bezeichnungen von Betonbeweh-

rungsstahl für Stabstahl, Be-
wehrungsmatten und Anschluss-
körbe:
. B500A = normale Duktilität.
. B500B = hohe Duktilität.
. B450C = seismische Dukti-
lität.
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031.120 Bezeichnungen der Bearbei-
tungsgrade von Betonbeweh-
rungsstahl nach Figurenliste
des Schweizerischen Stahl- und
Haustechnikhandelsverbands
SSHV:
. BG 1 = normaler Bearbei-
tungsgrad.
. BG 2 = erhöhter Bearbei-
tungsgrad.
. BG S = aufwendiger Bearbei-
tungsgrad.

.200 Entsorgung: Gesamtheit aller
Vorgänge, die im Hinblick auf
den korrekten Umgang mit Ab-
fällen erforderlich sind, wie
Sammlung, Transport, Zwischen-
lagerung, Behandlung und Abla-
gerung auf einer Deponie.

.300 Transportdistanz: Als Trans-
portdistanz gilt der kürzeste
mögliche Weg zwischen den Mas-
senschwerpunkten.

.400 Umstellen: Versetzen an einen
anderen Ort mit Hilfe von
Transportgeräten.

.500 Verschieben: Versetzen an
einen anderen Ort ohne Hilfe
von Transportgeräten.

032 Begriffe für Aushub.
.100 Aushub von Hand: Aushub mit

Schaufel und Pickel.
.200 Aushub maschinell: Aushub mit

Maschinen. Die Wahl der Ma-
schine ist dem Unternehmer
freigestellt.

033 Begriffe für Spundwände.
.100 Begriffe für Spundwände A bis

F.
.110 Einbringen: Verfahren, um die

Spundbohlen bis auf die ge-
wünschte Tiefe in den Boden zu
treiben.

.120 Einbringverfahren: alle Ver-
fahren wie z.B. das staffel-
weise Einbringen, das fortlau-
fende Einbringen oder eine
Kombination davon. Durch Ram-
men, Vibrieren, Pressen.

.130 Einfädelvorrichtung: am Fuss
der Spundbohle befestigte Vor-
richtung, welche die Spundboh-
le ins Schloss einer bereits
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im Führungsrahmen befindlichen
Spundbohle hineinführt, für
das Einfädeln in grosser Höhe
beim Aufstellen oder staffel-
weisen Einbringen von Spund-
bohlen.

.140 Fangedamm: Stützsystem, beste-
hend aus 2 Spundwänden, die
mit Zugstangen verbunden sind
und so das dazwischen liegende
Erdmaterial stützen.

.150 Führungsgestell: spezielle
Ausführung von Führungsrahmen
zur Positionierung kurvenför-
miger oder winkliger Spundwän-
de. Oft schliesst es eine Ar-
beitsplattform oder Zugangs-
bühne für das Rammpersonal mit
ein.

.160 Führungsrahmen: Rahmen und
Schienen, bestehend aus 2 Füh-
rungsschienen und 1 oder meh-
reren Steifen.

.170 Führungsschiene: Führungsträ-
ger, üblicherweise aus Stahl,
um die Spundbohlen beim Auf-
stellen zu positionieren und
ihre Flucht beim Einbringen
sicherzustellen.

.180 Führungssystem: gesamtes Sys-
tem zum Führen der Spundbohle
und des Vibrators oder des
Bären während des Einbringens.

.200 Begriffe für Spundwände G bis
R.

.210 Gleiten: relative Verschiebung
zwischen den Schlössern
benachbarter Spundbohlen in
deren Längsrichtung.

.220 Hilfskonstruktion: alle für
eine sorgfältige und sichere
Ausführung von Spundwänden er-
forderlichen Konstruktionen.

.230 Kombinierte Spundwand: Stütz-
wand, die aus Trag- und Zwi-
schenelementen besteht. Trag-
elemente können Stahlrohre,
Träger oder Kastenpfähle sein.
Zwischenelemente sind übli-
cherweise U- oder Z-Spundboh-
len aus Stahl.

.240 Mäkler: Träger oder ähnliches
Element, das an der
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Schlag- oder Vibroramme befes-
tigt ist, um die Spundbohle
und den Vibrator oder den
Bären beim Einbringen zu füh-
ren.

.250 Mäklerführung: Verbindungsele-
ment zwischen Rammhaube und/
oder Bär und Mäkler.

.260 Rammbär: Teil des Rammgeräts,
das die Spundbohlen durch
Schlagenergie in den Boden
bringt.

.270 Rammhilfe: Massnahme, um den
Eindringwiderstand während des
Einbringens zu vermindern, wie
z.B. durch Spülen oder Vorboh-
ren.

.300 Begriffe für Spundwände S.

.310 Schäkel: Anschlagelement für
das Anheben und die vertikale
Positionierung der Spundboh-
len.

.320 Schlosssprengung: Aufreissen
der Schlossverbindung beim
Einbringen der Bohlen.

.330 Schürzenspundwand: Spundwand,
bei der systematisch unter-
schiedliche Bohlentypen ver-
wendet werden; längere und
schwerere Bohlentypen als
Tragelemente, kürzere und
leichtere zur Ausfachung.

.340 Spundbohle: Einzelelement der
Spundwand als Einzel-, Dop-
pel- oder Mehrfachspundbohle.

.350 Spundwand: aus Spundbohlen be-
stehende Wand, wobei die
Spundbohlen durch Schlösser,
durch Ueberlappung der Längs-
führungen oder mit speziellen
Schlossprofilen miteinander
verbunden werden.

034 Begriffe für Schlitzwände.
.100 Begriffe für Schlitzwände A

bis E.
.110 Bentonit: natürlich vorkommen-

der Ton mit hohem Anteil an
plättchenförmigen Silicatkris-
tallen (Montmorillonit).

.120 Betonierrohr: Rohr, mit dem
der Beton ohne Ver- und Entmi-
schung unter der stützenden
Flüssigkeit eingebracht wird.
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034.130 Bewehrte Einphasen-Schlitz-
wand: Schlitzwand aus einer
selbsterhärtenden Suspension,
die mit Stahlprofilen, Beweh-
rungsmatten oder anderen ge-
eigneten Bauteilen bewehrt
ist.

.140 Dichtwand: zur ausschliessli-
chen Abdichtung dienende unbe-
wehrte Schlitzwand, meist in
geringer Dicke und oft mit
selbsterhärtender Suspension
erstellt.

.150 Einphasen-Schlitzwand:
Schlitzwand aus einer selbst-
erhärtenden Suspension. In den
meisten Fällen wird für den
Aushub eine selbsterhärtende
Suspension als stützende Flüs-
sigkeit verwendet. Abdich-
tungselemente wie Membranen
oder Spundwände können ein-
gebaut werden.

.160 Entsanden: Absetzenlassen und
Wegpumpen von in der Suspen-
sion schwebendem Sand.

.200 Begriffe für Schlitzwände F
bis O.

.210 Fertigteil-Schlitzwand:
Schlitzwand aus Fertigteilen.
Sie wird i.d.R. in einen
Schlitz abgesenkt, der eine
selbsterhärtende Suspension
enthält.

.220 Fugenabschalkonstruktion: Kon-
struktion, meistens aus Stahl,
die in den Schlitzwandelemen-
ten eine klar definierte Fuge
ausbildet. Sie wird entspre-
chend dem Betonierfortschritt
und unter Berücksichtigung des
Abbindevorgangs gezogen und
muss eine genügende Steifig-
keit aufweisen, um über die
gesamte Fugenlänge eine gerade
Fuge zu garantieren.

.230 Führungsmauern: parallele Wän-
de geringer Tiefe, die vor-
übergehend als Führung für das
Aushubwerkzeug dienen und die
Schlitzwand im Bereich des
schwankenden Spiegels der
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stützenden Flüssigkeit gegen
Einsturz sichern.

.240 Greifer: Einrichtung zum me-
chanischen Abbau von Locker-
gestein durch greifendes
Unterschneiden.

.250 Kontraktorrohr: siehe Beto-
nierrohr.

.260 Ortbeton-Schlitzwand: Schlitz-
wand aus unbewehrtem oder be-
wehrtem Ortbeton, die in einem
im Baugrund ausgehobenen
Schlitz hergestellt wird. Der
Beton wird bei flüssigkeitsge-
stützten Schlitzen unter der
stützenden Flüssigkeit mit
Hilfe von Betonierrohren oder
in einigen Fällen auch im
Trockenen eingebaut.

.300 Begriffe für Schlitzwände S.

.310 Schlitzwandelement, -lamelle:
Schlitzwandabschnitt, der als
einzelne Einheit betoniert
wird. Ein Schlitzwandelement
kann die Form einer ebenen
Scheibe, eines T- oder L-för-
migen Körpers oder eine andere
Form haben.

.320 Schlitzwandfräse: Einrichtung
zum mechanischen Abbau von
Locker- oder Felsgestein durch
drehende Bewegung.

.330 Schmalwand: Funktion und Aus-
führung wie Dichtwand.

.340 Selbsterhärtende Suspension:
zeitabhängig erhärtende Sus-
pension, die Zement bzw. eine
anderes Bindemittel und zu-
sätzliche Stoffe wie Bentonit,
gemahlene Hochofenschlacke,
Flugasche, Füller und Zusatz-
mittel enthält. Oft in
Schmal- oder Dichtwänden ange-
wendet.

.350 Standzeit: Zeit bis zum Ein-
stürzen des Baugrunds, abhän-
gig von den jeweiligen Bau-
massnahmen.

.360 Suspension: heterogene Mi-
schung einer Flüssigkeit und
einer Festsubstanz, in diesem
Kapitel im Allgemeinen eine
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Mischung aus Wasser und Bento-
nit.

.370 Stützende Flüssigkeit: Flüs-
sigkeit, die während des Aus-
hubs zum Stützen des Erdreichs
verwendet wird. I.d.R. handelt
es sich dabei um eine Bento-
nitsuspension, eine Polymer-
lösung oder eine selbster-
härtende Suspension.

.400 Begriffe für Schlitzwände T.

.410 Tonbeton: ein hoch plastischer
Beton von niedriger Festig-
keit, der grössere Verformun-
gen als normaler Beton über-
steht. Er besitzt einen nied-
rigen Zementgehalt und enthält
Bentonit und/oder anderes Ton-
material. Er kann auch andere
Materialien wie Flugasche und
Zusatzmittel enthalten.

.420 Tonbeton-Schlitzwand: Schlitz-
wand aus einem Tonbeton. Sie
wird in einem im Baugrund aus-
gehobenen Schlitz hergestellt.
Der Beton wird bei flüssig-
keitsgestützten Schlitzen un-
ter der stützenden Flüssigkeit
mit Hilfe von Betonierrohren
oder in einigen Fällen auch im
Trockenen eingebaut.

035 Begriffe für Rühlwände.
.100 Eine Rühlwand besteht aus ver-

tikal in Bohrungen versetzten
oder gerammten Stahlträgern
und einer dazwischen angeord-
neten Ausfachung. Die etappen-
weise mit dem Aushub zu er-
stellende Ausfachung besteht
i.d.R. aus Holz, Stahl oder
Beton.

036 Begriffe für Pfahlwände.
.100 Begriffe für Pfahlwände.
.110 Ausfachungen: flächig angeord-

nete Ausfüllungen zwischen
vertikalen Tragelementen.

.120 Aufgelöste Pfahlwand: grup-
pierte Einzelpfähle, i.d.R.
gebohrt, aus bewehrtem Beton,
mit grossem Pfahlabstand und
einer dazwischen angeordneten
Ausfachung. Die etappenweise
mit dem Aushub zu erstellende
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Ausfachung besteht i.d.R. aus
Beton.

.130 Tangierende Pfahlwand: grup-
pierte Einzelpfähle, i.d.R.
gebohrt, aus bewehrtem Beton,
die sich seitlich berühren.

.140 Ueberschnittene Pfahlwand:
gebohrte Einzelpfähle, i.d.R.
aus bewehrtem Beton, alternie-
rend, die sich gegenseitig
überschneiden.

.200 Begriffe für Pfähle nach Art
des Einbaus.

.210 Bohrpfahl: Pfahl, der ohne Bo-
denverdrängung in ein vorher
oder gleichzeitig erstelltes
Bohrloch eingebaut wird.

.220 Verdrängungsbohrpfahl: Pfahl,
der in ein unter teilweiser
Bodenverdrängung erstelltes
Bohrloch eingebaut wird.

.300 Begriffe für Pfähle nach Art
der Stützung der Bohrlochwand.

.310 Bentonit-Bohrpfahl: Pfahl, der
unter Bohrlochstützung mit
Bentonit-Stützflüssigkeit be-
toniert wird.

.320 Schneckenpfahl: Pfahl, dessen
Bohrloch mit einem Spiralboh-
rer erstellt und gleichzeitig
mit dem Rückzug des Spiralboh-
rers betoniert wird.

.330 Unverrohrter Bohrpfahl: Pfahl,
der in ein unverrohrtes Bohr-
loch betoniert wird.

.340 Verrohrter Bohrpfahl: Pfahl,
der mit gleichzeitigem oder
nachträglichem Rückzug der
Verrohrung in ein verrohrtes
Bohrloch betoniert wird.

.400 Weitere Begriffe.

.410 Betonierrohr: Rohr, mit dem
der Beton eingebracht wird.

.420 Verlorene Bohrung: Bohrung von
der plangemässen Pfahlkopfkote
bis Arbeitsebene.

037 Begriffe für Ausfachungen,
Aussteifungen und Verankerun-
gen.

.100 Ausfachung ist eine flächig
angeordnete Ausfüllung zwi-
schen vertikalen Tragelemen-
ten.
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037.200 Aussteifung beinhaltet Lon-
garine, Spriess und Abstüt-
zung.

.300 Abstützung und Aussteifung:
System aus Longarine und
Spriess zum Abstützen der
Tragkonstruktion.

.400 Longarine: horizontaler Träger
aus Stahl oder Stahlbeton,
welcher der Spundwand vorgela-
gert und mit der Verankerung
oder mit Spriessen verbunden
ist, um die Kräfte über die
Spundwand zu verteilen.

.500 Spriess und Stütze: langes,
auf Druck beanspruchtes Ele-
ment aus Stahl, Holz oder
Stahlbeton zum Abstützen der
Wand bzw. der Longarine.

.600 Verankerung: Verankerungssys-
tem einer Wand, z.B. Veranke-
rungen aus Ankertafeln oder
Ankerwänden, mit Ankerstäben,
Schraubankern, Verpress- oder
Felsankern, Rammverpress-
ankern, Ankerpfählen und
Ankern mit Verpress- oder
Spreizkörpern.

040 Beton

041 Beton nach Eigenschaften (1).
.200 Beton nach Norm SN EN 206-1,

Typ NPK A.
. Druckfestigkeitsklasse
C20/25.
. Expositionsklasse XC2(CH).
. Nennwert Grösstkorn
D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

300 Rühlwände

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

.100 Beschreibung der Rühlwandträ-
ger.

.110 Rühlwand.
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Nach Plan Baugrube.
Stahlsorte S 235 / 355
Profiltyp HEB 260.
Trägermasse kg/m 93.0
Zulässige Abweichung am Kopf
zur Wandachse max. +/- mm 50
Zulässige Abweichung zur Ver-
tikalen max. +/- % 2.
Zulässige Abweichung zur Ver-
tikalen, in Wandrichtung, max.
+/- % 2.
Trägerlänge bis 10 m.

310 Baustelleneinrichtung

.100 Beschreibung des Arbeits-
planums.

.110 Zu Pos. 300.110
Zur Verfügung stehende Flächen
Arbeitsplanum nach Vorschlag
Unternehmer.
Hanglage.
Der Unternehmer hat sich vor
Offerteingabe über die lokalen
Verhältnisse kundig gemacht.

.200 Beschreibung des Zugangs zum
Arbeitsplanum.

.210 Hanglage.
Der Unternehmer hat sich vor
Offerteingabe über die lokalen
Verhältnisse kundig gemacht.
Zufahrt über kleine Brücke.

.300 Beschreibung der zur Verfügung
stehenden Arbeitshöhe über Ar-
beitsplanum.

.310 Frei.
311 Baustelleneinrichtung für

Rühlwände.
.100 Gesamte Einrichtung für das

Einbringen der Rühlwandträger
und das Erstellen von Bohr-
löchern. Arbeitsplattformen in
Pos. 315.

.120 Für Rühlwände mit Trägern in
Bohrlöchern.

.121 Zu Pos. 300.110
Bohrsystem verrohrte Bohrung
nach Vorschlag Unternehmer.
Bohrlochdurchmesser mm bis
mind. 400 für Profile bis HEB
260.
Mögliche Bohrlänge max. m ca.
10.0
Anzahl Gerätegruppen .........
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Anschlusswerte:
Elektrische Leistung kW ......
Wassermenge l/min ............
Wasserdruck bar ..............
Für Bohrungen Rühlwandträger.
Annahme "Kleinbohrgerät".
Zufahrt zur Baustelle ist
durch den Unternehmer
sicherzustellen. 1 gl ................ .................

.400 Zufahrt und Arbeitsplanum glo-
bal.

.410 Erstellen und unterhalten. Mit
Lastwagen befahrbar.

.411 Bohrplanum für Bohrgerät und
evtl. Lastwagen befahrbar.
Zu Pos. 300.110
Nach Vorschlag Unternehmer.
Für die gesamte Arbeit.
Material nach Vorschlag
Unternehmer.
(z.B. Kiessand, Bagger-
matrazen, etc.).
Schichtdicke m nach
Anforderungen Bohrgerät,
gemäss Vorschlag Unternehmer.
Inkl. Materiallieferung.
Inkl. Wiederentfernen.
Für das Einbringen.
Erstellung von Rampen und
dergleichen für Zufahrt und
Verbingung zwischen der Planum
ist mit allen Aufwendungen
einzurechnen.
Mehraufwendungen für Lieferung
Träger und Beton zu
Einbaustelle ist einzurechnen
(inkl. Zwischentransporte).
Schüttung für Bohrplanum
Rühlwandträger sind
einzurechnen.
Zufahrt zur Baustelle ist
durch den UN sicherzustellen. 1 gl ................ .................

312 Einrichtung umstellen und ver-
schieben, inkl. Entfernen,
Transportieren und Wiederein-
richten. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen und Verschiebungen.

.100 Umstellen von einem Teilobjekt
zum andern oder von Arbeits-
ebene zu Arbeitsebene.

.101 Zu Pos. 311.122.
Mit geräteeigenen Möglichkei-
ten.
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Umstellen zwischen
verschiedene Planumshöhen. 3 St ................ .................

.200 Verschieben von Träger zu Trä-
ger.

.201 Zu Pos. 311.122.
bis 10 m. 25 St ................ .................

.202 Zu Pos. 311.122
bis 50 m 5 St ................ .................

320 Liefern von Trägern

322 Rühlwandträger, die im Boden
verbleiben. Liefern, bereit-
stellen und antransportieren
zur Einbringstelle.

.100 Stahlsorte S 235.

.120 Trägerlänge m 8,01 bis 16,00.

.121 Zu Pos. 300.110
Inkl. Transport innerhalb der
Baugrube. 15 t ................ .................

.200 Stahlsorte S 355.

.220 Trägerlänge m 8,01 bis 16,00.

.221 Zu Pos. 300.110
Inkl. Transport innerhalb der
Baugrube. 6.50 t ................ .................

330 Einbringen von Trägern, alle
Stahlsorten

334 Bohrungen für Rühlwandträger
erstellen und Träger in Bohr-
löcher stellen, ausrichten und
fixieren. Bohrgut seitlich la-
gern.

.100 Bohrdurchmesser bis mm 700,
verrohrt.

.110 Bohrlänge bis m 16,00.

.111 Nach Plan Baugrube.
Zu Pos. 300.110
Bohrungen für Rühlwandträger
in Lockergestein.
Inkl. Durchbohren von harten
Schichten. (z.B. harte Moräne
gemäss geologischer Beilage) 225 m ................ .................

.500 Mehrleistung für das Durchboh-
ren von Hindernissen mit Meis-
sel oder Felswerkzeug.

.502 Durchbohren von Blöcken und
Findlingen
Zu Pos. 334.111
Ausmass: Bohrlänge
LE = m 10 LE ................ .................

335 Rühlwand-Trägerfuss herstellen
und Bohrlöcher füllen.
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335.400 Bohrlöcher mit Beton füllen.
Ausmass: Länge, Ueberprofil
inbegriffen.

.410 Beton CEM kg/m3 50. Bohrdurch-
messer bis mm 700.

.411 Zu Pos. 334.111
Inkl. Lieferung und Transport
Beton zur Einfüllstelle.
Grundsätzlich Bohrlöcher bis
OK Betonausfachung mit Beton
füllen. 225 m ................ .................

360 Nebenarbeiten

363 Rühlwandträger abschneiden.
Trägerverlust in Pos. 354.

.200 Träger im Ausfachungsbereich.

.201 Zu Pos. 322.121 und 322.221
Profiltyp HEB 260.
Abtrennen der Träger ca. 0.80m
unter umliegendem resp.
projektiertem Terrain. (Inkl.
Behinderung durch Gebäude,
Hinterfüllung, Terrain,
untenliegender Ausfachung,
usw.)
Inkl. Zwischentransport auf
Baustelle, Auflad,
Abtransport, Entsorgung,
Gebühren.
Abtrennen nach Hochbauarbeiten
sowie in mehreren
Baustelleneinsätzen ist
einzurechnen.
Ausmass = Anzahl Träger
Es werden keine Mehrkosten
vergütet. 30 St ................ .................

364 Bohrgut aufladen und abtrans-
portieren in Lager Bauherr
oder Unternehmer, inkl. Ab-
laden, Bearbeiten in Lager und
allfälliger Gebühren.

.100 Bohrdurchmesser bis mm 700.
Ausmass: gebohrte Länge.

.120 In Lager Unternehmer.

.121 Standort Lager Deponie
Unternehmer
Aushubmaterial und
Abbaubarkeit gemäss
geotechnischem Bericht. 225 m ................ .................

500 Ausfachungen

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
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Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

510 Baustelleneinrichtung

511 Baustelleneinrichtung für Aus-
fachungen.

.100 Einrichtung für Ausfachungen.

.110 Für die Dauer der Leistungen
des Ausfachungsunternehmers.

.111 Ausfachung in Beton.
Nach Plan Baugrube. 1 gl ................ .................

.121 Ausfachung in Holz.
Nach Plan Baugrube.
LE = gl. 1 LE ................ .................

512 Zusätzliche Ausrüstungen und
Geräte für Ausfachungen.

.100 Für den Einbau.

.101 Zu Pos. 511.121
Kleinbagger für den Einbau der
Holzausfachung.
Gerät nach Vorschlag
Unternehmer.
LE = gl
Jegliche Installation für
allfällige kleine
Aushubarbeiten und dergleichen
sind einzurechnen und werden
nicht separat vergütet. 1 LE ................ .................

.200 Für die Entfernung.

.201 Zu Pos. 511.121
Kleinbagger für den Ausbau der
Holzausfachung
Gerät nach Vorschlag
Unternehmer
LE = gl
Jegliche Installation für
allfällige kleine
Aushubarbeiten und dergleichen
sind einzurechnen und werden
nicht separat vergütet. 1 LE ................ .................

520 Aushub

521 Aushub maschinell zwischen
Trägern oder Pfählen, etappen-
weise, inkl. Beihilfe von
Hand. Normal baggerbares Mate-
rial.

.100 Im Schwenkbereich des Aushub-
geräts lagern. Ausmass: theo-
retisches Volumen fest, nach
Plan.

.120 Etappenhöhe m 1,01 bis 1,50.
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521.121 Nach Plan Baugrube.
Ausfachung mit Holz und Beton.
Aushubmaterial und
Abbaubarkeit gemäss
geotechnischem Bericht. 55 m3 ................ .................

522 Aushub von Hand zwischen Trä-
gern oder Pfählen. Ausmass:
theoretisches Volumen fest,
nach Plan.

.002 Inkl. Auflad maschinell und
Beihilfe von Hand. 5 m3 ................ .................

523 Mehrleistungen zu Pos. 521
und 522 für Erschwernisse und
Behinderungen beim Aushub.

.100 Zu Aushub maschinell, inkl.
Beihilfe von Hand.

.110 Abbauen von Beton.

.111 Bohrlochfüllung bei Trägern.
Ausmass: abgebaute Länge der
Bohrlochfüllung.
Zu Pos. 335.411 110 m ................ .................

.120 Fels und Findlinge über
m3 0,25.

.121 Ausgraben und zerkleinern.
Zu Pos. 521.ff 5 m3 ................ .................

530 Ausfachungen mit Stahl und
Holz

532 Holzausfachungen erstellen und
ausbauen.

.100 Rundholzausfachungen. Ver-
schnitt und Zubehör wie Hart-
holzkeile und Klammern sind im
Einheitspreis inbegriffen.

.110 Liefern und einbauen. Ausmass:
bedeckte Wandfläche.

.111 Nach Plan Baugrube.
Trägerabstand m bis 2.3
Rundholzdurchmesser mm bis 240 25 m2 ................ .................

.120 Ausbauen, aufladen und ab-
transportieren, exkl. erfor-
derlicher Aushubarbeiten.
Inkl. Reinigen und allfälliger
Entsorgungsgebühren. Ausmass:
ausgebaute Fläche.

.121 Zu Pos. 532.111 25 m2 ................ .................

.131 Erforderliche Aushubarbeiten
zu Ausbau Holzausfachung.
Nach Plan 532.111
Ausmass: Ansichtsfläche der
Ausfachung.
LE = m2
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Einzurechnen sind sämtliche,
erforderliche Aushubarbeiten
beim Ausbau der
Holzausfachung.
Inkl. Abtransport und Gebühren
bei Bedarf. 25 LE ................ .................

533 Ausfachungen aus Stahl oder
Holz hinterfüllen.

.100 Mit vorhandenem Aushubmate-
rial. Ausmass: Volumen lose.

.101 Zu Pos. 532.1ff. 10 m3 ................ .................
540 Ausfachungen in Beton

541 Ausfachungen in Beton erstel-
len.

.100 Ortbetonausfachungen erstel-
len, inkl. Liefern und etap-
penweises Einbringen von Be-
ton sowie Abbauen der Einfüll-
trichter.

.110 Ausmass: Volumen fest, nach
Plan.

.111 Ausfachungsdicke mm bis ca.
250.
Rühlwand HEB 260
Etappenhöhe m bis 1.5
Beton min. C20/25
Einzurechnender Mehrbedarf an
Beton % 10. 60 m3 ................ .................

.300 Schalungen erstellen, inkl.
Aussparungen, Einlagen und
dgl.

.310 Schalung Typ 1, für Rühlwände.

.312 Schalhöhe m 1,01 bis 1,50. 225 m2 ................ .................
550 Bewehrung

551 Bewehrung für Ausfachungen in
Beton liefern und einbauen.

.200 Bewehrungsmatten, Stahl B500.
Ausmass: Masse nach Stahllis-
te.

.210 Lagermatten unverschnitten.

.211 Mattentyp K335, 1-lagig 2'000 kg ................ .................

.300 Mehrleistungen zu Bewehrung.

.301 Für Schneiden und Biegen der
Bewehrungsmatten. LE = kg x
Anzahl Schnitte oder kg x An-
zahl Biegekanten. 5'000 LE ................ .................

.302 Für Positionen. Ausmass: An-
zahl Positionen der Stahllis-
te.
Zu Pos. 551.ff 3 St ................ .................

W
in

B
a

u

.................Zwischentotal BKP-Nr. 172.   Baugrubenabschlüsse



Objekt: 1715 Ueberbauung Rüteliweg - Galgenen Seite   35
8854 Galgenen SZ

Arbeitsgattung: BKP 20100 BAUGRUBENAUSHUB MIT RUEHLWAND HAUS A 04.06.2020
NPK: 162 D/13 (V'19)  Baugrubenabschlüsse und Aus-steifungen
BKP-Nr.: 172.  Baugrubenabschlüsse

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

560 Nebenarbeiten

561 Einlagen in Ausfachungen.
.200 Drainagerohre.
.210 Spitzarbeiten oder Bohrung für

Einlage von Drainagerohren.
Ausmass: Anzahl Drainagerohre.

.212 Drainageöffnungen nach
Vorschlag Unternehmer.
Ausfachungsdicke mm ca. 260
plus geologisch Bedingtes
Überprofil.
z.B. Löcher resp. Bohrungen
mit Hilti.
Es sind alle anfallenden
Arbeiten einzurechnen für die
Bohrung und Erstellung der
Entlastungsöffnungen. 30 St ................ .................

562 Ausfachungen nachbehandeln.
.301 Mehraufwand für glatte

Oberfläche der
Betonausfachung.
Hohlstellen und  Löcher
reprofilieren sowie abspitzen
von Überzähnen.
Abspitzen/-Schleifen von
Überständ über
Rühlwandprofile.
Ausmass: Ansichtsfläche
Rühlwand.
Zwingend im im gesamten
Bereich der späteren
Stützmauer gemäss Plan
Baugrube.
LE = m2. 80 LE ................ .................

570 Transport und Lagerung

571 Aushub-, Abbau- und Restmate-
rial aufladen auf Transport-
mittel, inkl. Reinigen des La-
gerplatzes.

.100 Aushubmaterial.

.110 Ausmass: Volumen fest.

.111 Zu Pos. 520.ff 60 m3 ................ .................

.200 Betonabbruch.

.210 Ausmass: Volumen fest.

.211 Zu Pos. 523.111 15 m3 ................ .................
572 Transport von Materialien aus

Aushub und Abbau bei Ausfa-
chungsarbeiten inner- und aus-
serhalb der Baustelle. Inkl.
Abladen und Bearbeiten Mate-
rial in Lager.
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572.100 Aushubmaterial.
.110 Ausmass: Volumen fest.
.111 In Lager Unternehmer.

Standort Lager Deponie
Unternehmer 60 m3 ................ .................

.200 Betonabbruch.

.210 Ausmass: Volumen fest.

.211 In Lager Unternehmer.
Standort Lager Deponie
Unternehmer 15 m3 ................ .................

573 Gebühren oder Abgaben für La-
gerung oder Abgabe von Mate-
rial. Exkl. Bearbeitung Mate-
rial in Lager.

.100 In Lager Unternehmer.

.110 Unverschmutztes und tole-
rierbares Aushubmaterial. Aus-
mass: Volumen fest.

.111 Aushub
Zu Pos. 572.111 60 m3 ................ .................

.201 In Lager Unternehmer
Betonabbruch (Bohrlochfüllung)
Zu Pos. 572.211
Ausmass: Volumen fest
LE = m3 15 LE ................ .................

600 Aussteifungen

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

610 Baustelleneinrichtung

611 Baustelleneinrichtung für Aus-
steifungen.

.100 Einrichtung für das Einbauen
von Aussteifungen.

.110 Nach vorgesehenem Bauablauf.
Für die gesamte Baustelle. Für
die Dauer der Leistungen des
Unternehmers.

.111 Nach Plan Baugrube.
Einbau in mehreren Etappen
gemäss Baufortschritt. 1 gl ................ .................

.200 Einrichtung für das Ausbauen
von Aussteifungen.

.210 Nach vorgesehenem Bauablauf.
Für die gesamte Baustelle. Für
die Dauer der Leistungen des
Unternehmers.

.211 Nach Plan Baugrube.
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Ausbau in mehreren Etappen
gemäss Baufortschritt.
Zu Pos. 611.100.
Gemäss Plan Baugrube.
Behinderungen durch den
Hochbau sind einzurechnen. 1 gl ................ .................

620 Aussteifungsarbeiten in Stahl

621 Baugrubenaussteifungen aus
Stahl erstellen.

.100 Profilstahl für Longarinen,
Spriesse und Abstützungen.
Lieferung ab Werk. Stahlsorte
S235. Ausmass: Masse nach
Plan.

.110 Profilstahl.

.111 Nach Plan Baugrube
(Longarinen, Spriesse,
Zugbänder etc.).
Profilart HEB 300 S335.
Profilart HEB 200 S235.
Profilart UNP 200 S235.
Einbau allenfalls in mehreren
Etappen.
Inkl. Konsolen an Rühlwand für
Einbau. 10 t ................ .................

.120 Nachträglicher Einbau von zu-
sätzlichem Profilstahl
(Umspriessung).

.121 Nach Plan Baugrube.
Profilart HEB 200 S235.
Inkl. Vergütung an Bauherrn
(kein Rückbau). 0.50 t ................ .................

.200 Mehrleistungen, inkl. Mate-
riallieferung.

.210 Für Kopfplatten, Bleche und
Rippen, inkl. Verbindungsmit-
tel und Schweissen.

.211 Kopfplatten und Rippen für
Knoten etc.
Nach Plan Baugruben
Zu Pos. 621.11x
Stahlsorte S 235 750 kg ................ .................

.300 Vorhalten der eingebauten Aus-
steifungen.

.310 Zu U'pos.-Gruppe .100. Aus-
mass: Masse x Anzahl Monate.

.311 Zu Pos. 621.100 ff. 35 t ................ .................
622 Mehrleistungen zu Baugruben-

aussteifungen aus Stahl.
.301 Biegesteifes verschweissen von

Longarinen-Stössen auf
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Verlangen und Vorgabe
Ingenieur oder gemäss Plan.
Nach Plan Baugrube.
Profiltyp bis HEB 300.
Stahlsorte S 355
LE = Stk. 5 LE ................ .................

700 Ueberwachung

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

710 Deformationsmessungen

711 Einrichtungen für Deforma-
tionsmessungen liefern, ein-
bauen und entfernen.

.100 Messmarken.

.110 Messmarken liefern und ein-
bauen nach Plan. Inkl. Neben-
arbeiten sowie Wiederentfernen
nach Beendigung der Arbeiten.
Ausmass: Anzahl Messmarken.

.111 Für Verschiebungs- und Set-
zungsmessungen.
Liefern und einbauen.
Spiegel bleiben am Einbauort.
Gemäss Plan Baugrube bzw.
Überwachungskonzept. 6 St ................ .................

712 Temporäre Ueberwachung, inkl.
Ablesen und Protokollieren so-
wie An-, Abtransportieren und
Installieren der Geräte.

.100 Nullmessungen.

.101 Begehung. 1 gl ................ .................

.102 Anreise zur 1. Messstelle und
Rückreise. Ausmass: Anzahl
Einsätze. 1 St ................ .................

.103 Messungen durchführen, inkl.
Auswertung in Kurzbericht.
Ausmass: Anzahl gemessene
Messmarken. 6 St ................ .................

.104 Nullmessung Inklinometer.
Inkl. An- und Rückreise.
Messung durchführen und
Auswertung in Kurzbericht.
LE = gl 1 LE ................ .................

.105 Erstellen eines stabilen
Fixpunktnetzes für die
Baugrubenüberwachung nach
Bedarf Geometer
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Ausmass: Global für das
Fixpunktnetz
LE = gl 1 LE ................ .................

.200 Folgemessungen.

.201 Anreise zur 1. Messstelle und
Rückreise. Ausmass: Anzahl
Einsätze. 10 St ................ .................

.202 Messungen durchführen, inkl.
Auswertung in Kurzbericht.
Ausmass: Anzahl gemessene
Messmarken. 60 St ................ .................

.203 Folgemessungen Inklinometer.
Inkl. An- und Rückreise.
Messungen durchführen und
auswertung in Kurzbericht.
Ausmass: Anzahl
Folgemessungen.
LE = Stk. 10 LE ................ .................

750 Nebenarbeiten

751 Schutzvorrichtungen liefern
und montieren.

.001 Inklinometer schützen.
LE = gl.
Schützen des Inklinometers
(inkl. Überstand) vor
Beschädigung, während allen
Arbeiten des Unternehmers.
Es sind alle nötigen
Aufwendungen aus Sicht des
Unternehmers einzurechnen
(inkl. Bestimmung der Lage, um
Inklinometer bei
Ankerbohrungen nicht zu
beschädigen) 1 LE ................ .................

W
in

B
a

u

.................Total BKP-Nr. 172.   Baugrubenabschlüsse



Objekt: 1715 Ueberbauung Rüteliweg - Galgenen Seite   40
8854 Galgenen SZ

Arbeitsgattung: BKP 20100 BAUGRUBENAUSHUB MIT RUEHLWAND HAUS A 04.06.2020
NPK: 161 D/10 (V'13) Wasserhaltung
BKP-Nr.: 201.  Baugrubenaushub

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

000 Bedingungen

. Reservepositionen: Positio-
nen, die nicht dem Original-
text NPK entsprechen, dürfen
nur in den dafür vorgesehenen
Reservefenstern erstellt wer-
den und sind mit dem Buchsta-
ben R vor der Positionsnummer
zu bezeichnen (siehe "NPK
Bau - Informationen für Anwen-
der", Ziffer 6).
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Es werden nur die ersten
zwei Zeilen von Haupt- und ge-
schlossenen Unterpositionen
übernommen. Es gilt in jedem
Fall die Volltextversion des
NPK (siehe "NPK Bau - Infor-
mationen für Anwender",
Ziffer 10).

010 Vergütungsregelungen

012 Nicht inbegriffene Leistungen.
.100 . Elektrische Leitungen für

Pumpen ab m 50,01.
. Rohr- und/oder Schlauchlei-
tungen für Pumpen ab m 20,01.
. Kontrollgänge für den Be-
trieb der Wasserhaltungsanla-
ge.
. Reparaturen und Reinigungen,
die auf unsachgemässen Ge-
brauch zurückzuführen sind
(z.B. durch Einleiten von Be-
ton enthaltenden Abwässern in
die Wasserhaltungsanlage,
nicht vom Unternehmer zu ver-
antwortende Versinterungen).
. Explosionsschutz beim Ein-
satz von Pumpen.

020 Ausmassbestimmungen

021 Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

.400 Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers: Zeitraum für das
Erbringen einer Leistung nach
Werkvertrag.

.500 Betriebsdauer: Dauer nach
Rapporten und/oder Gerätestun-
denzähler.
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200 Offene Wasserhaltung

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

R 290 Wasserhaltung als Pauschale.
R 291 Pumpenaufwand für gesamte Zeit

der offenen Baugrube.
Von Aushubbeginn bis fertig
Hinterfüllung.
In die Globale sind alle
notwendigen Aufwendungen
einzurechnen. Es werden keine
zusätzlichen Leistungen
vergütet.
Pumpensümpfe,
Ableitungsgräben, Pumpen, Zu-
und Ableitungen.
Die
Grundwasserschutzvorschriften
und die Auflagen vom Kanton
sind strikte einzuhalten.

.001 Aufwand pro Monat
Einsatzdauer.
LE = Monat. 3 LE ................ .................
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000 Bedingungen

. Reservepositionen: Positio-
nen, die nicht dem Original-
text NPK entsprechen, dürfen
nur in den dafür vorgesehenen
Reservefenstern erstellt wer-
den und sind mit dem Buchsta-
ben R vor der Positionsnummer
zu bezeichnen (siehe "NPK
Bau - Informationen für Anwen-
der", Ziffer 6).
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Es werden nur die ersten
zwei Zeilen von Haupt- und ge-
schlossenen Unterpositionen
übernommen. Es gilt in jedem
Fall die Volltextversion des
NPK (siehe "NPK Bau - Infor-
mationen für Anwender",
Ziffer 10).

020 Ausmassbestimmungen

021 Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

.100 Für Aushub und Materialliefe-
rungen.

.110 Volumen fest: Volumen in den
Profilen gemessen.

.120 Volumen lose: Volumen auf
Transportmittel gemessen.

022 Ausmassbestimmungen für Bau-
grubenaushub und Abtrag.

.100 Sofern nichts anderes verein-
bart ist, werden Baugrubenaus-
hub- und Abtragsarbeiten nach
Plan oder im Festmass gemes-
sen.

200 Kulturerdarbeiten

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

210 Boden maschinell abtragen

212 Oberboden im offenen Bereich
abtragen, Flächen horizontal
oder Neigung bis 1:4.

.100 Ausmass: Volumen fest.

.110 Inkl. direkter Auflad auf
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Transportmittel oder
seitlicher Lagerung.

.111 Schichtdicke bis m 0,20. 150 m3 ................ .................
300 Aushubarbeiten

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

310 Baugrubenaushub maschinell

311 Baugruben maschinell ausheben,
normal baggerbares Material;
inkl. Auflad auf Transportmit-
tel oder seitlicher Lagerung
sowie Nacharbeiten von Wänden
und Böschungen.

.300 Rückverankerte Baugruben. Aus-
mass: Volumen fest.

.305 Aushubtiefe m bis 7,00.
Inkl. Etappenweises ausbauen
und Ramplanen. 1'940 m3 ................ .................

315 Vertiefungen für Fundamente,
Aufzugsunterfahrten und dgl.
ausheben; inkl. Auflad auf
Transportmittel oder seitli-
cher Lagerung sowie Nacharbei-
ten von Wänden und Böschungen.

.100 Ungespriesst. Ausmass: Volumen
fest.

.110 Normal baggerbares Material.

.113 Vertiefung m bis 1,00. 10 m3 ................ .................
330 Aushub von Hand

331 Aushub von Hand, normal grab-
bares Material; inkl. Nach-
arbeiten von Wänden, Böschun-
gen und Planum.

.100 Ausmass: Volumen fest.

.101 Inkl. seitlicher Lagerung. 5 m3 ................ .................
350 Mehrleistungen zu Aushub

351 Mehrleistungen bei Baugruben-
aushub und Abtrag maschinell.

.300 Einzelne Hindernisse. Ausmass:
Volumen fest.

.310 Findlinge über m3 0,25.

.312 Ausgraben und zusammen mit dem
Aushubmaterial entfernen. 1 m3 ................ .................

.701 Zuschlag für verfestigte
Schichten.
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Siltstein / Sandstein hart.
Siehe geologischer Bericht.
LE = m3. 50 LE ................ .................

353 Mehrleistungen zu Baugruben-
aushub maschinell oder von
Hand.

.100 Sohlenaushub. Letzte m 0,20
unmittelbar vor Einbringen des
Ausgleichs- oder Unterlagsbe-
tons. Ausmass: Volumen fest.

.105 Baugrubentiefe m bis 7,00. 90 m3 ................ .................
400 Böschungssicherungen und

Steinkörbe

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

410 Böschungsabdeckungen

411 Kunststofffolien liefern, ein-
bauen, unterhalten, wieder
entfernen und entsorgen, inkl.
Befestigungsmaterial.

.100 Unbewehrte Kunststofffolien.

.110 Böschungen und Flächen hori-
zontal oder Neigung bis 1:4.

.111 Foliendicke mm 0,15 bis 0,25. 50 m2 ................ .................
440 Böschungsfussverstärkungen

441 Böschungsfuss aus Beton er-
stellen.

.200 Schalung vertikal oder ge-
neigt.

.210 Einhäuptig, Typ 1.

.212 Schalhöhe m 1,51 bis 3,00. 40 m2 ................ .................

.300 Beton und Sickerbeton liefern
und einbringen. Ausmass:
Volumen lose.

.320 Beton CEM kg/m3 200.

.321 Betonkies 16/32. 25 m3 ................ .................

.401 Armierung liefern und
verlegen.
Netz K 335
LE = kg. 240 LE ................ .................

500 Materiallieferungen

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.
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520 Gesteinskörnungen für ungebun-
dene, hydraulisch gebundene
Gemische, Beton und Asphalte

521 Natürliche Gesteinskörnungen
liefern, zur Verwendungsstelle
oder in Zwischenlager, inkl.
Ablad.

.200 Ausmass: Volumen lose.

.210 Gesteinskörnungen für ungebun-
dene Gemische nach Norm
SN 670 119-NA.

.218 Koffermaterial.
Grösstkorn mm 0/70. 45 m3 ................ .................

.219 Geröll.
Grösstkorn mm 30/50. 30 m3 ................ .................

530 Rezyklierte Gesteinskörnungen
und Gesteinskörnungsgemische

531 Rezyklierte Gesteinskörnungen
liefern, zur Verwendungsstelle
oder ins Zwischenlager, inkl.
Ablad.

.200 Ausmass: Volumen lose.

.220 Rezyklierte Gesteinskörnungen
nach Norm SN 670 119-NA (1).

.223 RC-Kiesgemisch A 0/45. 175 m3 ................ .................

.401 Aushubmaterial zur
Hinterfüllung von Gebäuden.
Sauber und trocken.
Das Material muss von der
Bauleitung vor dem einbringen
genehmigt werden.
Ausmass: Lose.
LE = m3. 65 LE ................ .................

600 Dammbau und
Stützkonstruktionen

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

660 Geokunststoffe und Erosions-
schutzmatten

661 Geokunststoffe liefern und
verlegen mit den Funktionen
Trennen, Filtern oder Drainie-
ren. Anforderungen in Vorbe-
merkung 660.100. Verlegeart
und Ueberlappung nach Angaben
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Lieferant. Ausmass: bedeckte
Fläche.

.001 Funktion Trennen.
Flächenbezogene Masse
min. g/m2 300.
Stösse in Längsrichtung,
Ueberlappung min. m 0,30.
Stösse in Querrichtung, Ueber-
lappung min. m 0,30. 420 m2 ................ .................

680 Auffüllungen

681 Auffüllen mit seitlich gela-
gertem oder zugeführtem
Material, exkl. Reinigen der
Lagerplätze.

.100 Maschinell.

.120 Ausmass: Volumen lose.

.123 Hinterfüllung von Gebäuden.
Inkl. alle Transporte zum
Hinterfüllungsort. 400 m3 ................ .................

682 Auffüllungen verdichten.
.100 Maschinell. Ausmass: Volumen

fest.
.102 Mit Walze. 350 m3 ................ .................
.103 Mit Stampfer. 165 m3 ................ .................

684 Fundationsschichten und Kies-
koffer.

.100 Planum erstellen auf Sohlen,
Unterbau oder Untergrund,
inkl. Verdichten.

.101 Maschinell, Planiergenauigkeit
+/- mm 50. 480 m2 ................ .................

.300 Fundationsschichten auf trag-
fähigem Planum erstellen,
inkl. Verdichten. Exkl. Mate-
riallieferung.

.320 Maschinell. Horizontal oder
Neigung bis 1:4. Ausmass:
Volumen lose.

.323 Schichtdicke m bis 0.40. 30 m3 ................ .................

.400 Rohplanie auf Fundations-
schicht erstellen und walzen,
exkl. Materiallieferung.

.410 Rohplanie horizontal oder Nei-
gung bis 1:4. Planiergenauig-
keit +/- mm 50.

.411 Planiebreite bis m 3,00. 480 m2 ................ .................
700 Transporte und Lagerung

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
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Arbeitsgattung: BKP 20100 BAUGRUBENAUSHUB MIT RUEHLWAND HAUS A 04.06.2020
NPK: 211 D/11 (V'13) Baugruben und Erdbau
BKP-Nr.: 201.  Baugrubenaushub

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

die Bedingungen in
Pos. 000.200.

710 Transporte fest

711 Transporte fest, inner- und
ausserhalb der Baustelle.
Inkl. Ablad.

.100 Auf Kippstelle Bauherr.

.110 Exkl. Lagergebühren (1).

.111 Distanz bis m 50. 100 m3 ................ .................
720 Transporte lose

721 Transporte lose, inner- und
ausserhalb der Baustelle.
Inkl. Ablad.

.200 In Lager Bauherr oder Unter-
nehmer. Exkl. Lagergebühren.

.210 Unbelastetes Material.

.215 Oberboden , Humus.
In Deponie Unternehmer. 190 m3 ................ .................

.216 Aushubmaterial.
In Deponie Unternehmer. 2'550 m3 ................ .................

.217 Siltstein / Sandstein
Material.
In Deponie Unternehmer. 105 m3 ................ .................

750 Gebühren

751 Gebühren oder Abgaben für La-
gerung oder Abgabe von
Material, inkl. Bearbeitung
Material in Lager.

.100 In Lager Unternehmer.

.120 Unbelastetes Material. Aus-
mass: Volumen lose.

.125 Oberboden, Humus. 190 m3 ................ .................

.126 Aushubmaterial. 2'550 m3 ................ .................

.127 Molassen Material. 105 m3 ................ .................
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Auftrag: BKP 20100 BAUGRUBENAUSHUB MIT RUEHLWAND HAUS A 04.06.2020

Zusammenstellung Betrag

172.   Baugrubenabschlüsse
   162 D/19 Baugrubenabschlüsse und Aus-steifungen ..............................

201.   Baugrubenaushub
  161 D/13 Wasserhaltung ..............................
  211 D/13 Baugruben und Erdbau ..............................

Total ..............................

Zusammenstellung pro KAG

172.   Baugrubenabschlüsse
201.   Baugrubenaushub
Tot.al 

Zusammenstellung pro Teilobjekt

172.   Baugrubenabschlüsse
201.   Baugrubenaushub
Tot.al 
Tot.al 


