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8862 Schubelbach SZ
NPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen 31.01.2021
Position Beschreibung der Arbeit Menge ME Preis Betrag
000 Bedingungen

.100

.100
.110

.200
210

220

.300
310

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergan-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Besondere Bestimmungen (V'22)
Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauherr, Projektleiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenverireter,
EigentUmer.

Bauherr.

Vier Sterne Immobilien AG
Tobelwiesstrasse 4

8309 NUrensdorf ZH

Planer, Berater.

Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung

Hintere Bahnhofstrasse 9

PF 301

8853 Lachen SZ

Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch.
Ortliche Bauleitung.

noch nicht bestimmt.
Bauingenieure.

IPB Planungen AG
Kanalstrasse 7

9496 Balzers FL

Telefon +423 388 08 48
Telefax +423 388 08 40

Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekts.
Mehrfamilienhaus
Kleinwiesstrasse 5

8862 SchiUbelbach Sz

Ort der BauausfUhrung.
Lage.

Gemeinde : SchUbelbach Sz
Ort, Strasse Nr. :
Kleinwiesstrasse 5

8862 SchiUbelbach Sz
Parzelle, Kataster Nr. 790
Nach Plan : siehe www.mgaag.ch
Hohe U.M. m 430,90.
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Objekt:

NPK:

1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schibelbach SZ

8862 Schubelbach SZ
Besondere Bestimmungen

102 D/15 (V'22)

Seite 12

31.01.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

200

220

221

.100

222
.100

224
.100

225
.200

.300

230

233
.100
235
.100
236
.100
238
.100
250

251
.100

252

.100
.110

.200

Gelandetopografie

Eben.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung fUr eine Arbeits-
vergabe ist die vollsténdige
Anerkennung der AGB.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzuldssig.
Zuschlagskriterien.
Zuschlagskriterium

Preis.

Qualitat.

Der definitive Vergabe-
entscheid liegt ausschliess-
lich bei der Bewuherrin.
Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Abgebofts-
verhandlungen vor.

Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Fax.
Ein weiteres Vergabekriterium
wird der mogliche WIR Anteil
sein.

Ausschreibungstermine, Aus-
kUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Begehungen.

Keine Begehung.

Sprache und Wdhrung des Ange-
bofts.

Sprache: Deutsch.

Wdahrung: Schweizer Franken.
Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebots.

MGA AG

Eingabetermin :

sieche Deckblatt.
Verbindlichkeit des Angebots.
Siehe AGB.

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat.

Referenzen.

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.
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NPK:

1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schibelbach SZ
8862 SchUbelbach SZ

102 D/15 (V'22)

Besondere Bestimmungen

Seite 13

31.01.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

252.210

260

.200

261
.300

270

271

.100

.200
210
.300
310

.320
300

360

361

.100
110

370

371

Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen

nach RUckfrage Architekt.
Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten
und durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfGllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FUr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haftung wegen Méngeln.

SolidarbUrgschaft.

Oder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdass AGB.
Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Uber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Strassentyp :

offentliche Strasse.
Nebenstrasse
(Kleinwiessstrasse).

Es ist zu beachten, dass die
Strassen durch die Baustelle
nicht blockiert werden durfen.
Der Unternehmer hat sich
selbst Uber die exakten
Zufahrtsverhdltnisse zu
informieren (siehe auch
Planbeilagen).

Nutfzung bestehender
Parkplatze, Umschlag- und
Lagerfl&chen, RGume,
Baustellenanlagen

Nutzuna bestehender Parkpl&i-
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NPK:

1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schibelbach SZ
8862 SchUbelbach SZ

102 D/15 (V'22)

Besondere Bestimmungen

Seite 14

31.01.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

379

400

440

442

500

520

525

.100
110

.200

.300

.100
.110

.100

ze, Umschlag- und Lager-
fléchen.

Parkplatze.

Die Benutzung bestehender
Parkpl&tze ist im Einzelfall

mit der Bauleitung
abzusprechen.
Baustelleneinrichtung des
Unternehmers.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfigung gestellt.
Es werden keine Einrichtungen
wie HebebUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu Verfugung gestellt.
Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfléchen, sowie
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgdngig
mit der Bauleitung RUcksprache
zu halten.
GrundstUcksbenutzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfalle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfalle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine
Schuttmulden zur Verfigung
gestellt. Das Enfsorgen von
Bauschutt und Verpackungs-
material ist Sache des Unter-
nehmers. Wird dies nicht ein-
gehalten, so ist die Bauleit-

ung berechfigt, die Entsorg-
ungsarbeiten bauseits, ohne
Voranmeldung auszufUhren und
dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
zu bringen.

Dies gilt auch bei Global- und
Pauschalvertragen.

Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Schutz von Personen und Objek-
ten

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Die BenUtzung des Strassen-
raumes ist frohzeitig mit den
zust&ndigen Behorden
abzusprechen.
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NPK:

1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schibelbach SZ
8862 SchUbelbach SZ

102 D/15 (V'22)

Besondere Bestimmungen

Seite 15

31.01.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

600

620

624

630

633

650

651

700

720

721

730

731

740

741

790

.100

.100

.300

.100

.100

.100

Bauablauf, Fristen, Prémien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Intensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichtein-
haltung von schriftlich fest-
gehaltenen Terminen kann die
Bauleitung dem Unternehmer
ohne Vorankindigung bis zu CHF
500,00 pro Tag an der
Schlussrechnung abziehen.
Termine, Fristen

Fristen und Termine.

Die vom Unternehmer bendtigten
Fristen fUr Lieferungen, Mon-

tage etc. sind unaufgefordert
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen

und Termine als akzeptiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

Es gelten die akfuellen
Versionen.

VSS-Regelwerk

VSS-Normen, -Empfehlungen

und -Richtlinien.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Behdérdliche Vorschriften
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NPK:

1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schibelbach SZ
8862 SchUbelbach SZ

102 D/15 (V'22)

Besondere Bestimmungen

Seite 16

31.01.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

R

R

791

800

820

821

900

920

921

922
930

931

940

941

.100

.100
.110

.300

.100

.100
110

Auflagen und Vorschriften von
Bund, Kantonen oder Gemeinden.
Es gelten sémtliche
massgebenden Vorschriften,
Auflagen und dgl.

Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FUr ganze Bauwerke.

Die AusfUhrungspléne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
zu beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort Uber die
DetailausfUhrung zu inform-
ieren, insbesondere bei
bestehenden Bauteilen.
Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

Bauwesenversicherung.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
Versicherungsgesellschaft
Deckungssumme Personenschdden
Fre e
Deckungssumme Sachschdden
Fre e
Deckungssumme Personen- und
Sachschaden Fr. ..............
Rapporte, Preisénderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Konftroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.
Regiearbeiten dirfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefUhrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftfichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Kontrolle und Unterschrift
zuzustellen. Arbeiten mit
Kostenfolge ausserhalo der
Werkvertraassumme sind der

WinBau
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NPK:

1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schibelbach SZ
8862 SchUbelbach SZ

102 D/15 (V'22)

Besondere Bestimmungen

Seite 17

31.01.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

943

.100
944

.100
110

947
.600
950

951
.100

952
.100

960

R 969

R .100

Bauherrin vorgdngig zur
Genehmigung vorzulegen
Verrechnung von Preisénderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrafive Vorgaben.

Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherr im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.

Beilagen :

Ausmass, Rapporte gemdass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.
Bewilligungen, Behérdenaufla-
gen

Bewilligungen.

Vom Bauherrn eingeholt.
Behordenauflagen.

Sind vollumféanglich zu
berUcksichtigen.
Bauwerksdokumentationen

Konftrollen und Qualit&tspri-
fungen.

Baustoffe, Materialien und
Produkte.

Die angeforderten Kontroll-und
Profberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
Verflgung zu stellen.
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Objekt:

NPK:
BKP-Nr.:

1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schibelbach SZ

8862 SchiUbelbach Sz
111 D/15 (V'17) Regiearbeiten
119. Uebriges

Seite 18

31.01.2021

Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

200

270

272

.001

Bedingungen

. Reservepositionen: Positio-
nen, die nicht dem Original-
text NPK entsprechen, dirfen
nur in den dafir vorgesehenen
Reservefenstern erstellt wer-
den und sind mit dem Buchsta-
ben R vor der Positionsnummer
zu bezeichnen (siehe "NPK

Bau - Informationen fUr Anwen-
der", Ziffer é).

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Es werden nur die ersten
zwei Zeilen von Haupt- und ge-
schlossenen Unterpositionen
Ubernommen. Es gilt in jedem
Fall die Volltextversion des

NPK (siehe "NPK Bau - Infor-
mationen fir Anwender", Zif-
fer 10).

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 111D/2015.
Regiearbeiten (V'17)
Bauhauptgewerbe,
wettbewerbsmdssig, auf Basis
von Ansatzen

Gesamte Regiekosten fur Léhne,
Material, Maschinen, Gerate,
Werkzeuge, Betriebsmaterial,
Fremdleistungen sowie Arbeiten
und Lieferungen durch Dritte

Berechnung. LE = Fr.,

EP = Faktor.

Gesamte Regiearbeiten nach
Abrechnung mit Regieansétzen. 8'000

WinBau
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Objekt:

NPK:
BKP-Nr.:

1726

8862 SchiUbelbach Sz

162 D/13 (V'18)

172. BaugrubenabschlUsse in BKP 201

MFH Kleinwiesstrasse - Schibelbach SZ

BaugrubenabschlUsse und Aus-steifungen

Seite 19

31.01.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

.200

.100
.110

.200

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-

duellen BedUrfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem

"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-

nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 162D/2013.
Baugrubenabschlusse und Aus-
steifungen (V'18)

Angaben zu VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die

im NPK vorgegebenen Aussagen,

sondern sind projektspezifisch
formuliert.
Spundwdénde

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Beschreibung der Spundwdénde.
Baugrubenumschliessung

Nach Plan Ingenieur
Spundwandhéhe, OK Terrain bis
Aushubkote, m 3.0 bis 4.50
Stahlsorte S 355.

Widerstandsmoment W cm3/m 2000

Profiltyp

Masse kg/m?2

Zulassige Abweichung am Kopf
zur Wandachse nach Norm

SIA 267.

Zuléassige Abweichung zur Ver-
tikalen nach Norm SIA 267.
Baustelleneinrichtung

Beschreibung des Arbeits-
planumes.

Zu Pos. allen

Zur Verfigung stehende FlGchen
Bohrplanum for
Ortbetonbohrpféhle d=450 mm
Beschreibung des Zugangs zum
Arbeitsplanum.

WinBau
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Objekt:

NPK:
BKP-Nr.:

1726

8862 SchiUbelbach Sz

162 D/13 (V'18)
172.

MFH Kleinwiesstrasse - Schibelbach SZ

BaugrubenabschlUsse und Aus-steifungen
BaugrubenabschlUsse in BKP 201

Seite 20

31.01.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

110.210

111

.100

.300

301

.300

.301

.100

Zu Pos. allen

Unbehindert befahrbar.
Baustelleneinrichtung fUr
Spundwdnde.

Gesamte Einrichtung fUr das
Einbringen von Spundbohlen,
inkl. Verschieben von Bohle zu
Bohle. Allfdllige Plattformen,
HilfsbrGcken, Pontons und dgl.
in Pos. 114 bzw. 115.

Nach Vorschlag Unternehmer.
Einbringeinrichtung
Beschreibung

Zu Pos.

Nach Plan

Anzahl Gerategruppen
Angenommene durchschnittliche
Leistung pro Gerdtegruppe
m2/d

Anzahl Arbeitstage fir das
Einbringen

Zuléssige Erschitfterung

mm/s

Bei Frequenz Hz

Zuléssige Larmbelastung

dB (A)

Weiteres

Einrichtung fUr das RUckgewin-
nen von Spundbohlen, inkl. Um-
setzen von Bohle zu Bohle.
nach Vorschlag Unternehmer
Zu Pos. allen

Anzahl Gerategruppen
Angenommene durchschnittliche
Leistung pro Gerdtegruppe
m2/d

Anzahl Arbeitstage fUr das
RUckgewinnen

Zuléssige Erschitterung

mm/s

Bei Frequenz Hz

Zuléssige Larmbelastung

dB (A)

Die RUckgewinnung der
Spundbohlen efolgt ab Decke
UG, Nutzlast 1.2 to/m2
Arbeitsunterbriche bei Spund-
wandarbeiten.

Vorhalten der Einrichtung, Ma-
schinen und Gerate wahrend
eines bauseits verursachten
Arbeitsunterbruchs oder einer
vom Bauherrn zu vertretenden
Verldngerung der Bauzeit. Un-
terbriche stundenweise: Perso-
nal, Maschinen und Gerdte.
Zu Pos. allen

Langeres oder kUrzeres Vorhal-
ten von Einrichtungen fir
Spundwandarbeiten.
Ladngeres Vorhalten der gesam-
ten Einrichtung.

gl

WinBau
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172. BaugrubenabschlUsse in BKP 201

Seite 21

31.01.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

116.101
120

121

.200
201

.300
.301

.300

301

.100

.101

.100
101

.300
.301

.200

Zu Pos. allen
Einbringen und Ziehen von
Spundwdénden

Spundbohlen zur Wiederverwen-
dung. Bereitstellen und An-
transportieren zur Einbring-

stelle.

Bohlenldnge m 6,01 bis 12,00.

Zu Pos. allen

Larssen 23 11.0m

Spundbohlen, die im Boden ver-
bleiben. Liefern, bereitstel-

len und antransportieren zur
Einbringstelle.

Bohlenléinge m 12,01 bis 18,00.
Zu Pos. allen

Spundbohlen einbringen.
Bohlenléinge m 12,01 bis 18,00.
Nach Plan Ingenieur
Spundwdnde vorhalten. Zu

Pos. 121.

Alle Profiltypen. Ausmass:

Fldche x Anzahl Monate.

Zu Pos. allen

Spundbohlen rickgewinnen. Aus-
mass: aus dem Boden rGckgewon-
nene Fl&che.

Nach Vorschlag Unternehmer.
RUckgewinnungsart

Zu Pos. allen

Weiteres

Spundbohlen von der Baustelle
abtransportieren, inkl. Reini-

gen und Aufladen.

Bohlenléinge m 12,01 bis 18,00.
Zu Pos. allen

Vergutung von Spundbohlen.
VergUtung fUr nach Pos. 121
bereitgestellte, jedoch auf
Anordnung der Bauleitung im
Boden verbleibende oder ohne
Verschulden des Unternehmers
unbrauchbar gewordene Spund-
bohlen. Diese Bohlen gehen ins
Eigentum des Bauherrn Gber und
werden dem Unternehmer ver-
gUtet. Ausmass: FiGiche derim
Boden verbleibenden oder un-
brauchbar gewordenen Bohlen.
Zu Pos. 100.110

Mehrleistungen

Mehrleistungen fUr erschwertes
Einbringen.

Einbringart

Bohlenldnge m bis 11.00
Frequenz Hz >40

Zu Pos.

Bei Einbringfortschritt unter
m/min 0,15 oder Tagesleistung
unterm 80 proh 9.

1'550

34

1'500

10'500

1'500

1'550

34

50

Mt

m2

m2

m?2

m?2

m2

m2

m2

m2
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Seite 22

31.01.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

133

.001

.100

.100
.110
A1
112
.120

121

.100

.101

.100
.110
A1
112
.120

121

.100

101
600

Mehrleistungen fUr schonendes
Ziehen mit vorgegebenen Fre-
quenzen.

Ziehart

Bohlenldnge m bis 11.0
Frequenz Hz >40
Nebenarbeiten

Einzelne Spundbohlen nachtrei-
ben, bei Hindernissen im Bo-
den. Mit Zusatzeinrichtung.
Durch Nachrammen. An- und Ab-
fransportieren, Einrichten und
Entfernen der Zusatzeinrich-
tung in U'abschnitt 110.
Nachrammen, inkl. Umsetzen von
Bohle zu Bohle. Ausmass:
Gruppenstunden.

Nach Plan

Bei Rammfortschritt unter
m/min 0,15.

Bewehrungen und Stahlteile an
Spundbohlen anschweissen.
Nach Aufwand.

Personal.

Schweisser.

Bauarbeiter.

Gerate und Anlagen. Inkl. Ver-
brauchsmaterial.

Elektrische Schweissanlage.
Spundbohlen abschneiden.
Bohlen frei stehend. Ausmass:
horizontale und vertikale Lan-
ge, in Spundwandachse gemes-
sen.

Zu Pos. allen

Durchdringungen durch Spund-
bohlen erstellen und schlies-
sen.

Nach Aufwand.

Personal.

Schweisser.

Bauarbeiter.

Gerate und Anlagen. Inkl. Ver-
brauchsmaterial.
Autogenschweissanlage.

Zu Pos. allen

VergUtung des Minderwerts von
Spundbohlen.
Spundwanddurchdringungen,
d bis mm 150. Ausmass: Anzahl
Durchdringungen.

Zu Pos. allen

Aussteifungen

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

1'500

15
15

20

10
10

m2

>

St
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Objekt:

NPK:
BKP-Nr.:

1726

162 D/13 (V'18)
172.

MFH Kleinwiesstrasse - Schibelbach SZ

8862 SchiUbelbach Sz

BaugrubenabschlUsse und Aus-steifungen

BaugrubenabschlUsse in BKP 201

Seite 23

31.01.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge ME

Preis

Betrag

610

611

.100

11
.120

121
.200

620

621

.100

)
o

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung fur Aus-
steifungen.

Einrichtung fUr das Einbauen
von Aussteifungen.

Nach vorgesehenem Bauablauf.
FUr die gesamte Baustelle. FOr

die Dauer der Leistungen des
Unternehmers.

Zu Pos. allen

In mehreren Etappen. Fir die
Dauer der Leistungen des
Unternehmers.

Zu Pos. Einbau in 1 Etappe
Einrichtung fUr das Ausbauen
von Aussteifungen.

Nach vorgesehenem Bauablauf.
FUr die gesamte Baustelle. FOr

die Dauer der Leistungen des
Unternehmers.
Zu Pos. Ausbau in 2 Efappen

Aussteifungsarbeiten in Stahl

Baugrubenaussteifungen aus
Stahl erstellen.

Profilstahl fOr Longarinen,
Spriesse und AbstUtzungen.
Lieferung ab Werk. Stahlsorte
$235. Ausmass: Masse nach
Plan.

Profilstahl.

Nach Plan Ingenieur Konzept
Vordimensionerung
Aussteifungslage ab Terrain -
1.0

Longarinen HEB 320 FE E 235
Spriesskonstruktion HEB 280
Mehrleistungen, inkl. Mate-
riallieferung.

FUr Kopfplatten, Bleche und
Rippen, inkl. Verbindungsmit-
tel und Schweissen.
Krafteinleitungen

Zu Pos. allen

Stahlsorte S 235

Vorhalten der eingebauten Aus-

steifungen.
Zu U'pos.-Gruppe .100. Aus-

mass: Masse x Anzahl Monate.

Zu Pos. allen
Baugrubenaussteifungen aus
Stahl entfernen

Profilstahl fOr Longarinen,
Spriesse und AbstUtzungen.
Lieferung ab Werk. Stahlsorte
$235. Ausmass: Masse nach
Plan.

Profilstahl.

Nach Plan Ingenieur

48 t

2400 kg

176.400 |t

WinBau
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Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schubelbach SZ Seite 24
8862 SchiUbelbach Sz

NPK: 162 D/13 (V'18) BaugrubenabschlUsse und Aus-steifungen 31.01.2021
BKP-Nr.: 172. BaugrubenabschlUsse in BKP 201
Position Beschreibung der Arbeit Menge ME Preis Betrag

ab Terrain-1.0

Longarinen HEB 320 FE E 235

Spriesskonstruktion HEB 280

48 b e e
5
Total BKP-Nr. 172. BaugrubenabschlUsse in BKP 201 e
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NPK:
BKP-Nr.:
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161 D/10 (V'17)

Wasserhaltung

176. Wasserhaltung

Seite 25

31.01.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.200

010

011
.100

Bedingungen

. Reservepositionen: Positio-
nen, die nicht dem Original-
text NPK entsprechen, dirfen
nur in den dafir vorgesehenen
Reservefenstern erstellt wer-
den und sind mit dem Buchsta-
ben R vor der Positionsnummer
zu bezeichnen (siehe "NPK

Bau - Informationen fUr Anwen-
der", Ziffer é).

. Kurztext-Leistungsverzeich-

nis: Es werden nur die ersten
zwei Zeilen von Haupt- und ge-
schlossenen Unterpositionen
Ubernommen. Es gilt in jedem
Fall die Volltextversion des

NPK (siehe "NPK Bau - Infor-
mationen fir Anwender",

Ziffer 10).

Der Abschnitt 000 enthdlt Ver-
gUtungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte
010, 020 und 030 werden unver-
andert aus dem NPK Ubernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfanglich nachfolgend
wiedergegeben.
Vergutungsregelungen

Inbegriffene Leistungen.

. Abstecken von Lage und Rich-
tung der Filterbrunnen anhand
der von der Bauleitung zur
Verfugung gestellien Vermes-
sungsgrundlagen und Fixpunkte.
. Ziehen von Bohrrohren, inkl.
deren Reinigung und Instand-
setzung.

. Schweissungen an Filter- und
Vollrohren.

. Reinigung verschmutzter Ka-
nalisationen und Werkleitun-
gen, sofern vom Unternehmer zu
verantworten.

. Stfromzd&hler und sémtliche
elektrischen Leitungen, die

fUr den sicheren Befrieb der
Pumpen erforderlich sind, bis

m 50,00 ab Pumpe.

. Elektrische Leitungen zu
Wasserbehandlungs- und Neutra-
lisationsanlagen, die fUr den
sicheren Betrieb der Anlagen
erforderlich sind, ab Anlage

bis Abnahmestelle.

. Rohr- und/oder Schlauchlei-
tungen fUr Pumpen, bis m 20,00
ab Pumpe.

. Erforderlicher Unterhalt an

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

012

020

021

.100

.100

.200

.300

.400

.500

.600
.610

Gerdaten und Einrichtungen.

. RUckbau und Abtransport von
Gerdaten, inkl. Reinigung nach
Beendigung des Betriebs.

. Prifung der Wirksamkeit und
Funktionstauglichkeit von
Massnahmen zur Grundwasserhal-
tung.

. Wahrend des Betriebs der
Wasserhaltung: sémtliche War-
tungskontrollen der Anlage so-
wie erforderlicher Unterhalt

an Gerdaten und Einrichtungen.
. Wirkungskonftrolle, Einregu-
lierung von Pumpen und deren
Dokumentationen.

. Filter- und Vollrohre beim
Ausbau trennen.

Nicht inbegriffene Leistungen.

. Elektrische Leitungen for
Pumpen ab m 50,01.

. Rohr- und/oder Schlauchlei-
tungen fur Pumpen ab m 20,01.
. Kontrollgénge fUr den Be-
trieb der Wasserhaltungsanla-
ge.

. Reparaturen und Reinigungen,
die auf unsachgemdssen Ge-
brauch zurGckzufGhren sind
(z.B. durch Einleiten von Be-
ton enthaltenden Abwdssern in
die Wasserhaltungsanlage,
nicht vom Unternehmer zu ver-
anftwortende Versinterungen).

. Explosionsschutz beim Ein-
satz von Pumpen.
Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Volumen fest: Volumen in den
Profilen gemessen.

Volumen lose: Volumen auf
Transportmittel gemessen.
Masse: Es gilt die Masse nach
Waagscheinen einer geeichten
Waage.

Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers: Zeitraum fUr das
Erbringen einer Leistung nach
Werkvertrag.

Betriebsdauer: Dauer nach
Rapporten und/oder Geratestun-
denzdéhler.

Gruppenstunden.

Bei Erschwernissen und Mehr-
leistungen: Die Gruppenstunden
enthalten alle Lohn- und Lohn-
nebenkosten, Vorhalte- und Be-
triebskosten der entsprechen-
den Einrichtunaen sowie Gera-

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.620

022

.100

.200

023

.100

.200

.300

.400

.500

024

.100

025

teunterhalt und Werkzeugver-
schleiss.

Bei stundenweisen UnterbrU-
chen: Die Gruppenstunden
enthalten alle Lohn- und Lohn-
nebenkosten.
Ausmassbestimmungen fur Boh-
rungen.

Gesamte Bohrldnge: Bohrl&nge
ab Bohransatzpunkt bis UK
Bohrung.

Dauer fUr das Durchbohren von
Hindernissen: Zeifraum vom
Montieren des Meissels oder
Felswerkzeugs bis zur Wieder-
aufnahme des normalen Bohrbe-
triebs.

Ausmassbestimmungen fur Lei-
fungen.

L&nge von Rohr- und/oder
Schlauchleitungen fUr und an
Pumpen: Die ersten m 20,00 ab
Pumpe sind inbegriffen. Ab

m 20,01 werden die Leitungen
separat und nach Lange vergu-
tet.

Lange von elektrischen Leitun-
gen fUr und an Pumpen: Die
ersten m 50,00 ab Pumpe sind
inbegriffen. Ab m 50,01 werden
die Leitungen separat und nach
Lange vergutet.

L&nge von Rohr- und/oder
Schlauchleitungen bei Absetz-
becken: effektive Ldnge ab Ab-
setzbecken.

Lange von definitiv eingebau-
ten Leitungen: effektive
Leitungslange. FormstUcke als
Mehrleistung.

Ladnge von tempordren Leitun-
gen: effektive Leitungsiange.
Inbegriffen sind Einrichten,
Vorhalten fUr die Dauver der
Leistung, Entfernen und Form-
stUcke.

Ausmassbestimmungen fir den
Ein- und Ausbau von Filter-

und Vollrohren.

Lange: effektive Ldnge vom
Bohransatzpunkt bis UK
Bohrung.
Ausmassbestimmungen fir den
Befrieb von Wasserhaltungsan-
lagen.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

025

030

031

032

.100

.200

.300

.100

.100
.110

.200

Befriebsdauer: Der Betrieb be-
ginnt mit dem erstmaligen
Einschalten der Pumpanlage,
ohne Entsanden und Pumpversu-
che, und endet mit dem letzten
Abschalten der Pumpen bei
Freigabe zum RUckbau.
Energieverbrauch fir den Pump-
betrieb: Der Energieverbrauch
wird mit einem geeichten Z&h-
ler gemessen.
Grundwassermessungen: Grund-
wassermessungen werden
entweder nach effektivem Auf-
wand oder pauschal pro Messung
abgerechnet.

Begriffe, AbkUrzungen

Begriffe.

Als Transportdistanz gilt der
kUrzeste mogliche Weg zwischen
den Massenschwerpunkten.
AbkUrzungen.

FOr Materialien.

. ABS Acrylnitril-Buta-
dien-Styrol-Copolymer.

. B Beton.

. CrNi-Stahl Chromnickelstahl.
. C+S Guteanforderung des Ver-
bands Kunststoffrohre und
Rohrleitungsteile VKR.

. EPDM Ethylen-Propylen-Ter-
polymer.

. FZ Faserzement.

. GFK Glasfaserverstérkter du-
roplastischer Kunststoff.

. GFK-UP Glasfaserverstarkter
duroplastischer Kunststoff auf
der Basis von ungesattigtem
Polyesterharz.

. GFK-UV CGlasfaserverstarkter
duroplastischer Kunststoff auf
der Basis von ungesattigtem
Vinylesterharz.

. GGG Duktiles Gusseisen.

. PAK Polyzyklische aromati-
sche Kohlenwasserstoffe.

. PC Polymerbeton.

. PE Polyethylen.

. PE-HD Polyethylen mit hoher
Dichte.

. PE-LD Polyethylen mit nied-
riger Dichte.

. PP Polypropylen.

. PUR Polyurethan.

. PVC Polyvinylchlorid.

. PVC-U Weichmacherfreies Po-
lyvinylchlorid.

. SBR Styrol-Butadien-Kau-
tschuk.

. STZ Steinzeug.

FUr Rohre.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

032

210

.300
310

.400
410

.500
510

Die AbkUrzungen werden den Ma-

terialspezifikationen

angefigt, z.B. STZ-R.

. Ei Eiformrohr.

. R Geschlossenes Rohr.

. S Sickerrohr.

. VS Versickerungsrohr.

FUr Rohrverbindungen.

. DM Doppelmuffe.

. FLM Flachmuffe.

. GLM Glockenmuffe.

. HSM Heizwendelschweissmuffe.
. HSS Heizelementstumpf-
schweissung.

. SE Spitzende.

. SF Schraubflansch.

. SM Spitzmuffe.

. STM Steckmuffe.

. STM-T T-StUck mit Steckmuf-
fen.

FUr Schdchte und Abldufe.

. A Ablauf.

. ES Einsteigschacht.

. FS Filterschacht.

. KS Konftrollschacht.

. SA Strassenablauf (bisher
Strassen- oder Schlammsamm-
ler).

. VS Versickerungsschacht.

FUr Abmessungen.

. DN Nomineller Durchmesser.

. DN/ID Nomineller Durchmes-
ser, bezogen auf Innendurch-
messer.

. DN/OD Nomineller Durchmes-
ser, bezogen auf Aussendurch-
messer.

. LN/WN Nennweite von Bautei-
len rechteckiger oder ellipti-
scher Querschnittsform, L&n-
ge/Breite.

. WN/HN Nomineller Durchmes-
ser, Breite/Hbhe, von Eiform-
rohren.

Baustelleneinrichtung

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Allgemeine Baustelleneinrich-
fung

Gesamte Baustelleneinrichtung.
FUr die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.

Bauwasser- und Baustromversor-

gung

Versorgung der Baustelle mit
Baustrom.

al

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

132

.100

.101

120

121
.140

141

.200
210

Einrichtung der Baustromver-
sorgung.

Baustromversorgung einrichten
ab Uebergabestelle und
abbrechen nach Abschluss der
Leistungen des Unternehmers.
Uebergabestelle

auf Parzelle Nr.

Absetzbecken

Absetzbecken.

Absetzbecken mit Tauchwdnden
fUr Wassernachbehandlung.
Einrichten sowie entfernen
nach Abschluss der Leistungen
des Unternehmers. Ausmass: An-
zahl Absetzbecken.

FOr Wasseranfall m3/h 20
Kombi-Absetzbecken, z.Bsp.
Condecta Kompakt 10 bis 150
[t/min

Lieferant, Condecta AG
Stegackerstr. 6 8409

Winterthur Tel. 0041 52 234 51

51

Zweikammerbecken mit
mechanischer Absetzung und
Neutralisations anlage ( Pos.
160.ff)

Volumen 9 m3 inkl.
Neutralisastionsteil, Linge x
Breite x Hohe (4.50 x 1.60 x

2.30 m, 1900 kg,
Durchflussmenge 150 It.min.
Anschluss Einlauf 2 x Storz C,

1x DN 100 Auslauf 1 x DN 100
Vorgesehene Einleitung in
Gemeindekanalisation
Vorhalten, unterhalten und
warten fUr die Dauer der
Leistungen des Unternehmers,
exkl. Ausrdumen. Ausmass: An-
zahl Absetzbecken x Anzahl Wo-
chen.

Zu Pos. 151.111

Ausr@umen, inkl. fachgerechtes
Entsorgen und LagergebUhren.
Ausmass: Masse ausgerdumtes
Material nach Waagschein.

Zu Pos. 151.111

Deponie Unternehmer
Wasserbehandlung und Neutrali-
sationsanlagen

Anlagen fUr chemische Fest-
stoffabtrennung und Neutrali-
safion.
Neuftralisationsanlagen.
Einrichten sowie entfernen.
Ausmass: Anzahl Anlagen.
Anlaae zur oH-Wert-Einstelluna

32

gl

St

St
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

200

210

211

.230

231
.240

241

.250

251

.100

.120

121

6,5 bis 9,0 fUr Einleitung in
Kanalisationen.

z.Bsp. Condecta Kompakt 10,
Gasmagazin, aus verzinktem
Trapezstahlblech, mit
Gitterrostboden.
Abschliessbare FlugeltUre 130
x 190 cm. Halterung fUr 4
Gasflaschen. Eingebaute
Steuerautomatik mit
ph-Messonde

Anfallende Wassermenge max.
m3/h 10

Anfallendes Wasser, durch-
schnittlicher pH-Wert 12.5

FUr die Abgabe geforderter
pH-Wert < 9

Befreiben, inkl. Wechseln der
Gasbehdlter und der Ubrigen
Betriebsmittel sowie Protokol-
lierung. Ausmass: Anzahl Anla-
gen x Anzahl Wochen.

Zu Pos. 151.111

Liefern von Gas in Mietbehdl-
tern fUr den Betrieb, inkl.

Miete Behdlter. Ausmass: ver-
brauchte Gesamtmenge nach Lie-
ferschein.

Kohlendioxid.

Zu Pos. 161.231

Ueberwachen. Ausmass: Anzahl
Anlagen x Anzahl Wochen.

ZU Pos. 151,111 und 161.111
Anzahl obligatorische Funk-
tionskontrollen durch Anlagen-
eigentUmer pro Woche 5 x
Tageskonftrolle durch Polier
oder Vorarbeiter

St = Anzahl Wochen
Wasserableitung aus Neutrali-
sationsanlagen.

Ableiten von Wasser ohne Fest-
stoffe.

In Schacht, inkl. Anschluss.
Ausmass: Ableitungsi@nge.
PVC NW 100 mm, inkl.
FormstUcke

Offene Wasserhaltung

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Pumpen

Pumpen inkl. Zubehér anfrans-
portieren, auf der Baustelle
lagern und abtransportieren.
Schlauchleitunaen bis m 20.0

32

4'800

32

35

St

St

kg

St

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 176. Wasserhaltung




Objekt:

NPK:
BKP-Nr.:

1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schibelbach SZ
8862 SchUbelbach SZ

161 D/10 (V'17)

Wasserhaltung

176. Wasserhaltung

Seite 32

31.01.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.100

11
.300

310

311

.320

321
230

231

sowie elektrische Leitungen

bis m 50,0 sind inbegriffen.
Pumpen mit Elekiromotor. Aus-
mass: Anzahl Pumpen.
Manometrische Férderhdhe
bis m 5,00.

Forderleistung bis I/min 600.
Pumpen inkl. Zubehor ab Bau-
stellenlager zur Einsatzstelle
fransportieren, einrichten und
zurUckiransportieren in Lager.
Schlauchleitungen bis m 20,0
sowie elekirische Leitungen

bis m 50,0 sind inbegriffen.
Pumpen mit Elektfromotor. Aus-
mass: Anzahl Pumpen.
Manometrische Férderhdhe bis
m 5,00.

Férderleistung bis I/min 600.
Pumpen inkl. Zubehér vorhal-
ten. Vorhaltedauer: betriebs-
bereite Pumpeneinrichtung bis
Freigabe durch Bauleitung.
Pumpen mit Elektromotor. Aus-
mass: Anzahl Pumpen x Anzahl
Wochen.

Manometrische Férderhdhe bis
m 5,00.

Férderleistung bis I/min 600.
Pumpen inkl. Zubehér innerhalb
der Baustelle umsetzen und
wieder einrichten.

Pumpen mit Elektromotor. Aus-
mass: Anzahl Umsetzungen.
Manometrische Férderhdhe bis
m 5,00.

Férderleistung bis I/min 600.
Pumpen beftreiben, inkl. Ueber-
wachen innerhalb der
ordentlichen Arbeitszeit.
Pumpen mit Elektromotor. Kos-
ten fUr Betriebsmittel und
ElekftrizitGt zu Lasten Unter-
nehmer. Ausmass: Betriebsstun-
den.

Manometrische Férderhdhe bis
m 5,00.

Férderleistung bis I/min 600.
Mehrleistung fUr Ueberwachen
ausserhalb der ordentlichen
Arbeitszeit.

An Arbeitstagen.

Ausmass: Anzahl Kontrollgdnge.
An arbeitsfreien Tagen.
Ausmass: Anzahl Kontrollgdnge.
Zubehor zu Pumpen

Rohr- und/oder Schlauchleitun-
gen ab m 20,01, Rohrbricken,
Unterquerungen, Absperrorgane
und dgl.

64

5'760

St

St

St

St

St

St
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

231.100

.102
.200

240

241

.100

.120
121

260
261

.100

130

133

.200

.201
.400

A14
.430

433
.500

Rohr- und/oder Schlauchleitun-
gen einrichten sowie
entfernen. Ausmass: Rohr- und
Schlauchleitungsldnge.

DN 81 bis 100.

Rohr- und/oder Schlauchleitun-
gen vorhalten.

Ausmass: Rohr- und Schlauch-
leitungsldnge x Anzahl Wochen.
DN 81 bis 100.

Pumpensimpfe

Pumpensumpfe erstellen aus
Filterrohren, Gesteinskdrnung
fUr Filter, Beton und dgl.,

inkl. Erdarbeiten und Materi-
allieferung.

Aus Fertigteilen. Ausmass: An-
zahl Pumpensimpfe.

DN 800.

Pumpensumpftiefe m 0,51
bis 1,00.

Drainage

Sohlendrainage in Gruben und
Graben.

Drainageleitungen liefern und
verlegen, inkl. Aushub mit
Kleingerd&t, Beihilfe von Hand
sowie Transport des Aushubma-
terials in Lager Baustelle.
FormstUcke als Mehrleistung

in U'pos.-Gruppe .400. Liefe-
rung von Sickermaterial in

Pos. 283. Ausmass: effektive
Leitungsl@nge.

Sickerrohre PE-S mit STM,

inkl. EinfGllen von Sicker-
material in Leitungsgraben.

DN 160, Grabenguerschnitt

m 0,40x0,40.

Mehraushub gegentber dem theo-
retischen Grabenquerschnitt,
inkl. Transport des Aushubma-
terials in Lager Baustelle,

auf Anordnung Bauleitung. Aus-
mass: Volumen fest.

Zu Pos. 261.133

Mehrleistungen fUr FormstUcke.
Inkl. Liefern und Verlegen.
Bogen zu Drainagerohren bis
Grad 45.

DN 150

Bogen zu Sickerrohren PE-S bis
Grad 45.

DN 160.

Geotextilien als Umhullung

der Filterpackung liefern und
verlegen. Nach Norm SN 670 240
"Geotextilien und geotextil-
verwandte Produkte - Begriffe
und Produktebeschreibuna”.

20

640

42

St

m3

St

St
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Betrag

281

283

.100
.101
.102

.100
121

Verlegeart und Ueberlappung
nach Angaben Lieferant.
Ausmass: Lange der Filterpa-
ckung.

Grabenquerschnitt m 0,40x0,40. 180
Materialauflad, Transporte und
Materiallieferungen

Aushubmaterial ab bauseitigem
Zwischenlager auf Transport-
mittel aufladen, inkl. Reini-

gen des Zwischenlagerplatzes.
Ausmass: Volumen lose.

Auflad maschinell. 42
Auflad von Hand. 1
Materiallieferungen.
Ausmass: Volumen lose.
Sickergerdll 30-100 42

m3
m3

m3

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

010

011

.100

.200

.100
.110

120

.130

.140

.200

Bedingungen

. Reservepositionen: Positio-
nen, die nicht dem Original-
text NPK entsprechen, dirfen
nur in den dafir vorgesehenen
Reservefenstern erstellt wer-
den und sind mit dem Buchsta-
ben R vor der Positionsnummer
zu bezeichnen (siehe "NPK

Bau - Informationen fUr Anwen-
der", Ziffer é).

. Kurztext-Leistungsverzeich-

nis: Es werden nur die ersten
zwei Zeilen von Haupt- und ge-
schlossenen Unterpositionen
Ubernommen. Es gilt in jedem
Fall die Volltextversion des

NPK (siehe "NPK Bau - Infor-
mationen fir Anwender",

Ziffer 10).

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 211D/2011.
Baugruben und Erdbau (V'17)
Der Abschnitt 000 enthdlt Ver-
gUtungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte
010, 020 und 030 werden unver-
andert aus dem NPK Ubernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumf&nglich nachfolgend
wiedergegeben.
Vergutungsregelungen

Allgemeine VergUtungsregelun-
gen.

Baugrubenaushub und Abtrag.
Aushub, Abtrag, Felsaushub
oder Felsabtrag werden
entsprechend der definierten
Qualitat des Bodens vergUtet.
Die Wahl der Maschine ist dem
Unternehmer freigestellt.
Vertiefungen ab Baugrubensohle
werden als Fundamentaushub
vergUtet.

Auf stabilisierten Schichten,

im Abtrag oder auf Schittungen
wird kein Planum vergutet.
LagergebUhren werden nach Art
des gelagerten Materials
verguUtet.

Behinderungen bei Leitungen im
Aushubprofil.

Behinderungen: Bei vorhandenen
Werk- und Entwasserungsleitun-
gen, die ganz oder feilweise

im Aushubprofil liegen, wird

die Position Behinderung fur

das sorgfdltigere Arbeiten und
damit die verminderte Leistuna

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

220

.230

012
.100
110

120

.130

.140

.150

160

.200

220

.230

.240

wegen Behinderungen bei Rohr-
einzug, Spriessungen, Aufful-
lungen und dgl. vergUtet.
Sichern und Schitzen: Der
Unternehmer hat freigelegte
Leitungen nach Vorschrift der
jeweiligen Werke zu schiUtzen
und zu sichern. Die Aufwendun-
gen werden in den Positionen
fur Sichern und Schutzen ver-
gutet.

Aushub von Hand: Im Bereich
von Werk- und Entwd@sserungs-
leitungen wird Aushub von Hand
nach den entsprechenden Posi-
tionen vergutet.

Inbegriffene Leistungen.

Bei allen Arbeiten.

Massnahmen gegen Staubentwick-
lung bzw. zur Staubbekdmpfung,
wie z.B. Wassersprengen.
Reinigen der benUtzten Trans-
portwege, exkl. Radwaschanlo-
gen.

Abhalten von Regenwasser und
Ableiten von Grund- und Regen-
wasser, sofern dies ohne be-
sondere Massnahmen wie Pumpen,
chemische Behandlung, Sicker-
gruben und dgl. méglich ist.

Bei Materiallieferungen durch
den Unternehmer Zwischenlage-
rungen und Transporte inner-
halb der Baustelle bis zur
Verwendungsstelle.
Befahrbarmachen der Aus-
hub-, Schittstellen und Lager.
Einmessen und Erstellen der
Aushub- und B&schungsprofile
auf der Basis der bauseitigen
Absteckung.

Bei Baugrubenaushub und Ab-
frag.

Etappenweises Vorgehen, hori-
zontal und vertikal, innerhalb
des Aushubprofils, nach Vor-
schlag des Unternehmers, inkl.
allfalliger Mehraufwand fur
Materialauflad und Transport.
Mehraufwand fur den Abtrag
zwischen Grobplanum und
Planum.

Zusatzlicher Aushub zur Ver-
starkung der Fundationsschicht
und dgl. auf Anordnung der
Bauleitung, sofern dieser
gleichzeitig mit den Aus-

hub- oder Abtragsarbeiten er-
folgen kann.

Arbeitstechnisch bedingte
Ueberprofile; das einkalku-

lierte Ueberprofil aibt der

WinBau
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.250

260

270

.280

.300
310

.320

.330

.340

.350

.360

.400
410

420

.500
510

.520

.600

.700
710

.720

Unternehmer mit seinem Angebot
bekannt.

Leistungen, die auf vom Unter-
nehmer verursachte Uebermasse
zurUckzufUhren sind.
Zwischenlager des Unterneh-
mers.

Trennen und seitliches Lagern
von Materialien, die zur
weiteren Verwendung geeignet
sind.

Durch ungenauen Aushub beding-
te Auffillungen.

Bei maschinellem Aushub.
Aufbrechen von Schotterdecken
und Fundationsschichten.
Entfernen von Findlingen und
Bldcken bis m3 0,25.

Aufladen des Materials auf
Transportmittel oder

seitliches Lagern im Schwenk-
bereich des Aushubgerdts.
Beihilfe von Hand, wie Nachar-
beiten der W&nde und
Bdschungen.

Erstellen der Sohlenplanie,
wobei die unterste Schicht von
rund m 0,20 so auszuheben ist,
dass die Sohle nicht aufgelo-
ckert wird.

Das Arbeiten vor Kopf bei be-
sonderen geologischen Verhdlt-
nissen wie wasserempfindlichen
Bdéden.

Bei Aushub von Hand.

Entfernen von Findlingen und
Bldcken bis m3 0,01.

Seitliches Lagern des Mate-

rials, exkl. Aufladen.

Bei Stabilisierungen.

Erstellen einer gleichmdssigen
Schichtdicke und normengerech-
tes Durchmischen bei Schittun-
gen oder bei Untergrundverbes-
serungen auf der Hohe des Pla-
nums.

Verschieben der Gerate bei
Tiefenverdichtungen von
RUttelpunkt zu RUttelpunkt.

Bei Dammbau- und Schuttarbei-
ten sowie Auffillungen.
Anlegen von D&mmen und Schit-
tungen im Gefdlle zur einwand-
freien Ableitung des Regenwas-
sers sowie tagliches Abwalzen
vor Arbeitsende.

Bei Transporten.

Transportieren von Aushub aus
arbeitstechnisch bedingtem
Ueberprofil.

Wartezeiten bei Sianalanlaaen,

WinBau
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

013

.730
.740

.800
810

.100
.110

.120
130
.140
.150

.160

.170

.180

.200
210
220
.230
.240

.300

.320

.330

.340

.350

.400
410

420

.430

Bahnuberg&ngen, Verkehrsstau
und dgl.

Mehraufwand fur das Wiegen von
Materialien.

Wartezeiten beim Laden.

Bei B&schungsabdeckungen.
Ueberlappungen von Polyethy-
lenfolien, Geokunststoffen,
Drahtgeflechten und dgl. von

m 0,20, inkl. Befestigungsmit-

tel.

Nicht inbegriffene Leistungen.
Allgemein.

Lichtsignalanlagen und Ab-
schrankungen fUr die Verkehrs-
fOhrung.

Wasserhaltung.

Winterdienst.

Einrichtungen fUr Dritte.
Bewdssern von angeséten FI&-
chen.

Erstellen einer Rohplanie; An-
sé@en, M&hen und Unterhalten
von Kulturerdelagern.
Nachtraglich von der Baulei-
tung angeordnete Etappierun-
gen.

Behinderungen durch Wasser,
exkl. Abhalten von Regen-
wasser nach Pos. 012.130.

Bei Werkleitungen.

Sondieren von Leitungen.
Behinderungen durch Leitungen.
Unterbrechen von Leitungen.
Schitfzen und Sichern freige-
legter Leitungen.

Bei Sicherungs- und Schutz-
massnahmen.

Massnahmen zum Schutz der Um-
gebung wie Baum- oder Biotop-
schutz.

Unterfahren oder Abschneiden
von Wurzelwerk.

Schitzen von zur Wiederverwen-
dung vorgesehenen Materialien.
Von der Bauleitung angeordnete
B&schungssicherungen.
Anlegen von Kulturerde bei Bo-
schungen, die mit Sicherungen
versehen sind.

Bei Aushubarbeiten.
Aufbrechen von Belégen, Ent-
fernen von AbschlUssen und von
verfestigten Schichten.
Getrennter Auflad von Material
aus Fundationsschichten und
Schotterdecken.

Entfernen von Einzelhindernis-
sen wie Fundamente, Befon-
bdden, Wande und Decken.

WinBau
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Betrag

013.440

.450

460
.500
510

.520

.600
.610

.620

.630
.640

020

021

.100

120

.130

.200

220

.300
310

.400
410

022

.100

Nachtraglicher Aushub von Ber-
men.

Aushub im Bereich von Pfdhlen,
Pfahiwdnden, RUhiwé&nden,
Pfeilern, Filterbrunnen und

dgl.

Verdichten der Baugrubensohle.
Bei Arbeiten in Lager.

Von der Bauleitung angeordnete
Zwischenlager.

Zwischenlager wasserempfindli-
cher Materialien, die spater
fachgerecht eingebaut und ver-
dichtet werden sollen und des-
halb geschitzt werden mussen,
werden wie DammschUttungen
vergUtet.

Bei Transporten.

Transporte mit Aushubgerét ab
m 10.

Materialauflad ab von der Bau-
leitung angeordnetem Lager.
LagergebUhren.

Bearbeitung des Materials in
Lager.

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

FUr Aushub und Mafterialliefe-
rungen.

Volumen fest: Volumen in den
Profilen gemessen.

Volumen lose: Volumen auf
Transportmittel gemessen.
Masse: Es gilt die Masse nach
Waagscheinen einer geeichten
Waage.

FUr angebrochene Zeiteinhei-
ten.

FUr angebrochene Monate wird
pro Kalendertag 1/30 des fir
den Monat vereinbarten Ein-
heitspreises vergutet.

FUr angebrochene Wochen wird
pro Kalendertag 1/7 des fur

die Woche vereinbarten Ein-
heitspreises vergutet.

FUr Baggermatratzen.

Bei Baggermatratzen oder ande-
ren verschiebbaren
Befestigungsmaterialien wird
die verlegte Ldnge gemessen.
FUr StUtzkonstruktionen.

Bei StUtzkonstruktionen wird

die senkrechte Ansichtsfldche
gemessen.
Ausmassbestimmungen fir Bau-
grubenaushub und Abtrag.
Sofern nichts anderes verein-
bart ist, werden Baugrubenaus-
hub- und Abfraasarbeiten nach

WinBau
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023

024

025

.200

.300

.400

.500

.600

.700

.800

.100

.100

.200

.100

.200

Plan oder im Festmass gemes-
sen.

Geologisch bedingte Ueberpro-
file werden nach Volumen
gemessen.

Bei Positionen, die nach Be-
reichen gestaffelt sind (z.B.
Grabentiefe), wird das ganze
Ausmass (z.B. Volumen des be-
freffenden Grabens) jener Un-
terposition zugeordnet, in de-
ren Bereich die fUr die Leis-

tung zutreffende Abmessung
fallt.

Beim Ausheben von Baugruben
werden normal baggerbares,
stabilisiertes Material, Fels

und Sprengfels getfrennt gemes-
sen.

Beim Ausheben von Schichten
Uber zukUnftigem Planum werden
normal baggerbares, stabili-
siertes Material, Fels und
Sprengfels getrennt gemessen.
Bei Aushub mit B&schungen wer-
den die projektierten oder die
angeordneten Profile gemessen.
Bei Aushub mit gespriessten
senkrechten Wanden gilt das
Sollmass bis zur hinteren

Flucht der Spriessbohle, bei
Spundwdnden bis zur Profilach-
se.

Als Baugruben- oder Grabentie-
fe gilt die Differenz zwischen

der Baugruben- oder Grabensoh-
le und OK Terrain in der Bau-
gruben- oder Grabenachse zur
Zeit der AusfUhrung.
Ausmassbestimmungen fir Didmme
und Schittarbeiten.

Bei bauseitiger Lieferung des
Schittmaterials ist die

definierte Tagesleistung pro
Einbaustelle massgebend.
Ausmassbestimmungen fUr Trans-
porte.

Transporte werden nach Trans-
portdistanz gemessen.
Zwischentfransporte innerhalb
der Baustelle werden nach
Volumen, Masse oder Distanz
gemessen.
Ausmassbestimmungen fir Bo-
schungssicherungen.

Bei B&schungssicherungen mit
Kunststofffolien und dgl. wird

die bedeckte Fldche gemessen.
Bei den Ubrigen Bd&schungssi-
cherungen wird die gesicherte
Fldche gemessen.
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Menge
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Preis
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026

030

031

.100

.200

.300

.100
110

.120

Ausmassbestimmungen bei zu er-
haltenden Werk- und Entwdsse-
rungsleitungen im Aushubpro-
fil.

FUr die Positionen Behinde-
rung, Sichern und Schitzen so-
wie Aushub von Hand gelten
beim Antreffen von Leitungen
folgende Ausmassbestimmungen:
. Bei einzelnen, unabhdangig
voneinander verlaufenden par-
allelen Leitungen wird jede
Leitung fUr sich gemessen.

. Leitungen mit einem Abstand
unter m 0,50 (Leitungsabstand
bzw. Abstand zur UmhUllung)
gelten als 1 Leitung.

. Kabel- oder Rohrblécke gel-
ten unabhdngig von inrer Ab-
messung und der Anzahl Rohre
als 1 Leitung.

Leitungen im Aushubprofil, de-
ren freigelegte Lange groésser

ist als die doppelte theoreti-
sche Graben- oder Grubenbrei-
te, gelten als ldngs verlau-
fend.

FOr Aushub von Hand gelten
folgende Ausmassbestimmungen:
. Im Bereich von langs und

quer verlaufenden Leitungen
wird Aushub von Hand bis zu
einem Abstand von m 0,50 nach
oben, unten und seitlich ab AK
Leitung bzw. LeitungsumhUllung
gemessen.

. Bei ldngs verlaufenden Lei-
tungen wird Aushub von Hand
zus&tzlich bis auf die Aus-
hubsohle gemessen.

. Bei mehreren Leitungen im
gleichen Aushubprofil darf die
Summe der massgebenden Quer-
schnittsfldchen fir den Aushub
von Hand nicht grosser sein

als die Querschnittsfldche des
entsprechenden Aushubprofils.
. Wenn WerkeigentUmer aus Si-
cherheitsgronden gréssere Ab-
stnde verlangen, sind diese
grésseren Abstdnde fUr die
Ausmassbestimmungen mass-
gebend.

Begriffe, Verstindigung

Allgemeine Begriffe.
Aushubarten.

Aushub von Hand: Aushub mit
Schaufel und Pickel.

Aushub maschinell: Aushub mit
Maschinen. Die Wahl der
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.200
210

220

.300
310

.320

.330

.400

410

.500
510

Maschine ist dem Unternehmer
freigestellt.

Aushubmaterial.
Unverschmutztes Material: Ma-
terial, dessen natirliche
Zusammensetzung nicht durch
menschliche Tatigkeit verdn-
dert wurde, weder chemisch
noch durch Fremdstoffe, z.B.
Siedlungsabfalle, Grinzeug und
andere Bauabfdlle.
Tolerierbares Material: Mate-
rial, dessen natirliche
Zusammensetzung durch mensch-
liche Tatigkeit chemisch oder
durch Fremdstoffe, z.B. Sied-
lungsabfalle, Grinzeug und an-
dere Bauabfdlle, verandert
wurde, dessen Belastung mit
umweltgefé&hrdenden Stoffen
aber so gering ist, dass eine
eingeschrénkte Verwertung aus
Sicht des Umweltschutzes zu-
|@ssig ist.

Grabbarkeit von Bdéden.

Normal grabbar: Boden, der mit
einer Schaufel ohne anderes
Werkzeug ausgehoben werden
kann. I.d.R. handelt es sich
dabei um bindige oder schwach
kieshaltige Boden.

Schwer grabbar: Boden, der nur
mit zus@tzlichem Werkzeug wie
Pickel, Locheisen und dgl.
ausgehoben werden kann. I.d.R.
handelt es sich dabei um stark
kieshaltige Bédden, Schotterde-
cken, B6den mit Einzelsteinen
mit Durchmesser bis mm 150.
Schwerst grabbar: Boden, der
nur mit zusatzlichen Geréaten
wie Spitzhammer, Abbauhammer
und dgl. ausgehoben werden
kann. I.d.R. handelt es sich
dabei um das Entfernen grosser
Einzelsteine mit Durchmesser
Uber mm 150 oder das Abspitzen
von Beton oder Fels.
B&schungsverhdltnisse.

Bei BGschungsneigungen bedeu-
tet die erste Zahl die

vertikale und die zweite Zahl

die horizontale Abmessung des
B&schungsdreiecks.
Geokunststoffe.

Sammelbegriff fUr polymere,
wasser- und luftdurchl@ssige
Fldchengebilde mit den Funk-
tionen Trennen, Filtern, Drai-
nieren, Bewehren oder Schit-
zen, in der Art von:

. Geotextilien wie Geovliese,
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.600
610

032
.100

.200

.300

033
.100

.200

.300

034

.100

.200

Geogewebe und Geonetze.

. Geogitter, z.B. gestreckte,
gewobene und gelegte Geogit-
ter.

. Geoverbundstoffe.
Kulturerde.

Im Normalfall bedeutet der Be-
griff "Kulturerde" Ober- und
Unterboden, im Waldbereich je-
doch lediglich Oberboden.
Begriffe aus der Bodenkunde.
A-Horizont: Oberboden mit bis
zu % 30 organischer Substanz.
I.d.R. bis zu einer Dicke von

m 0,30.

B-Horizont: Unterboden, hat
ein entwickeltes Bodengeflge,
ist biologisch aktiv und weist
einen geringeren Anteil orga-
nischer Substanzen - hdchstens
% 30 - sowie weniger Pflanzen-
wurzeln auf als der A-Hori-
zont.

C-Horizont: Untergrund (geolo-
gisches Ausgangsmaterial),
besteht aus Lockersediment
oder Fels und ist nicht oder

nur sehr spdrlich durchwur-
zelt.

Begriffe fUr Sicherungen.
Erosionsschutzmatten: Gewebe-
matten, Gitter aus

natUrlichen, abbaubaren Roh-
stoffen wie Kokos oder Jute
sowie aus bedingt langzeitbe-
sténdigen, polymeren Rohstof-
fen mit den Funktionen Boden-
rGckhalt, Haftstruktur for An-
spritzsaaten, Oberfldchensto-
bilisierung.

Steinkdrbe (Gabionen): vorge-
fertigte Drahtkérbe, die, an
der Verwendungsstelle oder im
Werk mit groben Steinen ge-
fUllt, bei Bedarf begrint wer-
den, die Funktion eines StUtz-
bauwerks haben und Verformun-
gen beschrénkt mitmachen kon-
nen.

StUtzbauwerke aus Geotexti-
lien: mit gewobenen Geotexti-
lien bewehrte Erde.

Begriffe zu Lagerung und Ent-
sorgung.

Deponie: Anlage, in der Abfal-
le endgUltig und kontrolliert
abgelagert werden.
Entsorgung: Gesamtheit aller
Vorgdnge, die im Hinblick auf
den korrekten Umgang mit Ab-
fallen erforderlich sind, wie
Sammluna, Transport, Zwischen-
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

035

200

210

212

.300

.400

.500

.100

.100
110

230

231

.100
.110
A1

lagerung, Behandlung und Abla-
gerung auf einer Deponie.
Kippstelle: Der Endpunkt eines
Transportwegs fir Materialien
wird Kippstelle genannt.

I.d.R. befindet sich diese in-
nerhalb der Baustelle und wird
von der Bauleitung angeordnet.
Lager: Anlage, in der Materia-
lien aller Art gesetzeskonform
vorUubergehend gelagert werden.
Nach Abschluss der Arbeiten

ist die Anlage gerdumt und in
den urspringlichen Zustand zu-
rGckversetzt.

Sammelstelle: Ort, an dem Bau-
abfdlle auf der Baustelle
gesammelt, in verschiedene Ma-
terialgruppen und -fraktionen
aufgeteilt und fUr den Ab-
transport bereitgestellt wer-

den.

Begriffe fir ungebundene Gemi-
sche.

Kiessand PSS: frostsicherer

und relativ wasserundurchlds-
siger Kiessand fur den Unter-

bau im Bahnbau. Verwendung als
Fundations- oder Sperrschicht.
Kulturerdarbeiten

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Boden maschinell abtragen

Oberboden im offenen Bereich
abtragen, Flidchen horizontal
oder Neigung bis 1:4.

Ausmass: Volumen fest.

Inkl. direkter Auflad auf
Transportmittel oder

seitlicher Lagerung.
Schichtdicke m 0,21 bis 0,30.
Lager fUr Ober- oder Unterbo-
den

Lager fUr Ober- oder Unterbo-
den erstellen.

Maschinell.

Ausmass: Volumen fest.
Standort Lager Bauherr bis 150
m

130

per

m3

m3

WinBau
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Position Beschreibung der Arbeit
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ME

Preis

Betrag

300 Aushubarbeiten

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

310 Baugrubenaushub maschinell

311 Baugruben maschinell ausheben,
normal baggerbares Material;
inkl. Auflad auf Transportmit-
tel oder seitlicher Lagerung
sowie Nacharbeiten von Wanden
und B&schungen.
.200 | Gespriesste Baugruben. Aus-
mass: Volumen fest.
.204 | Aushubtiefe m bis m 5.50 .
Inkl. AusfGhrung in Etappen.
Arbeitsmdssig erforderlicher
Zwischenauflad, sowie das
Stehenlassen und Etappenweise
Abtragen von Bermen sind in
den Einheitspreis einzurechnen
315 Vertiefungen fUr Fundamente,
Aufzugsunterfahrten und dgl.
ausheben; inkl. Auflad auf
Transportmittel oder seitli-
cher Lagerung sowie Nacharbei-
ten von Wanden und Bdschungen.
.100 | Ungespriesst. Ausmass: Volumen
fest.

.110| Normal baggerbares Material.

.111 | Vertiefung bis m 1,00.
316 Aushubmaterial maschinell auf
Transportmittel aufladen, ab
bauseits angeordneten Zwi-
schenlagern, exkl. Instandset-
zen Lagerplétze.

.002 | Ausmass: Volumen lose.
330 Aushub von Hand

331 Aushub von Hand, normal grab-
bares Material; inkl. Nach-
arbeiten von Wanden, Bdschun-
gen und Planum.

.100 | Ausmass: Volumen fest.

.101 | Inkl. seitlicher Lagerung.
334 Aushub- und Restmaterial von
Hand auf Transportmittel
aufladen, ab bauseits bestimm-
ten Zwischenlagern, exkl. In-
standsetzen Lagerplatze.

.002 | Ausmass: Volumen lose.
350 Mehrleistungen zu Aushub

351 Mehrleistungen bei Baugruben-
aushub und Abfrag maschinell.
.300 | Einzelne Hindernisse. Ausmass:
Volumen fest.

.310 | Findlinge Gber m3 0,25.

4'084.800

20

730

0.500

0.500

m3

m3

m3

m3

m3

WinBau
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Preis

351.313
.400
401
402

403
353

.100

.102
360
361
.100
.101
.102
.103
380
382

.001
500

520

521

Zerkleinern und zusammen mit
dem Aushubmaterial entfernen. 4
Behinderungen durch Werklei-
tfungen.

Geschutzte Kabel. 15
Wasserleitungen. 15
Abwasserleitungen. 15
Mehrleistungen zu Baugruben-
aushub maschinell oder von
Hand.

Sohlenaushub. Letzte m 0,20
unmittellbar vor Einbringen des
Ausgleichs- oder Unterlagsbe-
tons. Ausmass: Volumen fest.
Baugrubentiefe m 2,51 bis
5,00. 192
Nebenarbeiten

Freigelegte Werkleitungen
schutzen, nach Vorschrift des
betreffenden Werks.
Werkleitungen.

Geschutzte Kabel. 15
Wasserleitungen. 15
Abwasserleitungen. 15
B&schungen und Planum

Planum walzen bei Einschnitten
und Ddmmen.

Alle Bodenarten.
Materiallieferungen

1'056

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Gesteinskérnungen fir ungebun-
dene, hydraulisch gebundene
Gemische, Beton und Asphalte

NatUrliche Gesteinskdrnungen
liefern, zur Verwendungsstelle
oder in Zwischenlager, inkl.
Ablad.

Ausmass: Volumen fest.
Gesteinskérnungen fir ungebun-
dene Gemische nach Norm

SN 670 119-NA.

Sand fur Gemische 0/4. 8
Kiesgemisch 0/45, frostsicher. 60
Kiesgemisch 0/100, auf
Aushubsohle in Efappen gem.
Arbeitsfortschritt eingebracht
ca. 30 cm stark

Grosstkorn mm 100 288
HinterfUll- und
AuffUllmaterial 0-120 mm,
sickerfGhig gem. Beschrieb
geotechnischer Beschrieb
Grosstkorn mm 120 584

m3

333

m3

333

m2

m3
m3

m3

m3

WinBau
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Beschreibung der Arbeit
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Preis
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600

660

661

680

681

682

684

.001

.100
.110
11
112
.100

.101

.100

.101

.300

Dammbau und
StUtzkonstruktionen

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Geokunststoffe und Erosions-
schufzmatten

Geokunststoffe liefern und
verlegen mit den Funktionen
Trennen, Filtern oder Drainie-
ren. Anforderungen in Vorbe-
merkung 660.100. Verlegeart

und Ueberlappung nach Angaben

Lieferant. Ausmass: bedeckte
FlGche.

Trennen, Bewehren, Filtern
Sytec SG 5000
Fldchenbezogene Masse
min. g/m2 250

AuffUllungen

960 m?2

AuffUllen mit seitlich gelo-
gertem oder zugefUhrtem
Material, exkl. Reinigen der
Lagerplatze.

Maschinell.

Ausmass: Volumen fest.
Material ab Lager Baustelle.
Material zugefGhrt.
AuffUllungen verdichten.
Maschinell. Ausmass: Volumen
fest.

Mit Einbaugerat.
Fundationsschichten und Kies-
koffer.

Planum erstellen auf Sohlen,
Unterbau oder Untergrund,
inkl. Verdichten.

Maschinell, Planiergenauigkeit
+/- mm 50.
Fundationsschichten auf trag-
f&dhigem Planum erstellen,
inkl. Verdichten. Exkl. Mate-
riallieferung.

Maschinell. Horizontal oder
Neigung bis 1:4. Ausmass:
Volumen fest.

Schichtdicke m 0.15 bis 0.30
Material aus Pos. 521.116-118
inkl. Transporte zum Einbauort
inkl. Verdichtung

Rohplanie auf Fundations-
schicht erstellen und walzen,
exkl. Materiallieferung.
Rohplanie horizontal oder Nei-
gung bis 1:4. Planiergenauig-
keit +/- mm 50.

Planiebreite bis m 3,00.

10 m3
584 m3

584 m3

per m2

288 m3

1'060 m?2

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

684.412
R 689

R .100

.101
700

710

711

.200

712

.005

750

751

.100
.110

Planiebreite Gber m 3,00. 20
Zusatzliche Auf- und
HinterfUllungsarbeiten auf
Anweisung der Bauleitung.
Budgetposition. Die Arebiten
sind vorgdngig schriftlich zu
offerieren.

Budget LE = CHF 100.00. 100
Transporte und Lagerung

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Transporte fest

Transporte fest, inner- und
ausserhalb der Baustelle.

Inkl. Ablad.

In Lager Bauherr oder Unter-
nehmer. Exkl. LagergebUhren.
Unbelastetes Material.
Oberboden.

Standort Lager Unternhemer 120
Material gem. geotechnischer
Bericht

Standort Lager Unternehmer
Zwischentransporte mit Klein-
geraten, AushubkUbeln und dgl.
ab Aushubstelle innerhalb Bau-
stelle bis Transportmittel,
Baustellenlager oder dgl.
Distanz m m 50

fUr HinterfUllung Gebdude 720
Gebuhren

4'085

GebUhren oder Abgaben fur Lo-
gerung oder Abgabe von
Material, inkl. Bearbeitung
Material in Lager.

In Lager Unternehmer.
Unbelastetes Material. Aus-
mass: Volumen fest.
Oberboden.

Zu Pos. 711.211 120
Zu Pos. 711.215 4'085

m2

LE

m3

m3

m3

m3

100.00

10'000.00

WinBau
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Position Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000 Bedingungen

. Reservepositionen: Positio-
nen, die nicht dem Original-
text NPK entsprechen, dirfen
nur in den dafir vorgesehenen
Reservefenstern erstellt wer-
den und sind mit dem Buchsta-
ben R vor der Positionsnummer
zu bezeichnen (siehe "NPK

Bau - Informationen fUr Anwen-
der", Ziffer é).

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Es werden nur die ersten
zwei Zeilen von Haupt- und ge-
schlossenen Unterpositionen
Ubernommen. Es gilt in jedem
Fall die Volltextversion des

NPK (siehe "NPK Bau - Infor-
mationen fir Anwender",

Ziffer 10).

.100 | Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 113D/2014.
Baustelleneinrichtung (V'17)
100 Gesamte Baustelleneinrichtung
und besondere Regelungen

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

110 Gesamte Baustelleneinrichtung

11 Gesamte Baustelleneinrichtung.
Leistungen nach Norm SIA 118.
Einrichtungen fUr Dritte sind
inbegriffen, soweit sie nach
Kap. 102 als Bestandteil der
Globale oder Pauschale be-
zeichnet werden.

.002 | Ausmass: Global.

FUr die Dauer der Leistungen
des Unternehmers. Mehrmalige
An- und Abtransporte, z.B. fir
HinterfUllungen, sind in die-

ser Position einzurechnen.

200 Baustellenerschliessung

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

220 Platze und Lagerfldchen

221 Gesamte Platze fur BauausfUh-
rung und Baustelleneinrichtung
einrichten, vorhalten und ent-
fernen. Inkl. baulicher und
betrieblicher Unterhalt.

LE

WinBau
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Preis

221.001

230

231

.001

300

310

311

.002

320

321

.002

FUr die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.
Signalisierung und Abschran-
kungen

Es gilt Norm SN 640 886 "Tem-
pordre Signalisation auf
Haupt- und Nebenstrassen".
Gesamte Baustellensignalisie-
rung, -abschrankungen und -be-
leuchtung einrichten, vorhal-
ten, umstellen, befreiben und
entfernen. Inkl. baulicher und
beftrieblicher Unterhalt.
Lichtsignalanlagen in Pos. 232
bzw. 233.

FUr die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.
Versorgung und Entsorgung

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Wasserversorgung

Gesamte Einrichtungen fUr die
Trink- und Betriebswasserver-
sorgung einrichten, vorhalten
und entfernen, inkl. baulicher
und betrieblicher Unterhalt
sowie Anschluss- und BenUt-
zungsgebuhren.

DauerFUr die Dauer der
Leistungen

des Unternehmers.

Preise inkl. Anschluss

an Wasserleitungsnetz.

Die Fremdkosten

der Wasserversorgung

sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Ausmass: Pauschal
Abwasserbehandlung und -ent-
sorgung

Gesamte Einrichtungen fUr die
Abwasserentsorgung bei Unfer-
kunfts- und Arbeitsplaizen
einrichten, vorhalten und ent-
fernen, inkl. baulicher und
beftrieblicher Unterhalt sowie
AnschlussgebUhren.

DauerFUr die Dauer der
Leistungen

des Unternehmers.

Preise inkl.

Anschluss an Leitungsnetz. Die
Fremdkosten der
Elekiroversorgung sind in die
Einheitsoreise einzurechnen.

al

LE
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Zwischentotal BKP-Nr. 211.0 Baustelleneinrichtung




Objekt:

NPK:
BKP-Nr.:

1726

113D/14 (V'17)
211.0

MFH Kleinwiesstrasse - Schibelbach SZ

8862 SchiUbelbach Sz
Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung

Seite 51

31.01.2021

Position
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ME

Preis

Betrag

330

331

.002

Inkl. Vorhalten 1 Monat nach
Erstellfung Baugrube
Ausmass: Pauschal
Elektrische Einrichtungen

Gesamtes Leitungsnetz fir
elektrische Energie einrich-
ten, vorhalten und entfernen,
inkl. baulicher und betrieb-
licher Unterhalt.

DauerFUr die Dauer der
Leistungen

des Unternehmers.

Preise inkl.

Anschluss an Leitungsnetz. Die
Fremdkosten der
Elektroversorgung sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Ausmass:Pauschal

LE

LE

WinBau
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