
Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   118862 Schübelbach SZNPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen 31.01.2021Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge000 BedingungenIndividueller Bereich (Reser-vefenster): Nur hier kann derAnwender Positionen des NPKfür seine individuellen Be-dürfnisse abändern oder ergän-zen. Die angepassten Positio-nen werden mit einem "R" vorder Positionsnummer bezeich-net..100 Kurzleistungsverz.: massgebendist Volltext im NPK 102D/2015.Besondere Bestimmungen (V'22)100 Organisation Bauherr, Lage,Zweckbestimmung des Objekts,Umfang der ArbeitenBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.120 Bauherr, Projektleiter, Pla-ner, Bauleiter121 Bauherr, Bauherrenvertreter,Eigentümer..100 Bauherr..110 Vier Sterne Immobilien AGTobelwiesstrasse 48309 Nürensdorf ZH123 Planer, Berater..200 Architekten..210 MGA AGArchitektur-BauleitungHintere Bahnhofstrasse 9PF 3018853 Lachen SZTelefon +4155 451 60 90Telefax +41 55 451 60 99E-Mail grausberg@mgaag.ch..220 Örtliche Bauleitung.noch nicht bestimmt..300 Bauingenieure..310 IPB Planungen AGKanalstrasse 79496 Balzers FLTelefon +423 388 08 48Telefax +423 388 08 40130 Lage des Objekts, Umfang derArbeiten, Zweckbestimmung undBeschreibung des Objekts131 Bezeichnung des Objekts..100 MehrfamilienhausKleinwiesstrasse 58862 Schübelbach SZ132 Ort der Bauausführung..100 Lage..110 Gemeinde : Schübelbach SZOrt, Strasse Nr. :Kleinwiesstrasse 58862 Schübelbach SZParzelle, Kataster Nr. 790Nach Plan : siehe www.mgaag.chHöhe ü.M. m 430,90.
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Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   128862 Schübelbach SZNPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen 31.01.2021Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeGeländetopografieEben.200 Ausschreibung, Eignungs- undZuschlagskriterien, Beilagenzum AngebotBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.220 Ausschreibung, Eignungs- undZuschlagskriterien, Vorbehalte221 Art des Ausschreibungsverfah-rens..100 Offenes Verfahren.Publikation in www.mgaag.ch.Bedingung für eine Arbeits-vergabe ist die vollständige Anerkennung der AGB.222 Teilangebote..100 Teilangebote sind unzulässig.224 Zuschlagskriterien..100 Zuschlagskriterium Preis.Qualität.Der definitive Vergabe-entscheid liegt ausschliess-lich bei der Bewuherrin.225 Verhandlungen..200 Bauherr behält sich Abgebots-verhandlungen vor.Eine erste Abgebotsrunde erfolgt in der Regel per Fax..300 Ein weiteres Vergabekriterium wird der mögliche WIR Anteil sein.230 Ausschreibungstermine, Aus-künfte, Eingabeort, Eingabe-fristen233 Begehungen..100 Keine Begehung.235 Sprache und Währung des Ange-bots..100 Sprache: Deutsch.Währung: Schweizer Franken.236 Ort und Frist für Einreichendes Angebots..100 MGA AGEingabetermin :siehe Deckblatt.238 Verbindlichkeit des Angebots..100 Siehe AGB.250 Angebot, Beilagen251 Eingabeform des Angebots..100 Originaldevis in Papier oder über 01.s Datei + Ausdruck.252 Beilagen des Unternehmers zumAngebot..100 Mit dem Angebot einzureichen..110 Firmenporträt.Referenzen..200 Auf späteres Verlangen einzu-reichen.
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Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   138862 Schübelbach SZNPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen 31.01.2021Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge252.210 Technischer Bericht.Weitere Unterlagennach Rückfrage Architekt.260 Varianten, Subunternehmer,Lieferanten, Nebenunternehmer.200 Der Unternehmer ist verpflich-tet, seine Subunternehmer undLieferanten über die Aus-schreibungsbedingungen desBauherrn zu orientieren. DieVorgaben sind einzuhaltenund durchzusetzen.261 Varianten..300 Varianten sind unter Einhal-tung folgender Bedingungenerlaubt:Grundangebot ist mit einzu-reichen.Leistungsverzeichnisse sindnach dem NPK zu strukturieren.270 Sicherheitsleistungen271 Vom Bauherrn verlangte Sicher-heitsleistungen..100 Für die Erfüllung des Ver-trags..110 Solidarbürgschaft.Detail siehe AGB..200 Für Vorauszahlungen..210 Solidarbürgschaft..300 Für die Haftung wegen Mängeln..310 Solidarbürgschaft.Oder bei Bedarf Bargarantie..320 Detailregelung gemäss AGB.300 Oertliche GegebenheitenBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.360 Verkehrserschliessung der Bau-stelle361 Baustellenzufahrten überStrassen..100 Strassen, Fahrpisten und dgl..110 Strassentyp :öffentliche Strasse.Nebenstrasse (Kleinwiessstrasse).Es ist zu beachten, dass die Strassen durch die Baustelle nicht blockiert werden dürfen.Der Unternehmer hat sich selbst über die exakten Zufahrtsverhältnisse zu informieren (siehe auch Planbeilagen).370 Nutzung bestehenderParkplätze, Umschlag- undLagerflächen, Räume,Baustellenanlagen371 Nutzung bestehender Parkplät-
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Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   148862 Schübelbach SZNPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen 31.01.2021Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge371 Nutzung bestehender Parkplät-ze, Umschlag- und Lager-flächen..100 Parkplätze..110 Die Benutzung bestehender Parkplätze ist im Einzelfall mit der Bauleitung abzusprechen.R 379 Baustelleneinrichtung des Unternehmers.Bauseits werden keine Einrich-tungen zur Verfügung gestellt.R .200 Es werden keine Einrichtungen wie Hebebühnen, Baracken, Magazine, Baustellenanlagen etc. zu Verfügung gestellt.R .300 Über den Standort von Lager-oder Umschlagflächen, sowie Standorte von Baustellen-einrichtungen ist vorgängig mit der Bauleitung Rücksprache zu halten.400 Grundstücksbenützung, Zu- undAbleitungen, BauabfälleBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.440 Ableitungen, Bauabfälle442 Bauabfälle behandeln und ent-sorgen..100 Entsorgungskonzepte..110 Bauseits werden keine Schuttmulden zur Verfügung gestellt. Das Entsorgen von Bauschutt und Verpackungs-material ist Sache des Unter-nehmers. Wird dies nicht  ein-gehalten, so ist die Bauleit-ung berechtigt, die Entsorg-ungsarbeiten bauseits, ohne Voranmeldung auszuführen und dem Unternehmer an der Schlussrechnung 1-3% in Abzug zu bringen.Dies gilt auch bei Global- und Pauschalverträgen.500 Schutz von Personen, Eigentum,Baustelle, UmgebungBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.520 Schutz von Personen und Objek-ten525 Sicherheit bei Arbeiten imStrassenbereich..100 Die erforderlichen Sicher-heitsmassnahmen sind in die Einheitspreise einzurechnen.Die Benützung des Strassen-raumes ist frühzeitig mit den zuständigen Behörden abzusprechen.
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Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   158862 Schübelbach SZNPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen 31.01.2021Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge600 Bauablauf, Fristen, Prämien,StrafenBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.620 Bauvorgang, Ablaufplanung,Bauphasen, Bauprogramm624 Intensivbauphasen..100 Das aktuelle Bauprogramm der Bauleitung ist verbindlich und einzuhalten. Bei Nichtein-haltung von schriftlich fest-gehaltenen Terminen kann die Bauleitung dem Unternehmer ohne Vorankündigung bis zu CHF 500,00 pro Tag an der Schlussrechnung abziehen.630 Termine, Fristen633 Fristen und Termine..100 Die vom Unternehmer benötigten Fristen für Lieferungen, Mon-tage etc. sind unaufgefordert innert 10 Tagen nach Auftrags-erteilung bekanntzugeben. Ansonsten gelten die von der Bauleitung definierten Fristen und Termine als akzeptiert.650 Streiterledigung651 Streiterledigung..300 Siehe Allgemeine Bedingungen.Gerichtsstand ist Lachen SZBezirksgericht March.700 Normen und andere Regelwerke,besondere AnforderungenBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.720 SIA-Regelwerk721 SIA-Normen, -Empfehlungenund -Richtlinien..100 Es gelten die aktuellen Versionen.730 VSS-Regelwerk731 VSS-Normen, -Empfehlungenund -Richtlinien..100 Es gelten die aktuellen Versionen.740 Normen und Regelwerke andererFachverbände741 Weitere Normen, Weisungen,Richtlinien, Wegleitungen,Empfehlungen und dgl..100 Es gelten die aktuellen Versionen.R 790 Behördliche Vorschriften______________________________
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Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   168862 Schübelbach SZNPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen 31.01.2021Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeR 791 Auflagen und Vorschriften von Bund, Kantonen oder Gemeinden.R .100 Es gelten sämtliche massgebenden Vorschriften, Auflagen und dgl.800 Bauarbeiten, BaubetriebBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.820 Baumethoden, Bautechnik, bau-technische Besonderheiten821 Baumethoden und Bautechnik..100 Für ganze Bauwerke..110 Die Ausführungspläne von Architekt und Spezialisten sind zu beachten.Die Submissionsunterlagen sind zu beachten..300 Der Unternehmer hat sich vor Arbeitsbeginn vor Ort über die Detailausführung zu inform-ieren, insbesondere bei bestehenden Bauteilen.900 Versicherungen, AdministrationBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.920 Versicherungen Bauherr921 Bauherren-Haftpflichtversiche-rung.922 Bauwesenversicherung.930 Versicherungen UnternehmerVom Bauherrn verlangte Versi-cherungen des Unternehmers.931 Unternehmer-Haftpflichtversi-cherung..100 Versicherungsgesellschaft ..............................Deckungssumme PersonenschädenFr. ..........................Deckungssumme SachschädenFr. ..........................Deckungssumme Personen- undSachschäden Fr. ..............940 Rapporte, Preisänderungen,Zahlungen, Abrechnung941 Rapportwesen..100 Kontroll- und Rapportpflicht..110 Tagesrapporte.Regiearbeiten dürfen nur auf Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden.Regierapporte sind mit dem schriftlichen Auftrag innert 3 Tagen der Bauleitung zur Kontrolle und Unterschrift zuzustellen. Arbeiten mit Kostenfolge ausserhalb der Werkvertragssumme sind der 
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Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   178862 Schübelbach SZNPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen 31.01.2021Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeWerkvertragssumme sind der Bauherrin vorgängig zur Genehmigung vorzulegen943 Verrechnung von Preisänderun-gen..100 Keine Verrechnung.944 Rechnungsstellungen und Zah-lungsverkehr..100 Administrative Vorgaben..110 Siehe AGB.Rechnungsadresse siehe Adresse Bauherr im Werkvertrag.Ausfertigung, Anzahl 1.Beilagen :Ausmass, Rapporte gemäss AGB.947 Kostenbeteiligungen des Unter-nehmers..600 Allgemeine AGB Abzüge 2%.950 Bewilligungen, Behördenaufla-gen951 Bewilligungen..100 Vom Bauherrn eingeholt.952 Behördenauflagen..100 Sind vollumfänglich zu berücksichtigen.960 BauwerksdokumentationenR 969 Kontrollen und Qualitätsprü-fungen.R .100 Baustoffe, Materialien undProdukte.R .110 Die angeforderten Kontroll-und Prüfberichte sind der Bauleitung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.
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Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   188862 Schübelbach SZNPK: 111 D/15 (V'17) Regiearbeiten 31.01.2021BKP-Nr.: 119.  UebrigesPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge000 Bedingungen. Reservepositionen: Positio-nen, die nicht dem Original-text NPK entsprechen, dürfennur in den dafür vorgesehenenReservefenstern erstellt wer-den und sind mit dem Buchsta-ben R vor der Positionsnummerzu bezeichnen (siehe "NPKBau - Informationen für Anwen-der", Ziffer 6).. Kurztext-Leistungsverzeich-nis: Es werden nur die erstenzwei Zeilen von Haupt- und ge-schlossenen Unterpositionenübernommen. Es gilt in jedemFall die Volltextversion desNPK (siehe "NPK Bau - Infor-mationen für Anwender", Zif-fer 10)..100 Kurzleistungsverz.: massgebendist Volltext im NPK 111D/2015.Regiearbeiten (V'17)200 Bauhauptgewerbe,wettbewerbsmässig, auf Basisvon Ansätzen270 Gesamte Regiekosten für Löhne,Material, Maschinen, Geräte,Werkzeuge, Betriebsmaterial,Fremdleistungen sowie Arbeitenund Lieferungen durch Dritte272 Berechnung. LE = Fr.,EP = Faktor..001 Gesamte Regiearbeiten nachAbrechnung mit Regieansätzen. 8'000 LE ................... .............................
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Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   198862 Schübelbach SZNPK: 162 D/13 (V'18)  Baugrubenabschlüsse und Aus-steifungen 31.01.2021BKP-Nr.: 172.  Baugrubenabschlüsse in BKP 201Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge000 Bedingungen. Individueller Bereich(Reservefenster): Nur hierkann der Anwender Positionendes NPK für seine indivi-duellen Bedürfnisse abändernoder ergänzen. Die angepasstenPositionen werden mit einem"R" vor der Positionsnummerbezeichnet.. Kurztext-Leistungsverzeich-nis: Von Vorbemerkungen,Hauptpositionen und geschlos-senen Unterpositionen werdennur je die ersten 2 Zeilenwiedergegeben. Es gilt injedem Fall die Volltextversiondes NPK..100 Kurzleistungsverz.: massgebendist Volltext im NPK 162D/2013.Baugrubenabschlüsse und Aus-steifungen (V'18).200 Angaben zu Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen findensich im Reserve-Unterabschnitt090. Sie enthalten nicht dieim NPK vorgegebenen Aussagen,sondern sind projektspezifischformuliert.100 SpundwändeBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200..100 Beschreibung der Spundwände..110 BaugrubenumschliessungNach Plan IngenieurSpundwandhöhe, OK Terrain bisAushubkote, m 3.0 bis 4.50Stahlsorte S 355.Widerstandsmoment W cm3/m 2000ProfiltypMasse kg/m2Zulässige Abweichung am Kopfzur Wandachse nach NormSIA 267.Zulässige Abweichung zur Ver-tikalen nach Norm SIA 267.110 Baustelleneinrichtung.100 Beschreibung des Arbeits-planums..110 Zu Pos. allenZur Verfügung stehende FlächenBohrplanum fürOrtbetonbohrpfähle d=450 mm.200 Beschreibung des Zugangs zumArbeitsplanum.
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u0.00Zwischentotal BKP-Nr. 172.   Baugrubenabschlüsse in BKP 201



Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   208862 Schübelbach SZNPK: 162 D/13 (V'18)  Baugrubenabschlüsse und Aus-steifungen 31.01.2021BKP-Nr.: 172.  Baugrubenabschlüsse in BKP 201Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge110.210 Zu Pos. allenUnbehindert befahrbar.111 Baustelleneinrichtung fürSpundwände..100 Gesamte Einrichtung für dasEinbringen von Spundbohlen,inkl. Verschieben von Bohle zuBohle. Allfällige Plattformen,Hilfsbrücken, Pontons und dgl.in Pos. 114 bzw. 115..110 Nach Vorschlag Unternehmer..111 EinbringeinrichtungBeschreibungZu Pos.Nach PlanAnzahl GerätegruppenAngenommene durchschnittlicheLeistung pro Gerätegruppem2/dAnzahl Arbeitstage für dasEinbringenZulässige Erschütterungmm/sBei Frequenz HzZulässige LärmbelastungdB (A)Weiteres 1 gl ................... ..............................300 Einrichtung für das Rückgewin-nen von Spundbohlen, inkl. Um-setzen von Bohle zu Bohle..301 nach Vorschlag UnternehmerZu Pos. allenAnzahl GerätegruppenAngenommene durchschnittlicheLeistung pro Gerätegruppem2/dAnzahl Arbeitstage für dasRückgewinnenZulässige Erschütterungmm/sBei Frequenz HzZulässige LärmbelastungdB (A)Die Rückgewinnung derSpundbohlen efolgt ab DeckeUG, Nutzlast 1.2 to/m2 1 gl ................... .............................113 Arbeitsunterbrüche bei Spund-wandarbeiten..300 Vorhalten der Einrichtung, Ma-schinen und Geräte währendeines bauseits verursachtenArbeitsunterbruchs oder einervom Bauherrn zu vertretendenVerlängerung der Bauzeit. Un-terbrüche stundenweise: Perso-nal, Maschinen und Geräte..301 Zu Pos. allen 10 h ................... .............................116 Längeres oder kürzeres Vorhal-ten von Einrichtungen fürSpundwandarbeiten..100 Längeres Vorhalten der gesam-ten Einrichtung.
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Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   218862 Schübelbach SZNPK: 162 D/13 (V'18)  Baugrubenabschlüsse und Aus-steifungen 31.01.2021BKP-Nr.: 172.  Baugrubenabschlüsse in BKP 201Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge116.101 Zu Pos. allen 1 Mt ................... .............................120 Einbringen und Ziehen vonSpundwänden121 Spundbohlen zur Wiederverwen-dung. Bereitstellen und An-transportieren zur Einbring-stelle..200 Bohlenlänge m 6,01 bis 12,00..201 Zu Pos. allenLarssen 23 11.0 m 1'550 m2 ................... .............................122 Spundbohlen, die im Boden ver-bleiben. Liefern, bereitstel-len und antransportieren zurEinbringstelle..300 Bohlenlänge m 12,01 bis 18,00..301 Zu Pos. allen 34 m2 ................... .............................123 Spundbohlen einbringen..300 Bohlenlänge m 12,01 bis 18,00..301 Nach Plan Ingenieur 1'500 m2 ................... .............................124 Spundwände vorhalten. ZuPos. 121..100 Alle Profiltypen. Ausmass:Fläche x Anzahl Monate..101 Zu Pos. allen 10'500 m2 ................... .............................125 Spundbohlen rückgewinnen. Aus-mass: aus dem Boden rückgewon-nene Fläche..100 Nach Vorschlag Unternehmer..101 RückgewinnungsartZu Pos. allenWeiteres 1'500 m2 ................... .............................127 Spundbohlen von der Baustelleabtransportieren, inkl. Reini-gen und Aufladen..300 Bohlenlänge m 12,01 bis 18,00..301 Zu Pos. allen 1'550 m2 ................... .............................128 Vergütung von Spundbohlen..200 Vergütung für nach Pos. 121bereitgestellte, jedoch aufAnordnung der Bauleitung imBoden verbleibende oder ohneVerschulden des Unternehmersunbrauchbar gewordene Spund-bohlen. Diese Bohlen gehen insEigentum des Bauherrn über undwerden dem Unternehmer ver-gütet. Ausmass: Fläche der imBoden verbleibenden oder un-brauchbar gewordenen Bohlen..201 Zu Pos. 100.110 34 m2 ................... .............................130 Mehrleistungen132 Mehrleistungen für erschwertesEinbringen..001 EinbringartBohlenlänge m bis 11.00Frequenz Hz >40Zu Pos.Bei Einbringfortschritt unterm/min 0,15 oder Tagesleistungunter m 80 pro h 9. 50 m2 ................... .............................
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u.............................Zwischentotal BKP-Nr. 172.   Baugrubenabschlüsse in BKP 201



Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   228862 Schübelbach SZNPK: 162 D/13 (V'18)  Baugrubenabschlüsse und Aus-steifungen 31.01.2021BKP-Nr.: 172.  Baugrubenabschlüsse in BKP 201Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge133 Mehrleistungen für schonendesZiehen mit vorgegebenen Fre-quenzen..001 ZiehartBohlenlänge m bis 11.0Frequenz Hz >40 1'500 m2 ................... .............................140 Nebenarbeiten142 Einzelne Spundbohlen nachtrei-ben, bei Hindernissen im Bo-den. Mit Zusatzeinrichtung..100 Durch Nachrammen. An- und Ab-transportieren, Einrichten undEntfernen der Zusatzeinrich-tung in U'abschnitt 110..110 Nachrammen, inkl. Umsetzen vonBohle zu Bohle. Ausmass:Gruppenstunden..111 Nach PlanBei Rammfortschritt unterm/min 0,15. 10 h ................... .............................144 Bewehrungen und Stahlteile anSpundbohlen anschweissen..100 Nach Aufwand..110 Personal..111 Schweisser. 15 h ................... ..............................112 Bauarbeiter. 15 h ................... ..............................120 Geräte und Anlagen. Inkl. Ver-brauchsmaterial..121 Elektrische Schweissanlage. 20 h ................... .............................145 Spundbohlen abschneiden..100 Bohlen frei stehend. Ausmass:horizontale und vertikale Län-ge, in Spundwandachse gemes-sen..101 Zu Pos. allen 12 m ................... .............................146 Durchdringungen durch Spund-bohlen erstellen und schlies-sen..100 Nach Aufwand..110 Personal..111 Schweisser. 10 h ................... ..............................112 Bauarbeiter. 10 h ................... ..............................120 Geräte und Anlagen. Inkl. Ver-brauchsmaterial..121 Autogenschweissanlage.Zu Pos. allen 10 h ................... .............................147 Vergütung des Minderwerts vonSpundbohlen..100 Spundwanddurchdringungen,d bis mm 150. Ausmass: AnzahlDurchdringungen..101 Zu Pos. allen 10 St ................... .............................600 AussteifungenBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.
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Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   238862 Schübelbach SZNPK: 162 D/13 (V'18)  Baugrubenabschlüsse und Aus-steifungen 31.01.2021BKP-Nr.: 172.  Baugrubenabschlüsse in BKP 201Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge610 Baustelleneinrichtung611 Baustelleneinrichtung für Aus-steifungen..100 Einrichtung für das Einbauenvon Aussteifungen..110 Nach vorgesehenem Bauablauf.Für die gesamte Baustelle. Fürdie Dauer der Leistungen desUnternehmers..111 Zu Pos. allen 1 gl ................... ..............................120 In mehreren Etappen. Für dieDauer der Leistungen desUnternehmers..121 Zu Pos. Einbau in 1 Etappe 1 gl ................... ..............................200 Einrichtung für das Ausbauenvon Aussteifungen..210 Nach vorgesehenem Bauablauf.Für die gesamte Baustelle. Fürdie Dauer der Leistungen desUnternehmers..211 Zu Pos. Ausbau in 2 Etappen 1 gl ................... .............................620 Aussteifungsarbeiten in Stahl621 Baugrubenaussteifungen ausStahl erstellen..100 Profilstahl für Longarinen,Spriesse und Abstützungen.Lieferung ab Werk. StahlsorteS235. Ausmass: Masse nachPlan..110 Profilstahl..111 Nach Plan Ingenieur KonzeptVordimensionerungAussteifungslage ab  Terrain -1.0Longarinen HEB 320 FE E 235Spriesskonstruktion HEB 280 48 t ................... ..............................200 Mehrleistungen, inkl. Mate-riallieferung..210 Für Kopfplatten, Bleche undRippen, inkl. Verbindungsmit-tel und Schweissen..211 KrafteinleitungenZu Pos. allenStahlsorte S 235 2'400 kg ................... ..............................300 Vorhalten der eingebauten Aus-steifungen..310 Zu U'pos.-Gruppe .100. Aus-mass: Masse x Anzahl Monate..311 Zu Pos. allen 176.400 t ................... .............................R 629 Baugrubenaussteifungen ausStahl entfernenR .100 Profilstahl für Longarinen,Spriesse und Abstützungen.Lieferung ab Werk. StahlsorteS235. Ausmass: Masse nachPlan.R .110 Profilstahl.R .111 ..............................Nach Plan Ingenieur
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u.............................Zwischentotal BKP-Nr. 172.   Baugrubenabschlüsse in BKP 201



Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   248862 Schübelbach SZNPK: 162 D/13 (V'18)  Baugrubenabschlüsse und Aus-steifungen 31.01.2021BKP-Nr.: 172.  Baugrubenabschlüsse in BKP 201Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeab  Terrain - 1.0Longarinen HEB 320 FE E 235Spriesskonstruktion HEB 280 48 t ................... .............................
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u.............................Total BKP-Nr. 172.   Baugrubenabschlüsse in BKP 201



Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   258862 Schübelbach SZNPK: 161 D/10 (V'17) Wasserhaltung 31.01.2021BKP-Nr.: 176.  WasserhaltungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge000 Bedingungen. Reservepositionen: Positio-nen, die nicht dem Original-text NPK entsprechen, dürfennur in den dafür vorgesehenenReservefenstern erstellt wer-den und sind mit dem Buchsta-ben R vor der Positionsnummerzu bezeichnen (siehe "NPKBau - Informationen für Anwen-der", Ziffer 6).. Kurztext-Leistungsverzeich-nis: Es werden nur die erstenzwei Zeilen von Haupt- und ge-schlossenen Unterpositionenübernommen. Es gilt in jedemFall die Volltextversion desNPK (siehe "NPK Bau - Infor-mationen für Anwender",Ziffer 10)..200 Der Abschnitt 000 enthält Ver-gütungsregelungen, Ausmassbe-stimmungen und Begriffsdefini-tionen. Die Unterabschnitte010, 020 und 030 werden unver-ändert aus dem NPK übernommenund sind im Leistungsverzeich-nis vollumfänglich nachfolgendwiedergegeben.010 Vergütungsregelungen011 Inbegriffene Leistungen..100 . Abstecken von Lage und Rich-tung der Filterbrunnen anhandder von der Bauleitung zurVerfügung gestellten Vermes-sungsgrundlagen und Fixpunkte.. Ziehen von Bohrrohren, inkl.deren Reinigung und Instand-setzung.. Schweissungen an Filter- undVollrohren.. Reinigung verschmutzter Ka-nalisationen und Werkleitun-gen, sofern vom Unternehmer zuverantworten.. Stromzähler und sämtlicheelektrischen Leitungen, diefür den sicheren Betrieb derPumpen erforderlich sind, bism 50,00 ab Pumpe.. Elektrische Leitungen zuWasserbehandlungs- und Neutra-lisationsanlagen, die für densicheren Betrieb der Anlagenerforderlich sind, ab Anlagebis Abnahmestelle.. Rohr- und/oder Schlauchlei-tungen für Pumpen, bis m 20,00ab Pumpe.. Erforderlicher Unterhalt an
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u0.00Zwischentotal BKP-Nr. 176.   Wasserhaltung



Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   268862 Schübelbach SZNPK: 161 D/10 (V'17) Wasserhaltung 31.01.2021BKP-Nr.: 176.  WasserhaltungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge. Erforderlicher Unterhalt anGeräten und Einrichtungen.. Rückbau und Abtransport vonGeräten, inkl. Reinigung nachBeendigung des Betriebs.. Prüfung der Wirksamkeit undFunktionstauglichkeit vonMassnahmen zur Grundwasserhal-tung.. Während des Betriebs derWasserhaltung: sämtliche War-tungskontrollen der Anlage so-wie erforderlicher Unterhaltan Geräten und Einrichtungen.. Wirkungskontrolle, Einregu-lierung von Pumpen und derenDokumentationen.. Filter- und Vollrohre beimAusbau trennen.012 Nicht inbegriffene Leistungen..100 . Elektrische Leitungen fürPumpen ab m 50,01.. Rohr- und/oder Schlauchlei-tungen für Pumpen ab m 20,01.. Kontrollgänge für den Be-trieb der Wasserhaltungsanla-ge.. Reparaturen und Reinigungen,die auf unsachgemässen Ge-brauch zurückzuführen sind(z.B. durch Einleiten von Be-ton enthaltenden Abwässern indie Wasserhaltungsanlage,nicht vom Unternehmer zu ver-antwortende Versinterungen).. Explosionsschutz beim Ein-satz von Pumpen.020 Ausmassbestimmungen021 Allgemeine Ausmassbestimmun-gen..100 Volumen fest: Volumen in denProfilen gemessen..200 Volumen lose: Volumen aufTransportmittel gemessen..300 Masse: Es gilt die Masse nachWaagscheinen einer geeichtenWaage..400 Dauer der Leistungen des Un-ternehmers: Zeitraum für dasErbringen einer Leistung nachWerkvertrag..500 Betriebsdauer: Dauer nachRapporten und/oder Gerätestun-denzähler..600 Gruppenstunden..610 Bei Erschwernissen und Mehr-leistungen: Die Gruppenstundenenthalten alle Lohn- und Lohn-nebenkosten, Vorhalte- und Be-triebskosten der entsprechen-den Einrichtungen sowie Gerä-
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u0.00Zwischentotal BKP-Nr. 176.   Wasserhaltung



Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   278862 Schübelbach SZNPK: 161 D/10 (V'17) Wasserhaltung 31.01.2021BKP-Nr.: 176.  WasserhaltungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeden Einrichtungen sowie Gerä-teunterhalt und Werkzeugver-schleiss..620 Bei stundenweisen Unterbrü-chen: Die Gruppenstundenenthalten alle Lohn- und Lohn-nebenkosten.022 Ausmassbestimmungen für Boh-rungen..100 Gesamte Bohrlänge: Bohrlängeab Bohransatzpunkt bis UKBohrung..200 Dauer für das Durchbohren vonHindernissen: Zeitraum vomMontieren des Meissels oderFelswerkzeugs bis zur Wieder-aufnahme des normalen Bohrbe-triebs.023 Ausmassbestimmungen für Lei-tungen..100 Länge von Rohr- und/oderSchlauchleitungen für und anPumpen: Die ersten m 20,00 abPumpe sind inbegriffen. Abm 20,01 werden die Leitungenseparat und nach Länge vergü-tet..200 Länge von elektrischen Leitun-gen für und an Pumpen: Dieersten m 50,00 ab Pumpe sindinbegriffen. Ab m 50,01 werdendie Leitungen separat und nachLänge vergütet..300 Länge von Rohr- und/oderSchlauchleitungen bei Absetz-becken: effektive Länge ab Ab-setzbecken..400 Länge von definitiv eingebau-ten Leitungen: effektiveLeitungslänge. Formstücke alsMehrleistung..500 Länge von temporären Leitun-gen: effektive Leitungslänge.Inbegriffen sind Einrichten,Vorhalten für die Dauer derLeistung, Entfernen und Form-stücke.024 Ausmassbestimmungen für denEin- und Ausbau von Filter-und Vollrohren..100 Länge: effektive Länge vomBohransatzpunkt bis UKBohrung.025 Ausmassbestimmungen für denBetrieb von Wasserhaltungsan-lagen.
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u0.00Zwischentotal BKP-Nr. 176.   Wasserhaltung



Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   288862 Schübelbach SZNPK: 161 D/10 (V'17) Wasserhaltung 31.01.2021BKP-Nr.: 176.  WasserhaltungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge025.100 Betriebsdauer: Der Betrieb be-ginnt mit dem erstmaligenEinschalten der Pumpanlage,ohne Entsanden und Pumpversu-che, und endet mit dem letztenAbschalten der Pumpen beiFreigabe zum Rückbau..200 Energieverbrauch für den Pump-betrieb: Der Energieverbrauchwird mit einem geeichten Zäh-ler gemessen..300 Grundwassermessungen: Grund-wassermessungen werdenentweder nach effektivem Auf-wand oder pauschal pro Messungabgerechnet.030 Begriffe, Abkürzungen031 Begriffe..100 Als Transportdistanz gilt derkürzeste mögliche Weg zwischenden Massenschwerpunkten.032 Abkürzungen..100 Für Materialien..110 . ABS Acrylnitril-Buta-dien-Styrol-Copolymer.. B Beton.. CrNi-Stahl Chromnickelstahl.. C+S Güteanforderung des Ver-bands Kunststoffrohre undRohrleitungsteile VKR.. EPDM Ethylen-Propylen-Ter-polymer.. FZ Faserzement.. GFK Glasfaserverstärkter du-roplastischer Kunststoff.. GFK-UP Glasfaserverstärkterduroplastischer Kunststoff aufder Basis von ungesättigtemPolyesterharz.. GFK-UV Glasfaserverstärkterduroplastischer Kunststoff aufder Basis von ungesättigtemVinylesterharz.. GGG Duktiles Gusseisen.. PAK Polyzyklische aromati-sche Kohlenwasserstoffe.. PC Polymerbeton.. PE Polyethylen.. PE-HD Polyethylen mit hoherDichte.. PE-LD Polyethylen mit nied-riger Dichte.. PP Polypropylen.. PUR Polyurethan.. PVC Polyvinylchlorid.. PVC-U Weichmacherfreies Po-lyvinylchlorid.. SBR Styrol-Butadien-Kau-tschuk.. STZ Steinzeug..200 Für Rohre.
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u0.00Zwischentotal BKP-Nr. 176.   Wasserhaltung



Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   298862 Schübelbach SZNPK: 161 D/10 (V'17) Wasserhaltung 31.01.2021BKP-Nr.: 176.  WasserhaltungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge032.210 Die Abkürzungen werden den Ma-terialspezifikationenangefügt, z.B. STZ-R.. Ei Eiformrohr.. R Geschlossenes Rohr.. S Sickerrohr.. VS Versickerungsrohr..300 Für Rohrverbindungen..310 . DM Doppelmuffe.. FLM Flachmuffe.. GLM Glockenmuffe.. HSM Heizwendelschweissmuffe.. HSS Heizelementstumpf-schweissung.. SE Spitzende.. SF Schraubflansch.. SM Spitzmuffe.. STM Steckmuffe.. STM-T T-Stück mit Steckmuf-fen..400 Für Schächte und Abläufe..410 . A Ablauf.. ES Einsteigschacht.. FS Filterschacht.. KS Kontrollschacht.. SA Strassenablauf (bisherStrassen- oder Schlammsamm-ler).. VS Versickerungsschacht..500 Für Abmessungen..510 . DN Nomineller Durchmesser.. DN/ID Nomineller Durchmes-ser, bezogen auf Innendurch-messer.. DN/OD Nomineller Durchmes-ser, bezogen auf Aussendurch-messer.. LN/WN Nennweite von Bautei-len rechteckiger oder ellipti-scher Querschnittsform, Län-ge/Breite.. WN/HN Nomineller Durchmes-ser, Breite/Höhe, von Eiform-rohren.100 BaustelleneinrichtungBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.110 Allgemeine Baustelleneinrich-tung111 Gesamte Baustelleneinrichtung..001 Für die Dauer der Leistungendes Unternehmers. 1 gl ................... .............................130 Bauwasser- und Baustromversor-gung132 Versorgung der Baustelle mitBaustrom.
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Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   308862 Schübelbach SZNPK: 161 D/10 (V'17) Wasserhaltung 31.01.2021BKP-Nr.: 176.  WasserhaltungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge132.100 Einrichtung der Baustromver-sorgung..101 Baustromversorgung einrichtenab Uebergabestelle undabbrechen nach Abschluss derLeistungen des Unternehmers.Uebergabestelleauf Parzelle Nr. 1 gl ................... .............................150 Absetzbecken151 Absetzbecken..100 Absetzbecken mit Tauchwändenfür Wassernachbehandlung..110 Einrichten sowie entfernennach Abschluss der Leistungendes Unternehmers. Ausmass: An-zahl Absetzbecken..111 Für Wasseranfall m3/h 20Kombi-Absetzbecken, z.Bsp.Condecta Kompakt 10 bis 150lt/minLieferant, Condecta AGStegackerstr. 6 8409Winterthur Tel. 0041 52 234 5151Zweikammerbecken mitmechanischer Absetzung undNeutralisations anlage ( Pos.160.ff)Volumen 9 m3 inkl.Neutralisastionsteil, Länge xBreite x Höhe (4.50 x 1.60 x2.30 m, 1900 kg,Durchflussmenge 150 lt.min.Anschluss Einlauf 2 x Storz C,1x DN 100 Auslauf 1 x DN 100Vorgesehene Einleitung inGemeindekanalisation 1 St ................... ..............................120 Vorhalten, unterhalten undwarten für die Dauer derLeistungen des Unternehmers,exkl. Ausräumen. Ausmass: An-zahl Absetzbecken x Anzahl Wo-chen..121 Zu Pos. 151.111 32 St ................... ..............................140 Ausräumen, inkl. fachgerechtesEntsorgen und Lagergebühren.Ausmass: Masse ausgeräumtesMaterial nach Waagschein..141 Zu Pos. 151.111Deponie Unternehmer 4 t ................... .............................160 Wasserbehandlung und Neutrali-sationsanlagen161 Anlagen für chemische Fest-stoffabtrennung und Neutrali-sation..200 Neutralisationsanlagen..210 Einrichten sowie entfernen.Ausmass: Anzahl Anlagen..211 Anlage zur pH-Wert-Einstellung
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u.............................Zwischentotal BKP-Nr. 176.   Wasserhaltung



Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   318862 Schübelbach SZNPK: 161 D/10 (V'17) Wasserhaltung 31.01.2021BKP-Nr.: 176.  WasserhaltungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge161.211 Anlage zur pH-Wert-Einstellung6,5 bis 9,0 für Einleitung inKanalisationen.z.Bsp. Condecta Kompakt 10,Gasmagazin, aus verzinktemTrapezstahlblech, mitGitterrostboden.Abschliessbare Flügeltüre 130x 190 cm. Halterung für 4Gasflaschen. EingebauteSteuerautomatik mitph-MessondeAnfallende Wassermenge max.m3/h 10Anfallendes Wasser, durch-schnittlicher pH-Wert 12.5Für die Abgabe geforderterpH-Wert < 9 1 St ................... ..............................230 Betreiben, inkl. Wechseln derGasbehälter und der übrigenBetriebsmittel sowie Protokol-lierung. Ausmass: Anzahl Anla-gen x Anzahl Wochen..231 Zu Pos. 151.111 32 St ................... ..............................240 Liefern von Gas in Mietbehäl-tern für den Betrieb, inkl.Miete Behälter. Ausmass: ver-brauchte Gesamtmenge nach Lie-ferschein..241 Kohlendioxid.Zu Pos. 161.231 4'800 kg ................... ..............................250 Ueberwachen. Ausmass: AnzahlAnlagen x Anzahl Wochen..251 Zu Pos. 151.111 und 161.111Anzahl obligatorische Funk-tionskontrollen durch Anlagen-eigentümer pro Woche 5 xTageskontrolle durch Polieroder VorarbeiterSt = Anzahl Wochen 32 St ................... .............................162 Wasserableitung aus Neutrali-sationsanlagen..100 Ableiten von Wasser ohne Fest-stoffe..120 In Schacht, inkl. Anschluss.Ausmass: Ableitungslänge..121 PVC NW 100 mm, inkl.Formstücke 35 m ................... .............................200 Offene WasserhaltungBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.210 Pumpen211 Pumpen inkl. Zubehör antrans-portieren, auf der Baustellelagern und abtransportieren.Schlauchleitungen bis m 20,0
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Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   328862 Schübelbach SZNPK: 161 D/10 (V'17) Wasserhaltung 31.01.2021BKP-Nr.: 176.  WasserhaltungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeSchlauchleitungen bis m 20,0sowie elektrische Leitungenbis m 50,0 sind inbegriffen..100 Pumpen mit Elektromotor. Aus-mass: Anzahl Pumpen..110 Manometrische Förderhöhebis m 5,00..111 Förderleistung bis l/min 600. 2 St ................... .............................212 Pumpen inkl. Zubehör ab Bau-stellenlager zur Einsatzstelletransportieren, einrichten undzurücktransportieren in Lager.Schlauchleitungen bis m 20,0sowie elektrische Leitungenbis m 50,0 sind inbegriffen..100 Pumpen mit Elektromotor. Aus-mass: Anzahl Pumpen..110 Manometrische Förderhöhe bism 5,00..111 Förderleistung bis l/min 600. 2 St ................... .............................213 Pumpen inkl. Zubehör vorhal-ten. Vorhaltedauer: betriebs-bereite Pumpeneinrichtung bisFreigabe durch Bauleitung..100 Pumpen mit Elektromotor. Aus-mass: Anzahl Pumpen x AnzahlWochen..110 Manometrische Förderhöhe bism 5,00..111 Förderleistung bis l/min 600. 64 St ................... .............................214 Pumpen inkl. Zubehör innerhalbder Baustelle umsetzen undwieder einrichten..100 Pumpen mit Elektromotor. Aus-mass: Anzahl Umsetzungen..110 Manometrische Förderhöhe bism 5,00..111 Förderleistung bis l/min 600. 1 St ................... .............................215 Pumpen betreiben, inkl. Ueber-wachen innerhalb derordentlichen Arbeitszeit..100 Pumpen mit Elektromotor. Kos-ten für Betriebsmittel undElektrizität zu Lasten Unter-nehmer. Ausmass: Betriebsstun-den..110 Manometrische Förderhöhe bism 5,00..111 Förderleistung bis l/min 600. 5'760 h ................... ..............................300 Mehrleistung für Ueberwachenausserhalb der ordentlichenArbeitszeit..310 An Arbeitstagen..311 Ausmass: Anzahl Kontrollgänge. 1 St ................... ..............................320 An arbeitsfreien Tagen..321 Ausmass: Anzahl Kontrollgänge. 1 St ................... .............................230 Zubehör zu Pumpen231 Rohr- und/oder Schlauchleitun-gen ab m 20,01, Rohrbrücken,Unterquerungen, Absperrorganeund dgl.
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Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   338862 Schübelbach SZNPK: 161 D/10 (V'17) Wasserhaltung 31.01.2021BKP-Nr.: 176.  WasserhaltungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge231.100 Rohr- und/oder Schlauchleitun-gen einrichten sowieentfernen. Ausmass: Rohr- undSchlauchleitungslänge..102 DN 81 bis 100. 20 m ................... ..............................200 Rohr- und/oder Schlauchleitun-gen vorhalten..210 Ausmass: Rohr- und Schlauch-leitungslänge x Anzahl Wochen..212 DN 81 bis 100. 640 m ................... .............................240 Pumpensümpfe241 Pumpensümpfe erstellen ausFilterrohren, Gesteinskörnungfür Filter, Beton und dgl.,inkl. Erdarbeiten und Materi-allieferung..100 Aus Fertigteilen. Ausmass: An-zahl Pumpensümpfe..120 DN 800..121 Pumpensumpftiefe m 0,51bis 1,00. 2 St ................... .............................260 Drainage261 Sohlendrainage in Gruben undGräben..100 Drainageleitungen liefern undverlegen, inkl. Aushub mitKleingerät, Beihilfe von Handsowie Transport des Aushubma-terials in Lager Baustelle.Formstücke als Mehrleistungin U'pos.-Gruppe .400. Liefe-rung von Sickermaterial inPos. 283. Ausmass: effektiveLeitungslänge..130 Sickerrohre PE-S mit STM,inkl. Einfüllen von Sicker-material in Leitungsgräben..133 DN 160, Grabenquerschnittm 0,40x0,40. 180 m ................... ..............................200 Mehraushub gegenüber dem theo-retischen Grabenquerschnitt,inkl. Transport des Aushubma-terials in Lager Baustelle,auf Anordnung Bauleitung. Aus-mass: Volumen fest..201 Zu Pos. 261.133 42 m3 ................... ..............................400 Mehrleistungen für Formstücke.Inkl. Liefern und Verlegen..410 Bogen zu Drainagerohren bisGrad 45..414 DN 150 4 St ................... ..............................430 Bogen zu Sickerrohren PE-S bisGrad 45..433 DN 160. 16 St ................... ..............................500 Geotextilien als Umhüllungder Filterpackung liefern undverlegen. Nach Norm SN 670 240"Geotextilien und geotextil-verwandte Produkte - Begriffeund Produktebeschreibung".
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Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   348862 Schübelbach SZNPK: 161 D/10 (V'17) Wasserhaltung 31.01.2021BKP-Nr.: 176.  WasserhaltungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeund Produktebeschreibung".Verlegeart und Ueberlappungnach Angaben Lieferant..510 Ausmass: Länge der Filterpa-ckung..513 Grabenquerschnitt m 0,40x0,40. 180 m ................... .............................280 Materialauflad, Transporte undMateriallieferungen281 Aushubmaterial ab bauseitigemZwischenlager auf Transport-mittel aufladen, inkl. Reini-gen des Zwischenlagerplatzes..100 Ausmass: Volumen lose..101 Auflad maschinell. 42 m3 ................... ..............................102 Auflad von Hand. 1 m3 ................... .............................283 Materiallieferungen..100 Ausmass: Volumen lose..121 Sickergeröll 30-100 42 m3 ................... .............................
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Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   358862 Schübelbach SZNPK: 211 D/11 (V'17) Baugruben und Erdbau 31.01.2021BKP-Nr.: 201.1 ErdarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge000 Bedingungen. Reservepositionen: Positio-nen, die nicht dem Original-text NPK entsprechen, dürfennur in den dafür vorgesehenenReservefenstern erstellt wer-den und sind mit dem Buchsta-ben R vor der Positionsnummerzu bezeichnen (siehe "NPKBau - Informationen für Anwen-der", Ziffer 6).. Kurztext-Leistungsverzeich-nis: Es werden nur die erstenzwei Zeilen von Haupt- und ge-schlossenen Unterpositionenübernommen. Es gilt in jedemFall die Volltextversion desNPK (siehe "NPK Bau - Infor-mationen für Anwender",Ziffer 10)..100 Kurzleistungsverz.: massgebendist Volltext im NPK 211D/2011.Baugruben und Erdbau (V'17).200 Der Abschnitt 000 enthält Ver-gütungsregelungen, Ausmassbe-stimmungen und Begriffsdefini-tionen. Die Unterabschnitte010, 020 und 030 werden unver-ändert aus dem NPK übernommenund sind im Leistungsverzeich-nis vollumfänglich nachfolgendwiedergegeben.010 Vergütungsregelungen011 Allgemeine Vergütungsregelun-gen..100 Baugrubenaushub und Abtrag..110 Aushub, Abtrag, Felsaushuboder Felsabtrag werdenentsprechend der definiertenQualität des Bodens vergütet.Die Wahl der Maschine ist demUnternehmer freigestellt..120 Vertiefungen ab Baugrubensohlewerden als Fundamentaushubvergütet..130 Auf stabilisierten Schichten,im Abtrag oder auf Schüttungenwird kein Planum vergütet..140 Lagergebühren werden nach Artdes gelagerten Materialsvergütet..200 Behinderungen bei Leitungen imAushubprofil..210 Behinderungen: Bei vorhandenenWerk- und Entwässerungsleitun-gen, die ganz oder teilweiseim Aushubprofil liegen, wirddie Position Behinderung fürdas sorgfältigere Arbeiten unddamit die verminderte Leistung
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Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   368862 Schübelbach SZNPK: 211 D/11 (V'17) Baugruben und Erdbau 31.01.2021BKP-Nr.: 201.1 ErdarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengedamit die verminderte Leistungwegen Behinderungen bei Rohr-einzug, Spriessungen, Auffül-lungen und dgl. vergütet..220 Sichern und Schützen: DerUnternehmer hat freigelegteLeitungen nach Vorschrift derjeweiligen Werke zu schützenund zu sichern. Die Aufwendun-gen werden in den Positionenfür Sichern und Schützen ver-gütet..230 Aushub von Hand: Im Bereichvon Werk- und Entwässerungs-leitungen wird Aushub von Handnach den entsprechenden Posi-tionen vergütet.012 Inbegriffene Leistungen..100 Bei allen Arbeiten..110 Massnahmen gegen Staubentwick-lung bzw. zur Staubbekämpfung,wie z.B. Wassersprengen..120 Reinigen der benützten Trans-portwege, exkl. Radwaschanla-gen..130 Abhalten von Regenwasser undAbleiten von Grund- und Regen-wasser, sofern dies ohne be-sondere Massnahmen wie Pumpen,chemische Behandlung, Sicker-gruben und dgl. möglich ist..140 Bei Materiallieferungen durchden Unternehmer Zwischenlage-rungen und Transporte inner-halb der Baustelle bis zurVerwendungsstelle..150 Befahrbarmachen der Aus-hub-, Schüttstellen und Lager..160 Einmessen und Erstellen derAushub- und Böschungsprofileauf der Basis der bauseitigenAbsteckung..200 Bei Baugrubenaushub und Ab-trag..210 Etappenweises Vorgehen, hori-zontal und vertikal, innerhalbdes Aushubprofils, nach Vor-schlag des Unternehmers, inkl.allfälliger Mehraufwand fürMaterialauflad und Transport..220 Mehraufwand für den Abtragzwischen Grobplanum undPlanum..230 Zusätzlicher Aushub zur Ver-stärkung der Fundationsschichtund dgl. auf Anordnung derBauleitung, sofern diesergleichzeitig mit den Aus-hub- oder Abtragsarbeiten er-folgen kann..240 Arbeitstechnisch bedingteUeberprofile; das einkalku-lierte Ueberprofil gibt der
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u0.00Zwischentotal BKP-Nr. 201.1  Erdarbeiten



Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   378862 Schübelbach SZNPK: 211 D/11 (V'17) Baugruben und Erdbau 31.01.2021BKP-Nr.: 201.1 ErdarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengelierte Ueberprofil gibt derUnternehmer mit seinem Angebotbekannt..250 Leistungen, die auf vom Unter-nehmer verursachte Uebermassezurückzuführen sind..260 Zwischenlager des Unterneh-mers..270 Trennen und seitliches Lagernvon Materialien, die zurweiteren Verwendung geeignetsind..280 Durch ungenauen Aushub beding-te Auffüllungen..300 Bei maschinellem Aushub..310 Aufbrechen von Schotterdeckenund Fundationsschichten..320 Entfernen von Findlingen undBlöcken bis m3 0,25..330 Aufladen des Materials aufTransportmittel oderseitliches Lagern im Schwenk-bereich des Aushubgeräts..340 Beihilfe von Hand, wie Nachar-beiten der Wände undBöschungen..350 Erstellen der Sohlenplanie,wobei die unterste Schicht vonrund m 0,20 so auszuheben ist,dass die Sohle nicht aufgelo-ckert wird..360 Das Arbeiten vor Kopf bei be-sonderen geologischen Verhält-nissen wie wasserempfindlichenBöden..400 Bei Aushub von Hand..410 Entfernen von Findlingen undBlöcken bis m3 0,01..420 Seitliches Lagern des Mate-rials, exkl. Aufladen..500 Bei Stabilisierungen..510 Erstellen einer gleichmässigenSchichtdicke und normengerech-tes Durchmischen bei Schüttun-gen oder bei Untergrundverbes-serungen auf der Höhe des Pla-nums..520 Verschieben der Geräte beiTiefenverdichtungen vonRüttelpunkt zu Rüttelpunkt..600 Bei Dammbau- und Schüttarbei-ten sowie Auffüllungen..610 Anlegen von Dämmen und Schüt-tungen im Gefälle zur einwand-freien Ableitung des Regenwas-sers sowie tägliches Abwalzenvor Arbeitsende..700 Bei Transporten..710 Transportieren von Aushub ausarbeitstechnisch bedingtemUeberprofil..720 Wartezeiten bei Signalanlagen,
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Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   388862 Schübelbach SZNPK: 211 D/11 (V'17) Baugruben und Erdbau 31.01.2021BKP-Nr.: 201.1 ErdarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge012.720 Wartezeiten bei Signalanlagen,Bahnübergängen, Verkehrsstauund dgl..730 Mehraufwand für das Wiegen vonMaterialien..740 Wartezeiten beim Laden..800 Bei Böschungsabdeckungen..810 Ueberlappungen von Polyethy-lenfolien, Geokunststoffen,Drahtgeflechten und dgl. vonm 0,20, inkl. Befestigungsmit-tel.013 Nicht inbegriffene Leistungen..100 Allgemein..110 Lichtsignalanlagen und Ab-schrankungen für die Verkehrs-führung..120 Wasserhaltung..130 Winterdienst..140 Einrichtungen für Dritte..150 Bewässern von angesäten Flä-chen..160 Erstellen einer Rohplanie; An-säen, Mähen und Unterhaltenvon Kulturerdelagern..170 Nachträglich von der Baulei-tung angeordnete Etappierun-gen..180 Behinderungen durch Wasser,exkl. Abhalten von Regen-wasser nach Pos. 012.130..200 Bei Werkleitungen..210 Sondieren von Leitungen..220 Behinderungen durch Leitungen..230 Unterbrechen von Leitungen..240 Schützen und Sichern freige-legter Leitungen..300 Bei Sicherungs- und Schutz-massnahmen..310 Massnahmen zum Schutz der Um-gebung wie Baum- oder Biotop-schutz..320 Unterfahren oder Abschneidenvon Wurzelwerk..330 Schützen von zur Wiederverwen-dung vorgesehenen Materialien..340 Von der Bauleitung angeordneteBöschungssicherungen..350 Anlegen von Kulturerde bei Bö-schungen, die mit Sicherungenversehen sind..400 Bei Aushubarbeiten..410 Aufbrechen von Belägen, Ent-fernen von Abschlüssen und vonverfestigten Schichten..420 Getrennter Auflad von Materialaus Fundationsschichten undSchotterdecken..430 Entfernen von Einzelhindernis-sen wie Fundamente, Beton-böden, Wände und Decken.
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Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   398862 Schübelbach SZNPK: 211 D/11 (V'17) Baugruben und Erdbau 31.01.2021BKP-Nr.: 201.1 ErdarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge013.440 Nachträglicher Aushub von Ber-men..450 Aushub im Bereich von Pfählen,Pfahlwänden, Rühlwänden,Pfeilern, Filterbrunnen unddgl..460 Verdichten der Baugrubensohle..500 Bei Arbeiten in Lager..510 Von der Bauleitung angeordneteZwischenlager..520 Zwischenlager wasserempfindli-cher Materialien, die späterfachgerecht eingebaut und ver-dichtet werden sollen und des-halb geschützt werden müssen,werden wie Dammschüttungenvergütet..600 Bei Transporten..610 Transporte mit Aushubgerät abm 10..620 Materialauflad ab von der Bau-leitung angeordnetem Lager..630 Lagergebühren..640 Bearbeitung des Materials inLager.020 Ausmassbestimmungen021 Allgemeine Ausmassbestimmun-gen..100 Für Aushub und Materialliefe-rungen..110 Volumen fest: Volumen in denProfilen gemessen..120 Volumen lose: Volumen aufTransportmittel gemessen..130 Masse: Es gilt die Masse nachWaagscheinen einer geeichtenWaage..200 Für angebrochene Zeiteinhei-ten..210 Für angebrochene Monate wirdpro Kalendertag 1/30 des fürden Monat vereinbarten Ein-heitspreises vergütet..220 Für angebrochene Wochen wirdpro Kalendertag 1/7 des fürdie Woche vereinbarten Ein-heitspreises vergütet..300 Für Baggermatratzen..310 Bei Baggermatratzen oder ande-ren verschiebbarenBefestigungsmaterialien wirddie verlegte Länge gemessen..400 Für Stützkonstruktionen..410 Bei Stützkonstruktionen wirddie senkrechte Ansichtsflächegemessen.022 Ausmassbestimmungen für Bau-grubenaushub und Abtrag..100 Sofern nichts anderes verein-bart ist, werden Baugrubenaus-hub- und Abtragsarbeiten nach
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Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   408862 Schübelbach SZNPK: 211 D/11 (V'17) Baugruben und Erdbau 31.01.2021BKP-Nr.: 201.1 ErdarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengehub- und Abtragsarbeiten nachPlan oder im Festmass gemes-sen..200 Geologisch bedingte Ueberpro-file werden nach Volumengemessen..300 Bei Positionen, die nach Be-reichen gestaffelt sind (z.B.Grabentiefe), wird das ganzeAusmass (z.B. Volumen des be-treffenden Grabens) jener Un-terposition zugeordnet, in de-ren Bereich die für die Leis-tung zutreffende Abmessungfällt..400 Beim Ausheben von Baugrubenwerden normal baggerbares,stabilisiertes Material, Felsund Sprengfels getrennt gemes-sen..500 Beim Ausheben von Schichtenüber zukünftigem Planum werdennormal baggerbares, stabili-siertes Material, Fels undSprengfels getrennt gemessen..600 Bei Aushub mit Böschungen wer-den die projektierten oder dieangeordneten Profile gemessen..700 Bei Aushub mit gespriesstensenkrechten Wänden gilt dasSollmass bis zur hinterenFlucht der Spriessbohle, beiSpundwänden bis zur Profilach-se..800 Als Baugruben- oder Grabentie-fe gilt die Differenz zwischender Baugruben- oder Grabensoh-le und OK Terrain in der Bau-gruben- oder Grabenachse zurZeit der Ausführung.023 Ausmassbestimmungen für Dämmeund Schüttarbeiten..100 Bei bauseitiger Lieferung desSchüttmaterials ist diedefinierte Tagesleistung proEinbaustelle massgebend.024 Ausmassbestimmungen für Trans-porte..100 Transporte werden nach Trans-portdistanz gemessen..200 Zwischentransporte innerhalbder Baustelle werden nachVolumen, Masse oder Distanzgemessen.025 Ausmassbestimmungen für Bö-schungssicherungen..100 Bei Böschungssicherungen mitKunststofffolien und dgl. wirddie bedeckte Fläche gemessen..200 Bei den übrigen Böschungssi-cherungen wird die gesicherteFläche gemessen.
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Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   418862 Schübelbach SZNPK: 211 D/11 (V'17) Baugruben und Erdbau 31.01.2021BKP-Nr.: 201.1 ErdarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge026 Ausmassbestimmungen bei zu er-haltenden Werk- und Entwässe-rungsleitungen im Aushubpro-fil..100 Für die Positionen Behinde-rung, Sichern und Schützen so-wie Aushub von Hand geltenbeim Antreffen von Leitungenfolgende Ausmassbestimmungen:. Bei einzelnen, unabhängigvoneinander verlaufenden par-allelen Leitungen wird jedeLeitung für sich gemessen.. Leitungen mit einem Abstandunter m 0,50 (Leitungsabstandbzw. Abstand zur Umhüllung)gelten als 1 Leitung.. Kabel- oder Rohrblöcke gel-ten unabhängig von ihrer Ab-messung und der Anzahl Rohreals 1 Leitung..200 Leitungen im Aushubprofil, de-ren freigelegte Länge grösserist als die doppelte theoreti-sche Graben- oder Grubenbrei-te, gelten als längs verlau-fend..300 Für Aushub von Hand geltenfolgende Ausmassbestimmungen:. Im Bereich von längs undquer verlaufenden Leitungenwird Aushub von Hand bis zueinem Abstand von m 0,50 nachoben, unten und seitlich ab AKLeitung bzw. Leitungsumhüllunggemessen.. Bei längs verlaufenden Lei-tungen wird Aushub von Handzusätzlich bis auf die Aus-hubsohle gemessen.. Bei mehreren Leitungen imgleichen Aushubprofil darf dieSumme der massgebenden Quer-schnittsflächen für den Aushubvon Hand nicht grösser seinals die Querschnittsfläche desentsprechenden Aushubprofils.. Wenn Werkeigentümer aus Si-cherheitsgründen grössere Ab-stände verlangen, sind diesegrösseren Abstände für dieAusmassbestimmungen mass-gebend.030 Begriffe, Verständigung031 Allgemeine Begriffe..100 Aushubarten..110 Aushub von Hand: Aushub mitSchaufel und Pickel..120 Aushub maschinell: Aushub mitMaschinen. Die Wahl der
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Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   428862 Schübelbach SZNPK: 211 D/11 (V'17) Baugruben und Erdbau 31.01.2021BKP-Nr.: 201.1 ErdarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeMaschinen. Die Wahl derMaschine ist dem Unternehmerfreigestellt..200 Aushubmaterial..210 Unverschmutztes Material: Ma-terial, dessen natürlicheZusammensetzung nicht durchmenschliche Tätigkeit verän-dert wurde, weder chemischnoch durch Fremdstoffe, z.B.Siedlungsabfälle, Grünzeug undandere Bauabfälle..220 Tolerierbares Material: Mate-rial, dessen natürlicheZusammensetzung durch mensch-liche Tätigkeit chemisch oderdurch Fremdstoffe, z.B. Sied-lungsabfälle, Grünzeug und an-dere Bauabfälle, verändertwurde, dessen Belastung mitumweltgefährdenden Stoffenaber so gering ist, dass eineeingeschränkte Verwertung ausSicht des Umweltschutzes zu-lässig ist..300 Grabbarkeit von Böden..310 Normal grabbar: Boden, der miteiner Schaufel ohne anderesWerkzeug ausgehoben werdenkann. I.d.R. handelt es sichdabei um bindige oder schwachkieshaltige Böden..320 Schwer grabbar: Boden, der nurmit zusätzlichem Werkzeug wiePickel, Locheisen und dgl.ausgehoben werden kann. I.d.R.handelt es sich dabei um starkkieshaltige Böden, Schotterde-cken, Böden mit Einzelsteinenmit Durchmesser bis mm 150..330 Schwerst grabbar: Boden, dernur mit zusätzlichen Gerätenwie Spitzhammer, Abbauhammerund dgl. ausgehoben werdenkann. I.d.R. handelt es sichdabei um das Entfernen grosserEinzelsteine mit Durchmesserüber mm 150 oder das Abspitzenvon Beton oder Fels..400 Böschungsverhältnisse..410 Bei Böschungsneigungen bedeu-tet die erste Zahl dievertikale und die zweite Zahldie horizontale Abmessung desBöschungsdreiecks..500 Geokunststoffe..510 Sammelbegriff für polymere,wasser- und luftdurchlässigeFlächengebilde mit den Funk-tionen Trennen, Filtern, Drai-nieren, Bewehren oder Schüt-zen, in der Art von:. Geotextilien wie Geovliese,
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Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   438862 Schübelbach SZNPK: 211 D/11 (V'17) Baugruben und Erdbau 31.01.2021BKP-Nr.: 201.1 ErdarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge. Geotextilien wie Geovliese,Geogewebe und Geonetze.. Geogitter, z.B. gestreckte,gewobene und gelegte Geogit-ter.. Geoverbundstoffe..600 Kulturerde..610 Im Normalfall bedeutet der Be-griff "Kulturerde" Ober- undUnterboden, im Waldbereich je-doch lediglich Oberboden.032 Begriffe aus der Bodenkunde..100 A-Horizont: Oberboden mit biszu % 30 organischer Substanz.I.d.R. bis zu einer Dicke vonm 0,30..200 B-Horizont: Unterboden, hatein entwickeltes Bodengefüge,ist biologisch aktiv und weisteinen geringeren Anteil orga-nischer Substanzen - höchstens% 30 - sowie weniger Pflanzen-wurzeln auf als der A-Hori-zont..300 C-Horizont: Untergrund (geolo-gisches Ausgangsmaterial),besteht aus Lockersedimentoder Fels und ist nicht odernur sehr spärlich durchwur-zelt.033 Begriffe für Sicherungen..100 Erosionsschutzmatten: Gewebe-matten, Gitter ausnatürlichen, abbaubaren Roh-stoffen wie Kokos oder Jutesowie aus bedingt langzeitbe-ständigen, polymeren Rohstof-fen mit den Funktionen Boden-rückhalt, Haftstruktur für An-spritzsaaten, Oberflächensta-bilisierung..200 Steinkörbe (Gabionen): vorge-fertigte Drahtkörbe, die, ander Verwendungsstelle oder imWerk mit groben Steinen ge-füllt, bei Bedarf begrünt wer-den, die Funktion eines Stütz-bauwerks haben und Verformun-gen beschränkt mitmachen kön-nen..300 Stützbauwerke aus Geotexti-lien: mit gewobenen Geotexti-lien bewehrte Erde.034 Begriffe zu Lagerung und Ent-sorgung..100 Deponie: Anlage, in der Abfäl-le endgültig und kontrolliertabgelagert werden..200 Entsorgung: Gesamtheit allerVorgänge, die im Hinblick aufden korrekten Umgang mit Ab-fällen erforderlich sind, wieSammlung, Transport, Zwischen-
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Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   448862 Schübelbach SZNPK: 211 D/11 (V'17) Baugruben und Erdbau 31.01.2021BKP-Nr.: 201.1 ErdarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeSammlung, Transport, Zwischen-lagerung, Behandlung und Abla-gerung auf einer Deponie..300 Kippstelle: Der Endpunkt einesTransportwegs für Materialienwird Kippstelle genannt.I.d.R. befindet sich diese in-nerhalb der Baustelle und wirdvon der Bauleitung angeordnet..400 Lager: Anlage, in der Materia-lien aller Art gesetzeskonformvorübergehend gelagert werden.Nach Abschluss der Arbeitenist die Anlage geräumt und inden ursprünglichen Zustand zu-rückversetzt..500 Sammelstelle: Ort, an dem Bau-abfälle auf der Baustellegesammelt, in verschiedene Ma-terialgruppen und -fraktionenaufgeteilt und für den Ab-transport bereitgestellt wer-den.035 Begriffe für ungebundene Gemi-sche..100 Kiessand PSS: frostsichererund relativ wasserundurchläs-siger Kiessand für den Unter-bau im Bahnbau. Verwendung alsFundations- oder Sperrschicht.200 KulturerdarbeitenBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.210 Boden maschinell abtragen212 Oberboden im offenen Bereichabtragen, Flächen horizontaloder Neigung bis 1:4..100 Ausmass: Volumen fest..110 Inkl. direkter Auflad aufTransportmittel oderseitlicher Lagerung..112 Schichtdicke m 0,21 bis 0,30. 130 m3 ................... .............................230 Lager für Ober- oder Unterbo-den231 Lager für Ober- oder Unterbo-den erstellen..100 Maschinell..110 Ausmass: Volumen fest..111 Standort Lager Bauherr bis 150m per m3 ...................
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Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   458862 Schübelbach SZNPK: 211 D/11 (V'17) Baugruben und Erdbau 31.01.2021BKP-Nr.: 201.1 ErdarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge300 AushubarbeitenBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.310 Baugrubenaushub maschinell311 Baugruben maschinell ausheben,normal baggerbares Material;inkl. Auflad auf Transportmit-tel oder seitlicher Lagerungsowie Nacharbeiten von Wändenund Böschungen..200 Gespriesste Baugruben. Aus-mass: Volumen fest..204 Aushubtiefe m bis m 5.50 .Inkl. Ausführung in Etappen.Arbeitsmässig erforderlicherZwischenauflad, sowie dasStehenlassen und EtappenweiseAbtragen von Bermen sind inden Einheitspreis einzurechnen 4'084.800 m3 ................... .............................315 Vertiefungen für Fundamente,Aufzugsunterfahrten und dgl.ausheben; inkl. Auflad aufTransportmittel oder seitli-cher Lagerung sowie Nacharbei-ten von Wänden und Böschungen..100 Ungespriesst. Ausmass: Volumenfest..110 Normal baggerbares Material..111 Vertiefung bis m 1,00. 20 m3 ................... .............................316 Aushubmaterial maschinell aufTransportmittel aufladen, abbauseits angeordneten Zwi-schenlagern, exkl. Instandset-zen Lagerplätze..002 Ausmass: Volumen lose. 730 m3 ................... .............................330 Aushub von Hand331 Aushub von Hand, normal grab-bares Material; inkl. Nach-arbeiten von Wänden, Böschun-gen und Planum..100 Ausmass: Volumen fest..101 Inkl. seitlicher Lagerung. 0.500 m3 ................... .............................334 Aushub- und Restmaterial vonHand auf Transportmittelaufladen, ab bauseits bestimm-ten Zwischenlagern, exkl. In-standsetzen Lagerplätze..002 Ausmass: Volumen lose. 0.500 m3 ................... .............................350 Mehrleistungen zu Aushub351 Mehrleistungen bei Baugruben-aushub und Abtrag maschinell..300 Einzelne Hindernisse. Ausmass:Volumen fest..310 Findlinge über m3 0,25.
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Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   468862 Schübelbach SZNPK: 211 D/11 (V'17) Baugruben und Erdbau 31.01.2021BKP-Nr.: 201.1 ErdarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge351.313 Zerkleinern und zusammen mitdem Aushubmaterial entfernen. 4 m3 ................... ..............................400 Behinderungen durch Werklei-tungen..401 Geschützte Kabel. 15 m ................... ..............................402 Wasserleitungen. 15 m ................... ..............................403 Abwasserleitungen. 15 m ................... .............................353 Mehrleistungen zu Baugruben-aushub maschinell oder vonHand..100 Sohlenaushub. Letzte m 0,20unmittelbar vor Einbringen desAusgleichs- oder Unterlagsbe-tons. Ausmass: Volumen fest..102 Baugrubentiefe m 2,51 bis5,00. 192 m3 ................... .............................360 Nebenarbeiten361 Freigelegte Werkleitungenschützen, nach Vorschrift desbetreffenden Werks..100 Werkleitungen..101 Geschützte Kabel. 15 m ................... ..............................102 Wasserleitungen. 15 m ................... ..............................103 Abwasserleitungen. 15 m ................... .............................380 Böschungen und Planum382 Planum walzen bei Einschnittenund Dämmen..001 Alle Bodenarten. 1'056 m2 ................... .............................500 MateriallieferungenBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.520 Gesteinskörnungen für ungebun-dene, hydraulisch gebundeneGemische, Beton und Asphalte521 Natürliche Gesteinskörnungenliefern, zur Verwendungsstelleoder in Zwischenlager, inkl.Ablad..100 Ausmass: Volumen fest..110 Gesteinskörnungen für ungebun-dene Gemische nach NormSN 670 119-NA..111 Sand für Gemische 0/4. 8 m3 ................... ..............................116 Kiesgemisch 0/45, frostsicher. 60 m3 ................... ..............................118 Kiesgemisch 0/100, aufAushubsohle in Etappen gem.Arbeitsfortschritt eingebrachtca. 30 cm starkGrösstkorn mm 100 288 m3 ................... ..............................119 Hinterfüll- undAuffüllmaterial 0-120 mm ,sickerfähig gem. Beschriebgeotechnischer BeschriebGrösstkorn mm 120 584 m3 ................... .............................
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Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   478862 Schübelbach SZNPK: 211 D/11 (V'17) Baugruben und Erdbau 31.01.2021BKP-Nr.: 201.1 ErdarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge600 Dammbau undStützkonstruktionenBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.660 Geokunststoffe und Erosions-schutzmatten661 Geokunststoffe liefern undverlegen mit den FunktionenTrennen, Filtern oder Drainie-ren. Anforderungen in Vorbe-merkung 660.100. Verlegeartund Ueberlappung nach AngabenLieferant. Ausmass: bedeckteFläche..001 Trennen, Bewehren, FilternSytec SG 5000Flächenbezogene Massemin. g/m2 250 960 m2 ................... .............................680 Auffüllungen681 Auffüllen mit seitlich gela-gertem oder zugeführtemMaterial, exkl. Reinigen derLagerplätze..100 Maschinell..110 Ausmass: Volumen fest..111 Material ab Lager Baustelle. 10 m3 ................... ..............................112 Material zugeführt. 584 m3 ................... .............................682 Auffüllungen verdichten..100 Maschinell. Ausmass: Volumenfest..101 Mit Einbaugerät. 584 m3 ................... .............................684 Fundationsschichten und Kies-koffer..100 Planum erstellen auf Sohlen,Unterbau oder Untergrund,inkl. Verdichten..101 Maschinell, Planiergenauigkeit+/- mm 50. per m2 ....................300 Fundationsschichten auf trag-fähigem Planum erstellen,inkl. Verdichten. Exkl. Mate-riallieferung..310 Maschinell. Horizontal oderNeigung bis 1:4. Ausmass:Volumen fest..313 Schichtdicke m 0.15 bis 0.30Material aus Pos. 521.116-118inkl. Transporte zum Einbauortinkl. Verdichtung 288 m3 ................... ..............................400 Rohplanie auf Fundations-schicht erstellen und walzen,exkl. Materiallieferung..410 Rohplanie horizontal oder Nei-gung bis 1:4. Planiergenauig-keit +/- mm 50..411 Planiebreite bis m 3,00. 1'060 m2 ................... .............................
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Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   488862 Schübelbach SZNPK: 211 D/11 (V'17) Baugruben und Erdbau 31.01.2021BKP-Nr.: 201.1 ErdarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge684.412 Planiebreite über m 3,00. 20 m2 ................... .............................R 689 Zusätzliche Auf- und Hinterfüllungsarbeiten auf Anweisung der Bauleitung.R .100 Budgetposition. Die Arebiten sind vorgängig schriftlich zu offerieren..101 Budget LE = CHF 100.00. 100 LE 100.00 10'000.00700 Transporte und LagerungBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.710 Transporte fest711 Transporte fest, inner- undausserhalb der Baustelle.Inkl. Ablad..200 In Lager Bauherr oder Unter-nehmer. Exkl. Lagergebühren..210 Unbelastetes Material..211 Oberboden.Standort Lager Unternhemer 120 m3 ................... ..............................215 Material gem. geotechnischerBerichtStandort Lager Unternehmer 4'085 m3 ................... .............................712 Zwischentransporte mit Klein-geräten, Aushubkübeln und dgl.ab Aushubstelle innerhalb Bau-stelle bis Transportmittel,Baustellenlager oder dgl..005 Distanz m m 50für Hinterfüllung Gebäude 720 m3 ................... .............................750 Gebühren751 Gebühren oder Abgaben für La-gerung oder Abgabe vonMaterial, inkl. BearbeitungMaterial in Lager..100 In Lager Unternehmer..110 Unbelastetes Material. Aus-mass: Volumen fest..111 Oberboden.Zu Pos. 711.211 120 m3 ................... ..............................115 Zu Pos.       711.215 4'085 m3 ................... .............................
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Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   498862 Schübelbach SZNPK: 113 D/14 (V'17) Baustelleneinrichtung 31.01.2021BKP-Nr.: 211.0 BaustelleneinrichtungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge000 Bedingungen. Reservepositionen: Positio-nen, die nicht dem Original-text NPK entsprechen, dürfennur in den dafür vorgesehenenReservefenstern erstellt wer-den und sind mit dem Buchsta-ben R vor der Positionsnummerzu bezeichnen (siehe "NPKBau - Informationen für Anwen-der", Ziffer 6).. Kurztext-Leistungsverzeich-nis: Es werden nur die erstenzwei Zeilen von Haupt- und ge-schlossenen Unterpositionenübernommen. Es gilt in jedemFall die Volltextversion desNPK (siehe "NPK Bau - Infor-mationen für Anwender",Ziffer 10)..100 Kurzleistungsverz.: massgebendist Volltext im NPK 113D/2014.Baustelleneinrichtung (V'17)100 Gesamte Baustelleneinrichtungund besondere RegelungenBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.110 Gesamte Baustelleneinrichtung111 Gesamte Baustelleneinrichtung.Leistungen nach Norm SIA 118.Einrichtungen für Dritte sindinbegriffen, soweit sie nachKap. 102 als Bestandteil derGlobale oder Pauschale be-zeichnet werden..002 Ausmass: Global.Für die Dauer der Leistungendes Unternehmers. MehrmaligeAn- und Abtransporte, z.B. fürHinterfüllungen, sind in die-ser Position einzurechnen. 1 LE ................... .............................200 BaustellenerschliessungBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.220 Plätze und Lagerflächen221 Gesamte Plätze für Bauausfüh-rung und Baustelleneinrichtungeinrichten, vorhalten und ent-fernen. Inkl. baulicher undbetrieblicher Unterhalt.
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u.............................Zwischentotal BKP-Nr. 211.0  Baustelleneinrichtung



Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   508862 Schübelbach SZNPK: 113 D/14 (V'17) Baustelleneinrichtung 31.01.2021BKP-Nr.: 211.0 BaustelleneinrichtungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge221.001 Für die Dauer der Leistungendes Unternehmers. 1 gl ................... .............................230 Signalisierung und Abschran-kungenEs gilt Norm SN 640 886 "Tem-poräre Signalisation aufHaupt- und Nebenstrassen".231 Gesamte Baustellensignalisie-rung, -abschrankungen und -be-leuchtung einrichten, vorhal-ten, umstellen, betreiben undentfernen. Inkl. baulicher undbetrieblicher Unterhalt.Lichtsignalanlagen in Pos. 232bzw. 233..001 Für die Dauer der Leistungendes Unternehmers. 1 gl ................... .............................300 Versorgung und EntsorgungBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.310 Wasserversorgung311 Gesamte Einrichtungen für dieTrink- und Betriebswasserver-sorgung einrichten, vorhaltenund entfernen, inkl. baulicherund betrieblicher Unterhaltsowie Anschluss- und Benüt-zungsgebühren..002 DauerFür die Dauer derLeistungendes Unternehmers.Preise inkl. Anschlussan Wasserleitungsnetz.Die Fremdkostender Wasserversorgungsind in die Einheitspreiseeinzurechnen.Ausmass: Pauschal 1 LE ................... .............................320 Abwasserbehandlung und -ent-sorgung321 Gesamte Einrichtungen für dieAbwasserentsorgung bei Unter-kunfts- und Arbeitsplätzeneinrichten, vorhalten und ent-fernen, inkl. baulicher undbetrieblicher Unterhalt sowieAnschlussgebühren..002 DauerFür die Dauer derLeistungendes Unternehmers.Preise inkl.Anschluss an Leitungsnetz. DieFremdkosten derElektroversorgung sind in dieEinheitspreise einzurechnen.
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u.............................Zwischentotal BKP-Nr. 211.0  Baustelleneinrichtung



Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ Seite   518862 Schübelbach SZNPK: 113 D/14 (V'17) Baustelleneinrichtung 31.01.2021BKP-Nr.: 211.0 BaustelleneinrichtungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeEinheitspreise einzurechnen.Inkl. Vorhalten 1 Monat nachErstelltung BaugrubeAusmass: Pauschal 1 LE ................... .............................330 Elektrische Einrichtungen331 Gesamtes Leitungsnetz fürelektrische Energie einrich-ten, vorhalten und entfernen,inkl. baulicher und betrieb-licher Unterhalt..002 DauerFür die Dauer derLeistungendes Unternehmers.Preise inkl.Anschluss an Leitungsnetz. DieFremdkosten derElektroversorgung sind in dieEinheitspreise einzurechnen.Ausmass:Pauschal 1 LE ................... .............................
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u.............................Total BKP-Nr. 211.0  Baustelleneinrichtung


