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Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

100

120

121
.100
110

123
.200
210

220

.300
310

130

131
.100

132

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergdn-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Besondere Bestimmungen (V'20)
Organisation Bauherr, Lage,
Iweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauherr, Projekileiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,
EigentUmer.

Bauherr.

Vier Sterne Immobilien AG
Tobelwiesstrasse 4

8309 Nurensdorf ZH

Planer, Berater.

Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung

Hintere Bahnhofstrasse 9

PF 301

8853 Lachen SZ

Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch.
Ortliche Bauleitung.

noch nicht bestimmt.
Bauingenieure.

IPB Planungen AG
Kanalstrasse 7

9496 Balzers FL

Telefon +423 388 08 48
Telefax +423 388 08 40

Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekis.
Mehrfamilienhaus
Kleinwiesstrasse 5

8862 Schibelbach Sz

Ort der Bauausfuhrung.
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132.

200

220

221

100
110

.100

222

.100

224

.100

225

.200

.300

230

233

.100

235

.100

236

.100

Lage.

Gemeinde: Schubelbach SZ
Ort, Strasse Nr.:
Kleinwiesstrasse 5

8862 Schibelbach Sz
Parzelle, Kataster Nr. 790
Nach Plan: siehe www.mgaag.ch
Hbhe U.M. m 430,90.
Gelandetopografie

Eben.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung fUr eine Arbeits-
vergabe ist die vollstandige
Anerkennung der AGB.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzuldssig.
Zuschlagskriterien.
Zuschlagskriterium

Preis.

Qualitat.

Der definitive Vergabe-
entscheid liegt ausschliess-
lich bei der Bewuherrin.
Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Abgebots-
verhandlungen vor.

Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Fax.
Ein weiteres Vergabekriterium
wird der mogliche WIR Anteil
sein.

Ausschreibungstermine, Aus-
kinfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Begehungen.

Keine Begehung.

Sprache und Wahrung des Ange-
bots.

Sprache: Deutsch.

Wahrung: Schweizer Franken.

Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebots.

MGA AG
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238
.100
250

251
.100

252

.100
110

.200

210

260

.200

261
.300

270

271
.100
110
.200
210
.300
310

.320

Eingabetermin:

siehe Deckblatt.
Verbindlichkeit des Angebots.
Siehe AGB.

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat.

Referenzen.

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen

nach Ruckfrage Architekd.
Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten
und durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfUllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FOr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haftung wegen Mangeln.

SolidarbUrgschaft.
Oder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdss AGB.

WinBau
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300

360

361

370

371

R 379

100
110

100
110

.200

.300

Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Gber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Strassentyp:

offentliche Strasse.
Nebenstrasse
(Kleinwiessstrasse).

Es ist zu beachten, dass die
Strassen durch die Baustelle
nicht blockiert werden durfen.
Der Unternehmer hat sich
selbst Uber die exakten
Zufahrtsverhdlinisse zu
informieren (siehe auch
Planbeilagen).

Nutzung bestehender
Parkpl&tze, Umschlag- und
Lagerfldchen, R&Gume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkpléat-
ze, Umschlag- und Lager-
fldchen.

Parkplatze.

Die Benutzung bestehender
Parkpl&atze ist im Einzelfall

mit der Bauleitung
abzusprechen.
Baustelleneinrichtung des
Unternehmers.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfigung gestellt.
Es werden keine Einrichtfungen
wie HebebuUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfGgung gestellt.
Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfladchen, sowie
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgdngig
mit der Bauleitung Rucksprache
zu halten.
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400

440

442

500

520

525

100
110

.100

600

620

624

.100

GrundstucksbenUtzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfalle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfalle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine
Schuttmulden zur Verfigung
gestellt. Das Entsorgen von
Bauschutt und Verpackungs-
material ist Sache des Unter-
nehmers. Wird dies nicht ein-
gehalten, so ist die Bauleit-

ung berechtigt, die Entsorg-
ungsarbeiten bauseits, ohne
Voranmeldung auszufUhren und
dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
zu bringen.

Dies gilt auch bei Global- und
Pauschalvertragen.

Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Schutz von Personen und Objek-
ten

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Die BenUtzung des Strassen-
raumes ist frohzeitig mit den
zustandigen Behdrden
abzusprechen.

Bauablauf, Fristen, Prdmien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Intensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichtein-
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630

633

.100

650

651

.300

700

720

721

.100

730

731

.100

740

741

.100

R 790

R 791

.100

haltung von schriftlich fest-
gehaltenen Terminen kann die
Bauleitung dem Unternehmer
ohne VorankUndigung bis zu CHF
500,00 pro Tag an der
Schlussrechnung abziehen.
Termine, Fristen

Fristen und Termine.

Die vom Unternehmer bendtigten
Fristen fUr Lieferungen, Mon-

tage eftc. sind unaufgefordert
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen

und Termine als akzeptiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

VSS-Regelwerk

V3S-Normen, -Empfehlungen

und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Behdrdliche Vorschriften

Auflagen und Vorschriften von
Bund, Kantonen oder Gemeinden.
Es gelten sGmiliche
massgebenden Vorschriften,
Auflagen und dgl.
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800

820

821
.100
110

.300

900

920

921

922
930

931

.100

940

941
.100
110

Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FOr ganze Bauwerke.

Die AusfUhrungspldne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
ZU beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort Uber die
Detailausfuhrung zu inform-
ieren, insbesondere bei
bestehenden Bauteilen.
Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

Bauwesenversicherung.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
Versicherungsgesellschaft
Deckungssumme Personensch&den
Pl e
Deckungssumme Sachschdden
Fre e
Deckungssumme Personen- und
Sachschdden Fr. ..............
Rapporte, Preisénderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Konftroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.
Regiearbeiten dirfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefuhrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Kontrolle und Unterschrift
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943

.100
944

.100
110

947
.600
950

951
.100

952
.100

960

R 969
R .100

R 110

zuzustellen. Arbeiten mit
Kostenfolge ausserhalb der
Werkvertragssumme sind der
Bauherrin vorgangig zur
Genehmigung vorzulegen
Verrechnung von PreisGnderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrative Vorgaben.

Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherr im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen :

Ausmass, Rapporte gemdass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.
Bewiligungen, Behérdenauflo-
gen

Bewilligungen.

Vom Bauherrn eingeholt.
Behdrdenauflagen.

Sind vollumfanglich zu
berucksichtigen.
Bauwerksdokumentationen

Kontrollen und Qualit&tspro-
fungen.

Baustoffe, Materialien und
Produkte.

Die angeforderten Konftroll-und
Profberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
Verflgung zu stellen.

WinBau
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ME

Preis

Betrag

000

.100

.200

010

011

.100

110

.200

210

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-

duellen BedUrfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem

"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-

nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilf in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 661D/2015.
Estriche schwimmend oder im
Verbund (V'20)

Der Abschnitt 000 enthdalt die

fUr dieses Kapitel massgeben-
den Vergutungsregelungen und
Ausmassbestimmungen der Normen
SIA 118/251 "Allgemeine Bedin-
gungen fUr schwimmende Estri-
che im Innenbereich" und

SIA 118/252 "Allgemeine Be-
dingungen fur Bodenbeldge aus
Zement, Magnesia, Kunstharz
und Bitumen" sowie Begriffs-
definitionen. Die Unterab-
schnitte 010, 020 und 030 wer-
den unverdndert aus dem NPK
Ubernommen und sind im Leis-
tungsverzeichnis vollumfdang-
lich nachfolgend wiedergege-
ben.

Vergutungsregelungen

Allgemeine VergUtungsregelun-
gen.

FUr schwimmende Estriche im
Innenbereich.

Keine Ergé&nzungen zu

Norm SIA 118.

FUr Bodenbeldge aus Zement
(Zementestriche und Hartbeton-
beldge im Verbund).

Die AusfUhrung nicht inbegrif-

WinBau
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Betrag

012

.100

.200

.300

.400
013

.100

.200

.300

.400

014

.100
110

120

fener Leistungen ist dem Bau-
herrn vorgdngig anzuzeigen.
Inbegriffene Leistungen bei
schwimmenden Estrichen im In-
nenbereich. Die folgenden
Leistungen gehdren zu einer
fachgerechten AusfUhrung und
sind deshalb auch ohne spezi-
elle Beschreibung in den Ein-
heitspreisen inbegriffen.

Prifen des Untergrunds, des
Meterrisses und der Einbau-
dicke.

Profen der Raum- und Einbaube-
dingungen.

Prifen des Fugenplans.
Absperren der RGume.
Inbegriffene Leistungen bei
Bodenbeldgen aus Zement (Ze-
mentestriche und Hartbetonbe-
l&dge im Verbund). Die folgen-
den Leistungen gehoéren zu
einer fachgerechten AusfGhrung
und sind deshalb auch ohne
spezielle Beschreibung in den
Einheitspreisen inbegriffen.
Feinreinigung der Verlegefld-
che.

Systemgerechte Haftgrundie-
rung, Haftschidmme von Ver-
bundbelagen.

Absperren bzw. Signalisieren
der R&Gume bis zum Zeitpunkt
der Benutzbarkeit.
Nachbehandlung von zementge-
bundenen Beldgen durch
Feuchthalten, Abdecken mit
PE-Folie oder durch Auftragen
eines Verdunstungsschutzes.
Nicht inbegriffene Leistungen
bei schwimmenden Estrichen im
Innenbereich. Die folgenden
Leistungen werden dem Unter-
nehmer gesondert vergutet, so-
fern sie nicht bauseits zur
Verfigung gestellt werden.

Bei Vorarbeiten.
Schutzmassnahmen gegen Witte-
rungseinflisse und Austrock-
nen.

Allenfalls erforderliche

Schutzmassnahmen gegen mecha-

nische Beschdadigungen der
D&mmschicht durch Dritte.
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014.130

.140

150

.200
210

220

.230

.240
.300

310
320

.330
.340

.350

360
015

.100
110
.120
.130
.140
150
.160
.170

.200
210

Bauseits bedingtes Umstellen
der Bauplatzinstallation.
Grobreinigung von nicht besen-
rein Ubergebenen Untergrinden.
Entfernen von Montageeisen bei
TUrzargen oder Aehnliches.

Bei der AusfUhrung.

Schalungen fur Aussparungen
und Randschalungen.

Vom Bauherrn verlangte Zusatz-
mittel.

Durch Ungenauigkeiten des Un-
tergrunds bedingte Mehrdicken
Uber mm 5.

Ausbilden und VerfUllen von
Fugen.

Bei Nebenarbeiten.
Abschneiden der Randstreifen.
Nachtrégliches Ergdnzen von
Fugenabdichtungen, die durch
Setzen des Estrichs erforder-

lich werden.
Bestatigungsprufungen.
Spezielle Massnahmen fir
Brauchwasserentsorgung.
Systembedingtes einmaliges An-
schleifen bei Calciumsul-
fat-Fliessestrichen.
Reinigungsschliff.

Nicht inbegriffene Leistungen
bei Bodenbeldgen aus Zement
(Zementestriche und Hartbeton-
beldge im Verbund). Die fol-
genden Leistungen werden dem
Unternehmer gesondert vergu-
tet, sofern sie nicht bauseits

zur Verfigung gestellt werden.
Bei Vorarbeiten.

Massnahmen fUr den Schutz des
Bodenbelags gegen Witterungs-
einflisse wdhrend des Einbaus.
Allenfalls erforderliches me-
chanisches BelUften der RGume.
Grobreinigung von nicht besen-
rein Ubergebenen Untergrinden.
Ausbessern von Mangeln des Un-
tergrunds.

Entfernen von Stahlzargenver-
steifungen.

Korrosionsschutz von Metall-
teilen.

Aufrauen des Untergrunds.

Bei der AusfUhrung.
Haftbrocken.
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015.220

.230
.240

.250
260
270
.280

.300
310

320

020

021

.100

.200

022

.100

.200

Abschalungen fUr Aussparungen
und freistehende Kanten.
Farbzusatze.

Durch Unebenheiten des Unter-
grunds bedingte Mehrdicken
Uber mm 5 bei zementgebunde-
nen Bodenbel&gen und bei Aus-
gleichsUberzigen.

Ausgleichen von Mehrdicken mit
separater Schicht.

Hohlkehlen und Sockel.
Oberflachenbehandlungen.
Ausbilden und VerfGllen von
Fugen.

Bei Nebenarbeiten.

Spatere Ergdnzungen am Boden-
belag.

RUckstellmuster mm 40x40x160
nach Norm SN EN 13 892-1
"Prufverfahren fUr Estrichmor-

tel und Estrichmassen. Tell

1: Probenahme, Herstellung und
Lagerung der Prifkorper.

3 StUck pro m2 1'000, fur all-
fallige spatere Nachweispru-
fungen.

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Die Abgeltung von Erschwernis-
sen durch Einbezug zusaizli-
cher fiktiver physischer Masse
(Ausmasszuschlag) ist nicht
zul&ssig.

Ohne anders lautende Vereinba-
rung wird das Ausmass unter
BerUcksichtigung der nachste-
hend aufgefGhrten Ausmassbe-
stimmungen festgelegt.
Ausmassbestimmungen fur
schwimmende Estriche im In-
nenbereich.

Es wird die effektive FiGdche

des Estrichs gemessen. Stitzen
und Ausschnitte unter m2 0,5
werden nicht abgezogen.
Mehrdicken Gber mm 5 werden
mit der effekfiven Mehrdicke
gegenuber dem Sollmass gemes-
sen, nach vor der AusfUhrung
festgelegtem FiGchenausmass
oder mit einer anderen vor der
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.300
310

.400
410

023

.100
110

.200
210
220
.230

.300
310

.320
030
031
.100
110
120

.200
210

220

.300

AusfUhrung zu vereinbarenden
Methode.

Ausmass nach Fldche.
Horizontale und geneigte Es-
trichfléchen werden ohne Abzug
von Aussparungen, Stutzen,
Wanden, Rohren und Kandlen bis
zu einer Einzelfldche von

m2 0,5 gemessen.

Ausmass nach Lange.

Fugen, Schalungen und Rand-
streifen werden in Meter ge-
messen.

Ausmassbestimmungen fur Boden-
beldge aus Zement (Zement-
estriche und Hartbetonbeldge
im Verbund).

Ausmass nach Flache.

Bei horizontalen und geneigten
Bodenbeldgen wird die effek-
tive Fldche gemessen. Vom Aus-
mass nicht abgezogen werden
Fldchen von Aussparungen, z.B.
StUtzen, Wénde, Rohre und Ka-
ndle, von weniger als m2 0,5

pro Flache.

Ausmass nach Lange.

Fugen und Abschalungen.
Hohlkehlen und Sockel.
Treppentritte: Anzahl Stufen x
Treppenbreite (Stufenbreite).
Ausmass nach Anzahl.

Ecken bei Hohlkehlen und So-
ckeln.

FUllungen von Schacht-,
Kanalabdeckungen und dgl.
Begriffe, AbkUrzungen

Begriffe.

Allgemeine Begriffe.
Calciumsulfat: neue Bezeich-
nung fGr Anhydrit.

Estrich: neue Bezeichnung fur
Unterlagsboden.

Zur Bearbeitung von Estrichen.
Anschleifen: Aufrauen der
EstrichoberflGche.
Reinigungsschliff: mechani-
sches Entfernen von Verunrei-
nigungen an der Oberfldche von
Estrichen kurz vor dem Verle-
gen des Bodenbelags.

Zu Schichten.

WinBau
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Beschreibung der Arbeit
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ME
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Betrag

031.

310

.320

.330

.340

.350

.400
410

420

.430

.440

.500
510

.520

.600

D&mmschicht: Schicht zur Ver-
besserung des Warme- und/oder
Schalld&dmmvermadgens.
Gileitschicht: Schicht, die das
Gleiten zwischen 2 Schichten
ermdglicht.

Haftbrocke: Schicht, die den
Verbund des Belags mit dem Un-
tergrund verbessert.
Trennschicht: Schichft, die

eine Verbindung zwischen
Estrich und Untergrund verhin-
dert.

Untergrund: oberste Schicht

der Unterkonstruktion, auf
welche die jeweilige Folge-
schicht direkt aufgebracht

wird.

Zu Fugen.

Anschlussfuge: Fuge zwischen
dem Estfrich und den angrenzen-
den Bauteilen, z.B. AnschlUsse
an Wdande, Turzargen, Rohre,
S&ulen und dgl.
Bewegungsfuge: Fuge durch die
ganze Estrichschicht mit ein-
gelegtem Dadmmistreifen oder mit
einer Einlage, die eine all-
seitige Bewegung der durch die
Fuge abgetrennten Felder zu-
|&sst.

Fuge: Trennung Uber den gesam-
ten oder einen Teil des Quer-
schnitts eines Estrichs, eines
Bodenbelags oder eines anderen
Bauteils.

Schwindfuge: Fuge Gber einen
Teil des Estrichquerschnitts,

die eine Sollbruchstelle an-

stelle von unregelmdssigen
Schwindrissen darstellt oder

zur Aufnahme von Langendnde-
rungen infolge Schwindens be-
stimmt ist.

Zu Profungen.
Bestatigungsprufung: Prifung
der Materialkenngréssen an aus
dem Estrich enthommenen Prof-
kérpern.

Nachweisprifung: Prifung von
Eigenschaften an Rickstellmus-
tern.

Randstreifen: flexibler Strei-

fen, der zwischen dem Estrich

WinBau
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032
.100
110
.120
130

.140
.150
.160
.200
210
220

.300
310
100

110

111
.100
102

.200

201
130

R .090

und angrenzenden Bauteilen an-
geordnet wird.
AbkUrzungen.

Zu Estrichen.

AS: Gussasphaltestrich.

CA: Calciumsulfatestrich.
CAF: Calciumsulfat-Fliess-
estrich.

CT: Zementestrich.

CTF: Zemenffliessestrich.

SR: Kunstharzestrich.

Zu Bestatigungsprifungen.
IC: Eindringtiefe in Wurfeln.
ICH: Eindringtiefe in Wirfeln
fUr Heizestriche (Estriche mit
integrierter Fussbodenhei-
zung).

Zu Dammplatten.

PF: Phenolharzschaum.
Vorarbeiten

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung.
Maschinen und Gerdte.
Vorhalten von Maschinen und
Gerdaten fUr die Dauer der
Leistungen des Unternehmers,
inkl. An- und Abfransport.

FUr CAF-Fliessestriche,
Zementestriche und Hart-
betonbel&ge.

LE = global.

Zusatzliche An- und Abtrans-
porte von Maschinen und
Geraten bei bauseits angeord-
neten Arbeitsunterbrichen.
UnterbrUche.

Schutzen von Bauteilen

Vor der AusfUhrung ist die Zu-
stimmung der Bauleitung einzu-
holen.

Das Schutzen von Fremdbau-
teilen ist in die Leistungspo-
sifionen zum Einbringen des
Unterlagsboden in die Ein-
heitspreise einzurechnen und
wird nicht separat vergutet.

per

LE

St
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140
141
.100
110
A1
142
.100
101
180
181
.100
110
12
14
.200
201

200

220

221

.100

110

11

12

.200

Schalungen

Schalungen fur Aussparungen.
Entfernen bauseits. Ausmass:
abgewickelte Lange.

Auf horizontalem Untergrund.
Gerade Schalung.

h bis mm 200.

Schalungen fur Deckenstirnen.
Gerade Schalung.

h bis mm 300.

Arbeiten nach Aufwand

Arbeiten nach Aufwand.
Arbeitszeit.

Personal, inkl. Hand- und
Kleinmaschinen.
Bodenleger.
Bauarbeiter.

Material.

Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr.
Abdichtungen gegen
aufsteigende Feuchfigkeit

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Dampfbremsen

Horizontale Dampfbremsen ver-
legen und an den Wdnden

bis OK fertiger Estrich hoch-
ziehen oder mit bestehender
Dampfbremse verkleben.
Einlagig. Ausmass: abgewickel-
te FiGche.
Polymerbitumen-Dichtungsbahnen
EVA mit Glasgittervlies- und
Alufolieneinlage, min.

kg/m2 1,5; lose verlegen, Bah-
nen min. mm 100 Uberlappen.
Ueberlappungen verschweissen
oder verkleben.

Marke, Typ:

Vollfléchig verkleben, inkl.
Voranstrich.

Marke, Typ:

Mehrleistungen.

38

NN

per

332

>

LE

m2

m2
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Menge
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Preis
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221.

210

211
220

221
.250

252

400

430

433

.090

.400

.402

440

443

100
110

FUr Kehlen und Kanten. Aus-
mass: Ladnge der Abwicklung.
Kehlen und Kanten ausbilden.
FOr AnschlUsse an Rohre, Stot-
zen und dgl.

Umfang bis mm 300.

FUr Verlegen von Dampfbremsen
in separatem Arbeitsgang.
Arbeitsetappen mit Fldchen
Uber m2 30.

D&mmeschichten

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Die Schneidarbeiten fur das
Verlegen der Ddmmplatten sind
in die Einheitspreise einzu-
rechnen und werden nicht
separat vergUtet. Ausser
Schneidarbeiten, welche wegen
vorgangig verlegten Elekiro-
leitungen etc. zu Mehraufwand
fGhren.

Trittschall-Dammplatten

Trittschall-Dammplatten aus
expandiertem Polystyrol
gewalkt EPS-T. Einlagig.

stumpf stossen. Randstreifen,

d min. mm 8, mindestens bis OK
fertiger Bodenbelag verlegen.
Platten auf Rollen, mit PE-be-
schichteter Alufolie belegt,

mit Rasteraufdruck und Anker-
gewebe. Zusammendrickbarkeit
d_L - d_B bis mm 3.

Marke, Typ:

d mm 22/20.
Wdarmeddmmschichten (1)

Wdarmeddmmplatten aus expan-
diertem Polystyrol EPS. Roh-
dichte ca. kg/m3 20. Druck-
spannung bis N/mm2 0,10 bei
Stauchung % 10. Randstreifen,

d min. mm 8, mindestens bis OK
fertiger Bodenbelag verlegen.
Platten unbelegt.

Einlagig, stumpf stossen.

288

1'061

St

St

m?2
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Menge

ME

Preis

Betrag

11
14
.120

122
500

510

511

.100
.120
121

600

640

641

.100

120

124

.300

310

311
642

.100
101

Marke, Typ:

d mm 160.

Zweilagig, stumpf stossen,
Stésse versetzen.

d mm 80+80.

Trenn- und Gleitschichten

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Kunststofffolien

Trenn- und Gleitschichten aus
Kunststofffolien verlegen und
an Wéanden mindestens bis OK
fertiger Bodenbelag hochzie-
hen.

Bahnen min. mm 150 Gberlappen.

Ueberlappungen verkleben.
Polyethylenfolien PE,
dmmO0,2.

Schwimmende Estriche ohne
Bodenheizung

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Calciumsulfat-Fliessestriche

CAF

Calciumsulfat-Fliessestriche
CAF einbauen, inkl. Einnivel-
lieren. Keine Bodenheizung.
Beanspruchungskategorie A,
Festigkeitsklasse C30-Fé6.

Auf DGdmmschicht, Zusammen-
druckbarkeit d_L - d_B bis

mm 3, Einzellast Q_k kN 2.

d mm 55.

Mehrdicke.

Ausmass: Fldche.

Mehrdicke mm 5.

Absatze (Hohenversatz) in Cal-
ciumsulfat-Fliessestrichen CAF
ausbilden.

Ausmass: Lange.

h bis mm 40.

763
per

287

1'061

47

per

m?2

m2

m?2
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644

.100

101

700

740

741

.100
110
12
.300
310

311
742

.100
101
744

.100

101

800

810

811

.100

Oberfl&dchen von Calciumsul-
fat-Fliessestrichen CAF
nacharbeiten.
Oberfldchenbearbeitung.
Anschleifen und frocken reini-
gen.

Schwimmende Estriche mit
Bodenheizung

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Calciumsulfat-Fliessestriche

CAF

Calciumsulfat-Fliessestriche
CAF einbauen, inkl. Einnivel-
lieren. Mit Bodenheizung.
Beanspruchungskategorie A,
Festigkeitsklasse C35-F7.

Auf DGmmschicht, Zusammen-
druckbarkeit d_L - d_B bis

mm 3, Einzellast Q_k kN 2.

d mm 55.

Mehrdicke.

Ausmass: Fldche.

Mehrdicke mm 5.

Absatze (Hohenversatz) in Cal-
ciumsulfat-Fliessestrichen CAF
ausbilden.

Ausmass: Lange.

h bis mm 40.

Oberfl&dchen von Calciumsul-
fat-Fliessestrichen CAF
nacharbeiten.
Oberflachenbearbeitung.
Anschleifen und frocken reini-
gen.

Verbundestriche

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Zementestriche CTim Verbund

Untergrund vorbereiten fir
Zementestriche CTim Verbund.
Entsorgung der Bauabfdlle in
U'abschnitt 120.

Untergrund grob reinigen.

47

1'015

per

per

1'015

m?2

m2

m?2

m2
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811.130
131
.300
310

311

812

.100
110
14

.130

131

.300

310

311
813

.200
201

815
.200
201

816

.100

Nach Ausmass.

Reinigen mit Besen.
Massnahmen fur optimalen Ver-
bund zwischen Untergrund und
Estrich.

Zus@tzlich zu Zementschldmme
in Pos. 812.

Haftmittel.

Marke, Typ:

Zementestriche CTim Verbund
einbauen, inkl. Abziehen und
Clatten. Zementschldmme ist
im Preis inbegriffen.
Festigkeitsklasse C30-F5, auf
Beton.

Auf Boden.

d mm 30.

Diverse RGume im
Untergeschoss.

Auf Tritt- und StossflGichen

von Stufen gerader Treppen,
inkl. Haftmittelauftrag.
Trittkanten abrunden. Treppen-
laufbreite (Stufenbreite)

mm 800 bis 1'200. Ausmass: An-
zahl Stufen x Stufenbreite.
Abwicklung Auftritt und Stei-
gung bis mm 500. Estrich auf
Trittfldche, d bis mm 30; Es-
trich auf Stossfléche, d bis

mm 20.

Mehrdicke.

Ausmass: FlGche.

Mehrdicke mm 5.

Mehrleistung fur das Ausbilden
von Gefdlle in Zementestrichen
CTim Verbund.

Gefdalle mehrseitig.

Zu Pos. 812.114.

Gefdlle nach Plan:

Werkplan Grundriss
Untergeschoss 1/50.

Technik- und Veloraum.

Fugen in Zementestrichen CTim
Verbund ausbilden.
Schwindfugen (Sollbruchstel-
len).

Mit Fugeneisen schneiden.
Zementestriche CT im Verbund
vor vorzeitiger Austrocknung
schutzen.

Mit PE-Folie mm O, 1.

162

162

162

per

per

73

m2

m2

m2

m?2

m2
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816.101

820

821

.100
.130
131
134
.200
210
212
213

.300

310

311

822

.100

110
113

.300

310

311
823

.100
.102

Bahnen Uberlappen, Entfernen
und Entsorgen bauseits.
Hartbetonbeldge im Verbund

Untergrund vorbereiten fur
Hartbetonbeldge im Verbund.
Entsorgung der Bauabfdlle in
U'abschnitt 120.

Untergrund grob reinigen.
Nach Ausmass.

Reinigen mit Besen.
Hochdruck-Wasserstrahlgerat
bis ca. bar 120.

Zementhaut entfernen und Be-
tonoberfldche aufrauen.

Inkl. Nass- oder Trockenreini-
gung, nach Ausmass.

Mit Fidchenfrase, 2 Durchgdn-
ge, kreuzweise.

Mit Stahlkugelstrahl, 1 Durch-
gang. Staubfreies Verfahren.
Massnahmen fur optimalen Ver-
bund zwischen Untergrund und
Hartbetonbelag.

Zusatzlich zu Zementschldmme
in Pos. 822.

Haftmittel.

Marke, Typ:

Hartbetonbeldge im Verbund
einbauen, fUr leichte Be-
anspruchung, Gruppe lll nach
Norm SIA 252, inkl. Abziehen
und Glatten. Zementschldmme
ist im Preis inbegriffen.
Festigkeitsklasse C35-F5, auf
Beton.

Auf Béden.

d mm 30.

Tiefgarage und die
Einfahrtsrampe.

Mehrdicke.

Ausmass: Flgche.

Mehrdicke mm 5.

Mehrleistung fUr das Ausbilden
von Gefdlle in Hartbetonbeld-
gen im Verbund.

Gefdlle einseitig.

Zu Pos. 822.113.

Gefdlle nach Plan:

Grundriss Untergeschoss.
Gefdalleart:

Gewundene Rampenausbildung.

162

585

per

per

per

585

585

per

73

m2

m?2

m2

m2

m2

m2

m?2

m2

m?2
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824

.100
101
826

.100

110
A1
.200

210
211
827

.100

101

900

920

921

.100

101
922
.100

101
102
930

931

.100
110
A1
113
.400

Absatze (Hohenversatz) in
Hartbetonbeldgen im Verbund
ausbilden.

Ausmass: Lange.

h bis mm 40.

Fugen und AnschlUsse bei Hart-
betonbel&dgen im Verbund
ausbilden.

Bewegungsfugen ausbilden,

b mm 5 bis 10.

Gerade.

Belagsdicke bis mm 30.
Belagsfelder kraftschlUssig
aneinander oder an bestehende
Bauteile anschliessen.

Gerade.

Belagsdicke bis mm 30.
Hartbetonbeldge im Verbund vor
vorzeitiger Austrocknung
schitzen.

Mit PE-Folie mm O, 1.

Bahnen Uberlappen, Entfernen
und Enfsorgen bauseits.
Nebenarbeiten

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Trennen von Bauteilen

Schwellenprofile vom Estrich
frennen.

Mit Schaumstoffoand, d min.
mm 8.

Schwellenl@nge bis mm 1'000.
Rohre vom Estrich frennen.
Mit Schaumstoffoband, d min.
mm 8.

Rohrdurchmesser bis mm 50.
Rohrdurchmesser bis mm 150.
Randstreifen

Randstreifen zur Trennung des
Estrichs von Wanden und dgl.
verlegen.

Mineralwollstreifen.

d min. mm 8.

h mm 120.

h mm bis 250.
Schaumstoffstreifen aus Poly-
ethylen PE mit Klebfolie
befestigen.

per

per

30

585

21

per
per

m2

St
St

33
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Marke, Typ:
410/ d min. mm 8.
411 hmm 120. 703 M s | e,
4131 h mm bis 250. 256 0 0 T O IS
932 Vom Unternehmer verlegte Rand-
streifen und Ddmmmatten an OK
Estrich abschneiden und ent-
sorgen.
.200 | Ueber m 200.
.201 |Nach Ausmass. per 00 T
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