Objekt:

NPK:
BKP-Nr.:
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8862 Schibelbach Sz

914 D/04 (V'04)

HLKK - INGENIEURLEISTUNGEN
294. HLKK- / Sanit@ringenieur

Seite
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

000
010
011

.100
110

120

.200
.300

310

320

.330

.400
410

420

430

012

Grundlagen, Bedingungen

Vorschriften

Normen und Empfehlungen.
SIA-Normen.

Es gelten s&mtliche
massgebenden Normen,
Richtlinien, Empfehlungen und
Merkblatter in der jeweils
akfuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).
Speziell gelten:

Norm SIA 118.

SN EN Europdische Normen.
Behérdliche Auflagen, Auflagen
von Werken und dgl.

Es gelten sGmiliche aktuellen
behdrdlichen Auflagen.
Generelle Auflagen und
Vorschriften und for das
Bauobjekt sperzifische Auflagen
und Vorschriften von
kommunalen, kantonalen und
eidgendssischen Amtsstellen
und vergleichbaren
Institutionen.

Es gelten die SUVA

Vorschriften und Empfehlungen.
Es gelten die Vorschriften und
Richtlinien der ortlichen

Werke, Netzbetreiber und dgl.
Weitere Vorschriften.

Es gelten sGmtliche fUr die
Heizungsinstallation und -
planung massgebenden Normen,
Vorschriffen und Empfehlungen
der entsprechenden Fachver-
bdnde in der jeweils aktuellen
Ausgabe.

Es gelten sGmtliche fUr die
LUftungs-, K&lte- und
Klimainstallation und die
entsprechenden Planungen
massgebenden Normen,
Vorschriften und Empfehlungen
der entsprechenden Fachver-
bdnde in der jeweils aktuellen
Ausgabe.

Speziell gelten:

VSHL Richtlinien und
Empfehlungen.

Gesetzliche Grundlagen.

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 294. HLKK- / Sanitdringenieur

0.00
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NPK:
BKP-Nr.:
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

012.100

.200

020

021
.100

110
120
.140
.200

210
.230

.250

260

R 290

022
.400
.430

R 490
023
.100
024
.100

Es gelten die gesetzlichen
Grundlagen der Schweiz.

Es gelten die Bestimmungen des
schweizerischen Obligationen-
rechtfs.

Grundlagen

Arbeitsumfang.

Die Offerte hat sémtliche
HLKK-Ingenieurleistungen
gemdass den nachfolgenden BKP
Nummern zu beinhalten, auch
wenn sie in der nachfolgenden
Sperzifikation nicht
ausdrucklich erwdhnt sind.
Leistungen BKP 194.
Leistungen BKP 294.
Leistungen BKP 494,

Die Offerte hat die Gesami-
koordination unter sémtlichen
Fachplanern zu beinhalten.
Erstellen der Koordinations-
plé&ne, Aussparrungspldne
koordinieren und dgl. Inkl.
Fachkoordination auf der
Baustelle.

Koordnation mit Bauingenieur.
Koordination mit Elektro-
ingenieur.

Koordination mit Sanitér-
ingenieur.

Koordination mit Kichenplaner
(Kbchenbauer).

Die Koordination beinhaltet
ausdrucklich das Erstellen der
Koordinations- und
Aussparungspldne.

Objekt.

MFH Mehrfamilienh&user.
Mehrfamilienh&user mit
individuellen Grundiriss-
konzepten und gehobenem
Ausbaustandart.
Eigentumswohnungsstandart.
Tiefgarage.

Gliederungen.

Objekt ohne Gliederungen.
Vorgaben zur Haustechnik.
Die Vorgaben zur Haustechnik
kénnen durch den weiteren
Planungsverlauf in Frage
gestellt und Gberholt werden.
Sie dienen in erster Linie der
Beurteilung des Schwierig-

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

110

120

130

.200
210

220

027
.100
110

120

028
.100

110

120

100

110

111
.100

keitsgrades fur die Haus-
technikplanung.
Energieerzeugung.
Erdgasheizung mit
kondensierendem Kessel.
Energieverteilung.
Fussbodenheizung.
LKK-Anlagen.

Abluftanlagen fUr gefangene
Nasszellen und dgl.
LOftungsanlage fur Tiefgarage
und alinfalls weitere RGume.
Produktevorgaben.

FUr Stellantriebe, Ventile,
Regelorgane, Steuerungen etc.
sind Fabrikate der Firma
BELIMO zu verwenden.

BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1

8340 Hinwil ZH

www.belimo.ch.

Es durfen keine Produkte vom
Fabrikat CTA eingesetzt
werden.

Offertunterlagen.
Planunterlagen.

Die Planunterlagen sind mit

der Ausschreibung auf unserer
Homepage unter www.mgaag.ch
aufgeschaltet.

Nach Voranmeldung kénnen die
Pldne beim Architekturblro MGA
AG Architektur - Bauleitung in
Lachen SZ eingesehen

werden. Anmeldungen an Telefon
055 451 60 90.

Termine.

Die definitiven Termine werden
vom Architekten und der
Projektleitung bestimmt.
Vorgesehener Arbeitseinsatz:
Arbeitsbeginn ca.:

ca. ab Mérz 2021.

Geplante Realisierungszeit
(Baubeginn bis BauUbergabe).
Noch offen (abhdngig von der
Baubewiligung).

Zu erbringende Leistungen

Leistungsbeschrieb

Heizungsingenieurleistungen.
Umfang der Heizungsingenieur-
leistungen.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

111.110

120

.130

Vorbereitungsleistungen und
Vorprojekt.

Notwendige VorabklGrungen und
Eingaben bei den verschiedenen
Werken.

Vorprojekt mit Konzept-
vorschlag, Checkliste, und
Apparatepl@nen.
Konzeptvarianten mit
Kostenschatzungen fur
verschiedene Energieerzeuger.
Konzeptvarianten bei
alternativer Wa&rmeerzeugung.
Variantenstudien zur
Projektoptimierung.
Ausfuhrungsplanung.
Detailiertes Projekt inki.
Projektbereinigung mit der
Bauherrschaft.
Ausfuhrungspléne (Anlage-,
Installations- und
Aussparrungspldane).
Koordination mit der Gbrigen
Haustechnik und den
entsprechenden Planern.
Planung Berechnung der
notwendigen Heizleistungen,
Regulierungen etc. Auf der
Basis des gewdhlten Systems
und auf Grund der
Baukonstruktion.

Samiliche erforderlichen
Listen, Schematas und dgl.
Bemusterungen von diversen
Bauteilen.

Erstellen des definitiven Bau-
beschriebs zu BKP 240 / 241 /
242 [ 243 [ 247 [ 248.
Submission (Devisierung).
Erstellen der Devisunterlagen
nach NPK.

Abgabe der Devisunterlagen in
Datenform, Schnittstelle SIA
451 (IfA 92) und in Papierform
(Ausdruck).

Bei Abgabe der Devisierung in
einer anderen Datenform
obliegt die rechnerische
Kontrolle und die Vorbereitung
des Vertragswerkes beim
HLKK-Ingenieur.

Fachliche Kontrolle der
eingegangenen Offerten inkl.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

.140

.150

R .190

112

.100

110

120

Beurteilung der einzelnen
Unternehmungen.

Bauleitung.

Fachbauleitung (Unternehmer-
instruktion, AVOR- Kontrolle,
Baukonftrollen und Abnahmen).
Detailausmass und Abrechnung
der ausgeschriebenen Arbeiten.
Laufende Kostenkontrolle der
ausgeschriebenen Arbeiten.
Abschlussarbeiten.

Erstellen der
Revisionsunterlagen
(Revisionsplane).

Instruktionen an das
Bedienungspersonal oder die
EigentGmer.

Beratung bei der
Garantieabnahme und bei der
AusfGhrung von
Garantiearbeiten.

Komplette Planung /
Ausschreibung der
Kaminanlagen.

LGftungs- Klima- und
Kalteingenieurleistungen.
Umfang der LKK- Ingenieur-
leistungen.
Vorbereitungsleistungen und
Vorprojekt.

Notwendige Vorabkldrungen und
Eingaben bei den verschiedenen
Werken.

Vorprojekt mit Konzept-
vorschlag, Checkliste, und
Apparatepldnen.
Variantenstudien zur
Projektoptimierung.
AusfUhrungsplanung.
Detailiertes Projekt inkil.
Projektbereinigung mit der
Bauherrschaft.
Ausfuhrungspléne (Anlage-,
Installations- und
Aussparrungspléne).
Koordination mit der Gbrigen
Haustechnik und den
entsprechenden Planern.
Planung der erforderlichen
LUftungsleistungen,
Querschnitte etc. Auf der

Basis der ausgewdhlten
Systeme.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

.130

.140

.150

118

.200
220

Samiliche erforderlichen

Listen, Schematas und dgl.
Bemusterung von
LOftungsgittern, Aus- und
EinlGssen etfc.

Erstellen des definitiven Bau-
beschriebs zu BKP 244 / 245 /
248.

Submission (Devisierung).
Erstellen der Devisunterlagen
nach NPK.

Abgabe der Devisunterlagen in
Datenform, Schnittstelle SIA

451 (IfA 92) und in Papierform
(Ausdruck).

Bei Abgabe der Devisierung in
einer anderen Datenform
obliegt die rechnerische
Kontrolle und die Vorbereitung
des Vertragswerkes beim
HLKK-Ingenieur.

Fachliche Kontrolle der
eingegangenen Offerten inkl.
Beurteilung der einzelnen
Unternehmungen.

Bauleitung.

Fachbauleitung (Unternehmer-
instruktion, AVOR- Kontrolle,
Baukonftrollen und Abnahmen).
Detailausmass und Abrechnung
der ausgeschriebenen Arbeiten.
Laufende Kostenkontrolle der
ausgeschriebenen Arbeiten.
Abschlussarbeiten.

Erstellen der
Revisionsunterlagen
(Revisionsplane).

Instruktionen an das
Bedienungspersonal oder die
EigentGmer.

Beratung bei der
Garantieabnahme und bei der
AusfGhrung von
Garantiearbeiten.
Bestimmungen unter Pos 118
gelten fur alle Leistungen und
Positionen.

Weitere Bestimmungen.
Spezielle Auflagen.

FUr die exakte Ubernahme
s@mtlicher Masse ab den
Architektenpléanen ist
ausschliesslich der
HLKK-Ingenieur ver-

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

.230

.240

.250

260

antwortlich. Dies gilt
insbesondere auch fUr die
Ubermnahme von Planunterlagen
in Datenform.

Administration.

Die Verantwortung fUr die
Datensicherung und
Archivierung liegt beim
jeweiligen Ersteller des
Dokumentes. Als Original gilt
eine Papierkopie des
Dokumentes in der
letztgUltigen Fassung.
Versicherung.

Der HLKK-Ingenieur erklart

mit der Einreichung der
Offerte fUr seine

zivirechtliche Haftung
gegenuber Dritten eine
Betriebshaftpflichtversicher-
ung abgeschlossen zu haben.
Bei Vertragsabschluss ist eine
Kopie der entsprechenden
Police mitzuliefern.

Haftung.

Bei verschuldeter,

fehlerhafter AuftragserfUllung
hat der HLKK-Ingenieur

dem Architekten, der Projeki-
leitung und der Bauherrschaft
den entstandenen Schaden zu
ersetzen. Dies gilt insbes-
ondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht,

bei Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln
seines Fachgebiets oder derin
diesem Vertrag umschriebenen
Leistungen, bei mangelnder
Koordination und Beaufsicht-
igung, bei ungentgender
Kostenkontrolle, bei Nichtein-
halten von verbindlich verein-
barten Fristen und Terminen.
Kdndigung.

Jede Partei kann aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung von
Fristen kinden.

Hat der HLKK-Ingenieur den
wichtigen Grund zur Kindigung
verursacht, so sind Architekt,
Projektleitung und
Bauherrschaft berechtigt,

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

270

200

210

211
.100
110

.130

.140

.150

allféllige Folgekosten in
Rechnung zu stellen.

Hat der Architekt, die
Projektleitung oder die
Bauherrschaft den wichtigen
Grund zur KUndigung
veranlasst, so werden dem
HLKK-Ingenieur die
Honorarkosten

fUr die erbrachten Leistungen
bis zur KUndigung erstattet.
Ein Anspruch fUr entgangenen
Gewinn enfsteht nicht.
Streitigkeiten.

Streitigkeiten jeder Art die
aus diesem Vertrag entstehen
sollten, werden durch die
ordentlichen Gerichte
entschieden.

Gerichtsstand ist der Sitz der
Bauherrschaft.

Leistungen Dritter

Leistungsbeschrieb

Planerleistungen.

Leistungen des Architekten.
Planungsleistungen.

Erstellen der AusfGhrungspléne
(Architektenplane) 1-50. Die
Pldne werden in Datenform DXF
oder DWG zur VerfUugung
gestellt.

Erstellen der erforderlichen
Detailpl@ne (Architektenplane)
1-20.

Erstellen des Energie-
nachweises im Bereich
Warmeddmmung.
Gesamtleitung.

Die Gesamtleitung des
Projektes gegenUber der
Bauherrschaft erfolgt durch
den Architekten und die
Projektleitung MGA AG.
Submission (Devisierung).
Aufschaltung der Submissions-
unterlagen des
HLKK-Ingenieurs.

Erstellen der Vergabe-
unterlagen fur die
Bauherrschaft.

Erstellen der Werkvertrage.
Bauleitung.

WinBau
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

700

710

711
.100
110
120
.180

720

721

.100
110
120
130

R .900
.901

800

810

.100

110

.120

.140
811

Bauleitung und Terminierung.
Nebenkosten

Inbegriffene Nebenkosten (sind
in das Pauschalhonorar
einzurechnen)

Spesen und dgl.

Spesen.

Porti und Telefonspesen.
Kilometerspesen.

Allfallige weitere Spesen und
dgl.

Nebenkosten die separat
entschadigt werden (gemdss
effektivem Aufwand)

Dokumentationskosten und dgl.
Die Preise sind vor
Arbeitsbeginn mit der Projekt-
leitung MGA AG zu vereinbaren.
Kopien und dgl.

Plankopien.

Fotokopien.

Farbkopien von Digitalfotos,
soweit sie fUr die Kontrolle
erforderlich sind und zur
Dokumentation der Baustelle
dienen.

Kostendach zu Pos. 721.100.

Die Kosten werden nach
effektivem Aufwand abgerechnet
jedoch mit einem Kostendach.
LE = Kostendach in CHF.
Pauschalangebot

Pauschalangebot fur HLKK-
Ingenieurleistungen

Die Pauschale hat sémtliche
HLKK-Ingnieurleistungen
gemadass SIA, Devis und den
nachfolgenden BKP zu
beinhalten, auch wenn Sie im
Devis nicht ausdricklich
erwdhnt sind.

Leistungen BKP 194.
Leistungen BKP 294,
Leistungen BKP 494,
Pauschalangebot fur die
HLKK-Ingnieurleistungen
wdhrend der gesamten Planungs-
und Bauzeit inkl. Garantie-
dauer.

LE

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 294. HLKK- / Sanitdringenieur
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

000
010
011

.100
110

120

.200
210

.300

310

320

.330

400
410

420

012

Grundlagen, Bedingungen

Vorschriften

Normen und Empfehlungen.
SIA-Normen.

Es gelten s&mtliche
massgebenden Normen,
Richtlinien, Empfehlungen und
Merkblatter in der jeweils
akfuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).
Speziell gelten:

Norm SIA 118.

SN EN Europdische Normen.

Es gelten sGmiliche
massgebenden SN EN und SN ENV
Normen in der jeweils

aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).
Behérdliche Auflagen, Auflagen
von Werken und dgl.

Es gelten sGmiliche aktuellen
behdrdlichen Auflagen.
Generelle Auflagen und
Vorschriften und fur das
Bauobjekt sperzifische Auflagen
und Vorschriften von
kommunalen, kantonalen und
eidgendssischen Amtsstellen
und vergleichbaren
Institutionen.

Es gelten die SUVA

Vorschriften und Empfehlungen.
Es gelten die Vorschriffen und
Richtlinien der ortlichen

Werke, Netzbetreiber und dgl.
Weitere Vorschriften.

Es gelten sGmtliche fUr die
Sanitdrinstallation und -
planung massgebenden Normen,
Vorschriffen und Empfehlungen
der entsprechenden Fachver-
bdnde in der jeweils aktuellen
Ausgabe.

Speziell gelten:

SVGW Vorschriften und
Leitsatze.

SSIV Vorschriften und

Leitsatze.

VSA Richtlinien.

TAZ Richtlinien.

WVZ Richtlinen.

Gesetzliche Grundlagen.

WinBau
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

012.100

.200

020

021
.100

110
120
.140
.200

210
.230

.240
.280
022

.400
430

R 490

023
.100

024
.100

Es gelten die gesetzlichen
Grundlagen der Schweiz.

Es gelten die Bestimmungen des
schweizerischen Obligationen-
rechtfs.

Grundlagen

Arbeitsumfang.

Die Offerte hat sémtliche
Sanitaringenieurleistungen
gemdass den nachfolgenden BKP
Nummern zu beinhalten, auch
wenn sie in der nachfolgenden
Sperzifikation nicht
ausdricklich erw@hnt sind.
Leistungen BKP 195.
Leistungen BKP 295.
Leistungen BKP 495.

Die Offerte hat die Gesami-
koordination unter sémtlichen
Fachplanern zu beinhalten.
Erstellen der Koordinations-
plé&ne, Aussparrungspldne
koordinieren und dgl. Inkl.
Fachkoordination auf der
Baustelle.

Koordnation mit Bauingenieur.
Koordination mit Elekiro-
ingenieur.

Koordination mit HLKK-
Ingenieur.

Koordination mit Garten-
architekt.

Objekt.

MFH Mehrfamilienh&user.
Mehrfamilienh&user mit
individuellen Grundriss-
konzepten und gehobenem
Ausbaustandart.
Eigentumswohnungsstandart.
Tiefgarage.

Planung sdmtlicher
Hebeanlagen,
Versickerungsanlagen und
Meteorrickhalteanlagen.
Gliederungen.

Objekt ohne Gliederungen.
Vorgaben zur Haustechnik.
Die Vorgaben zur Haustechnik
kénnen durch den weiteren
Planungsverlauf in Frage
gestellt und Gberholt werden.
Sie dienen in erster Linie der
Beurteilung des Schwierig-

WinBau
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

110

120

130

.150

R .190

.200
210

220

027
.100
120

.200

keitsgrades fur die Haus-
technikplanung.
Warmwasseraufbereitung.
Fotovoltaik -

Erdgasheizkessel.
Wasserverteilung.

Gemdass Vorschlag
Sanitaringenieur.

Apparate, Armaturen und
Garnituren.

Die Apparate, Armaturen und
Garnituren werden vom
Architekten mit der Bauleitung
ausgesucht. Der
Sanitéringenieur hat die
Apparateofferte auf
Vollstandigkeit (Zubehér) zu
prifen.

Kanalisation.

Die gesamte Kanalisation ist
vom Sanitdringenieur zu planen
und bei den entsprechenden
Amfsstellen einzureichen.

Die Konzeptplanung
(Baueingabe) wird vom
Architekten erstellt, diese

ist soweit erforderlich nach

den Auflagen der Bewilligung
anzupassen.
Produktevorgaben.

FUr Stellantriebe, Ventile,
Regelorgane, Steuerungen etc.
sind Fabrikate der Firma
BELIMO zu verwenden.

BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1

8340 Hinwil ZH

www.belimo.ch.
Apparatelisten,

Der Lieferant fur die
Apparategrundauswahl ist noch
nicht bestimmt.

Die Apparateliste (Grundaus-
wahl) wird vom Architekten
organisiert.

Offertunterlagen.
Planunterlagen.

Nach Voranmeldung kénnen die
Pldne beim Architekturblro MGA
AG in Lachen SZ eingesehen
werden. Anmeldungen an Telefon
055 451 60 90.

Baubeschriebe und dgl.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

R 027.290

028

.100

110

120

100

110

111

.100

110

120

Der detailierte Baubeschrieb
ist vom Sanit@ringenieur zu
erstellen.

Termine.

Die definitiven Termine werden
vom Architekten und der
Projektleitung bestimmt.
Vorgesehener Arbeitseinsatz:
Arbeitsbeginn ca.:

ca. Mdarz 2021.

Geplante Realisierungszeit
(Baubeginn bis BauUbergabe).
Noch nicht bestimmt.

Zu erbringende Leistungen

Leistungsbeschrieb

Sanitéringenieurleistungen.
Umfang der Sanitéringenieur-
leistungen.
Vorbereitungsleistungen und
Vorprojekt.

Notwendige VorabklGrungen und
Eingaben bei den verschiedenen
Werken.

Vorprojekt mit Konzept-
vorschlag, Checkliste, und
Apparateplénen.
Konzeptvarianten mit
Kostensché&tzungen fur
verschiedene Warmwasser-
erzeuger, Regenwassernutzung,
Solaranlage eftc.
Konzeptvarianten fir
Spezialanlagen, Whirlpool,
Aussenschwimmbad, Sauna etc.
Variantenstudien zur
Projektoptimierung.
Ausfuhrungsplanung.
Detailiertes Projekt inkil.
Projektbereinigung mit der
Bauherrschaft.
Ausfuhrungspléne (Anlage-,
Installations-, Vorfabrikati-

ons- und Aussparrungs-

plane).

Koordination mit der Gbrigen
Haustechnik und den
entsprechenden Planern.
Planung Berechnung der

notwendigen Leitungen, Pumpen,

Regulierungen etc. Auf der
Basis des gewdhlten Systems

WinBau
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

130

.140

.150

.200
220

und auf Grund der Baukon-
struktion.

Samiliche erforderlichen

Listen, Schematas und dgl.
Bemusterungen von speziellen
Bauteilen.

Bemusterung von
Spezialapparaten und dgl.
Erstellen des definitiven Bau-
beschriebs zu BKP 250 / 251 /
252/ 253/ 254 / 255/ 256 /
257.

Submission (Devisierung).
Erstellen der Devisunterlagen
nach NPK.

Abgabe der Devisunterlagen in
Datenform, Schnittstelle SIA

451 (IfA 92) und in Papierform
(Ausdruck]).

Bei Abgabe der Devisierung in
einer anderen Datenform
obliegt die rechnerische
Kontrolle und die Vorbereitung
des Vertragswerkes beim
Sanitaringenieur.

Fachliche Kontrolle der
eingegangenen Offerten inkl.
Beurteilung der einzelnen
Unternehmungen.

Bauleitung.

Fachbauleitung (Unternehmer-
instruktion, AVOR- Konfrolle,
Baukontrollen und Abnahmen).
Detailausmass und Abrechnung
der ausgeschriebenen Arbeiten.
Laufende Kostenkontrolle der
ausgeschriebenen Arbeiten.
Abschlussarbeiten.

Erstellen der
Revisionsunterlagen
(Revisionsplane).

Instruktionen an das
Bedienungspersonal oder die
EigentUmer.

Beratung bei der
Garantieabnahme und bei der
AusfUuhrung von
Garantiearbeiten.

Weitere Bestimmungen.
Spezielle Auflagen.

FUr die exakte Ubernahme
s@mtlicher Masse ab den
Architektenpléanen ist
ausschliesslich der

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

.230

.240

250

.260

Sanitaringenieur ver-
antwortlich. Dies gilt
insbesondere auch fUr die
Ubernahme von Planunterlagen
in Datenform.

Administration.

Die Verantwortung fUr die
Datensicherung und
Archivierung liegt beim
jeweiligen Ersteller des
Dokumentes. Als Original gilt
eine Papierkopie des
Dokumentes in der
letztgUltigen Fassung.
Versicherung.

Der Sanitéaringenieur

erkl@rt mit der Einreichung

der Offerte fur seine
zivilrechtliche Haftung
gegenuber Dritten eine
Betriebshaftpflichtversicher-
ung abgeschlossen zu haben.
Bei Vertragsabschluss ist eine
Kopie der entsprechenden
Police mitzuliefern.

Haftung.

Bei verschuldeter,

fehlerhafter Auftragserfullung
hat der Sanitaringenieur

dem Architekten, der Projeki-
leitung und der Bauherrschaft
den entstandenen Schaden zu
ersetzen. Dies gilt insbes-
ondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht,

bei Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln
seines Fachgebiets oder derin
diesem Vertrag umschriebenen
Leistungen, bei mangelnder
Koordination und Beaufsicht-
igung, bei ungentgender
Kostenkontrolle, bei Nichtein-
halten von verbindlich verein-
barten Fristen und Terminen.
Kondigung.

Jede Partei kann aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung von
Fristen kinden.

Hat der Sanitéringenieur den
wichtigen Grund zur Kindigung
verursacht, so sind Architekt,
Projektleitung und
Bauherrschaft berechtigt,

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

270

200
210
211

.100
110

120
.130

.140

.150

allféllige Folgekosten in
Rechnung zu stellen.

Hat der Architekt, die
Projektleitung oder die
Bauherrschaft den wichtigen
Grund zur KUndigung
veranlasst, so werden dem
Sanitéringenieur die
Honorarkosten

fUr die erbrachten Leistungen
bis zur KUndigung erstattet.
Ein Anspruch fUr entgangenen
Gewinn enfsteht nicht.
Streitigkeiten.

Streitigkeiten jeder Art die
aus diesem Vertrag entstehen
sollten, werden durch die
ordentlichen Gerichte
entschieden.

Gerichtsstand ist der Sitz der
Bauherrschaft.

Leistungen Dritter

Leistungsbeschrieb

Planerleistungen.

Leistungen des Architekten.
Planungsleistungen.

Erstellen der AusfGhrungspléne
(Architektenplane) 1-50. Die
Pldne werden in Datenform DXF
oder DWG zur VerfUugung
gestellt.

Erstellen der erforderlichen
Detailpl@ne (Architektenplane)
1-20.

Apparateauswahl mit der
Bauherrschaft.

Projektleitung.

Gesamtleitung.

Die Gesamtleitung des
Projektes gegenUber der
Bauherrschaft erfolgt durch
den Architekten und die
Projektleitung MGA AG.
Submission (Devisierung).
Aufschaltung der Submissions-
unterlagen des
Sanitéringenieurs.

Erstellen der Vergabe-
unterlagen fur die
Bauherrschaft.

Erstellen der Werkvertrage.
Bauleitung.
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

700

710

711
.100
110
120
.180

720

721

.100
110
120
130

R .900
.901

800

810

.100

110

.120

.140
811

Bauleitung und Terminierung.
Nebenkosten

Inbegriffene Nebenkosten (sind
in das Pauschalhonorar
einzurechnen)

Spesen und dgl.

Spesen.

Porti und Telefonspesen.
Kilometerspesen.

Allfallige weitere Spesen und
dgl.

Nebenkosten die separat
entschadigt werden (gemdss
effektivem Aufwand)

Dokumentationskosten und dgl.
Die Preise sind vor
Arbeitsbeginn mit der Projekt-
leitung MGA AG zu vereinbaren.
Kopien und dgl.

Plankopien.

Fotokopien.

Farbkopien von Digitalfotos,
soweit sie fUr die Kontrolle
erforderlich sind und zur
Dokumentation der Baustelle
dienen.

Kostendach zu Pos. 721.100.

Die Kosten werden nach
effektivem Aufwand abgerechnet
jedoch mit einem Kostendach.
LE = Kostendach in CHF.
Pauschalangebot

Pauschalangebot fur
Sanitéringenieurleistungen

Die Pauschale hat sémtliche
Sanitaringnieurleistungen
gemadass SIA, Devis und den
nachfolgenden BKP zu
beinhalten, auch wenn Sie im
Devis nicht ausdricklich
erwdhnt sind.

Leistungen BKP 195.
Leistungen BKP 295.
Leistungen BKP 495.
Pauschalangebot fur die
Sanitéringnieurleistungen
wdhrend der gesamten Planungs-
und Bauzeit inkl. Garantie-
dauer.

LE

WinBau
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Objekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - Schubelbach SZ
8862 Schibelbach Sz
NPK: 915 D/04 (V'04) SANITAERINGENIEURLEISTUNGEN 08.01.2021
BKP-Nr.: 295. Sanitdringenieur
Position Beschreibung der Arbeit Menge ME |Preis Betrag
811.001 | Pauschalangebot fUr simtliche

Sanitéringenieurleistungen

gemdss diesem Beschrieb Pos.

000 bis 719 und den

entsprechenden

zusétzlichen Unterlagen. 1 o] I U IR

WinBau
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Obijekt: 1726 MFH Kleinwiesstrasse - SchUbelbach SZ Seite 23
Auftfrag:  BKP 29495 HLKK- / SANITAERINGENIEURLEISTUNGEN 08.01.2021
Zusammenstellung Betrag

294. HLKK- / Sanit@ringenieur
914 D/04 HLKK - INGENIEURLEISTUNGEN

295. Sanitéringenieur
915 D/04 SANITAERINGENIEURLEISTUNGEN

Total
Zusammenstellung pro KAG
294. HLKK- / Sanit@ringenieur

295. Sanitéringenieur
Tot.al

Zusammenstellung pro Teilobjekt

294. HLKK- / Sanitéringenieur
295. Sanit@ringenieur

Tot.al

Tot.al



