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Besondere Bestimmungen
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14.01.2022

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

.300
310

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergan-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauherr, Projektleiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,
EigentUmer.

Bauherr.

MGI AG

Immobilien -Projektentwicklung
Hintere Bahnhofsfrasse 9
8853 Lachen SZ

Planer, Berater.

Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9

PF 301

8853 Lachen 37

Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch
Bauingenieure.

ipb Planungen AG
Kanalstrasse 7

FL-9496 Balzers

Telefon +423 388 08 43

Email thomas.vogt@ipb.li
Bauleiter.

Oertliche Bauleitung.

eberle + partner ag.

Telefon +41 79 794 41 44
E-Mail bauleitung@eberle-
partner-ag.ch

Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekts.
Haus Soldanella
Haupftstrasse 6

7075 Churwalden GR

Ort der BauausfUhrung.
Lage.

Gemeinde Churwalden
Ort, Strasse Nr. Churwalden
Hauptstrasse 6
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14.01.2022

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

200

220

221

.100

222
.100

224
.100

225
.200

.300

230

233
.100
235
.100
236
.100
238
.100
250

251
.100

252

.100
.110

Parzelle, Kataster Nr. 20246.

Nach Plan siehe www.mgaag.ch.
Héhe U.M. m 1209.29.
Gelandetopografie

Hanglage geneigt.
Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen

zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung fUr eine Arbeits-
vergabe ist die vollsténdige
Anerkennung der AGB.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzuldssig.
Zuschlagskriterien.
Zuschlagskriterium

Preis.

Qualitat.

Der definitive Vergabe-
entscheid liegt ausschliess-
lich beim Bauherrn.
Verhandlungen.

Bauherr behdalt sich Abgebots-
verhandlungen vor.

Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Fax.
Ein weiteres Vergabekriterium
wird der mogliche WIR Anteil
sein.

Ausschreibungstermine, Aus-
kUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Begehungen.

Keine Begehung.

Sprache und Wdhrung des Ange-
bofts.

Sprache: Deutsch.

Wdhrung: Schweizer Franken.
Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebots.

MGA AG.

Eingabetermin siehe Deckblatt.
Verbindlichkeit des Angebots.
Siehe AGB.

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrét.

Referenzen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

252.200

210

260

.200

261
.300

270

271

.100

.200
210
.300
310

.320

300

360

361

.100
.110

370

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen

nach RUckfrage Architekt.
Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfGllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FOr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haftung wegen Méangeln.

SolidarbUrgschaft.

Oder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdass AGB.
Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Gber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Strassentyp offentliche
Strasse (Kantonsstrasse).
Haupftstrasse.

Es ist zu beachten, dass die
Hauptstrasse durch die
Baustelle nicht blockiert
werden darf,

Der Unternehmer hat sich
selbst Gber die exakten
Zufahrtsverhdltnisse zu
informieren.

Nutzung bestehender
Parkplétze, Umschlaa- und

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

371

R 379

400

440

442

500

520

525

.100
110

.200

.300

.100
.110

.100

Lagerflachen, RGume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkplat-
ze, Umschlag- und Lager-
fléchen.

Parkplatze.

Die Benutzung bestehender
Parkpl&tze ist im Einzelfall

mit der Bauleitung
abzusprechen.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur VerfGgung gestellt.
Baustelleneinrichtugen.

Es werden keine Einrichtungen
wie HebebUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfUgung gestellt.
Lagerplatze.

Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfléchen, sowie
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgdngig

mit der Bauleitung RUcksprache
zuU halten.
GrundstUcksbenutzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfalle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfalle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine
Schuttmulden zur Verfigung
gestellt. Das Enfsorgen von
Bauschutt und Verpackungs-
material ist Sache des Unter-
nehmers. Wird dies nicht ein-
gehalten, so ist die Bauleit-

ung berechfigt, die Entsorg-
ungsarbeiten bauseits, ohne
Voranmeldung auszufUhren und
dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
zu bringen. (Auch bei Global-
oder Pauschalvertrégen)
Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Schutz von Personen und Objek-
ten

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Die BenUtzuna des Strassen-
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

600

620

624

630

633

650

651

700

720

721

730

731

740

741

.100

.100

.300

.100

.100

raumes ist frihzeitig mit den
zusténdigen Behdrden
abzusprechen.

Es handeltf sich um eine
Hauptstrasse, zustandig ist
der Kanton Graubunden.
Bauablauf, Fristen, Primien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Intensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichtein-
haltung von schriftlich fest-
gehaltenen Terminen kann die
Bauleitung dem Unternehmer
ohne Vorankindigung bis zu CHF
500.00 pro Tag an der
Schlussrechnung abziehen.
Termine, Fristen

Fristen und Termine.

Die vom Unternehmer bendtigten
Fristen fUr Lieferungen, Mon-

tage etc. sind unaufgefordert
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen

und Termine als akzeptiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

VSS-Regelwerk

VSS-Normen, -Empfehlungen

und -Richtlinien.

Es gelten die akfuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisunaen,
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

790

791

800

820

821

900

920

921

922
930

931

940

941

.100

.100

.100
.110

.300

.100

.100
.110

Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.
Es gelten die akfuellen
Versionen.

Behordliche Vorschriften

Auflagen und Vorschriften von
Bund, Kantonen oder Gemeinden.
Es gelten séimtliche
massgebenden Vorschriften,
Auflagen und dgl.

Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FOr ganze Bauwerke.

Die AusfUhrungspléne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
zU beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort Uber die
DetailausfUhrung zu inform-
ieren, insbesondere bei
bestehenden Bauteilen.
Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

Bauwesenversicherung.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
Versicherungsgesellschaft
Deckungssumme Personenschdden
Fre s
Deckungssumme Sachschdaden
Fre e
Deckungssumme Personen- und
Sachschaden Fr. ..............
Rapporte, Preisénderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Konftroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.
Regiearbeiten dirfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefUhrt werden.
Reaierappoorte sind mit dem
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Betrag

943

.100
944

.100
.110

947
.600
950

951
.100

952
.100

960

R 969

R .100

schriftfichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Kontrolle und Unterschrift
zuzustellen.

Verrechnung von PreisGnderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrative Vorgaben.

Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherr im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilogen :

Ausmass, Rapporte gemdass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.
Bewiligungen, Behdrdenaufla-
gen

Bewilligungen.

Vom Bauherrn eingeholt.
Behdérdenauflagen.

Sind vollumfanglich zu
berlUcksichtigen.
Bauwerksdokumentationen

Konfrollen und Qualit&tspri-
fungen.

Baustoffe, Materialien und
Produkte.

Die angeforderten Kontroll-
und Prufberichte sind der
Bauleitung unentgelilich zur
VerfGgung zu stellen.

Die angeforderten Kontroll-
und Prufberichte sind der
Bauleitung unentgelilich zur
VerfGgung zu stellen.
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Objekt:

NPK:
BKP-Nr.:

1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6

7075 Churwalden GR

331 D/14 (V'22)

214.0 Baustelleneinrichtung

Zimmerarbeiten: Tragkonstruk-tion

Seite

14.01.2022

18

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

040

041

042

.100

.100

.200

.300

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-
duellen BedUrfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 331D/2014.
Zimmerarbeiten: Tragkonstruk-
tion (V'22)

Anforderungen an Material und
Herstellung

Anforderungen beziglich Holz-
feuchte. Wo nichts anderes
vermerkt ist, gilt:

Ohne ergé&nzende Angaben:

. Vollholz ségefrisch Uber

% 30.

. Keilgezinktes Vollholz 15

+/-% 3.

. Schichtverklebtes Vollholz
10+/-%2oder12+/-% 2, je
nach Klebstofftyp.

. Brettschichtholz 10 +/- % 2
oder 12 +/- % 2, je nach Kleb-
stofftyp.

Mehrleistung: technische
Trocknung.

Die Holzfeuchte ist jeweils

auf den Verwendungszweck, die
Klimaverhdltnisse und den Ein-
bauort abzustimmen. Holz und
Holzwerkstoffe durfen wahrend
der Verarbeitung, des Trans-
ports, der Zwischenlagerung
und auch wdhrend der Montage
nicht ungUnstigeren klimati-
schen Bedingungen als im Ge-
brauchszustand ausgesetzt
sein. In Norm SIA 118/265 sind
inbegriffene bzw. nicht inbe-
griffene Schutzmassnahmen auf-
gefuhrt.

Anforderungen an die Herstel-
lung von verklebten Bauteilen.
Wo nichts anderes vermerkt

ist, gilt:

WinBau
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Seite
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19

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

042.100

.110

043

.100

120

.130

.140

150

.300

Verklebtes Holz und Brett-
schichtholz.

Verklebtes Holz und Brett-
schichtholz mit SFH-Zertifi-

kat.

Anforderungen an Holz und
Holzwerkstoffe: Die in den Po-
siionen beschriebenen Quali-
té&ten und Klassierungen berzie-
hen sich auf "Qualit&tskrite-
rien fUr Holz und Holzwerk-
stoffe im Bau und Ausbau

- Handelsgebrduche fur die
Schweiz". FUr die Festigkeits-
sortierung von Schweizer Voll-
holz gilt grundsétzlich Norm
DIN 4074-1. FUr die Festig-
keitssortierung von Brett-
schichtholz gilt Norm

SN EN 14 080.

Klassierungen von stabférmigen
Bauteilen. Wo nichts anderes
vermerkt ist, gilt Nadelholz.
Vollholz s&égeroh, aus Nadel-
holz: Holzart Fichte/Tanne.
Festigkeitsklasse C24. Er-
scheinungsklasse |. Feuch-

te- bzw. Nutzungsklasse

1 bis 2.

Vollholz allseitig gehobelt,
aus Nadelholz: Holzart Fich-
te/Tanne. Festigkeitsklas-

se C24. Erscheinungsklasse N.
Feuchte- bzw. Nutzungsklasse
1 bis 2.

Keilgezinktes Vollholz, aus
Nadelholz: Holzart Fichte/Tan-
ne. Festigkeitsklasse C24. Er-
scheinungsklasse |. Feuch-

te- bzw. Nutzungsklasse

1 bis 2. Gebrauchsklasse

1 bis 2.

Schichtverklebtes Vollholz,
aus Nadelholz: Holzart Fich-
te/Tanne. Festigkeitsklas-

se C24. Erscheinungsklasse |.
Feuchte- bzw. Nutzungsklasse
1 bis 2. Gebrauchsklasse

1 bis 2.

Brettschichtholz, aus Nadel-
holz: Holzart Fichte/Tanne.
Festigkeitsklasse GL24h. Er-
scheinungsklasse I. Feuch-

te- bzw. Nutzungsklasse

1 bis 2. Gebrauchsklasse

1 bis 2.

Klassierungen von plattenfor-
migen Bauteilen. Wo nichts an-
deres vermerkt ist, gilt:
Massivholzplatten, ein- oder
mehrlagig, aus Nadelholz.

. Technische Klassierunaen:
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

044

.320

.330

.340

.350

.360

.400

.100

.200

SWP/1 NS fUr Innenbekleidungen
(Trockenbereich), SWP/3 NS fir
Aussenbekleidungen.

. Erscheinungsklassierungen:

B fUr sichtbar bleibende Ober-
fldchen, C fUr nicht sichtbar
bleibende Oberflachen.
Brettsperrholzplatten, aus
Fichte/Tanne. Erscheinungs-
klassierungen: B-Qualitat for
sichtbar bleibende Oberfla-
chen, C-Qualitat fir nicht
sichtbar bleibende Oberfl&-
chen.

Sperrholzplatten, aus Na-

del- oder Laubholz.

. Aufbautyp: Furniersperrholz.

. Technische Klassierungen:

EN 636-1 fUr Innenbekleidun-
gen (Trockenbereich), EN 636-3
fUr Aussenbekleidungen.

. Erscheinungsklassierungen:
[I-Qualit&t fUr sichtbar blei-
bende Oberfl&échen, IV-Qualit&t
fUr nicht sichtbar bleibende
Oberflachen.

Spanplatten. Ohne ergédnzende
Bezeichnung gilt kunstharzge-
bunden. Technische Klassierun-
gen: P1 fUr Innenbekleidungen
(Trockenbereich), P3 fUr Be-
kleidungen im Feuchtbereich.
OSB-Platten. Technische Klas-
sierungen: OSB/3 fUr fragende
Zwecke zur Verwendung im
Feuchtbereich.
Mineralgebundene Spanplatten.
Ohne ergénzende Bezeichnung
gilt zementgebunden. Oberfla-
che ungeschliffen.
Klassierungen von Hobelwaren,
Brettern und Latten. Wo nichts
anderes vermerkt ist, gilt:
Hobelwaren. Erscheinungsklas-
sierungen: N1 fUr sichtbar
bleibende Oberflachen, | fir
nicht sichtbar bleibende Ober-
fléchen.

Formaldehydabgabe von Holz und
Holzwerkstoffen. Wo nichts an-
deres vermerkt ist, gilt:

Holz und Holzwerkstoffe haben
bezUglich Formaldehydabgabe
der Emissionsklasse E1 oder
gleichwertig zu enfsprechen.
Holzwerkstoffe fur beheizte
Innenr&ume mUssen den Empfeh-
lungen fur die Anwendung 1
nach der "Produkiliste Holz-
werkstoffe in InnenrGumen" von
Lignum entsprechen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

045

.100

.300

046

.100
110
.200

.300

310
.400

080

082
.100

.200

.300

Herkunftsnachweis von Holz und
Holzwerkstoffen. Wo nichts an-
deres vermerkt ist, gilt:

Holz und Holzwerkstoffe aus-
sereuropdischer Herkunft muUs-
sen das FSC-, das PEFC- oder
ein gleichwertiges Label tra-
gen.

Herkunftsnachweis:
*Vollnolz* .......eeveveeeen.
*Keilgezinktes Vollholz* .......
*Schichtverklebtes Vollholz* ...
*Brettschichtholz* .............
Anforderungen an Stahlbautei-
le. Wo nichts anderes vermerkt
ist, gilt:

Stahlsorte.

Stahlsorte S 235.
Korrosionsschutzmassnahmen fUr
Stanhl.

Feuerverzinkung, Sollschicht-
dicke nach Norm SN EN ISO 1461
"Durch Feuerverzinken auf

Stahl aufgebrachte ZinkGberzU-
ge (StUckverzinken) - Anforde-
rungen und Profung".
Korrosionsschutzmassnahmen fUr
Schrauben und StabdUbel.
Verzinkt.

Festigkeitsklassen der Schrau-
ben und StabdUbel.
Schrauben. Festigkeitsklas-

se 4.6 ab Durchmesser mm 8.
Bewertungsgruppen der
Schweissndhte.

C: fUr mittlere Beanspruchung,
Standardqualitat fir Kehlndh-
te.

Hersteller-Qualifikationsklas-

sen fUr Schweissnéhte.

H5: fUr vorwiegend ruhend be-
anspruchte Tragwerke von S 235
bis S 275 mit Dicken bis mm 16
sowie Kopf- und Fussplatten

bis mm 30.

Oekologisches Bauen

Anforderungen.

Holz und Holzwerkstoffe fur
beheizte InnenrGume dirfen
nicht mit chemischen Holz-
schutzmitteln vorbehandelt
sein oder nach dem Einbau be-
handelt werden.
Beschichtungen von Holzober-
flachen dUrfen keine Biozide
enthalten und mussen wasser-
verdUnnbar sein oder durfen
max. % 1 Losemittel enthalten.
Beschichtungen von Holzober-
fldichen mUssen die Umwelt-Eti-
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

100
101

.100
.110

.400
410

421

kette A der Schweizer Stiftung
Farbe aufweisen.
Vorarbeiten

Vorbereitungsarbeiten

Demontagen.

Als Globale.

Entfernen und Entsorgen des
gesamten bestehenden
Dachstuhls inkl. allen
dazugehdrigen Bauteilen.
Holzkonstruktfion zur
Wiederverwendung auf der
Baustelle (Garagengebdude)
sauber demontieren und
deponieren.

Restl. Bauteile demontieren
inkl. Abtransport, Entsorgung
und entsprechende GebUhren.
Abdeck- und Reinigungsarbeiten

Holz mit DrahtbuUrste reinigen.
Zur Wiederverwendung
aussortiertes Konstruktions-
holz aus Pos. 111.101
reinigen.

LE = Global.l.
Dienstleistungen

Planungen.

Statische Berechnungen.
Statik, Aussteifung, Bemessung
und Stabilisierung der Bau-
teile. Festlegen der Verbin-
dungen und Verbindungsmittel.
Mit Erstellen der Ingenieur-
pléne.

Global.

Samtliche erforderlichen
Berechungen Haus Soldanelle -
Garagengebdude und
Technikhduschen.
Werkstattzeichnungen.
Erstellen der Werkstattzeich-
nungen fUr Fabrikation und
Montage. Mit Konstruktionsde-
tails und Materiallisten.
Samtliche erforderlichen
zeichnungen inkl. Detail-
I6sungen.

LE = Global.

Anpassungen an bestehendem
Konstruktionsholz.

Holz zur Wiederverwendung
Das Konstruktionsholz des
bestehenden Hauses Soldanella
wird fUr das Dach des
Garagengebdudes
wiederverwendet.

Anpassen der Sparren und
Pfetten an das Garaaendach

gl

LE

al

LE
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

el

.090

.100
.110
112

117

.300

301
600

630

.200

632

.900
910

(einfaches Satteldach). Neues
Abbinden.

Es steht dem Unternehmer frei
das Holz in seine Werkstatt zu
trasportieren oder vor Ort
anzupassen. Allfallige
Transportkosten sind in die
Globale einzurechnen.
Aufrichten mit bestehendem
Konstruktionsholz.

Aufrichten des
Garagengebdudes.

Arbeiten komplett inkl. allen
Nebenarbeiten.

Global.

Baustelleneinrichtung

Die gesamte Baustellen-
einrichtung des Unternehmers
ist in die Elnheitspreise
einzurechnen inkl. Transport-
und Aufzugsmittel.

Leistungen nach Aufwand

Arbeiten nach Aufwand (Regie).
Regiearbeiten nur auf Anweis--
ung der Bauleitung.

Arbeiten inkl. Werkzeug.
Arbeitszeit.

Personal.

Holzbau-Meister (Zimmermeis-
ter).

Holzbau-Polier (Zimmerpolier).
Holzbau-Vorarbeiter (Zimmerei-
vorarbeiter).

Holzbau-Fachmann EFZ (Zimmer-
mann).

Holzbau-Arbeiter.

Material.

Budgetposten.

LE = CHF 100.00.
Dachkonstruktionen

Sparrenlage fur Sattel- und
Pultd&cher

Bestehend aus Sparren, Schwel-
len, Pfetten und Kehlgebalk.
Sparrenlage aus Vollholz.
Saftel- oder Pultdach. Auf
bauseitiges, genaues Auflager.
Gehobelt.

Inkl. s&émtlichen Nebenleist-
ungen wie Schnitte, Ausklink-
ungen, Kehlausbildungen,
Verbindungs- und Befestigungs-
teile aus Stahl.

Es handeltf sich dabei um eine
Sichtkonstruktion.

Querschnitte:

Sparren ca. mm 120x200.

12.500

gl

al

>

>

LE

m3

2'000.00
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Menge

ME

632
633

660

661

680

681

800

810

812

820

821

912

.900
210

.900
210

.001

.100

.101

.801

Fusspfetten ca. mm 160x160.
Pfetten aus Brettschichtholz.
Sattel- oder Pultdach. Auf
bauseitiges, genaues Auflager.
Erscheinungsklasse N.

Inkl. sémtlichen Nebenleist-
ungen wie Schnitte, Ausklink-
ungen, Verbindungs- und
Befestigungsteile aus Stahl.

Es handelt sich dabei um eine
Sichtkonstruktion.

Breite mm ca. 200.

H6he mm ca. 400.
Dachaufbauten

Lukarne mit Satteldach.
Gehobelt.

Inkl. sémtlichen Nebenleist-
ungen wie Schnitte, Ausklink-
ungen, Verbindungs- und Be-
festigungsteile aus Stahl.

Es handelt sich dabei um eine
Sichtkonstruktion.

Mehrpreis fir das Erstellen

der Lukarnen.

Ausmass in Pos. 630 ff.
Nebenarbeiten und Mehrleistun-
gen zu Dachkonstruktionen (2)

Mehrleistungen fUr Holztrock-
nung.

Technische Trocknung.
Holzfeuchte ca. % 15.
Impragnierungen,
Beschichtungen

Holzschutzarbeiten

Imprégnieren durch einmaliges
Spritzen oder Tauchen, farb-
los. Als vorbeugender Holz-
schutz gegen holzzerstérende
Insekten und Pilzbefall, mit
zusé@tzlichem Feuchteschutz zum
Schutz wdhrend der Bauphase,
farblos oder leicht pigmen-
tiert.

Ausmass: imprdagniertes Volu-
men.

Zu Pos. alle Positionen.
Oberfldchenbeschichtungen

Einmalige allseitige Beschich-
tung mit Holzschutzlasur vor
der Montage.

Ausmass: LE = m3.

Zu Pos. alle Positionen.
Holzoberfldche gehobelt.
Anstrichstoff,
*Marke, TYP vveeeecvieeen.
Farblos.

2

14.500

17.500

17.500

m3

m3

St

m3

m3

LE
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

010

012

.100

.200

.300

.400

.500

.600

.700

.800

013

.100

.200

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-
duellen BedUrfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.
Vergutungsregelungen

Inbegriffene Leistungen. Die
folgenden Leistungen gehodren
zu einer fachgerechten AusfUh-
rung und sind deshalb auch
ohne spezielle Beschreibung in
den Einheitspreisen inbegrif-
fen.

Handmuster von Handelsproduk-
ten.

Transport von Materialien, Ge-
ré&ten und Werkzeugen zur und
von der Verarbeitungsstelle.
Prifen des Untergrunds bzw.
der Unterkonstruktion.
Witterungsbedingte Arbeitsun-
terbriche.

Sicherung von Werkteilen bei
Arbeitsunterbrichen (Tagesalb-
schlUssen).

GeruUste bis zu einer Arbeits-
héhe von m 3,0.

Abgabe von Anleitungen Uber
erforderliche Kontrollen und
den Unterhalt (Unterhaltskon-
zept).

Reinigen der Bauteile vor der
Abnahme.

Nicht inbegriffene Leistungen.
Die folgenden Leistungen wer-
den dem Unternehmer gesondert
vergutet, sofern sie nicht
bauseits zur Verfugung ge-
stellt werden.

Bei GerUsten und anderen Ein-
richtungen.

GeruUste Uber m 3,0 Arbeitsho-
he, Laufstege und Absturzsi-
cherungen.

Bei Vor- und Zusatzarbeiten

(1).
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge ME | Preis

Betrag

013.250

270

020

021

.100
.110

120

.130

.200
210

220

Entfernen von Schnee und Eis
sowie Trocknungsarbeiten, so-
fern vom Bauherrn angeordnet.
Bemusterung am Objekt oder Mo-

dell.
Ausmassbestimmungen

Ausmassbestimmungen fir De-
ckungen und Unterkonstruktio-

nen.
FlGchen.

Deckung, Unterdach, D&dmmung,
Dampfbremse usw. werden, abge-
stuft nach ihrer Neigung, von

Mitte First, Grat oder Kehle

bis zur dusseren Kante von Ort

und Traufe in m2 gemessen.
Profilierungen der Materialien

und Ueberlappungen bei Stdssen
werden dabei nicht berlcksich-

tigt.

Einlagen in D&mmschichten wer-

den durchgemessen.

Oeffnungen und dreiseitig um-
schlossene Ausschnitte unter
m2 1,0 werden vom Ausmass

nicht abgezogen.

Zusatzarbeiten und Zubehor.

Ausmass nach Fldche:

. B&nder aus lichtdurchldssi-
gen Ziegeln und Platten.

. Holzkonservierung bei Scha-
lungen, Verlegeunterlagen und

Lattungen.
. Gekrummte FIGchen.

. Zusatzliche Befestigungen
des Deckmaterials in der FI&-
che, z.B. Sturmsicherungen.

Ausmass hach Lange:

. Schnitte bzw. Anpassungen
bei AnschlUssen; bei Graten
und Kehlen werden beide

Schnitte gemessen.

. Auf- und Abbordungen von
Dichtungsbahnen, D&mmungen und

Dampfbremsen.

. Trauf-, Stirn- und Ortbret-

ter, Ziegelleisten.

. Zusatzliche Konterlatten bei
Graten, Kehlen, DurchfUhrungen

und Ortgdngen.

. RGckstausicheres Anschlies-
sen des Unterdachs an das

Traufblech.

. Luftdichtes Anschliessen der
Dampfbremse an Wande und Pfet-

ten.

. Holzkonservierung von ein-
zelnen Latten und Brettern.

. Ausbilden von Firsten, Or-

ten, Graten, Kehlen und Dach-
brichen mit dem Deckmaterial.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.230

030

031

.200

.300

.400

.500

.600

. Befestigen von Ziegeln und
Platten bei An- und AbschlUs-
sen.

. Spezial- und Doppelreihen
bei Traufe und First.

. FormstUcke zu profilierten
Platten.

. Schneefdnger.

Ausmass nach Anzahl:

. Ausschneiden und Abdichten
bei runden DurchfUhrungen bis
zu einem Durchmesser von m 0,4
und bei eckigen DurchfUhrungen
bis zu einer Fidche von

m2 2,0.

. Eckausbildungen bei Aufbor-
dungen.

. Vertikale Schnitte (Senkel-
schnitte), Gehrungsschnitte
sowie An- und AbschlUsse bei
Trauf-, Stirn- und Ortbrettern
sowie bei Ziegelleisten.

. Anfangs- und Endausbildung
sowie Uebergdnge bei Firsten
und Graten.

. Einzelne lichtdurchldssige
Ziegel bzw. Platten.

. Anfangs-, End- und Dach-
bruchausbildung bei Kehlaus-
bildung mit Deckmaterial.

. Anfangs- und Endausbildung
von FormstUcken zu profilier-
ten Platten.

. Schneehalter, Leiterhaken,
Dachsicherheitshaken.

. Dachfléchen unter m2 5,0.

. Unterlags- und Deckbleche
bei Schneefdngern, Leiterha-
ken, Dachsicherheitshaken.
Begriffe, AbkUrzungen, Ver-
sténdigung

Begriffe.

Dampfbremse: Schicht, welche
die Aufgabe hat, die Wasser-
dampfdiffusion zu verringern.
Deckung: oberste, der direkten
Bewitterung ausgesetzte
Schicht auf dem Dach.
Konterlattung: Latten zwischen
Unterdach und Deckung, die
einen mit Aussenluft durch-
strébmten Hohlraum bilden.
Tragwerk: Gesamtheit der Bau-
teile, die fUr das Gleichge-
wicht und die Formerhaltung
des Bauwerks erforderlich

sind.

Unterdach: von der Deckung ge-
trennte Schicht in Form von
Bahnen oder Platten zur Ablei-
tuna von Wasser.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

032

040

080

081

.700

.800

.100

.200

.300

.400

.500

Es wird unterschieden:

. Unterdach fur normale Bean-
spruchung (Unterdachbahnen mit
Uberlappten oder winddicht
verklebten Stdssen sowie Un-
terdachplatten geschuppt

oder verfdlzt gestossen).

. Unterdach fUr erhdhte Bean-
spruchung (Unterdachbahnen
oder Unterdachplatten mit was-
serdicht verklebten Stdssen

oder Fugen).

. Unterdach fUr ausserordent-
liche Beanspruchung (Unter-
dachbahnen homogen ver-
schweisst).

Verlegeunterlage: Unterlage

fUr das Verlegen der nachfol-
genden Schicht wie Dampfbrem-
se, Warmeddmmung, nicht fritt-
festes Unterdach, Deckung.
Wdarmeddmmung: Schicht aus War-
meddmmstoff zwischen Dampf-
bremse und Unterdach.
AbkUrzungen.

PVC-U: weichmacherfreies Poly-
vinylchlorid.

s_d: diffusionséquivalente
Luftschichtdicke.

SVDW: Schweizerischer Verband
Dach und Wand, neu Gebd&udehil-
le Schweiz.

Gebdaudehulle Schweiz: Verband
Schweizer Gebdudehullen-Unter-
nehmungen.

suissetec: Schweize-
risch-Liechtensteinischer Ge-
bdudetechnikverband.
Angaben zum Bauobjekt

H&éhe und Dachneigung.
Mittlere H6he der Dachtraufen
Uber dem Erdboden zur Zeit der
ArbeitsausfUhrung.

h m 3 bis 13 m (eine Fassade
beim Haus Soldanella).
Dachneigung auf der Unterkon-
struktion gemessen.
Untergrund.

Grad 30° Haus Soldanella.
Oekologisches Bauen

Anforderungen an Holz und
Holzwerkstoffe:

. Die vom Unternehmer einge-
reichten Deklarationen sind

fUr die Wahl der bei der Aus-
fUhrung verwendeten Holzer und
Holzwerkstoffe verbindlich.

. Als europdische Lander gel-
ten die EU- und EFTA-Staaten.
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

081.300

.400

.500

.600

082

.100

.200

.300

.400

Holz und Holzwerkstoffe mUssen
aus nachhaltiger Produktion
stammen: mit Label Schweizer
Holz und/oder mit Nachweis FSC
oder PEFC.

Nachweis spdtestens bei Lie-
ferung auf die Baustelle.

Holz und Holzwerkstoffe aus-
sereuropdischer Herkunft muUs-
sen aus nachhaltiger Produk-
tion stammen: mit Nachweis FSC
oder PEFC.

Nachweis spdtestens bei Lie-
ferung auf die Baustelle.
Holzwerkstoffe fUr beheizte
Innenr&ume mUssen den Empfeh-
lungen fur die Anwendung 1
nach der "Produktliste Holz-
werkstoffe in Innenrumen" von
Lignum entsprechen.

Holz und Holzwerkstoffe fur
beheizte InnenrGume dirfen
nicht mit chemischen Holz-
schutzmitteln vorbehandelt

sein oder nach dem Einbau be-
handelt werden.
Anforderungen an Oberfléichen-
beschichtungen und weitere Ma-
terialien.

Beschichtungen von Holzober-
flaichen dUrfen keine Biozide
enthalten und mussen wasser-
verdUnnbar sein oder durfen
max. % 1 Losemittel enthalten.
Beschichtungen von Metallober-
flaichen dUrfen keine Biozide
enthalten, mUssen wasserver-
dUnnbar sein bzw. dirfen

max. % 1 Losemittel enthalten
und muUssen halogenfrei sein.
D&mmstoffe aus Polyurethan
PUR/PIR mUssen halogenfrei
sein.

Es dUrfen keine bleihaltigen
Materialien eingesetzt werden.
Verlegeunterlagen

Betreffend VeraUtunasreaelun-
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.100

.400

.200

212
220

222

.100
.110

112
120

121

.100
.110

11
112
.120

122

gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Schalungen

Dachschalungen als Verlegeun-
terlagen auf Holzkonstruktion
nageln.

Bretter sgeroh, stumpf stos-
sen. Brettbreite mm 80 bis

160.

Fichte/Tanne.

d mm 24.

Nebengebdude.

Bretter gehobelt, mit Nut und
Kamm sowie Fase oder Sichtnut.
Unterseite sichtbar. Brett-
breite einheitlich, mm 90

bis 190.

Schattennutprofil schrég.
Marke, TYP covveeeveeeeen.
Fichte/Tanne, Erscheinungs-
klasse NT.

d mm 13 bis 15.

Haus Soldanella.
Dachschalungen als Verlegeun-
terlagen bei Dachvorspringen
auf Holzkonstruktion nageln.
Bretter gehobelf, mit Nut und
Kamm. Unterseite sichtbar.
Brettbreite einheitlich, mm 90
bis 140.

Im Traufbereich. Fichte/Tanne,
Erscheinungsklasse N1.

d mm 20.

Im Ortbereich. Fichte/Tanne,
Erscheinungsklasse N1.

d mm 20.

Schnitte

Verlegeunterlagen rechtwinklig
schneiden.

Dachschalung.

Bretter Fichte/Tanne, sGigeroh
oder auf Dicke gehobelt.

d mm 20 bis 24.

Bretter Fichte/Tanne, geho-
belt.

dmm 13 bis 19.
Verlegeunterlagen bei runden
DurchfUhrungen schneiden.
Dachschalung.

Bretfter, sdgeroh oder auf Di-
cke gehobelt. Schnitt ver-
deckt.

Durchmesser bis mm 100.
Durchmesser mm 101 bis 250.
Bretter gehobelt. Schnitt
sichtbar.

Durchmesser mm 101 bis 250.

250

35

20

30

70

m?2

m?2

m?2

m2

St
St

St
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

A A
o~
~O

.100
R .110
11
.200
R 210
211

A

.100

.110

112
200

Trauf-, Ort- und Kehlausbil-
dung

Stelloretter bei Traufe.
Einzelne Stellbretter,
zwischen Sparren einpassen,
sichtar. | bis mm 800,

b bis mm 200.
Fichte/Tanne, gehobelt. Mit
Anschlaglatten.

d mm 20 bis 26.

Trauf- und Ortbretter.
Traufbretter, b bis mm 200.
Fichte/Tanne, sGgeroh.

d mm 24 bis 30.

Ortbretter, b bis mm 200.
Fichte/Tanne, sGgeroh.

d mm 24 bis 30.

First- und Gratausbildung

Verlegeunterlagen am First an-
einander anschneiden. Schnitte
sichtbar. Ausmass: Firstldnge.
Dachschalung.

Bretter Fichte/Tanne, geho-
belt.

d mm 13 bis 19.

Zusatzarbeiten und Mehrleis-
fungen

Oberflachenbeschichtung bei
Verlegeunterlagen.
Dachschalung mit Holzschutzlo-
sur beschichten.
*Marke, Typ:
1x auf allen Seiten beschich-
ten. Vor dem Verlegen.
Sichtbare Unterseite gehobelt.
Stell-, Trauf- und Ortbretter
mit Holzschutzlasur beschich-
ten.
1x auf allen Seiten beschich-
ten. Vor dem montieren.
Sichtbare Seite gehobelt.
Zu Pos. 162.211 Stellbretter.
Alle Seiten ségeroh.
Zu Pos. 169.000 Trauf- und
Ortbretter.
Holzkonservierung bei Verlege-
unterlagen. Als vorbeugender
Schutz gegen holzzerstérende
Insekten und Pilze.
Tauchimprégnierung.
Dachschalung ségeroh.
d mm 24.
Dampfbremsen und
Beschwerungsschichten

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Beariffsdefinitionen aelten

80

95

70

40

305

80

St

m2

St

m2
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

210

211

213

300

310

312

.090

.100

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Dampfbremsen auf Verlegeunter-
lagen oder auf Sparrenunter-
seite

Das Schn eiden von
Unterdachbahnen, Dampfbremsen
sowie das anschliessen an
RohrdurchfUhrungen bis mm 150
sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Dampfbremsen aus Kunststoff-
bahnen, lose auf Verlegeunter-
lage verlegen, im Ueberlap-
pungsbereich befestigen.

FUr normale Anforderungen.
Ueberlappungen mm 100, mit
Klebband luftdicht verkleben.
Kunststoffoahnen, Oberseite
rutschhemmend.

s_d bis m 150.

Dach mit Warmed&mmung.
Fotovoltaikgeeignet.
*Marke, TYP wveeeecieeeenn.

Fertiges Unterdach

Dach ohne Wa&rmeddmmung.
Dampfbremsen aus bitumenhalti-
gen Dichtungsbahnen. Lose auf
Verlegeunterlage verlegen, im
Ueberlappungsbereich befesti-
gen.

FUr normale Anforderungen.
s_d min. m 150.
Polymerbitumen-Dichtungsbah-
nen. Ueberlappungen mm 100,
verschweissen.

E-G-3,0-1t.

Dach ohne Wa&rmeddmmung.
FUr erhbhte Anforderungen.

s_d min. m 1'500.
Polymerbitumen-Dichtungsbah-
nen. Ueberlappungen mm 100,
verschweissen.

E-V,A-3,5-1f.

Dach ohne Wa&rmeddmmung.
Warmeddmmungen

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Lattungen, Metallprofile und
Abstandhalter; auf Verlege-
unterlage mit Dampfbremse

Lattungen kreuzweise, bei
mehrschichtiger Warmeddmmung
aus Mineralwollplatten.

Latten Fichte/Tanne mit ver-

250

per

per

m?2

m2

m2

m2

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

320

321

350

351

354

400

115
.190
191

.300

.320

324

.100

.130

137

.200

220
225

zinkten Schrauben auf Holz
befestigen.
Lattenzwischenraum horizontal
mm 990, in der Dachneigung
mm 595. d bis mm 160.
Querschnitt 2x mm 80x120.
Zuschlag zu Pos. 312.112.
Sticher aus Massivolz gehobelt
und behandelt analog
Konstruktionsholz mm ca.
120x240.

Ausmass Stuck.
Wdarmeddmmschichten aus anorgo-
nischen Dadmmstoffen

Wdarmeddmmung aus Mineralwoll-
platten. Auf Verlegeunterlage
mit Dampfbremse.
Mehrschichtig, zwischen Holz-
latten oder Metallprofile ein-
passen, lose verlegen. Platten
saft stossen.

Keine Anforderungen bezuglich
Druckfestigkeit. Warmeleitfa-
higkeit lambda_D max.

W/mK 0,040. BKZ 69.3. d Uber
mm 160.
*Marke, TYP veeeecieeeenn,

d mm 240 (2x mm 120).
Schnitte

Wdarmeddmmung rechtwinklig
schneiden. Fugen ausstopfen
oder mit PUR-Schaum fullen.
Holzlatten oder Z-Profile zwi-
schen Warmeddmmplatten.
Lattung kreuzweise. Lattenzwi-
schenraum horizontal mm 990,
in der Dachneigung mm 595.
Querschnitt mm 120x60 + 100x60
oder 2x mm 120x60.
Wdarmeddmmung bei runden Durch-
fUhrungen schneiden. Fugen
ausstopfen oder mit PUR-Schaum
flllen.

Mineralwollplatten. Ein- oder
mehrschichtig. Inkl. allfalli-

ges Schneiden der Latten.
Durchmesser mm 101 bis 250.

d mm 201 bis 240.

Unterddcher und
Konterlattungen

Betreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

250

250

50

m?2

St

m?2

St

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

410

412

.100
.110

420
423

.100

120

121
450

451

.100
.130

132
.200

.230
231
452

.100
130

132
.200

.230

231
454

.100

Tragf@hige Verlegeunterlagen
fUr Unterddcher aus Dichtungs-
bahnen

Faserplatten als Verlegeunter-
lagen fUr Unterd&cher, Kanten
mit Nut und Feder oder Keilnut
und -kamm. Auf Sparren verle-
gen.

Holzfaserplatten.

Porése, vergUtete Holzfaser-
platten. Platten an beliebiger
Stelle stossen.

Marke, Typ:

Pavatex Isolair L oder
gleichwertig.

d mm 35.

Unterddcher fUr normale Bean-
spruchung, nach Norm SIA 232/1

Unterddcher aus Dichtungsbah-
nen, fUr normale Beanspruch-
ung.
Kunststoff-Dichtungsbahnen,
einschichtig. Auf Verlegeun-
terlage verlegen oder Uber
Sparren spannen.

Stésse Uberlappen und wind-
dicht verkleben.
*Marke, Typ:
*

Auf Verlegeunterlage.
Schnitte

Unterddcher rechtwinklig
schneiden.

Tragf@hige Verlegeunterlage.
Porése, gepresste Holzfaser-
platten.

d mm 35.

Unterdach fur normale Bean-
spruchung.

Unterdach aus Dichtungsbahnen.
Kunststoff-Dichtungsbahnen.
Unterddcher schiefwinklig
schneiden.

Tragfdhige Verlegeunterlage.
Porése, gepresste Holzfaser-
plaften.

d mm 35.

Unterdach fUr normale Bean-
spruchung.

Unterdach aus Dichtungsbahnen.
Kunststoff-Dichtungsbahnen.
Unterddcher bei runden Durch-
fUhrungen schneiden. Das
Schneiden von Unterd&chern aus
Dichtungsbahnen ist in

Pos. 482.300 inbegriffen.
Tragf@hige Verlegeunterlage.

250

250

50

50

m?2

m2

WinBau
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Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite 35
7075 Churwalden GR
NPK: 363 D/12 (V'22) Geneigte Ddcher: Unterkon-struktionen und Deckungen 14.01.2022
BKP-Nr.: 214.6 Steildécher, Unterkonstruktion
Position Beschreibung der Arbeit Menge ME | Preis Betrag
454.130| Por6se, gepresste Holzfaser-
plaften.
.132| Durchmesser mm 101 bis 250. 4 St i e,
R 490 Regiearbeiten
R 491 Regiearbieten nur auf
Anweisung der bauleitung.
R .100| Personal inkl. Werkzeug.
.101 | Facharbeiter. 10 o T N RSP
.102| Hilfsarbeiter. 10 o T R SRR
R .300 | Material.
.301| Budgetposten.
LE = CHF 100.00. 20 LE 100.00 2'000.00

WinBau

Total BKP-Nr. 214.6 Steilddcher, Unterkonstruktion




Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite 36
Auftrag: BKP 21400 MONTAGEBAU IN HOLZ 14.01.2022

Zusammenstellung Betrag
331 D/22 Zimmerarbeiten: Tragkonstruk-tion e
214.0 Baustelleneinrichtung

363 D/22 Geneigte Dacher: Unterkon-struktionen und Deckungen e
214.6 Steildacher, Unterkonstruktion

Total eeeeeeeeeeeeeeeeeeesenenes



