
Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   117075 Churwalden GRNPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen 14.01.2022Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge000 BedingungenIndividueller Bereich (Reser-vefenster): Nur hier kann derAnwender Positionen des NPKfür seine individuellen Be-dürfnisse abändern oder ergän-zen. Die angepassten Positio-nen werden mit einem "R" vorder Positionsnummer bezeich-net..100 Kurzleistungsverz.: massgebendist Volltext im NPK 102D/2015.100 Organisation Bauherr, Lage,Zweckbestimmung des Objekts,Umfang der ArbeitenBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.120 Bauherr, Projektleiter, Pla-ner, Bauleiter121 Bauherr, Bauherrenvertreter,Eigentümer..100 Bauherr..110 MGI AGImmobilien -ProjektentwicklungHintere Bahnhofstrasse 98853 Lachen SZ123 Planer, Berater..200 Architekten..210 MGA AGArchitektur-BauleitungHintere Bahnhofstrasse 9PF 3018853 Lachen SZTelefon +4155 451 60 90Telefax +41 55 451 60 99E-Mail grausberg@mgaag.ch.300 Bauingenieure..310 ipb Planungen AGKanalstrasse 7FL-9496 BalzersTelefon +423 388 08 43Email thomas.vogt@ipb.li124 Bauleiter..100 Oertliche Bauleitung.eberle + partner ag.Telefon +41 79 794 41 44E-Mail bauleitung@eberle-partner-ag.ch130 Lage des Objekts, Umfang derArbeiten, Zweckbestimmung undBeschreibung des Objekts131 Bezeichnung des Objekts..100 Haus SoldanellaHauptstrasse 67075 Churwalden GR132 Ort der Bauausführung..100 Lage..110 Gemeinde ChurwaldenOrt, Strasse Nr. Churwalden Hauptstrasse 6
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Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   127075 Churwalden GRNPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen 14.01.2022Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeParzelle, Kataster Nr. 20246.Nach Plan siehe www.mgaag.ch.Höhe ü.M. m 1209.29.GeländetopografieHanglage geneigt.200 Ausschreibung, Eignungs- undZuschlagskriterien, Beilagenzum AngebotBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.220 Ausschreibung, Eignungs- undZuschlagskriterien, Vorbehalte221 Art des Ausschreibungsverfah-rens..100 Offenes Verfahren.Publikation in www.mgaag.ch.Bedingung für eine Arbeits-vergabe ist die vollständige Anerkennung der AGB.222 Teilangebote..100 Teilangebote sind unzulässig.224 Zuschlagskriterien..100 ZuschlagskriteriumPreis.Qualität.Der definitive Vergabe-entscheid liegt ausschliess-lich beim Bauherrn.225 Verhandlungen..200 Bauherr behält sich Abgebots-verhandlungen vor.Eine erste Abgebotsrunde erfolgt in der Regel per Fax..300 Ein weiteres Vergabekriterium wird der mögliche WIR Anteil sein.230 Ausschreibungstermine, Aus-künfte, Eingabeort, Eingabe-fristen233 Begehungen..100 Keine Begehung.235 Sprache und Währung des Ange-bots..100 Sprache: Deutsch.Währung: Schweizer Franken.236 Ort und Frist für Einreichendes Angebots..100 MGA AG.Eingabetermin siehe Deckblatt.238 Verbindlichkeit des Angebots..100 Siehe AGB.250 Angebot, Beilagen251 Eingabeform des Angebots..100 Originaldevis in Papier oder über 01.s Datei + Ausdruck.252 Beilagen des Unternehmers zumAngebot..100 Mit dem Angebot einzureichen..110 Firmenporträt.Referenzen.
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Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   137075 Churwalden GRNPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen 14.01.2022Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge252.200 Auf späteres Verlangen einzu-reichen..210 Technischer Bericht.Weitere Unterlagennach Rückfrage Architekt.260 Varianten, Subunternehmer,Lieferanten, Nebenunternehmer.200 Der Unternehmer ist verpflich-tet, seine Subunternehmer undLieferanten über die Aus-schreibungsbedingungen desBauherrn zu orientieren. DieVorgaben sind einzuhalten unddurchzusetzen.261 Varianten..300 Varianten sind unter Einhal-tung folgender Bedingungenerlaubt:Grundangebot ist mit einzu-reichen.Leistungsverzeichnisse sindnach dem NPK zu strukturieren.270 Sicherheitsleistungen271 Vom Bauherrn verlangte Sicher-heitsleistungen..100 Für die Erfüllung des Ver-trags..110 Solidarbürgschaft.Detail siehe AGB..200 Für Vorauszahlungen..210 Solidarbürgschaft..300 Für die Haftung wegen Mängeln..310 Solidarbürgschaft.Oder bei Bedarf Bargarantie..320 Detailregelung gemäss AGB.300 Oertliche GegebenheitenBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.360 Verkehrserschliessung der Bau-stelle361 Baustellenzufahrten überStrassen..100 Strassen, Fahrpisten und dgl..110 Strassentyp öffentliche Strasse (Kantonsstrasse).Hauptstrasse.Es ist zu beachten, dass die Hauptstrasse durch die Baustelle nicht blockiert werden darf.Der Unternehmer hat sich selbst über die exakten Zufahrtsverhältnisse zu informieren.370 Nutzung bestehenderParkplätze, Umschlag- und
W
in
B
a
u



Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   147075 Churwalden GRNPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen 14.01.2022Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeParkplätze, Umschlag- undLagerflächen, Räume,Baustellenanlagen371 Nutzung bestehender Parkplät-ze, Umschlag- und Lager-flächen..100 Parkplätze..110 Die Benutzung bestehender Parkplätze ist im Einzelfall mit der Bauleitung abzusprechen.R 379 Bauseits werden keine Einrich-tungen zur Verfügung gestellt.R .200 Baustelleneinrichtugen.Es werden keine Einrichtungen wie Hebebühnen, Baracken, Magazine, Baustellenanlagen etc. zu Verfügung gestellt.R .300 Lagerplätze.Über den Standort von Lager-oder Umschlagflächen, sowie Standorte von Baustellen-einrichtungen ist vorgängig mit der Bauleitung Rücksprache zu halten.400 Grundstücksbenützung, Zu- undAbleitungen, BauabfälleBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.440 Ableitungen, Bauabfälle442 Bauabfälle behandeln und ent-sorgen..100 Entsorgungskonzepte..110 Bauseits werden keine Schuttmulden zur Verfügung gestellt. Das Entsorgen von Bauschutt und Verpackungs-material ist Sache des Unter-nehmers. Wird dies nicht  ein-gehalten, so ist die Bauleit-ung berechtigt, die Entsorg-ungsarbeiten bauseits, ohne Voranmeldung auszuführen und dem Unternehmer an der Schlussrechnung 1-3% in Abzug zu bringen. (Auch bei Global-oder Pauschalverträgen)500 Schutz von Personen, Eigentum,Baustelle, UmgebungBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.520 Schutz von Personen und Objek-ten525 Sicherheit bei Arbeiten imStrassenbereich..100 Die erforderlichen Sicher-heitsmassnahmen sind in die Einheitspreise einzurechnen.Die Benützung des Strassen-
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Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   157075 Churwalden GRNPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen 14.01.2022Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeDie Benützung des Strassen-raumes ist frühzeitig mit den zuständigen Behörden abzusprechen.Es handelt sich um eine Hauptstrasse, zuständig ist der Kanton Graubünden.600 Bauablauf, Fristen, Prämien,StrafenBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.620 Bauvorgang, Ablaufplanung,Bauphasen, Bauprogramm624 Intensivbauphasen..100 Das aktuelle Bauprogramm der Bauleitung ist verbindlich und einzuhalten. Bei Nichtein-haltung von schriftlich fest-gehaltenen Terminen kann die Bauleitung dem Unternehmer ohne Vorankündigung bis zu CHF 500.00 pro Tag an der Schlussrechnung abziehen.630 Termine, Fristen633 Fristen und Termine..100 Die vom Unternehmer benötigten Fristen für Lieferungen, Mon-tage etc. sind unaufgefordert innert 10 Tagen nach Auftrags-erteilung bekanntzugeben. Ansonsten gelten die von der Bauleitung definierten Fristen und Termine als akzeptiert.650 Streiterledigung651 Streiterledigung..300 Siehe Allgemeine Bedingungen.Gerichtsstand ist Lachen SZBezirksgericht March.700 Normen und andere Regelwerke,besondere AnforderungenBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.720 SIA-Regelwerk721 SIA-Normen, -Empfehlungenund -Richtlinien..100 Es gelten die aktuellen Versionen.730 VSS-Regelwerk731 VSS-Normen, -Empfehlungenund -Richtlinien..100 Es gelten die aktuellen Versionen.740 Normen und Regelwerke andererFachverbände741 Weitere Normen, Weisungen,
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Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   167075 Churwalden GRNPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen 14.01.2022Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge741 Weitere Normen, Weisungen,Richtlinien, Wegleitungen,Empfehlungen und dgl..100 Es gelten die aktuellen Versionen.R 790 Behördliche Vorschriften______________________________R 791 Auflagen und Vorschriften von Bund, Kantonen oder Gemeinden.R .100 Es gelten sämtliche massgebenden Vorschriften, Auflagen und dgl.800 Bauarbeiten, BaubetriebBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.820 Baumethoden, Bautechnik, bau-technische Besonderheiten821 Baumethoden und Bautechnik..100 Für ganze Bauwerke..110 Die Ausführungspläne von Architekt und Spezialisten sind zu beachten.Die Submissionsunterlagen sind zu beachten..300 Der Unternehmer hat sich vor Arbeitsbeginn vor Ort über die Detailausführung zu inform-ieren, insbesondere bei bestehenden Bauteilen.900 Versicherungen, AdministrationBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.920 Versicherungen Bauherr921 Bauherren-Haftpflichtversiche-rung.922 Bauwesenversicherung.930 Versicherungen UnternehmerVom Bauherrn verlangte Versi-cherungen des Unternehmers.931 Unternehmer-Haftpflichtversi-cherung..100 Versicherungsgesellschaft..............................Deckungssumme PersonenschädenFr. ..........................Deckungssumme SachschädenFr. ..........................Deckungssumme Personen- undSachschäden Fr. ..............940 Rapporte, Preisänderungen,Zahlungen, Abrechnung941 Rapportwesen..100 Kontroll- und Rapportpflicht..110 Tagesrapporte.Regiearbeiten dürfen nur auf Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden.Regierapporte sind mit dem 
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Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   177075 Churwalden GRNPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen 14.01.2022Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeRegierapporte sind mit dem schriftlichen Auftrag innert 3 Tagen der Bauleitung zur Kontrolle und Unterschrift zuzustellen.943 Verrechnung von Preisänderun-gen..100 Keine Verrechnung.944 Rechnungsstellungen und Zah-lungsverkehr..100 Administrative Vorgaben..110 Siehe AGB.Rechnungsadresse siehe Adresse Bauherr im Werkvertrag.Ausfertigung, Anzahl 1.Beilagen :Ausmass, Rapporte gemäss AGB.947 Kostenbeteiligungen des Unter-nehmers..600 Allgemeine AGB Abzüge 2%.950 Bewilligungen, Behördenaufla-gen951 Bewilligungen..100 Vom Bauherrn eingeholt.952 Behördenauflagen..100 Sind vollumfänglich zu berücksichtigen.960 BauwerksdokumentationenR 969 Kontrollen und Qualitätsprü-fungen.R .100 Baustoffe, Materialien undProdukte.R .110 Die angeforderten Kontroll-und Prüfberichte sind der Bauleitung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.Die angeforderten Kontroll-und Prüfberichte sind der Bauleitung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.
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Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   187075 Churwalden GRNPK: 331 D/14 (V'22)  Zimmerarbeiten: Tragkonstruk-tion 14.01.2022BKP-Nr.: 214.0 BaustelleneinrichtungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge000 Bedingungen. Individueller Bereich(Reservefenster): Nur hierkann der Anwender Positionendes NPK für seine indivi-duellen Bedürfnisse abändernoder ergänzen. Die angepasstenPositionen werden mit einem"R" vor der Positionsnummerbezeichnet.. Kurztext-Leistungsverzeich-nis: Von Vorbemerkungen,Hauptpositionen und geschlos-senen Unterpositionen werdennur je die ersten 2 Zeilenwiedergegeben. Es gilt injedem Fall die Volltextversiondes NPK..100 Kurzleistungsverz.: massgebendist Volltext im NPK 331D/2014.Zimmerarbeiten: Tragkonstruk-tion (V'22)040 Anforderungen an Material undHerstellung041 Anforderungen bezüglich Holz-feuchte. Wo nichts anderesvermerkt ist, gilt:.100 Ohne ergänzende Angaben:. Vollholz sägefrisch über% 30.. Keilgezinktes Vollholz 15+/- % 3.. Schichtverklebtes Vollholz10 +/- % 2 oder 12 +/- % 2, jenach Klebstofftyp.. Brettschichtholz 10 +/- % 2oder 12 +/- % 2, je nach Kleb-stofftyp..200 Mehrleistung: technischeTrocknung..300 Die Holzfeuchte ist jeweilsauf den Verwendungszweck, dieKlimaverhältnisse und den Ein-bauort abzustimmen. Holz undHolzwerkstoffe dürfen währendder Verarbeitung, des Trans-ports, der Zwischenlagerungund auch während der Montagenicht ungünstigeren klimati-schen Bedingungen als im Ge-brauchszustand ausgesetztsein. In Norm SIA 118/265 sindinbegriffene bzw. nicht inbe-griffene Schutzmassnahmen auf-geführt.042 Anforderungen an die Herstel-lung von verklebten Bauteilen.Wo nichts anderes vermerktist, gilt:
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Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   197075 Churwalden GRNPK: 331 D/14 (V'22)  Zimmerarbeiten: Tragkonstruk-tion 14.01.2022BKP-Nr.: 214.0 BaustelleneinrichtungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge042.100 Verklebtes Holz und Brett-schichtholz..110 Verklebtes Holz und Brett-schichtholz mit SFH-Zertifi-kat.043 Anforderungen an Holz undHolzwerkstoffe: Die in den Po-sitionen beschriebenen Quali-täten und Klassierungen bezie-hen sich auf "Qualitätskrite-rien für Holz und Holzwerk-stoffe im Bau und Ausbau- Handelsgebräuche für dieSchweiz". Für die Festigkeits-sortierung von Schweizer Voll-holz gilt grundsätzlich NormDIN 4074-1. Für die Festig-keitssortierung von Brett-schichtholz gilt NormSN EN 14 080..100 Klassierungen von stabförmigenBauteilen. Wo nichts anderesvermerkt ist, gilt Nadelholz..110 Vollholz sägeroh, aus Nadel-holz: Holzart Fichte/Tanne.Festigkeitsklasse C24. Er-scheinungsklasse I. Feuch-te- bzw. Nutzungsklasse1 bis 2..120 Vollholz allseitig gehobelt,aus Nadelholz: Holzart Fich-te/Tanne. Festigkeitsklas-se C24. Erscheinungsklasse N.Feuchte- bzw. Nutzungsklasse1 bis 2..130 Keilgezinktes Vollholz, ausNadelholz: Holzart Fichte/Tan-ne. Festigkeitsklasse C24. Er-scheinungsklasse I. Feuch-te- bzw. Nutzungsklasse1 bis 2. Gebrauchsklasse1 bis 2..140 Schichtverklebtes Vollholz,aus Nadelholz: Holzart Fich-te/Tanne. Festigkeitsklas-se C24. Erscheinungsklasse I.Feuchte- bzw. Nutzungsklasse1 bis 2. Gebrauchsklasse1 bis 2..150 Brettschichtholz, aus Nadel-holz: Holzart Fichte/Tanne.Festigkeitsklasse GL24h. Er-scheinungsklasse I. Feuch-te- bzw. Nutzungsklasse1 bis 2. Gebrauchsklasse1 bis 2..300 Klassierungen von plattenför-migen Bauteilen. Wo nichts an-deres vermerkt ist, gilt:.310 Massivholzplatten, ein- odermehrlagig, aus Nadelholz.. Technische Klassierungen:
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Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   207075 Churwalden GRNPK: 331 D/14 (V'22)  Zimmerarbeiten: Tragkonstruk-tion 14.01.2022BKP-Nr.: 214.0 BaustelleneinrichtungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge. Technische Klassierungen:SWP/1 NS für Innenbekleidungen(Trockenbereich), SWP/3 NS fürAussenbekleidungen.. Erscheinungsklassierungen:B für sichtbar bleibende Ober-flächen, C für nicht sichtbarbleibende Oberflächen..320 Brettsperrholzplatten, ausFichte/Tanne. Erscheinungs-klassierungen: B-Qualität fürsichtbar bleibende Oberflä-chen, C-Qualität für nichtsichtbar bleibende Oberflä-chen..330 Sperrholzplatten, aus Na-del- oder Laubholz.. Aufbautyp: Furniersperrholz.. Technische Klassierungen:EN 636-1 für Innenbekleidun-gen (Trockenbereich), EN 636-3für Aussenbekleidungen.. Erscheinungsklassierungen:II-Qualität für sichtbar blei-bende Oberflächen, IV-Qualitätfür nicht sichtbar bleibendeOberflächen..340 Spanplatten. Ohne ergänzendeBezeichnung gilt kunstharzge-bunden. Technische Klassierun-gen: P1 für Innenbekleidungen(Trockenbereich), P3 für Be-kleidungen im Feuchtbereich..350 OSB-Platten. Technische Klas-sierungen: OSB/3 für tragendeZwecke zur Verwendung imFeuchtbereich..360 Mineralgebundene Spanplatten.Ohne ergänzende Bezeichnunggilt zementgebunden. Oberflä-che ungeschliffen..400 Klassierungen von Hobelwaren,Brettern und Latten. Wo nichtsanderes vermerkt ist, gilt:.410 Hobelwaren. Erscheinungsklas-sierungen: N1 für sichtbarbleibende Oberflächen, I fürnicht sichtbar bleibende Ober-flächen.044 Formaldehydabgabe von Holz undHolzwerkstoffen. Wo nichts an-deres vermerkt ist, gilt:.100 Holz und Holzwerkstoffe habenbezüglich Formaldehydabgabeder Emissionsklasse E1 odergleichwertig zu entsprechen..200 Holzwerkstoffe für beheizteInnenräume müssen den Empfeh-lungen für die Anwendung 1nach der "Produktliste Holz-werkstoffe in Innenräumen" vonLignum entsprechen.
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Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   217075 Churwalden GRNPK: 331 D/14 (V'22)  Zimmerarbeiten: Tragkonstruk-tion 14.01.2022BKP-Nr.: 214.0 BaustelleneinrichtungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge045 Herkunftsnachweis von Holz undHolzwerkstoffen. Wo nichts an-deres vermerkt ist, gilt:.100 Holz und Holzwerkstoffe aus-sereuropäischer Herkunft müs-sen das FSC-, das PEFC- oderein gleichwertiges Label tra-gen..300 Herkunftsnachweis:*Vollholz* .....................*Keilgezinktes Vollholz* .......*Schichtverklebtes Vollholz* ...*Brettschichtholz* .............046 Anforderungen an Stahlbautei-le. Wo nichts anderes vermerktist, gilt:.100 Stahlsorte..110 Stahlsorte S 235..200 Korrosionsschutzmassnahmen fürStahl..210 Feuerverzinkung, Sollschicht-dicke nach Norm SN EN ISO 1461"Durch Feuerverzinken aufStahl aufgebrachte Zinküberzü-ge (Stückverzinken) - Anforde-rungen und Prüfung"..300 Korrosionsschutzmassnahmen fürSchrauben und Stabdübel..310 Verzinkt..400 Festigkeitsklassen der Schrau-ben und Stabdübel..410 Schrauben. Festigkeitsklas-se 4.6 ab Durchmesser mm 8..500 Bewertungsgruppen derSchweissnähte..510 C: für mittlere Beanspruchung,Standardqualität für Kehlnäh-te..600 Hersteller-Qualifikationsklas-sen für Schweissnähte..610 H5: für vorwiegend ruhend be-anspruchte Tragwerke von S 235bis S 275 mit Dicken bis mm 16sowie Kopf- und Fussplattenbis mm 30.080 Oekologisches Bauen082 Anforderungen..100 Holz und Holzwerkstoffe fürbeheizte Innenräume dürfennicht mit chemischen Holz-schutzmitteln vorbehandeltsein oder nach dem Einbau be-handelt werden..200 Beschichtungen von Holzober-flächen dürfen keine Biozideenthalten und müssen wasser-verdünnbar sein oder dürfenmax. % 1 Lösemittel enthalten..300 Beschichtungen von Holzober-flächen müssen die Umwelt-Eti-
W
in
B
a
u0.00Zwischentotal BKP-Nr. 214.0  Baustelleneinrichtung



Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   227075 Churwalden GRNPK: 331 D/14 (V'22)  Zimmerarbeiten: Tragkonstruk-tion 14.01.2022BKP-Nr.: 214.0 BaustelleneinrichtungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeflächen müssen die Umwelt-Eti-kette A der Schweizer StiftungFarbe aufweisen.100 Vorarbeiten110 Vorbereitungsarbeiten111 Demontagen..100 Als Globale..101 Entfernen und Entsorgen des gesamten bestehenden Dachstuhls inkl. allen dazugehörigen Bauteilen.Holzkonstruktion zur Wiederverwendung auf der Baustelle (Garagengebäude) sauber demontieren und deponieren.Restl. Bauteile demontieren inkl. Abtransport, Entsorgung und entsprechende Gebühren. 1 gl ................. ..............................120 Abdeck- und Reinigungsarbeiten126 Holz mit Drahtbürste reinigen..003 Zur Wiederverwendung aussortiertes Konstruktions- holz aus Pos. 111.101 reinigen.LE = Global.l. 1 LE ................. ..............................130 Dienstleistungen131 Planungen..100 Statische Berechnungen..110 Statik, Aussteifung, Bemessungund Stabilisierung der Bau-teile. Festlegen der Verbin-dungen und Verbindungsmittel.Mit Erstellen der Ingenieur-pläne..113 Global.Sämtliche erforderlichen Berechungen Haus Soldanelle - Garagengebäude und Technikhäuschen. 1 gl ................. ...............................400 Werkstattzeichnungen..410 Erstellen der Werkstattzeich-nungen für Fabrikation undMontage. Mit Konstruktionsde-tails und Materiallisten..421 Sämtliche erforderlichen zeichnungen inkl. Detail-lösungen.LE = Global. 1 LE ................. ..............................R 139 Anpassungen an bestehendem Konstruktionsholz.R .100 Holz zur WiederverwendungR .110 Das Konstruktionsholz des bestehenden Hauses Soldanella wird für das Dach des Garagengebäudes wiederverwendet..111 Anpassen der Sparren und Pfetten an das Garagendach 
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Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   237075 Churwalden GRNPK: 331 D/14 (V'22)  Zimmerarbeiten: Tragkonstruk-tion 14.01.2022BKP-Nr.: 214.0 BaustelleneinrichtungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengePfetten an das Garagendach (einfaches Satteldach). Neues Abbinden. Es steht dem Unternehmer frei das Holz in seine Werkstatt zu trasportieren oder vor Ort anzupassen. Allfällige Transportkosten sind in die Globale einzurechnen. 1 gl ................. ..............................R .200 Aufrichten mit bestehendem Konstruktionsholz.R .210 Aufrichten des Garagengebäudes..211 Arbeiten komplett inkl. allen Nebenarbeiten.Global. 1 gl ................. ..............................140 BaustelleneinrichtungR .090 Die gesamte Baustellen- einrichtung des Unternehmers ist in die EInheitspreise einzurechnen inkl. Transport- und Aufzugsmittel.180 Leistungen nach Aufwand181 Arbeiten nach Aufwand (Regie).R .090 Regiearbeiten nur auf Anweis--ung der Bauleitung. Arbeiten inkl. Werkzeug..100 Arbeitszeit..110 Personal..112 Holzbau-Meister (Zimmermeis-ter). 3 h ................. ...............................113 Holzbau-Polier (Zimmerpolier). 5 h ................. ...............................114 Holzbau-Vorarbeiter (Zimmerei-vorarbeiter). 10 h ................. ...............................115 Holzbau-Fachmann EFZ (Zimmer-mann). 10 h ................. ...............................117 Holzbau-Arbeiter. 10 h ................. ...............................300 Material..301 Budgetposten.LE = CHF 100.00. 20 LE 100.00 2'000.00600 Dachkonstruktionen630 Sparrenlage für Sattel- undPultdächer.200 Bestehend aus Sparren, Schwel-len, Pfetten und Kehlgebälk.632 Sparrenlage aus Vollholz.Sattel- oder Pultdach. Aufbauseitiges, genaues Auflager.R .900 Gehobelt.R .910 Inkl. sämtlichen Nebenleist-ungen wie Schnitte, Ausklink-ungen, Kehlausbildungen,Verbindungs- und Befestigungs-teile aus Stahl.Es handelt sich dabei um eine Sichtkonstruktion..911 Querschnitte:Sparren ca. mm 120x200. 12.500 m3 ................. ..............................
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Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   247075 Churwalden GRNPK: 331 D/14 (V'22)  Zimmerarbeiten: Tragkonstruk-tion 14.01.2022BKP-Nr.: 214.0 BaustelleneinrichtungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge632.912 Fusspfetten ca. mm 160x160. 2 m3 ................. ..............................633 Pfetten aus Brettschichtholz.Sattel- oder Pultdach. Aufbauseitiges, genaues Auflager.R .900 Erscheinungsklasse N.R .910 Inkl. sämtlichen Nebenleist-ungen wie Schnitte, Ausklink-ungen, Verbindungs- und Befestigungsteile aus Stahl.Es handelt sich dabei um eine Sichtkonstruktion..911 Breite mm ca. 200.Höhe mm ca. 400. 3 m3 ................. ..............................660 Dachaufbauten661 Lukarne mit Satteldach.R .900 Gehobelt.R .910 Inkl. sämtlichen Nebenleist-ungen wie Schnitte, Ausklink-ungen, Verbindungs- und Be-festigungsteile aus Stahl.Es handelt sich dabei um eine Sichtkonstruktion..911 Mehrpreis für das Erstellen der Lukarnen.Ausmass in Pos. 630 ff. 4 St ................. ..............................680 Nebenarbeiten und Mehrleistun-gen zu Dachkonstruktionen (2)681 Mehrleistungen für Holztrock-nung..001 Technische Trocknung.Holzfeuchte ca. % 15. 14.500 m3 ................. ..............................800 Imprägnierungen,Beschichtungen810 Holzschutzarbeiten812 Imprägnieren durch einmaligesSpritzen oder Tauchen, farb-los. Als vorbeugender Holz-schutz gegen holzzerstörendeInsekten und Pilzbefall, mitzusätzlichem Feuchteschutz zumSchutz während der Bauphase,farblos oder leicht pigmen-tiert..100 Ausmass: imprägniertes Volu-men..101 Zu Pos. alle Positionen. 17.500 m3 ................. ..............................820 Oberflächenbeschichtungen821 Einmalige allseitige Beschich-tung mit Holzschutzlasur vorder Montage..801 Ausmass: LE = m3.Zu Pos. alle Positionen.Holzoberfläche gehobelt.Anstrichstoff,**Marke, Typ ...................Farblos. 17.500 LE ................. ..............................
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Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   257075 Churwalden GRNPK: 363 D/12 (V'22)  Geneigte Dächer: Unterkon-struktionen und Deckungen 14.01.2022BKP-Nr.: 214.6 Steildächer, UnterkonstruktionPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge000 Bedingungen. Individueller Bereich(Reservefenster): Nur hierkann der Anwender Positionendes NPK für seine indivi-duellen Bedürfnisse abändernoder ergänzen. Die angepasstenPositionen werden mit einem"R" vor der Positionsnummerbezeichnet.. Kurztext-Leistungsverzeich-nis: Von Vorbemerkungen,Hauptpositionen und geschlos-senen Unterpositionen werdennur je die ersten 2 Zeilenwiedergegeben. Es gilt injedem Fall die Volltextversiondes NPK.010 Vergütungsregelungen012 Inbegriffene Leistungen. Diefolgenden Leistungen gehörenzu einer fachgerechten Ausfüh-rung und sind deshalb auchohne spezielle Beschreibung inden Einheitspreisen inbegrif-fen..100 Handmuster von Handelsproduk-ten..200 Transport von Materialien, Ge-räten und Werkzeugen zur undvon der Verarbeitungsstelle..300 Prüfen des Untergrunds bzw.der Unterkonstruktion..400 Witterungsbedingte Arbeitsun-terbrüche..500 Sicherung von Werkteilen beiArbeitsunterbrüchen (Tagesab-schlüssen)..600 Gerüste bis zu einer Arbeits-höhe von m 3,0..700 Abgabe von Anleitungen übererforderliche Kontrollen undden Unterhalt (Unterhaltskon-zept)..800 Reinigen der Bauteile vor derAbnahme.013 Nicht inbegriffene Leistungen.Die folgenden Leistungen wer-den dem Unternehmer gesondertvergütet, sofern sie nichtbauseits zur Verfügung ge-stellt werden..100 Bei Gerüsten und anderen Ein-richtungen..110 Gerüste über m 3,0 Arbeitshö-he, Laufstege und Absturzsi-cherungen..200 Bei Vor- und Zusatzarbeiten(1).
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u0.00Zwischentotal BKP-Nr. 214.6  Steildächer, Unterkonstruktion



Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   267075 Churwalden GRNPK: 363 D/12 (V'22)  Geneigte Dächer: Unterkon-struktionen und Deckungen 14.01.2022BKP-Nr.: 214.6 Steildächer, UnterkonstruktionPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge013.250 Entfernen von Schnee und Eissowie Trocknungsarbeiten, so-fern vom Bauherrn angeordnet..270 Bemusterung am Objekt oder Mo-dell.020 Ausmassbestimmungen021 Ausmassbestimmungen für De-ckungen und Unterkonstruktio-nen..100 Flächen..110 Deckung, Unterdach, Dämmung,Dampfbremse usw. werden, abge-stuft nach ihrer Neigung, vonMitte First, Grat oder Kehlebis zur äusseren Kante von Ortund Traufe in m2 gemessen.Profilierungen der Materialienund Ueberlappungen bei Stössenwerden dabei nicht berücksich-tigt..120 Einlagen in Dämmschichten wer-den durchgemessen..130 Oeffnungen und dreiseitig um-schlossene Ausschnitte unterm2 1,0 werden vom Ausmassnicht abgezogen..200 Zusatzarbeiten und Zubehör..210 Ausmass nach Fläche:. Bänder aus lichtdurchlässi-gen Ziegeln und Platten.. Holzkonservierung bei Scha-lungen, Verlegeunterlagen undLattungen.. Gekrümmte Flächen.. Zusätzliche Befestigungendes Deckmaterials in der Flä-che, z.B. Sturmsicherungen..220 Ausmass nach Länge:. Schnitte bzw. Anpassungenbei Anschlüssen; bei Gratenund Kehlen werden beideSchnitte gemessen.. Auf- und Abbordungen vonDichtungsbahnen, Dämmungen undDampfbremsen.. Trauf-, Stirn- und Ortbret-ter, Ziegelleisten.. Zusätzliche Konterlatten beiGraten, Kehlen, Durchführungenund Ortgängen.. Rückstausicheres Anschlies-sen des Unterdachs an dasTraufblech.. Luftdichtes Anschliessen derDampfbremse an Wände und Pfet-ten.. Holzkonservierung von ein-zelnen Latten und Brettern.. Ausbilden von Firsten, Or-ten, Graten, Kehlen und Dach-brüchen mit dem Deckmaterial.
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Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   277075 Churwalden GRNPK: 363 D/12 (V'22)  Geneigte Dächer: Unterkon-struktionen und Deckungen 14.01.2022BKP-Nr.: 214.6 Steildächer, UnterkonstruktionPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengebrüchen mit dem Deckmaterial.. Befestigen von Ziegeln undPlatten bei An- und Abschlüs-sen.. Spezial- und Doppelreihenbei Traufe und First.. Formstücke zu profiliertenPlatten.. Schneefänger..230 Ausmass nach Anzahl:. Ausschneiden und Abdichtenbei runden Durchführungen biszu einem Durchmesser von m 0,4und bei eckigen Durchführungenbis zu einer Fläche vonm2 2,0.. Eckausbildungen bei Aufbor-dungen.. Vertikale Schnitte (Senkel-schnitte), Gehrungsschnittesowie An- und Abschlüsse beiTrauf-, Stirn- und Ortbretternsowie bei Ziegelleisten.. Anfangs- und Endausbildungsowie Uebergänge bei Firstenund Graten.. Einzelne lichtdurchlässigeZiegel bzw. Platten.. Anfangs-, End- und Dach-bruchausbildung bei Kehlaus-bildung mit Deckmaterial.. Anfangs- und Endausbildungvon Formstücken zu profilier-ten Platten.. Schneehalter, Leiterhaken,Dachsicherheitshaken.. Dachflächen unter m2 5,0.. Unterlags- und Deckblechebei Schneefängern, Leiterha-ken, Dachsicherheitshaken.030 Begriffe, Abkürzungen, Ver-ständigung031 Begriffe..200 Dampfbremse: Schicht, welchedie Aufgabe hat, die Wasser-dampfdiffusion zu verringern..300 Deckung: oberste, der direktenBewitterung ausgesetzteSchicht auf dem Dach..400 Konterlattung: Latten zwischenUnterdach und Deckung, dieeinen mit Aussenluft durch-strömten Hohlraum bilden..500 Tragwerk: Gesamtheit der Bau-teile, die für das Gleichge-wicht und die Formerhaltungdes Bauwerks erforderlichsind..600 Unterdach: von der Deckung ge-trennte Schicht in Form vonBahnen oder Platten zur Ablei-tung von Wasser.
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Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   287075 Churwalden GRNPK: 363 D/12 (V'22)  Geneigte Dächer: Unterkon-struktionen und Deckungen 14.01.2022BKP-Nr.: 214.6 Steildächer, UnterkonstruktionPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengetung von Wasser.Es wird unterschieden:. Unterdach für normale Bean-spruchung (Unterdachbahnen mitüberlappten oder winddichtverklebten Stössen sowie Un-terdachplatten geschupptoder verfälzt gestossen).. Unterdach für erhöhte Bean-spruchung (Unterdachbahnenoder Unterdachplatten mit was-serdicht verklebten Stössenoder Fugen).. Unterdach für ausserordent-liche Beanspruchung (Unter-dachbahnen homogen ver-schweisst)..700 Verlegeunterlage: Unterlagefür das Verlegen der nachfol-genden Schicht wie Dampfbrem-se, Wärmedämmung, nicht tritt-festes Unterdach, Deckung..800 Wärmedämmung: Schicht aus Wär-medämmstoff zwischen Dampf-bremse und Unterdach.032 Abkürzungen..100 PVC-U: weichmacherfreies Poly-vinylchlorid..200 s_d: diffusionsäquivalenteLuftschichtdicke..300 SVDW: Schweizerischer VerbandDach und Wand, neu Gebäudehül-le Schweiz..400 Gebäudehülle Schweiz: VerbandSchweizer Gebäudehüllen-Unter-nehmungen..500 suissetec: Schweize-risch-Liechtensteinischer Ge-bäudetechnikverband.040 Angaben zum Bauobjekt041 Höhe und Dachneigung..100 Mittlere Höhe der Dachtraufenüber dem Erdboden zur Zeit derArbeitsausführung..110 h m  3 bis 13 m (eine Fassade beim Haus Soldanella)..200 Dachneigung auf der Unterkon-struktion gemessen..210 Untergrund.Grad 30° Haus Soldanella.080 Oekologisches Bauen081 Anforderungen an Holz undHolzwerkstoffe:. Die vom Unternehmer einge-reichten Deklarationen sindfür die Wahl der bei der Aus-führung verwendeten Hölzer undHolzwerkstoffe verbindlich.. Als europäische Länder gel-ten die EU- und EFTA-Staaten.
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Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   297075 Churwalden GRNPK: 363 D/12 (V'22)  Geneigte Dächer: Unterkon-struktionen und Deckungen 14.01.2022BKP-Nr.: 214.6 Steildächer, UnterkonstruktionPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge081.300 Holz und Holzwerkstoffe müssenaus nachhaltiger Produktionstammen: mit Label SchweizerHolz und/oder mit Nachweis FSCoder PEFC.Nachweis spätestens bei Lie-ferung auf die Baustelle..400 Holz und Holzwerkstoffe aus-sereuropäischer Herkunft müs-sen aus nachhaltiger Produk-tion stammen: mit Nachweis FSCoder PEFC.Nachweis spätestens bei Lie-ferung auf die Baustelle..500 Holzwerkstoffe für beheizteInnenräume müssen den Empfeh-lungen für die Anwendung 1nach der "Produktliste Holz-werkstoffe in Innenräumen" vonLignum entsprechen..600 Holz und Holzwerkstoffe fürbeheizte Innenräume dürfennicht mit chemischen Holz-schutzmitteln vorbehandeltsein oder nach dem Einbau be-handelt werden.082 Anforderungen an Oberflächen-beschichtungen und weitere Ma-terialien..100 Beschichtungen von Holzober-flächen dürfen keine Biozideenthalten und müssen wasser-verdünnbar sein oder dürfenmax. % 1 Lösemittel enthalten..200 Beschichtungen von Metallober-flächen dürfen keine Biozideenthalten, müssen wasserver-dünnbar sein bzw. dürfenmax. % 1 Lösemittel enthaltenund müssen halogenfrei sein..300 Dämmstoffe aus PolyurethanPUR/PIR müssen halogenfreisein..400 Es dürfen keine bleihaltigenMaterialien eingesetzt werden.100 VerlegeunterlagenBetreffend Vergütungsregelun-
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Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   307075 Churwalden GRNPK: 363 D/12 (V'22)  Geneigte Dächer: Unterkon-struktionen und Deckungen 14.01.2022BKP-Nr.: 214.6 Steildächer, UnterkonstruktionPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.110 Schalungen111 Dachschalungen als Verlegeun-terlagen auf Holzkonstruktionnageln..100 Bretter sägeroh, stumpf stos-sen. Brettbreite mm 80 bis160..110 Fichte/Tanne..112 d mm 24.Nebengebäude. 130 m2 ................. ...............................400 Bretter gehobelt, mit Nut undKamm sowie Fase oder Sichtnut.Unterseite sichtbar. Brett-breite einheitlich, mm 90bis 190.Schattennutprofil schräg.**Marke, Typ ....................410 Fichte/Tanne, Erscheinungs-klasse N1..411 d mm 13 bis 15.Haus Soldanella. 250 m2 ................. ..............................112 Dachschalungen als Verlegeun-terlagen bei Dachvorsprüngenauf Holzkonstruktion nageln..200 Bretter gehobelt, mit Nut undKamm. Unterseite sichtbar.Brettbreite einheitlich, mm 90bis 140..210 Im Traufbereich. Fichte/Tanne,Erscheinungsklasse N1..212 d mm 20. 35 m2 ................. ...............................220 Im Ortbereich. Fichte/Tanne,Erscheinungsklasse N1..222 d mm 20. 20 m2 ................. ..............................150 Schnitte151 Verlegeunterlagen rechtwinkligschneiden..100 Dachschalung..110 Bretter Fichte/Tanne, sägerohoder auf Dicke gehobelt..112 d mm 20 bis 24. 30 m ................. ...............................120 Bretter Fichte/Tanne, geho-belt..121 d mm 13 bis 19. 70 m ................. ..............................154 Verlegeunterlagen bei rundenDurchführungen schneiden..100 Dachschalung..110 Bretter, sägeroh oder auf Di-cke gehobelt. Schnitt ver-deckt..111 Durchmesser bis mm 100. 1 St ................. ...............................112 Durchmesser mm 101 bis 250. 1 St ................. ...............................120 Bretter gehobelt. Schnittsichtbar..122 Durchmesser mm 101 bis 250. 4 St ................. ..............................
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Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   317075 Churwalden GRNPK: 363 D/12 (V'22)  Geneigte Dächer: Unterkon-struktionen und Deckungen 14.01.2022BKP-Nr.: 214.6 Steildächer, UnterkonstruktionPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge160 Trauf-, Ort- und Kehlausbil-dung162 Stellbretter bei Traufe..200 Einzelne Stellbretter,zwischen Sparren einpassen,sichtbar. l bis mm 800,b bis mm 200..210 Fichte/Tanne, gehobelt. MitAnschlaglatten..211 d mm 20 bis 26. 80 St ................. ..............................R 169 Trauf- und Ortbretter.R .100 Traufbretter, b bis mm 200.R .110 Fichte/Tanne, sägeroh..111 d mm 24 bis 30. 95 m ................. ..............................R .200 Ortbretter, b bis mm 200.R .210 Fichte/Tanne, sägeroh..211 d mm 24 bis 30. 70 m ................. ..............................170 First- und Gratausbildung171 Verlegeunterlagen am First an-einander anschneiden. Schnittesichtbar. Ausmass: Firstlänge..100 Dachschalung..110 Bretter Fichte/Tanne, geho-belt..111 d mm 13 bis 19. 40 m ................. ..............................180 Zusatzarbeiten und Mehrleis-tungen182 Oberflächenbeschichtung beiVerlegeunterlagen..100 Dachschalung mit Holzschutzla-sur beschichten.**Marke, Typ:*...............................110 1x auf allen Seiten beschich-ten. Vor dem Verlegen..112 Sichtbare Unterseite gehobelt. 305 m2 ................. ..............................R .900 Stell-, Trauf- und Ortbretter mit Holzschutzlasur beschich-ten.R .910 1x auf allen Seiten beschich-ten. Vor dem montieren..911 Sichtbare Seite gehobelt.Zu Pos. 162.211 Stellbretter. 80 St ................. ...............................912 Alle Seiten sägeroh.Zu Pos. 169.000 Trauf- und Ortbretter. 165 m ................. ..............................188 Holzkonservierung bei Verlege-unterlagen. Als vorbeugenderSchutz gegen holzzerstörendeInsekten und Pilze..100 Tauchimprägnierung..110 Dachschalung sägeroh..112 d mm 24. 130 m2 ................. ..............................200 Dampfbremsen undBeschwerungsschichtenBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen gelten
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Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   327075 Churwalden GRNPK: 363 D/12 (V'22)  Geneigte Dächer: Unterkon-struktionen und Deckungen 14.01.2022BKP-Nr.: 214.6 Steildächer, UnterkonstruktionPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.210 Dampfbremsen auf Verlegeunter-lagen oder auf Sparrenunter-seiteR .090 Das Schn eiden von Unterdachbahnen, Dampfbremsen sowie das anschliessen an Rohrdurchführungen bis mm 150 sind in die Einheitspreise einzurechnen.211 Dampfbremsen aus Kunststoff-bahnen, lose auf Verlegeunter-lage verlegen, im Ueberlap-pungsbereich befestigen..100 Für normale Anforderungen.Ueberlappungen mm 100, mitKlebband luftdicht verkleben..110 Kunststoffbahnen, Oberseiterutschhemmend..111 s_d bis m 150.Dach mit Wärmedämmung. 250 m2 ................. ...............................112 Fotovoltaikgeeignet.**Marke, Typ ...................Fertiges UnterdachDach ohne Wärmedämmung. per m2 .................213 Dampfbremsen aus bitumenhalti-gen Dichtungsbahnen. Lose aufVerlegeunterlage verlegen, imUeberlappungsbereich befesti-gen..100 Für normale Anforderungen.s_d min. m 150..110 Polymerbitumen-Dichtungsbah-nen. Ueberlappungen mm 100,verschweissen..111 E-G-3,0-tt.Dach ohne Wärmedämmung. per m2 ..................200 Für erhöhte Anforderungen.s_d min. m 1'500..210 Polymerbitumen-Dichtungsbah-nen. Ueberlappungen mm 100,verschweissen..211 E-V,A-3,5-tf.Dach ohne Wärmedämmung. 130 m2 ................. ..............................300 WärmedämmungenBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.310 Lattungen, Metallprofile undAbstandhalter; auf Verlege-unterlage mit Dampfbremse312 Lattungen kreuzweise, beimehrschichtiger Wärmedämmungaus Mineralwollplatten..100 Latten Fichte/Tanne mit ver-
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u..............................Zwischentotal BKP-Nr. 214.6  Steildächer, Unterkonstruktion



Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   337075 Churwalden GRNPK: 363 D/12 (V'22)  Geneigte Dächer: Unterkon-struktionen und Deckungen 14.01.2022BKP-Nr.: 214.6 Steildächer, UnterkonstruktionPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge312.100 Latten Fichte/Tanne mit ver-zinkten Schrauben auf Holzbefestigen..110 Lattenzwischenraum horizontalmm 990, in der Dachneigungmm 595. d bis mm 160..115 Querschnitt 2x mm 80x120. 250 m2 ................. ..............................R .190 Zuschlag zu Pos. 312.112..191 Sticher aus Massivolz gehobelt und behandelt analog Konstruktionsholz mm ca. 120x240.Ausmass Stück. 100 St ................. ..............................320 Wärmedämmschichten aus anorga-nischen Dämmstoffen321 Wärmedämmung aus Mineralwoll-platten. Auf Verlegeunterlagemit Dampfbremse..300 Mehrschichtig, zwischen Holz-latten oder Metallprofile ein-passen, lose verlegen. Plattensatt stossen..320 Keine Anforderungen bezüglichDruckfestigkeit. Wärmeleitfä-higkeit lambda_D max.W/mK 0,040. BKZ 6q.3. d übermm 160.**Marke, Typ ....................324 d mm 240 (2x mm 120). 250 m2 ................. ..............................350 Schnitte351 Wärmedämmung rechtwinkligschneiden. Fugen ausstopfenoder mit PUR-Schaum füllen..100 Holzlatten oder Z-Profile zwi-schen Wärmedämmplatten..130 Lattung kreuzweise. Lattenzwi-schenraum horizontal mm 990,in der Dachneigung mm 595..137 Querschnitt mm 120x60 + 100x60oder 2x mm 120x60. 50 m ................. ..............................354 Wärmedämmung bei runden Durch-führungen schneiden. Fugenausstopfen oder mit PUR-Schaumfüllen..200 Mineralwollplatten. Ein- odermehrschichtig. Inkl. allfälli-ges Schneiden der Latten..220 Durchmesser mm 101 bis 250..225 d mm 201 bis 240. 4 St ................. ..............................400 Unterdächer undKonterlattungenBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.
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Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   347075 Churwalden GRNPK: 363 D/12 (V'22)  Geneigte Dächer: Unterkon-struktionen und Deckungen 14.01.2022BKP-Nr.: 214.6 Steildächer, UnterkonstruktionPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge410 Tragfähige Verlegeunterlagenfür Unterdächer aus Dichtungs-bahnen412 Faserplatten als Verlegeunter-lagen für Unterdächer, Kantenmit Nut und Feder oder Keilnutund -kamm. Auf Sparren verle-gen..100 Holzfaserplatten..110 Poröse, vergütete Holzfaser-platten. Platten an beliebigerStelle stossen.Marke, Typ:..............................Pavatex Isolair L oder gleichwertig..115 d mm 35. 250 m2 ................. ..............................420 Unterdächer für normale Bean-spruchung, nach Norm SIA 232/1423 Unterdächer aus Dichtungsbah-nen, für normale Beanspruch-ung..100 Kunststoff-Dichtungsbahnen,einschichtig. Auf Verlegeun-terlage verlegen oder überSparren spannen..120 Stösse überlappen und wind-dicht verkleben.**Marke, Typ:*...............................121 Auf Verlegeunterlage. 250 m2 ................. ..............................450 Schnitte451 Unterdächer rechtwinkligschneiden..100 Tragfähige Verlegeunterlage..130 Poröse, gepresste Holzfaser-platten..132 d mm 35. 50 m ................. ...............................200 Unterdach für normale Bean-spruchung..230 Unterdach aus Dichtungsbahnen..231 Kunststoff-Dichtungsbahnen. 50 m ................. ..............................452 Unterdächer schiefwinkligschneiden..100 Tragfähige Verlegeunterlage..130 Poröse, gepresste Holzfaser-platten..132 d mm 35. 10 m ................. ...............................200 Unterdach für normale Bean-spruchung..230 Unterdach aus Dichtungsbahnen..231 Kunststoff-Dichtungsbahnen. 10 m ................. ..............................454 Unterdächer bei runden Durch-führungen schneiden. DasSchneiden von Unterdächern ausDichtungsbahnen ist inPos. 482.300 inbegriffen..100 Tragfähige Verlegeunterlage.
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Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   357075 Churwalden GRNPK: 363 D/12 (V'22)  Geneigte Dächer: Unterkon-struktionen und Deckungen 14.01.2022BKP-Nr.: 214.6 Steildächer, UnterkonstruktionPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge454.130 Poröse, gepresste Holzfaser-platten..132 Durchmesser mm 101 bis 250. 4 St ................. ..............................R 490 Regiearbeiten______________________________R 491 Regiearbieten nur auf Anweisung der bauleitung.R .100 Personal inkl. Werkzeug..101 Facharbeiter. 10 h ................. ...............................102 Hilfsarbeiter. 10 h ................. ..............................R .300 Material..301 Budgetposten.LE = CHF 100.00. 20 LE 100.00 2'000.00
W
in
B
a
u..............................Total BKP-Nr. 214.6  Steildächer, Unterkonstruktion



Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   36Auftrag: BKP 21400 MONTAGEBAU IN HOLZ 14.01.2022
Zusammenstellung Betrag   331 D/22 Zimmerarbeiten: Tragkonstruk-tion ..............................214.0  Baustelleneinrichtung    363 D/22 Geneigte Dächer: Unterkon-struktionen und Deckungen ..............................214.6  Steildächer, Unterkonstruktion
Total ..............................


