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26.10.2022

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

.300
310

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergan-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauherr, Projektleiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,
EigentUmer.

Bauherr.

MGI AG

Immobilien -Projektentwicklung
Hintere Bahnhofsfrasse 9
8853 Lachen SZ

Planer, Berater.

Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9

PF 301

8853 Lachen 37

Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch
Bauingenieure.

ipb Planungen AG
Kanalstrasse 7

FL-9496 Balzers

Telefon +423 388 08 43

Email thomas.vogt@ipb.li
Bauleiter.

Oertliche Bauleitung.

eberle + partner ag.

Telefon +41 79 794 41 44
E-Mail bauleitung@eberle-
partner-ag.ch

Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekts.
Haus Soldanella
Haupftstrasse 6

7075 Churwalden GR

Ort der BauausfUhrung.
Lage.

Gemeinde Churwalden
Ort, Strasse Nr. Churwalden
Hauptstrasse 6
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Objekt:

NPK:

1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6

7075 Churwalden GR

102 D/15 (V'22)

Besondere Bestimmungen

Seite 12

26.10.2022

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

200

220

221

.100

222
.100

224
.100

225
.200

.300

230

233
.100
235
.100
236
.100
238
.100
250

251
.100

252

.100
.110

Parzelle, Kataster Nr. 20246.

Nach Plan siehe www.mgaag.ch.
Héhe U.M. m 1209.29.
Gelandetopografie

Hanglage geneigt.
Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen

zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung fUr eine Arbeits-
vergabe ist die vollsténdige
Anerkennung der AGB.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzuldssig.
Zuschlagskriterien.
Zuschlagskriterium

Preis.

Qualitat.

Der definitive Vergabe-
entscheid liegt ausschliess-
lich beim Bauherrn.
Verhandlungen.

Bauherr behdalt sich Abgebots-
verhandlungen vor.

Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Fax.
Ein weiteres Vergabekriterium
wird der mogliche WIR Anteil
sein.

Ausschreibungstermine, Aus-
kUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Begehungen.

Keine Begehung.

Sprache und Wdhrung des Ange-
bofts.

Sprache: Deutsch.

Wdhrung: Schweizer Franken.
Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebots.

MGA AG.

Eingabetermin siehe Deckblatt.
Verbindlichkeit des Angebots.
Siehe AGB.

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrét.

Referenzen.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

252.200

210

260

.200

261
.300

270

271

.100

.200
210
.300
310

.320

300

360

361

.100
.110

370

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen

nach RUckfrage Architekt.
Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfGllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FOr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haftung wegen Méangeln.

SolidarbUrgschaft.

Oder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdass AGB.
Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Gber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Strassentyp offentliche
Strasse (Kantonsstrasse).
Haupftstrasse.

Es ist zu beachten, dass die
Hauptstrasse durch die
Baustelle nicht blockiert
werden darf,

Der Unternehmer hat sich
selbst Gber die exakten
Zufahrtsverhdltnisse zu
informieren.

Nutzung bestehender
Parkplétze, Umschlaa- und

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

371

R 379

400

440

442

500

520

525

.100
110

.200

.300

.100
.110

.100

Lagerflachen, RGume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkplat-
ze, Umschlag- und Lager-
fléchen.

Parkplatze.

Die Benutzung bestehender
Parkpl&tze ist im Einzelfall

mit der Bauleitung
abzusprechen.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur VerfGgung gestellt.
Baustelleneinrichtugen.

Es werden keine Einrichtungen
wie HebebUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfUgung gestellt.
Lagerplatze.

Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfléchen, sowie
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgdngig

mit der Bauleitung RUcksprache
zuU halten.
GrundstUcksbenutzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfalle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfalle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine
Schuttmulden zur Verfigung
gestellt. Das Enfsorgen von
Bauschutt und Verpackungs-
material ist Sache des Unter-
nehmers. Wird dies nicht ein-
gehalten, so ist die Bauleit-

ung berechfigt, die Entsorg-
ungsarbeiten bauseits, ohne
Voranmeldung auszufUhren und
dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
zu bringen. (Auch bei Global-
oder Pauschalvertrégen)
Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Schutz von Personen und Objek-
ten

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Die BenUtzuna des Strassen-

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

600

620

624

630

633

650

651

700

720

721

730

731

740

741

.100

.100

.300

.100

.100

raumes ist frihzeitig mit den
zusténdigen Behdrden
abzusprechen.

Es handeltf sich um eine
Hauptstrasse, zustandig ist
der Kanton Graubunden.
Bauablauf, Fristen, Primien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Intensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichtein-
haltung von schriftlich fest-
gehaltenen Terminen kann die
Bauleitung dem Unternehmer
ohne Vorankindigung bis zu CHF
500.00 pro Tag an der
Schlussrechnung abziehen.
Termine, Fristen

Fristen und Termine.

Die vom Unternehmer bendtigten
Fristen fUr Lieferungen, Mon-

tage etc. sind unaufgefordert
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen

und Termine als akzeptiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

VSS-Regelwerk

VSS-Normen, -Empfehlungen

und -Richtlinien.

Es gelten die akfuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisunaen,

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

790

791

800

820

821

900

920

921

922
930

931

940

941

.100

.100

.100
.110

.300

.100

.100
.110

Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.
Es gelten die akfuellen
Versionen.

Behordliche Vorschriften

Auflagen und Vorschriften von
Bund, Kantonen oder Gemeinden.
Es gelten séimtliche
massgebenden Vorschriften,
Auflagen und dgl.

Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FOr ganze Bauwerke.

Die AusfUhrungspléne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
zU beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort Uber die
DetailausfUhrung zu inform-
ieren, insbesondere bei
bestehenden Bauteilen.
Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

Bauwesenversicherung.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
Versicherungsgesellschaft
Deckungssumme Personenschdden
Fre s
Deckungssumme Sachschdaden
Fre e
Deckungssumme Personen- und
Sachschaden Fr. ..............
Rapporte, Preisénderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Konftroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.
Regiearbeiten dirfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefUhrt werden.
Reaierappoorte sind mit dem

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Betrag

943

.100
944

.100
.110

947
.600
950

951
.100

952
.100

960

R 969

R .100

schriftfichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Kontrolle und Unterschrift
zuzustellen.

Verrechnung von PreisGnderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrative Vorgaben.

Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherr im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilogen :

Ausmass, Rapporte gemdass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.
Bewiligungen, Behdrdenaufla-
gen

Bewilligungen.

Vom Bauherrn eingeholt.
Behdérdenauflagen.

Sind vollumfanglich zu
berlUcksichtigen.
Bauwerksdokumentationen

Konfrollen und Qualit&tspri-
fungen.

Baustoffe, Materialien und
Produkte.

Die angeforderten Kontroll-
und Prufberichte sind der
Bauleitung unentgelilich zur
VerfGgung zu stellen.

Die angeforderten Kontroll-
und Prufberichte sind der
Bauleitung unentgelilich zur
VerfGgung zu stellen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

010

011

.100

012

.100

.200

.300

.400

.500

.600

.700

.800

013

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-
duellen BedUrfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 363D/2012.
Geneigte Ddcher: Unterkon-
struktionen und Deckungen
(V'18)

Vergutungsregelungen

Allgemeine VergUtungsregelun-
gen.

Keine Ergnzungen zu Norm
SIA 118.

Inbegriffene Leistungen. Die
folgenden Leistungen gehodren
zu einer fachgerechten Ausfuh-
rung und sind deshalb auch
ohne spezielle Beschreibung in
den Einheitspreisen inbegrif-
fen.

Handmuster von Handelsproduk-
ten.

Transport von Materialien, Ge-
raten und Werkzeugen zur und
von der Verarbeitungsstelle.
Prifen des Untergrunds bzw.
der Unterkonstruktion.
Witterungsbedingte Arbeitsun-
terbriche.

Sicherung von Werkteilen bei
Arbeitsunterbrichen (Tagesalb-
schlUssen).

GeruUste bis zu einer Arbeits-
héhe von m 3,0.

Abgabe von Anleitungen Uber
erforderliche Kontrollen und
den Unterhalt (Unterhaltskon-
zept).

Reinigen der Bauteile vor der
Abnahme.

Nicht inbegriffene Leistungen.
Die folgenden Leistungen wer-
den dem Unternehmer gesondert
verautet, sofern sie nicht

WinBau
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NPK: 363 D/12 (V'18) Geneigte Ddcher: Unterkon-struktionen und Deckungen 26.10.2022
BKP-Nr.: 224.0 Deckungen (Steildécher)
Position Beschreibung der Arbeit Menge ME Preis Betrag

bauseits zur VerfUgung ge-
stellt werden.

.100| Bei GeruUsten und anderen Ein-
richtungen.

.110| GerUste Uber m 3,0 Arbeitsho-
he, Laufstege und Absturzsi-
cherungen.

020 Ausmassbestimmungen

021 Ausmassbestimmungen fUr De-
ckungen und Unterkonstruktio-
nen.

.100| Fl&chen.

.110| Deckung, Unterdach, D&mmung,
Dampfbremse usw. werden, abge-
stuft nach ihrer Neigung, von
Mitte First, Grat oder Kehle

bis zur Gusseren Kante von Ort
und Traufe in m2 gemessen.
Profilierungen der Materialien
und Ueberlappungen bei Stdssen
werden dabei nicht bericksich-
tigt.

.120| Einlagen in D&mmschichten wer-
den durchgemessen.

.130| Oeffnungen und dreiseitig um-
schlossene Ausschnitte unter

m2 1,0 werden vom Ausmass
nicht abgezogen.

.200| Zusatzarbeiten und Zubehor.
.210| Ausmass nach Flache:

. Bander aus lichtdurchldssi-

gen Ziegeln und Platten.

. Holzkonservierung bei Scho-
lungen, Verlegeunterlagen und
Lattungen.

. GekrUmmte Flachen.

. Lusatzliche Befestigungen

des Deckmaterials in der Fl&-
che, z.B. Sturmsicherungen.

.220| Ausmass nach Lange:

. Schnitte bzw. Anpassungen

bei AnschlUssen; bei Graten

und Kehlen werden beide
Schnitte gemessen.

. Auf- und Abbordungen von
Dichtungsbahnen, D&mmungen und
Dampfbremsen.

. Trauf-, Stirn- und Ortbret-

ter, Ziegelleisten.

. Zusatzliche Konterlatten bei
Graten, Kehlen, DurchfUhrungen
und Ortgdngen.

. RUckstausicheres Anschlies-

sen des Unterdachs an das
Traufblech.

. Luftdichtes Anschliessen der
Dampfbremse an Wénde und Pfet-
ten.

. Holzkonservierung von ein-
zelnen Latten und Brettern.

. Ausbilden von Firsten, Or-

WinBau
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20

22

Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Betrag

030

031

.230

.300

.400

.500

.600

ten, Graten, Kehlen und Dach-
brochen mit dem Deckmaterial.
. Befestigen von Ziegeln und
Platten bei An- und AbschlUs-
sen.

. Spezial- und Doppelreihen
bei Traufe und First.

. FormstUcke zu profilierten
Platten.

. Schneefanger.

Ausmass nach Anzahl:

. Ausschneiden und Abdichten
bei runden DurchfUhrungen bis
zu einem Durchmesser von m 0,4
und bei eckigen DurchfGhrungen
bis zu einer Fl&iche von

m2 2,0.

. Eckausbildungen bei Aufbor-
dungen.

. Vertikale Schnitte (Senkel-
schnitte), Gehrungsschnitte
sowie An- und AbschlUsse bei
Trauf-, Stirn- und Ortbrettern
sowie bei Ziegelleisten.

. Anfangs- und Endausbildung
sowie Uebergdnge bei Firsten
und Gratfen.

. Einzelne lichtdurchldssige
Ziegel bzw. Platten.

. Anfangs-, End- und Dach-
bruchausbildung bei Kehlaus-
bildung mit Deckmaterial.

. Anfangs- und Endausbildung
von FormstUcken zu profilier-
ten Platten.

. Schneehalter, Leiterhaken,
Dachsicherheitshaken.

. Dachfléchen unter m2 5,0.

. Unterlags- und Deckbleche
bei Schneefdngern, Leiterha-
ken, Dachsicherheitshaken.
Begriffe, AbkUrzungen, Ver-
standigung

Begriffe.

Deckung: oberste, der direkten
Bewitterung ausgesetzte
Schicht auf dem Dach.
Konterlattung: Latten zwischen
Unterdach und Deckung, die
einen mit Aussenluft durch-
strédmten Hohlraum bilden.
Tragwerk: Gesamtheit der Bau-
teile, die fUr das Gleichge-
wicht und die Formerhaltung
des Bauwerks erforderlich

sind.

Unterdach: von der Deckung ge-
frennte Schicht in Form von
Bahnen oder Platten zur Ablei-
tung von Wasser.

Es wird unterschieden:

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Betrag

032

040

041

400

.700

.800

.300

.400

.500

.100

.120

.200

.230

. Unterdach fUr normale Bean-
spruchung (Unterdachbahnen mit
Uberlappten oder winddicht
verklebten Stdssen sowie Un-
terdachplatten geschuppt

oder verfdlzt gestossen).

. Unterdach fUr erhdhte Bean-
spruchung (Unterdachbahnen
oder Unterdachplatten mit was-
serdicht verklebten Stdssen

oder Fugen).

. Unterdach fUr ausserordent-
liche Beanspruchung (Unter-
dachbahnen homogen ver-
schweisst).

Verlegeunterlage: Unterlage

fUr das Verlegen der nachfol-
genden Schicht wie Dampfbrem-
se, Warmeddmmung, nicht fritt-
festes Unterdach, Deckung.
Wdarmeddmmung: Schicht aus War-
meddmmstoff zwischen Dampf-
bremse und Unterdach.
AbkUrzungen.

SVDW: Schweizerischer Verband
Dach und Wand, neu Gebd&udehil-
le Schweiz.

Gebdaudehulle Schweiz: Verband
Schweizer Gebdudehullen-Unter-
nehmungen.

suissetec: Schweize-
risch-Liechtensteinischer Ge-
bdudetechnikverband.
Angaben zum Bauobjekt

H&éhe und Dachneigung.
Mittlere Hohe der Dachtraufen
Uber dem Erdboden zur Zeit der
ArbeitsausfUhrung.

Haus Soldanella

h m bis ca. 8,00 (Im Bereich

des Kellergeschosses (eine
Stirnseite) ca. 14,00.
Nebenbauten (Garagen /
Waschhaus).

h m bis ca. 4,50.

Dachneigung auf der Unterkon-
struktion gemessen.
Dachneigung ca. 34° / Garagen
ca. 22°.

Unterddcher und
Konterlattungen

Betreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Betrag

440

441

.100
.110
114
.200

510

512

.100

.120
125

517

.100

.120
127

520

522
.200

.240
244
550

551
.100
.120
122
552

.100
120

Konterlattungen

Zur BelUftung oder als Aufdop-
pelung.

Konterlattungen Fichte/Tanne
auf Holz nageln. Inkl.
Abdichten der Nagellécher.
Lattenabstand mm 600 bis 700.
Lattenquerschnitt.

mm 80x640. 370
Zusatzliche Konterlatten bei
Graten, Kehlen, Ortgéngen,
seitlichen AnschlUssen und
dgl.

Lattenquerschnitt.

mm 80x40. 80
Deckungen mit Ziegeln

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Lattungen

Lattungen Fichte/Tanne for
Ton-Falz- oder -Pfannenziegel.
Auf Holz nageln.

FUr Flach-, Mulden-, Herz-,
Glatt- oder Pfannenziegel.
Lattenquerschnitt mm 30x50.
Lattenabstand mm 360 bis 400.
FUr Muldenschieberziegel. 370
Mehrleistungen zu Lattungen
bei Deckungen mit Ziegeln.
Latten schiefwinklig schnei-
den.

Lattenqguerschnitt mm 30x50.
Lattenabstand mm 360 bis 400.
Bei Dachkehlen und schief-
winkligen Orten. 20
Deckungen mit Tonziegeln

Ton-Falzziegel verlegen.
Mulden- oder Mulden-Schiebe-
ziegel in Linie oder versetzt
verlegen.

Marke, Typ:

BRAAS TOPAS 13V.

Farbe Anthrazit.

Lattenabstand mm 371 bis 400.
Farbton: Anthrazit. 370
Schnitte

Ziegel rechtwinklig schneiden.
Tonziegel.

Falzziegel.

Muldenziegel. 70
Ziegel schiefwinklig schnei-
den.

Tonziegel.

Falzziegel.

m2

m2

m2

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 224.0 Deckungen (Steildacher)
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BKP-Nr.: 224.0 Deckungen (Steildécher)
Position Beschreibung der Arbeit Menge ME Preis Betrag
552.122| Muldenziegel. 10 M i | rreerreee e
554 Ziegel bei runden DurchfGhrun-
gen schneiden.
.200| Ton-Falzziegel.
.220| Muldenziegel.
.221 | Durchmesser bis mm 100. 3 St et e,
.222| Durchmesser mm 101 bis 250. 8 St e e
560 Trauf-, Ort- und Kehlausbil-
dung
561 Traufausbildung bei Deckungen
mit Ziegeln.
.200| BelUftung bei Traufe.
.210| BelUffungsk&mme aus Kunst-
stoff.
.211| Auf Holzunterlage nagein. 95 M | [ e
562 Ortausbildung mit Ortgangzie-
geln.
.100| Ton-Ortgangziegel liefern,
verlegen und befestigen, als
Mehrleistung.
.120| Zu Muldenziegeln.
.124| Farbton: Anthrazit. 70 M i | v
563 Ortausbildung mit Ziegel-
leisten.
.100| Ziegelleisten Fichte/Tanne
einschneiden.
.120 | Bei Ton-Falzziegeldach.
.121| Flach-, Mulden-, Herz- oder
Glattziegel. 70 M | [ e
.500| Bord- oder Ortziegel mit
Sturmklammern befestigen.
.530| Bei Deckung mit Ton-Flach-,
-Mulden-, -Herz- oder -Glatt-
ziegeln.
.532| CrNi-Stahldraht. 50 M e | e
565 Ziegel bei Ortgdngen anpassen.
Uebergdnge mit Blei abdichten.
.100| Anpassungen.
.110| Ortgang-, Bord- oder Ortziegel
an Dachrinnen anpassen, bei
vor- oder rUckspringenden
Dachfléchen und dgl.
.113| Muldenschiebeziegel. 6 St i e,
.130| Ortgangziegel bei Uebergdngen
in die Dachfléchen schrag
anschneiden. Bei Lukarnen und
dgl.
.133 | Muldenschiebeziegel. per St
.200 | Ueberg@nge mit Blei abdichten.
.210| Ortgang an Dachrinne.
.211 | Bleilappen bis mm 200x200. 10 St s e,
.220| Ortgang an Dachflache.
.221 | Bleilappen bis mm 200x200. 10 St it e
570 First- und Gratausbildung
571 First- und Gratlatten bei
Deckungen mit Ziegeln.
.100| Auf Holz befestigen.
.110| Fichte/Tanne.
113 | Querschnitt mm 100x30.

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 224.0 Deckungen (Steildacher)
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

572
.100

120
124

576

.100

.160

164

580

583

.200

220

221

585

R .090

.100
181
.300
310
314

.400

Inkl. Firstlattenhalter und
Abdichtungsband
(Firsteinleger) FIGAROLL.
Ton-First- und -Gratziegel.
Halbrunde Firstziegel. Mit
verzinkten Firstklammern und
verzinkten N&geln oder ver-
zinkten Schrauben befestigen.
Marke, Typ:

BRAAS TOPAS.

Ziegelldinge mm 350 bis 390.
Farbton: Anthrazit.

Ziegeltyp passend zu
Muldenschiebeziegel.
Firstanfangs- und -endziegel,
Gratanfangsziegel. Als
Mehrleistung.

Zu halbrunden Ton-Firstzie-
geln.

Firstanfangs- und -endziegel,
Gratanfangsziegel zu Firstzie-
geln I mm 250 bis 390.
Marke, Typ:

BRAAS TOPAS.

Farbton: Anthrazit.

Ziegeltyp passen zu
Muldenschiebeziegel.
Gratanfangsziegel halbrund.
Abschluss rund zu Firstziegeln
I mm 250 bis 390.

Marke, Typ:

BRAAS TOPAS.

Farbton: Anthrazit.

Ziegeltyp passen zu
Muldenschiebeziegel.
Zusatzarbeiten und Mehrleis-
fungen

Ziegel bei stark geneigten
oder sturmgeféhrdeten Ddchern
sichern.

Jeden Ziegel in jeder 2. Reihe
sichern.

Ton-Falzziegel mit verzinkten
Drahtklammern befestigen.
Flach-, Mulden-, Herz- oder
Glattziegel.

Ersatz- und Reserve-Betonzie-
gel auf dem Dach bereitstellen
oder einlagern.

Lieferung und Einlagerung in
einem separaten Arbeitsgang
vor Fertfigstellung der Bauten.
Pfannen- und Flachziegel, gan-
ze und halbe.
Muldenschiebeziegel.

LE = StUck.

Spezialziegel.

Ortgangziegel.

Passend zu
Muldenschiebeziegel.
Firstziegel.

55

55

per

20

St

St

m2

LE

St

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 224.0 Deckungen (Steildacher)
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

585.410
A1
.430

431
900

210

211

.100

181

986

.200
210

Halbrund.

Oberseite glatt.

Halbrunde Firstanfangs- und
-endziegel.

Oberseite glatt.

Einbauten und Zubehor

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Schneefange fur Ziegel- und
Schieferddcher

Rohrschneefénge bzw. Absturz-
sicherungen in neues Zie-

gel- oder Schieferdach einbau-
en. Inkl. Anpassen des Deck-
materials.

StUtzen z-férmig abgekrépft.
Mit 2 Rohren. Auf jedem
Sparren 1 Stutze. Inkl. Zug-
latten.
**CrNi-Stahl.
*Marke, Typ:

Schneehalter

Schneehalter.

FUr Deckung mit Ton- oder Be-
tonziegeln.

An Ziegel hngen oder in Zie-
gelschloss einhédngen.
CrNi-Stahl.
*Marke, Typ:
*

Zusatzarbeiten und Mehrleis-
tungen

Zusatzarbeiten bei Einbauten
und Zubehor.

Zu Rohr- oder Gitterschnee-
fadngen.

Schneefangrohre mit Briden
gegen Verrutschen sichern.
Schlauchbriden ", passend zum
gewdhlten System aus

Pos. 911.181.

Stick = 31 m Réhrenschneefang
total.

Mehrleistungen zu Rohr- oder
Gitterschneefdngen, bei
voraussichtlich hoher Belas-
tung durch Schnee oder dgl.
Druckfeste Montage.
Schneefangstitzen Gber Sparren
montieren. Deckmaterial
schneiden. Inkl. Holzkeil oder
keilférmiges Brett sowie Un-
terlagsblech mit 2 Umschlagen
aus Kupfer oder CrNi-Stahl.

24

200

St

St

LE

St

St

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 224.0 Deckungen (Steildacher)




Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite 26
7075 Churwalden GR
NPK: 363 D/12 (V'18) Geneigte Ddcher: Unterkon-struktionen und Deckungen 26.10.2022
BKP-Nr.: 224.0 Deckungen (Steildécher)
Position Beschreibung der Arbeit Menge ME Preis Betrag
986.214| Muldenschiebeziegel. 24 St it e
R 990 Regiearbeiten.
R 991 Nur auf Anweisung der
Bauleitung.
R .100| Personal.
.101 | Dachdecker mit Werkzeug. 5 N e
.102 | Hilfsdachdecker mit Werkzeug. 5 N e e,
R .300| Material.
.301 | Budgetposten.
LE = CHF 100.00. 5 LE 100.00 500.00
5
Total BKP-Nr. 224.0 Deckungen (Steildacher) s




Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite 27
Auftrag: BKP 22400 STEILDAECHER 26.10.2022

Zusammenstellung Betrag
363 D/18 Geneigte D&cher: Unterkon-struktionen und Deckungen

224.0 Deckungen (Steilddcher)

Total e

Zusammenstellung pro KAG

224.0 Deckungen (Steildacher)

Zusammenstellung pro Teilobjekt

224.0 Deckungen (Steildacher)



