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NPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

000 Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
für seine individuellen Be-
dürfnisse abändern oder ergän-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.

100 Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

120 Bauherr, Projektleiter, Pla-
ner, Bauleiter

121 Bauherr, Bauherrenvertreter,
Eigentümer.

.100 Bauherr.

.110 MGI AG
Immobilien -Projektentwicklung
Hintere Bahnhofstrasse 9
8853 Lachen SZ

123 Planer, Berater.
.200 Architekten.
.210 MGA AG

Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
PF 301
8853 Lachen SZ
Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch

.300 Bauingenieure.

.310 ipb Planungen AG
Kanalstrasse 7
FL-9496 Balzers
Telefon +423 388 08 43
Email thomas.vogt@ipb.li

124 Bauleiter.
.100 Oertliche Bauleitung.

eberle + partner ag.
Telefon +41 79 794 41 44
E-Mail bauleitung@eberle-
partner-ag.ch

130 Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

131 Bezeichnung des Objekts.
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131.100 Haus Soldanella
Hauptstrasse 6
7075 Churwalden GR

132 Ort der Bauausführung.
.100 Lage.
.110 Gemeinde Churwalden

Ort, Strasse Nr. Churwalden 
Hauptstrasse 6
Parzelle, Kataster Nr. 20246.
Nach Plan siehe www.mgaag.ch.
Höhe ü.M. m 1209.29.
Geländetopografie
Hanglage geneigt.

200 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

220 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

221 Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

.100 Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung für eine Arbeits-
vergabe ist die vollständige 
Anerkennung der AGB.

222 Teilangebote.
.100 Teilangebote sind unzulässig.

224 Zuschlagskriterien.
.100 Zuschlagskriterium

Preis.
Qualität.
Der definitive Vergabe-
entscheid liegt ausschliess-
lich beim Bauherrn.

225 Verhandlungen.
.200 Bauherr behält sich Abgebots-

verhandlungen vor.
Eine erste Abgebotsrunde 
erfolgt in der Regel per Fax.

.300 Ein weiteres Vergabekriterium 
wird der mögliche WIR Anteil 
sein.

230 Ausschreibungstermine, Aus-
künfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

233 Begehungen.
.100 Keine Begehung.

235 Sprache und Währung des Ange-
bots.

.100 Sprache: Deutsch.
Währung: Schweizer Franken.

W
in

B
a

u



Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite    3
7075 Churwalden GR

Arbeitsgattung: BKP 27100 GIPSERARBEITEN 01.12.2022
NPK: 102 D/15 (V'22) Besondere Bestimmungen

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

236 Ort und Frist für Einreichen
des Angebots.

.100 MGA AG.
Eingabetermin siehe Deckblatt.

238 Verbindlichkeit des Angebots.
.100 Siehe AGB.

250 Angebot, Beilagen

251 Eingabeform des Angebots.
.100 Originaldevis in Papier oder 

über 01.s Datei + Ausdruck.
252 Beilagen des Unternehmers zum

Angebot.
.100 Mit dem Angebot einzureichen.
.110 Firmenporträt.

Referenzen.
.200 Auf späteres Verlangen einzu-

reichen.
.210 Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen
nach Rückfrage Architekt.

260 Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

.200 Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten über die Aus-
schreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

261 Varianten.
.300 Varianten sind unter Einhal-

tung folgender Bedingungen
erlaubt:
Grundangebot ist mit einzu-
reichen.
Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.

270 Sicherheitsleistungen

271 Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

.100 Für die Erfüllung des Ver-
trags.

.110 Solidarbürgschaft.
Detail siehe AGB.

.200 Für Vorauszahlungen.

.210 Solidarbürgschaft.

.300 Für die Haftung wegen Mängeln.

.310 Solidarbürgschaft.
Oder bei Bedarf Bargarantie.

.320 Detailregelung gemäss AGB.
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300 Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

360 Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

361 Baustellenzufahrten über
Strassen.

.100 Strassen, Fahrpisten und dgl.

.110 Strassentyp öffentliche 
Strasse (Kantonsstrasse).
Hauptstrasse.
Es ist zu beachten, dass die 
Hauptstrasse durch die 
Baustelle nicht blockiert 
werden darf.
Der Unternehmer hat sich 
selbst über die exakten 
Zufahrtsverhältnisse zu 
informieren.

370 Nutzung bestehender
Parkplätze, Umschlag- und
Lagerflächen, Räume,
Baustellenanlagen

371 Nutzung bestehender Parkplät-
ze, Umschlag- und Lager-
flächen.

.100 Parkplätze.

.110 Die Benutzung bestehender 
Parkplätze ist im Einzelfall 
mit der Bauleitung 
abzusprechen.

R 379 Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfügung gestellt.

R .200 Baustelleneinrichtugen.
Es werden keine Einrichtungen 
wie Hebebühnen, Baracken, 
Magazine, Baustellenanlagen 
etc. zu Verfügung gestellt.

R .300 Lagerplätze.
Über den Standort von Lager-
oder Umschlagflächen, sowie 
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgängig 
mit der Bauleitung Rücksprache 
zu halten.
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400 Grundstücksbenützung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfälle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

440 Ableitungen, Bauabfälle

442 Bauabfälle behandeln und ent-
sorgen.

.100 Entsorgungskonzepte.

.110 Bauseits werden keine 
Schuttmulden zur Verfügung 
gestellt. Das Entsorgen von 
Bauschutt und Verpackungs-
material ist Sache des Unter-
nehmers. Wird dies nicht  ein-
gehalten, so ist die Bauleit-
ung berechtigt, die Entsorg-
ungsarbeiten bauseits, ohne 
Voranmeldung auszuführen und 
dem Unternehmer an der 
Schlussrechnung 1-3% in Abzug 
zu bringen. (Auch bei Global-
oder Pauschalverträgen)

500 Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

520 Schutz von Personen und Objek-
ten

525 Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

.100 Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die 
Einheitspreise einzurechnen.
Die Benützung des Strassen-
raumes ist frühzeitig mit den 
zuständigen Behörden 
abzusprechen.
Es handelt sich um eine 
Hauptstrasse, zuständig ist 
der Kanton Graubünden.

600 Bauablauf, Fristen, Prämien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

620 Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

624 Intensivbauphasen.
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624.100 Das aktuelle Bauprogramm der 
Bauleitung ist verbindlich und 
einzuhalten. Bei Nichtein-
haltung von schriftlich fest-
gehaltenen Terminen kann die 
Bauleitung dem Unternehmer 
ohne Vorankündigung bis zu CHF 
500.00 pro Tag an der 
Schlussrechnung abziehen.

630 Termine, Fristen

633 Fristen und Termine.
.100 Die vom Unternehmer benötigten 

Fristen für Lieferungen, Mon-
tage etc. sind unaufgefordert 
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung bekanntzugeben. 
Ansonsten gelten die von der 
Bauleitung definierten Fristen 
und Termine als akzeptiert.

650 Streiterledigung

651 Streiterledigung.
.300 Siehe Allgemeine Bedingungen.

Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

700 Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

720 SIA-Regelwerk

721 SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

730 VSS-Regelwerk

731 VSS-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

740 Normen und Regelwerke anderer
Fachverbände

741 Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

R 790 Behördliche Vorschriften
______________________________

R 791 Auflagen und Vorschriften von 
Bund, Kantonen oder Gemeinden.
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R 791.100 Es gelten sämtliche 
massgebenden Vorschriften, 
Auflagen und dgl.

800 Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

820 Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

821 Baumethoden und Bautechnik.
.100 Für ganze Bauwerke.
.110 Die Ausführungspläne von 

Architekt und Spezialisten 
sind zu beachten.
Die Submissionsunterlagen sind 
zu beachten.

.300 Der Unternehmer hat sich vor 
Arbeitsbeginn vor Ort über die 
Detailausführung zu inform-
ieren, insbesondere bei 
bestehenden Bauteilen.

900 Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

920 Versicherungen Bauherr

921 Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

922 Bauwesenversicherung.
930 Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.

931 Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.

.100 Versicherungsgesellschaft
..............................
Deckungssumme Personenschäden
Fr. ..........................
Deckungssumme Sachschäden
Fr. ..........................
Deckungssumme Personen- und
Sachschäden Fr. ..............

940 Rapporte, Preisänderungen,
Zahlungen, Abrechnung

941 Rapportwesen.
.100 Kontroll- und Rapportpflicht.
.110 Tagesrapporte.

Regiearbeiten dürfen nur auf 
Anweisung der Bauleitung 
ausgeführt werden.
Regierapporte sind mit dem 
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schriftlichen Auftrag innert 3 
Tagen der Bauleitung zur 
Kontrolle und Unterschrift 
zuzustellen.

943 Verrechnung von Preisänderun-
gen.

.100 Keine Verrechnung.
944 Rechnungsstellungen und Zah-

lungsverkehr.
.100 Administrative Vorgaben.
.110 Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse 
Bauherr im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen :
Ausmass, Rapporte gemäss AGB.

947 Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

.600 Allgemeine AGB Abzüge 2%.
950 Bewilligungen, Behördenaufla-

gen

951 Bewilligungen.
.100 Vom Bauherrn eingeholt.

952 Behördenauflagen.
.100 Sind vollumfänglich zu 

berücksichtigen.
960 Bauwerksdokumentationen

R 969 Kontrollen und Qualitätsprü-
fungen.

R .100 Baustoffe, Materialien und
Produkte.

R .110 Die angeforderten Kontroll-
und Prüfberichte sind der 
Bauleitung unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen.
Die angeforderten Kontroll-
und Prüfberichte sind der 
Bauleitung unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen.
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000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 671D/2019.
Gipserarbeiten: Innenputze und
Stuckaturen (V'20)

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Baustelleneinrichtung, Etap-
pierungen, Arbeitsunterbrüche,
Demontagen und Abbrüche

111 Baustelleneinrichtung erstel-
len und vorhalten für die
Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers.

.100 Als Globale.

.102 Für die gesamten Leistungen 
des Unternehmers der Arbeiten 
aus NPK 671 + 643. 1 gl ................ ............................

120 Leichte Arbeitsgerüste

Gerüste ausschliesslich für
Verputzarbeiten.

R 129 Gerüstungen für die gesamten
Leistungen der Verputzarbeiten
des Unternehmers.

R .100 Arbeitshöhe bis m 3,40.
R .110 "Bockgerüst" oder Gerüst

nach Vorschlag Unternehmer.
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129.111 Wohnung im Dachgeschoss.
Für Wandputzarbeiten,
speziell beim Treppenaufgang
Ausmass:
pauschal pro Wohnung. 2 pl ................ ............................

130 Schützen von Bauteilen

136 Abdeckarbeiten.
R .900 Flächen und Streifen-

abdeckungen geklebt, inkl. 
Entfernen und Abtransport
nach Arbeitsbeendigung.

R .910 Plattenbeläge und -Sockel,
Fenster, Türrahmen, Einbauten.
Als Pauschale für die gesamten
Gipserarbeiten.

.911 Als Pauschale für die gesamten
Gipserarbeiten. 1 pl ................ ............................

160 Metallische Putzträger, Putz-
bewehrungen und Putzbrücken

161 Putzbewehrungen und metalli-
sche Putzträger, streifenför-
mig.

.100 Alkalibeständige Gittergewebe
als Schwindbewehrung, kleben
oder einbetten.
Marke, Typ:
..............................

.110 Ueber geschlossenen Leitungs-
schlitzen, Aussparungen,
Kanten, Stössen und dgl.

.111 b bis m 0,25. 80 m ................ ............................

.112 b m 0,26 bis 0,33. 40 m ................ ............................

.113 b m 0,34 bis 0,50. 20 m ................ ............................

.114 b m 0,51 bis 1,00. 100 m ................ ............................
162 Putzbrücken und Putzbewehrun-

gen, streifenförmig, inkl.
Einbettungsmasse.

.100 Putzbrücken aus Gleitband,
Panzergittergewebe und
spezieller Einbettungsmasse
über Rissen, Materialwechsel
und dgl. Zur Aufnahme von
Grundputz.
Marke, Typ:
..............................

.101 b bis m 0,30. 20 m ................ ............................
163 Putzbewehrungen und metalli-

sche Putzträger, kleinflächig.
.100 Alkalibeständige Gittergewebe

als Schwindbewehrung, kleben
oder einbetten.
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163.110 Ueber geschlossenen Aussparun-
gen, Oeffnungen und dgl.

.111 Fläche bis m2 0,10. 20 St ................ ............................

.112 Fläche m2 0,11 bis 0,25. 10 St ................ ............................

.113 Fläche m2 0,26 bis 1,00. 5 St ................ ............................
170 Vorbehandlung des Untergrunds

172 Schliessen von Schlitzen und
Ausbessern von Rissen.

.100 Schlitze mit Putzmörtel
schliessen. Vor Ausführung der
Verputzarbeiten.
Marke, Typ:
..............................

.101 Querschnitt bxt bis mm 50x50. 100 m ................ ............................
173 Vorarbeiten bei Leibungen,

Stürzen, Fenster- und Tür-
rahmen und dgl.

.200 Putzmörtel als Ausgleichs-
schicht aufbringen.

.210 Schichtdicke bis mm 20.

.211 b bis m 0,25. per m ................
175 Haftbrücken oder Haftbeschich-

tungen zur Aufnahme von
Grund-, Einschicht- oder Deck-
putz.

.100 Haftbrücken, kunststoffgebun-
den, auftragen.

.110 Zur Aufnahme von Gips-, Gips-
kalk-, Gipszement- oder Kalk-
gipsputz.

.113 Untergrund:
Beton. 287 m2 ................ ............................

.114 Untergrund:
künstliche Steine (Porenbeton 
oder Kalksandstein). 267 m2 ................ ............................

.115 Untergrund:
bestehender Deckputz. 316 m2 ................ ............................

.116 Untergrund:
Gipskartonplatten. per m2 ................

.120 Zur Aufnahme von Kalkze-
ment- oder Zementputz.

.122 Untergrund:
Beton. 26 m2 ................ ............................

.123 Untergrund: künstliche Steine 
(Porenbeton oder Kalk-
sandstein). 51 m2 ................ ............................

.124 Untergrund:
bestehender Deckputz. 55 m2 ................ ............................

.125 Untergrund : 
Gipskartonplatten. per m2 ................

180 Arbeiten nach Aufwand

181 Arbeiten nach Aufwand.
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181.100 Arbeitszeit und Zulagen.
.110 Personal, inkl. Werkzeug.
.113 Gelernter Berufsarbeiter. 20 h ................ ............................
.114 Berufsarbeiter. 20 h ................ ............................
.115 Bauarbeiter. 20 h ................ ............................
.300 Material.
.301 Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr. 20 LE ................ ............................
200 Grundputze (Unterputze)

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

220 Kalk- und Kalkzement-Grund-
putze

221 Wände mit Kalk- oder Kalkze-
ment-Grundputz.

.100 Untergrund Beton, künstliche
Steine, Dämm- oder Putzträger-
platten. Putzdicke mm 10,0.
Marke, Typ:
..............................

.110 Ebene Wandflächen.

.113 Zur Aufnahme von Deckputz mit 
Korngrösse mm 1,5.
In Technik- und Estrichräumen. 61 m2 ................ ............................

.114 Zur Aufnahme von Klosterputz.
In Wohnräumen. 127 m2 ................ ............................

.115 Zur Aufnahme von Klosterputz.
Arbeitshöhe bis m 4,00.
Gerüstung in Pos. 129.111.
Wandflächen im Dachgeschoss. 155 m2 ................ ............................

.116 Zur Aufnahme von Klosterputz.
Arbeitshöhe bis m 4,00.
Gerüstung in Pos. 129.111.
Treppenaufgänge. 65 m2 ................ ............................

R .900 Untergrund:
bestehende, gestrichene 
Putzbeschichtung.
Vorbehandlung in Pos. 175.100.

R .910 Ebene Wandflächen.
.911 Zur Aufnahme von Deckputz mit 

Korngrösse mm 1,5.
In Technik- und Estrichräumen. 48 m2 ................ ............................

.912 Zur Aufnahme von Klosterputz.
In Wohnräumen. 164 m2 ................ ............................

.913 Zur Aufnahme von Klosterputz.
Arbeitshöhe bis m 4,00.
Gerüstung in Pos. 129.111.
Wandflächen im Dachgeschoss. 30 m2 ................ ............................
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222 Leibungen, Mauerkronen und
-stirnen, Sturzuntersichten
und Wandstreifen mit
Kalk- oder Kalkzement-Grund-
putz, inkl. Kantenausbildung
und Anputzen an andere Bautei-
le.

.100 Untergrund Beton, künstliche
Steine, Dämm- oder Putzträger-
platten. Zur Aufnahme von
Deckputz mit Korngrösse ab
mm 2,0 oder von Plattenbelä-
gen. Putzdicke bis mm 20,0.
Q3 - abgezogen. Mit erhöhten
Anforderungen bezüglich Eben-
heit.

.110 Ebene Flächen.

.114 b m bis 0,25.
Zur Aufnahme von Deckputz mit 
Korngrösse mm 1,5. 6 m ................ ............................

.115 b m 0,26 bis 0,50.
Zur Aufnahme von Deckputz mit 
Korngrösse mm 1,5. 6 m ................ ............................

.116 b m bis 0,25.
Zur Aufnahme von Klosterputz. 65 m ................ ............................

R .900 Untergrund:
bestehende, gestrichene 
Putzbeschichtung.
Vorbehandlung in Pos. 175.100.

R .910 Ebene Flächen.
.911 b m bis 0,25.

Zur Aufnahme von Deckputz mit 
Korngrösse mm 1,5. per m ................

.912 b m bis 0,25.
Zur Aufnahme von Klosterputz. 43 m ................ ............................

.913 b m 0,26 bis m 0,50.
Zur Aufnahme von Klosterputz. 91 m ................ ............................

.914 b m 0,51 bis m 0,70.
Zur Aufnahme von Klosterputz. 6 m ................ ............................

224 Decken mit Kalk- oder Kalk-
zement-Grundputz.

.100 Untergrund Beton, Dämm- oder
Putzträgerplatten. Putzdicke
ab mm 5,0.
Marke, Typ:
..............................

.110 Ebene Deckenflächen, horizon-
tal oder bis % 25 geneigt.

.115 Zur Aufnahme von Deckputz mit 
Korngrösse mm 1,5.
Qualitätsstufe Q3 - abgezogen. per m2 ................

230 Zementgrundputze

231 Wände mit Zementgrundputz.
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231.100 Untergrund Beton, künstliche
Steine, Dämm- oder Putzträger-
platten. Putzdicke mm 10,0.

.110 Ebene Wandflächen.

.113 Zur Aufnahme von Deckputz mit 
Korngrösse mm 1,5 oder 
Plattenbelägen (Grossformat).
Qualitätsstufe Q3 - abgezogen.
Mit erhöhten Anforderungen 
bezüglich Ebenheit.
Mehraufwände für Kleinflächen 
sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.
In Nassräumen. 56 m2 ................ ............................

.114 Zur Aufnahme von Klosterputz.
Mehraufwände für Kleinflächen 
sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.
In Nassräumen. per m2 ................

R .900 Untergrund:
bestehende, gestrichene 
Putzbeschichtung.
Vorbehandlung in Pos. 175.100.

R .910 Ebene Wandflächen.
.911 Zur Aufnahme von Deckputz mit 

Korngrösse mm 1,5 oder 
Plattenbelägen (Grossformat).
Mehraufwände für Kleinflächen 
sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.
In Nassräumen. 51 m2 ................ ............................

.912 Zur Aufnahme von Klosterputz.
Mehraufwände für Kleinflächen 
sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.
In Nassräumen. per m2 ................

232 Leibungen, Mauerkronen und
-stirnen, Sturzuntersichten
und Wandstreifen mit Zement-
grundputz, inkl. Kantenaus-
bildung und Anputzen an andere
Bauteile.

.100 Untergrund Beton, künstliche
Steine, Dämm- oder Putzträger-
platten. Zur Aufnahme von
Deckputz mit Korngrösse ab
mm 2,0 oder von Plattenbelä-
gen. Putzdicke bis mm 20,0.
Q3 - abgezogen. Mit erhöhten
Anforderungen bezüglich Eben-
heit.

.110 Ebene Flächen.

.114 b m bis 0,25.
Zur Aufnahme von Deckputz mit 

W
in

B
a

u

............................Zwischentotal BKP-Nr. 271.0  Verputzarbeiten (innere)



Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite   15
7075 Churwalden GR

Arbeitsgattung: BKP 27100 GIPSERARBEITEN 01.12.2022
NPK: 671 D/19 (V'20)  Gipserarbeiten: Innenputze undStuckaturen
BKP-Nr.: 271.0 Verputzarbeiten (innere)

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

Korngrösse mm 1,5 oder 
Plattenbelägen (Grossformat).
In Nassräumen.

10 m ................ ............................
.115 b m bis 0,25.

Zur Aufnahme von Klosterputz.
In Nassräumen. per m ................

R .900 Untergrund:
bestehende, gestrichene 
Putzbeschichtung.
Vorbehandlung in Pos. 175.100.

R .910 Ebene Flächen.
.911 b m bis 0,25.

Zur Aufnahme von Deckputz mit 
Korngrösse mm 1,5 oder 
Plattenbelägen (Grossformat).
In Nassräumen. 18 m ................ ............................

.912 b m 0,26 bis 0,50.
Zur Aufnahme von Deckputz mit 
Korngrösse mm 1,5 oder 
Plattenbelägen (Grossformat).
In Nassräumen. 20 m ................ ............................

.913 b m bis 0,25.
Zur Aufnahme von Klosterputz.
In Nassräumen. per m ................

.914 b m 0,26 bis 0,50.
Zur Aufnahme von Klosterputz.
In Nassräumen. per m ................

300 Einschichtputze und
Spachtelungen

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

310 Gips-, Gipskalk-, Gipsze-
ment- und Kalkgips-Einschicht-
putze

314 Weissputz auf Decken mit
Gips- oder Gipskalk-Ein-
schichtputz.

.100 Untergrund Beton, Dämm- oder
Putzträgerplatten. Putzdicke
mm 5,0.
Marke, Typ:
..............................

.110 Ebene Deckenflächen, horizon-
tal oder bis % 25 geneigt.

.113 Zur Aufnahme von matten
Beschichtungen oder fein 
strukturierten Wandbekleid-
ungen.
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Qualitätsstufe Q3 - geglättet, 
inkl. erforderlicher Flächen-
spachtelung.
In Wohnräumen. 146 m2 ................ ............................

.114 Ausführung wie in Pos. 314.113 
beschrieben.
Mehraufwände für Kleinflächen
sind in den Einheitspreis ein-
zurechnen.
In Nassräumen. 21 m2 ................ ............................

500 Deckputze (Oberputze)

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

520 Mineralische Deckputze

521 Wände mit mineralischem Deck-
putz.

.200 Abrieb (geriebener Putz) aus
Edelputzmörtel. Weiss, natur-
farben. Q3 - abgerieben.
Marke, Typ:
..............................

.210 Ebene Wandflächen.

.216 Korngrösse mm 1,5.
Estrich- oder Technikräume. 26 m2 ................ ............................

R .900 Klosterputz, "engadiner Art".
Weiss, naturfarben.

R .910 Ebene Wandflächen.
.911 In Wohnräumen. 286 m2 ................ ............................
.912 In Wohnräumen.

Arbeitshöhe bis m 4,00.
Wandflächen im Dachgeschoss.
Gerüstung in Pos. 129.111. 178 m2 ................ ............................

.913 In Treppenaufgängen.
Arbeitshöhe bis m 6,00.
Wand im Dachgeschoss.
Gerüstung in Pos. 129.111. 65 m2 ................ ............................

.914 Wandflächen in Nassräumen.
Mehraufwendungen für 
Kleinflächen sind in den 
Einheitspreis einzurechnen. per m2 ................

522 Leibungen, Mauerkronen und
-stirnen, Sturzuntersichten
und Wandstreifen mit minerali-
schem Deckputz, inkl. Kanten-
ausbildung und Anputzen an an-
dere Bauteile.

.200 Abrieb (geriebener Putz) aus
Edelputzmörtel. Weiss, natur-
farben. Q3 - abgerieben.
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522.210 Ebene Flächen.
.217 b m bis 0,25.

Korngrösse mm 1,5. per m ................
R .900 Klosterputz, "engadiner Art".

Weiss, naturfarben.
R .910 Ebene Flächen.

.911 b bis m 0,25. 111 m ................ ............................

.912 b m 0,26 bis 0,50. 91 m ................ ............................

.913 b m 0,51 bis 0,70. 6 m ................ ............................
700 Nebenarbeiten

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

710 Kanten- und Anschlussausbil-
dung

711 Kantenausbildung mit Profilen.
.100 Kantenschutzprofile vor dem

Verputzen versetzen. Für
Putzdicke bis mm 20,0.
Marke, Typ:
..............................

.101 Profile aus Stahlblech feuer-
verzinkt. Kantenradius mm 3. 84 m ................ ............................

.300 Kantenschutzprofile bei be-
reits bestehendem Putz oder
bei Gipsplatten aufsetzen, für
Deckputz- oder Spachteldicke
bis mm 5,0.
Marke, Typ:
..............................

.301 Aluprofile einspachteln. Kan-
tenradius mm 3. 140 m ................ ............................

713 Einspringende Kanten ausbil-
den. Bei Flächen.

.100 Bei Grund- und Einschichtputz
sowie bei speziellem Putz wie
Sanierputz.

.101 Eckig. 181 m ................ ............................

.200 Bei Deckputz.

.201 Eckig. 239 m ................ ............................
715 Anputzen an andere Bauteile

oder Putzanschlüsse bei
Materialwechsel. Bei Flächen.

.100 Anputzen an andere Bauteile
bei 2 Putzschichten
(Grund- und Deckputz).

.110 Ausmass: Anputzlänge.

.111 Bei Holz- oder Metallteilen
wie Rahmen und Zargen. 180 m ................ ............................
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715.200 Anputzen an andere Bauteile
bei 1 Putzschicht (Grund-,
Einschicht- oder Deckputz).

.210 Ausmass: Anputzlänge.

.211 Bei Holz- oder Metallteilen
wie Rahmen und Zargen. 120 m ................ ............................

720 Trennschnitte, Schatten- und
Bewegungsfugen, Nuten und dgl.

721 Trennschnitte.
R .090 Die Trennschnitte werden nicht

separat vergütet und müssen in
die Einheitspreise der anderen
Leistungspositionen einge-
rechnet werden.

750 Fugenabdichtungen

751 Fugen abdichten, inkl. Reini-
gen, Hinterfüllen und system-
verträglicher Grundbeschich-
tung der Fugenflanken.

.100 Abdichten mit Hybriddicht-
stoff, transparent, weiss oder
grau.

.101 Fugenbreite mm 10. per m ................

.200 Abdichten mit Acryldichtstoff,
weiss oder grau.
Marke, Typ:
..............................

.201 Fugenbreite mm 10. 100 m ................ ............................
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000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 643D/2014.
Trockenbauarbeiten: Wände
(V'20)

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

180 Arbeiten nach Aufwand

181 Arbeiten nach Aufwand.
.100 Arbeitszeit und Zulagen.
.110 Personal, inkl. Werkzeug.
.113 Trockenbauer. 5 h ................ ............................
.114 Berufsarbeiter. 5 h ................ ............................
.300 Material.
.301 Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr. 3 LE ................ ............................
500 Tragelemente und Beplankungen

von Vorwandsystemen

. Betreffend Vergütungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
. Ohne andere Angaben gilt:
.. Oberflächengüte: Qualitäts-
stufe Q2, Standardanforderung
nach Norm SIA 242.
.. Höhere Qualitätsstufen der
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Oberflächengüten in Pos. 911
als Mehrleistung.
.. Korrosivitätskategorie C1,
unbedeutend, nach Norm
SN EN ISO 12 944-2 "Beschich-
tungsstoffe - Korrosionsschutz
von Stahlbauten durch Be-
schichtungssysteme. Teil 2:
Einteilung der Umgebungsbe-
dingungen".
.. Höhere Korrosivitätskate-
gorien in Pos. 912 als Mehr-
leistung.

520 Beplankungen von Sanitär-Vor-
wandsystemen

521 Beplankungen von Sanitär-Vor-
wandsystemen mit Gipsplatten.

.100 1 Lage Gipsplatten.

.120 Gipsplatten Typ H2, d mm 20,0.

.125 h m bis 1,50 (Brüstungswände).
Mehraufwände für Kleinflächen 
sind in diese Position einzu-
rechnen und werden nicht 
separat vergütet.
LE = m2. per LE ................

.126 h m bis 3,00.
Mehraufwände für Kleinflächen 
sind in diese Position einzu-
rechnen und werden nicht 
separat vergütet.
LE = m2. 27 LE ................ ............................

700 Nebenarbeiten

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

710 Kanten, T-Verbindungen und
stumpfe Anschlüsse

717 Trennstreifen einbauen.
.100 An Wänden, Decken und Böden

zwischen Beplankung und An-
schlussbauteil.

.105 PE-Trennstreifen mm 2,0.
Marke, Typ: 
.............................. 43 m ................ ............................

720 Stirnen, Leibungen und Sturz-
untersichten

721 Stirnen, Leibungen und Sturz-
untersichten ausbilden.
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721.200 An Vorsatzschalen und Vorwand-
systemen.

.210 Rechtwinklig, mit 1 Kante.
Profile CW, Beplankung aus
1 Lage Trockenbauplatten.

.214 b mm bis 250. per m ................
740 Ausschnitte

Erforderliche Anpassungen der
Unterkonstruktion in Pos. 733
und 734.

741 Ausschnitte erstellen für
Elektroinstallationen, in
Ständerwänden, Vorsatzschalen
und Wandbekleidungen.

.100 Ausschnitte je durch 1 Beplan-
kungsseite für Elektrorohre.
Inkl. nachträgliches Zuputzen.

.110 Rund.

.111 Durchmesser mm 50. 5 St ................ ............................
743 Ausschnitte für Leitungen und

Kanäle von Heizungs-, Lüf-
tungs- und Sanitärinstallatio-
nen in Ständerwänden, Vorsatz-
schalen und Wandbekleidungen.
Ausmass: Anzahl pro Wandseite.

.100 Ausschnitte während der Plat-
tenmontage je durch 1 Beplan-
kungsseite für bereits vorhan-
dene Leitungen und Kanäle.
Inkl. nachträgliches Zuputzen.

.110 Rund.

.111 Durchmesser bis mm 100. 20 St ................ ............................

.112 Durchmesser mm 110 bis 250. 5 St ................ ............................

.120 Eckig.

.123 bxh m2 bis 0,06. 5 St ................ ............................
745 Schliessen und Zuputzen von

bauseits erstellten Ausschnit-
ten und Schlitzen in Wänden
aus Gips-Wandbauplatten und
Wandbekleidungen aus Mineral-
schaumplatten.

.100 Ausschnitte rund.

.101 Durchmesser bis mm 100. per St ................

.102 Durchmesser mm 110 bis 250. per St ................

.200 Ausschnitte eckig.

.202 m2 0,02 bis 0,06. per St ................
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