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Besondere Bestimmungen

04.12.2022

11

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

.100
.110

.200
210

220

.300
310

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergdn-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauherr, Projektleiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,
EigentUmer.

Bauherr.

MGI AG

Immobilien -Projektentwicklung
Hintere Bahnhofstrasse 9
Postfach 301

8853 Lachen SZ

Planer, Berater.

Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
Postfach 301

8853 Lachen 37

Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch
Ortliche Bauleitung.

Plan AG Chur
Baumgartenstrasse 18

8723 Maseltrangen SG
Telefon +41 79 44575 30
Bauingenieure.

Liesch Ingenieure AG
Wiesentalstrasse 83

7000 Chur GR

Telefon +41 81 354 95 50
Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekts.
Doppeleinfamilienhaus
Ober Cartiein

7028 St.Peter-Pagig GR

Ort der BauausfUhrung.
Lage.

Gemeinde : 7050 Arosa GR
Ort, Strasse Nr.
Triemelstrasse

7028 St.Peter-Pagig GR

WinBau
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Menge
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Betrag

200

220

221

.100

222
.100

224
.100

225
.200

230

233
.100
235
.100
236
.100
238
.100
250

251
.100

252

.100
.110

Baustelle

Triemelstrasse

Nach Plan siehe www.mgaag.ch.
Hoéhe U.M. m 17343,52.
Gelandetopografie

Steile Hanglage.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen

zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung fUr eine Arbeitsver-
gabe ist die vollstdndige An-
erkennung der AGB.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzuldssig.
Zuschlagskriterien.
Zuschlagskriterium

Preis.

Qualitat.

WIR Anteil.

Der definitive Vergabeent-
scheid liegt ausschliesslich

bei der Bauherrschaft.
Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Abgebofs-
verhandlungen vor.

Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Fax.
Ausschreibungstermine, Aus-
kUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Begehungen.

Keine Begehung.

Sprache und Wahrung des Ange-
bofts.

Sprache: Deutsch.

Wdahrung: Schweizer Franken.
Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebots.

MGA AG.

Eingabetermin siehe Deckblaft.
Verbindlichkeit des Angebots.
Siehe AGB.

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat.

Referenzen.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

252.200

210

260

.200

261
.300

270

271

.100

.200
210
.300
310

.320
300

360

361

.100
.110

370

371

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen

nach RUckfrage Architekt.
Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfGllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FUr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haftung wegen Méngeln.

SolidarbUrgschaft.

Oder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdass AGB.
Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Gber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Strassentyp :

Nebenstrasse (Triemelstrasse).
Zufahrt Uber die Gemeinde-
strasse Gassa oder Pagiger-
strasse.

Der Unternehmer hat sich
selbst Uber die exakten
Zufahrtsverhdltnisse zu
informieren.

Nutzung bestehender
Parkplatze, Umschlag- und
Lagerflachen, RGume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkpl&i-
ze, Umschlag- und Lager-
fléchen.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

371.100
.110

R 379

R .200

R .300

400

440

442

.100
.110

500

520

525

.100

Parkplatze.

Die Benutzung bestehender
Parkpl&tze ist im Einzelfall

mit der Bauleitung
abzusprechen.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfigung gestellt.
Einrichtungen.

Es werden keine Einrichtungen
wie HebebUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu Verfugung gestellt.
Lagerplatze.

Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfl&dchen, sowie
Standorte von Baustellenein-
richtungen ist vorgdngig mit
der Bauleitung Ricksprache zu
halten.
GrundstUcksbenutzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfdlle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfdlle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine Schuftt-
mulden zur VerfUgung gestellt.
Das Entsorgen von Bauschutt
und Verpackungsmaterial ist
Sache des Unternehmers. Wird
dies nicht eingehalten, so ist
die Bauleitung berechtigt, die
Entsorgungsarbeiten bauseits,
ohne Voranmeldung auszufGhren
und dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
zu bringen (auch bei Global-
oder Pauschalvertégen).
Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Schutz von Personen und Objek-
ten

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Die BenUtzung des Strassen-
raumes ist frihzeitig mit den
zustndigen Behdérden abzu-
sprechen, ebenso allféllige
Behinderungen auf der
Dorfstrasse.
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Posit

ion

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

600

620

624

630

633

650

651

700

720

721

730

731

740

741

790

.100

.100

.300

.100

.100

.100

Bauablauf, Fristen, Prémien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Intensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichteinhalt-
ung von schriftlich festge-
haltenen Terminen, kann die
Bauleitung dem Unternehmer
ohne Vorankindigung bis zu CHF
500.00 pro Tag an der Schluss-
rechnung abziehen.

Termine, Fristen

Fristen und Termine.

Die vom Unternehmer bendtigten
Fristen fUr Lieferungen, Mont-

age etc. sind unaufgefordert,
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung, bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen

und Termine als akzeptiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

Es gelten die akfuellen
Versionen.

VSS-Regelwerk

VSS-Normen, -Empfehlungen

und -Richtlinien.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Behdérdliche Vorschriften
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Posit

ion

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

R

R

791

800

820

821

900

920

921

922
930

931

940

941

943

.100

.100
110

.300

.100

.100
.110

.100

Auflagen und Vorschriften von
Bund, Kantonen oder Gemeinden.
Es gelten s&mtliche massgeb-
enden Vorschriften, Auflagen

und dgl.

Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FUr ganze Bauwerke.

Die AusfUhrungspldne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
ZuU beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort Uber die
DetailausfUhrung zu inform-
ieren, insbesondere bei best-
ehenden Bauteilen.
Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

Bauwesenversicherung.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
Versicherungsgesellschaft ....
Deckungssumme Personenschdden
S 5 PR
Deckungssumme Sachschdden
Bl 5 PR
Deckungssumme Personen- und
*Sachschaden Fr.* ..............
Rapporte, Preisénderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Kontroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.
Regiearbeiten dirfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefihrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Konfrolle und Unterschrift
zuzustellen.

Verrechnung von Preisénderun-
gen.

Keine Verrechnung.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

944

.100
110

947
.600
950

951
.100

952
.100

960

R 969

R .100

Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrafive Vorgaben.
Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherr im Wertkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen Ausmass, Rapporte
gemdass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.
Bewilligungen, Behérdenaufla-
gen

Bewilligungen.

Vom Bauherrn eingeholt.
Behdérdenauflagen.

Sind vollumféanglich zu
berlUcksichtigen.
Bauwerksdokumentationen

Konftrollen und Qualit&tspri-
fungen.

Baustoffe, Materialien und
Produkte.
Qualitatsprofungen.

Die angeforderten Konftroll-
und PrUfberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
Verflgung zu stellen.
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