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Katalog: 922 D/16 (V'16) BAUINGENIEURLEISTUNGEN 10.09.2018
BKP-Nr.: 292.  Bauingenieur

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

0 Grundlagen, Bedingungen
______________________________

10 Vorschriften
______________________________

10.100 Die Allgemeinen Bedingungen
der Bauleitung und des
Architekten sind in der
aktuellen Fassung verbindlich.

11 Normen und Empfehlungen.
11.100 SIA-Normen.
11.110 Es gelten sämtliche

massgebenden SIA-Normen,
Richtlinien, Empfehlungen und
Merkblätter in der jeweils
aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).

11.120 Norm SIA 118.
Norm SIA 160.
Norm SIA 161 ff.
Norm SIA 162 ff.
Norm SIA 163 ff.
Norm SIA 164 ff.
Norm SIA 193 ff.
Norm SIA 220.
Norm SIA 230.
Norm SIA 231.
Norm SIA 320.
Norm SIA 414 ff.

11.200 SN EN Europäische Normen.
11.210 Es gelten sämtliche

massgebenden SN EN und SN ENV
Normen in der jeweils
aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).

11.300 Behördliche Auflagen.
11.310 Es gelten sämtliche aktuellen

behördlichen Auflagen.
Generelle Auflagen und
Vorschriften und für das
Bauobjekt spezifische Auflagen
und Vorschriften von
kommunalen, kantonalen und
eidgenössischen Amtsstellen
und vergleichbaren
Institutionen..

11.320 Es gelten die SUVA
Vorschriften und Empfehlungen.

12 Gesetzliche Grundlagen.
12.100 Es gelten die gesetzlichen

Grundlagen der Schweiz.
12.200 Es gelten die Bestimmungen des

schweizerischen Obligationen-
rechts.
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20 Grundlagen
______________________________

21 Arbeitsumfang.
21.100 Die Offerte hat sämtliche

Bauingenieurleistungen gemäss
SIA und den nachfolgenden BKP
Nummern zu beinhalten, auch
wenn sie in der nachfolgenden
Spezifikation nicht
ausdrücklich erwähnt sind.

21.110 Leistungen BKP 192.
21.120 Leistungen BKP 292.
21.140 Leistungen BKP 492.
21.200 Die Offerte hat sämtliche

Leistungen des 
Geologen/Geotechnikers gemäss
SIA und den nachfolgenden BKP
Nummern zu beinhalten, auch
wenn sie in der nachfolgenden
Spezifikation nicht
ausdrücklich erwähnt sind.

21.210 Leistungen BKP 196.1.
21.220 Leistungen BKP 496.1.
22 Objekt.
22.200 DEFH Doppeleinfamilienhäuser.
22.210 Doppeleinfamilienhaus mit

einfachem
Grundrisskonzept und gutem
Ausbaustandart.

23 Gliederungen.
23.100 Objekt ohne Gliederungen.
27 Offertunterlagen.
27.100 Planunterlagen.
27.110 Die Planunterlagen sind auf

unserer Homepage www.mgaag.ch
einsehbar.
https://mgaag.ch/mga_offertunt
erlagen.html

27.120 Nach Voranmeldung können die
Pläne auch im Architekturbüro
eingesehen werden.
MGA AG Architektur-Bauleitung
8853 Lachen SZ.
Anmeldungen an Telefon
055 451 60 90

27.350 Die geologische Beurteilung
des Baugrundes ist Sache des
Bauingenieurs, allenfalls
erforderliche Leistungen sind
in die Offerte einzurechnen.

28 Termine.
28.100 Die definitiven Termine werden

vom Architekten und der
Projektleitung bestimmt.
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28.110 Vorgesehener Arbeitseinsatz:
Arbeitsbeginn ca.:
Februar 2019 (abhängig vom 
laufenden Baubewilligungs-
verfahren).

28.120 Geplante Realisierungszeit
(Baubeginn bis Bauübergabe).
noch nicht definitiv bestimmt.

100 Zu erbringende Leistungen
______________________________

110 Leistungsbeschrieb
______________________________

111 Bauingenieurleistungen.
111.100 Umfang der Bauingenieur-

leistungen.
111.110 Vorbereitungsleistungen.

Notwendige Vorabklärungen und
Eingaben (Schutzraumarmierung,
statische Nachweise und dgl.).
Für die Ausführungsplanung
verbindliche, statisch
optimierte Vordimensionierung.
Variantenstudien zur
Projektoptimierung.

111.120 Ausführungsplanung.
Ausführungspläne (Schalungs-
und Armierungspläne) inkl. den
erforderlichen Detailplänen,
Eisenlisten, Stücklisten und
dgl.
Ausführungspläne Tiefbau
(Fundationspläne, Pfählungs-
pläne, Baugrubensicherungen
und dgl.) soweit erforderlich.
Exkl. Pläne für den
Strassenbau (Erschliessung).
Ausführungspläne Tiefbau
(Fundationspläne, Pfählungs-
pläne, Baugrubensicherungen
und dgl.) soweit erforderlich.
Inkl. Pläne für den
Strassenbau (Erschliessung).
Ausführungspläne für
Stützmauern und dgl. in der
Umgebung (BKP 492).
Gesamte statische Berechnung
(inkl. Holzkonstruktionen,
Sparrenlage, vorgehängte
Fassaden, Sichtmauerwerks-
verankerungen, vorfabrizierten
Betonbauteilen etc.).
Bei unternehmerseitigen
Leistungen obliegt die
Kontrolle der Berechnungen
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Kontrolle der Berechnungen
beim Bauingenieur.

111.130 Submission (Devisierung).
Erstellen der Devisunterlagen
nach NPK.
Abgabe der Devisunterlagen in
Datenform, Schnittstelle SIA
451 (IfA 92) und in Papierform
(Ausdruck).
Bei Spezialtiefbauarbeiten
(Pfählung, Baugrubensicherung
und dgl.) liegt die
Offertkontrolle und
Offertzusammenstellung beim
Bauingenieur. In diesen Fällen
erfolgt die Submission von BKP
201 Baugrube ebenfalls durch
den Bauingenieur.
Submission BKP 201 durch den
Bauingenieur inkl. Erstellen
der erforderlichen
Planunterlagen (Aushubpläne,
Baugrubensicherung etc.).

111.140 Bauleitung.
Fachbauleitung Hochbau
(Kontrolle der Armierungen,
Abnahmen und dgl.). Sämtliche
erforderlichen Baukontrollen.
Bauleitung Tiefbau inkl.
Ausmass und Abrechnung in
Zusammenarbeit mit der
Projektleitung MGA AG.

111.150 Abschlussarbeiten.
Erstellen eines Nutzungs- und
Unterhaltsplans.
Erstellen der Revisionspläne.
Beratung bei der
Garantieabnahme und bei der
Ausführung von
Garantiearbeiten (Risse im
Beton und dgl.).

111.200 Weitere Bestimmungen.
111.220 Spezielle Auflagen.

Für die exakte Übernahme
sämtlicher Masse ab den
Architektenplänen ist
ausschliesslich der
Bauingenieur verantwortlich.
Dies gilt insbesondere auch
für die Übernahme von
Planunterlagen in Datenform.

111.230 Administration.
Die Verantwortung für die
Datensicherung und
Archivierung liegt beim
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Archivierung liegt beim
jeweiligen Ersteller des
Dokumentes. Als Original gilt
eine Papierkopie des
Dokumentes in der
letztgültigen Fassung.

111.240 Versicherung.
Der Bauingenieur erklärt mit
der Einreichung der Offerte
für seine zivilrechtliche
Haftung gegenüber Dritten eine
Betriebshaftpflichtversicher-
ung abgeschlossen zu haben.
Bei Vertragsabschluss ist eine
Kopie der entsprechenden
Police mitzuliefern.

111.250 Haftung.
Bei verschuldeter,
fehlerhafter Auftragserfüllung
hat der Bauingenieur
dem Architekten, der Projekt-
leitung und der Bauherrschaft
den entstandenen Schaden zu
ersetzen. Dies gilt insbes-
ondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht,
bei Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln
seines Fachgebiets oder der in
diesem Vertrag umschriebenen
Leistungen, bei mangelnder
Koordination und Beaufsicht-
igung, bei ungenügender
Kostenkontrolle, bei Nichtein-
halten von verbindlich verein-
barten Fristen und Terminen.

111.260 Kündigung.
Jede Partei kann aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung von
Fristen künden.
Hat der Bauingenieur den
wichtigen Grund zur Kündigung
verursacht, so sind Architekt,
Projektleitung und
Bauherrschaft berechtigt,
allfällige Folgekosten in
Rechnung zu stellen.
Hat der Architekt, die
Projektleitung oder die
Bauherrschaft den wichtigen
Grund zur Kündigung
veranlasst, so werden dem
Bauingenieur die Honorarkosten
für die erbrachten Leistungen
bis zur Kündigung erstattet.
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bis zur Kündigung erstattet.
Ein Anspruch für entgangenen
Gewinn entsteht nicht.

111.270 Streitigkeiten.
Streitigkeiten jeder Art die
aus diesem Vertrag entstehen
sollten, werden durch die
ordentlichen Gerichte
entschieden.
Gerichtsstand ist der Sitz der
Bauherrschaft.

112 Geologe, Geotechniker.
112.100 Umfang der Leistungen des 

Geologen, Geotechnikers.
112.110 Vorbereitungsleistungen.

Notwendige Vorabklärungen und
Untersuchungen, die für die 
Bauingenieurleistungen 
erforderlich sind.
Variantenstudien zur
Projektoptimierung.

112.130 Ausführung.
Kontrolle der effektiven 
Bodenverhältnisse vor Ort.
Beratung bei der Ausführung 
der Tiefbauarbeiten.
Erforderliche Berechnungen im 
Zusammenhang mit Baugruben-
sicherungen, Böschungen und 
dgl.
Erstellen der erforderlichen 
Grundlagen für die 
Realisiserung der 
Erdsondenbohrungen.
Der definitive Entscheid 
betreffend Erdsonden oder Luft 
- Wasser WP ist noch nicht 
gefallen.

112.200 Weitere Bestimmungen.
112.270 Weitere Bestimmungen gelten 

analog Bauingenieurleistungen.
210 Leistungsbeschrieb

______________________________
211 Planerleistungen.
211.100 Leistungen des Architekten.
211.110 Planungsleistungen.

Erstellen der Ausführungspläne
(Architektenpläne) 1-50. Die
Pläne werden in Datenform DXF
oder DWG zur Verfügung
gestellt.
Erstellen der erforderlichen
Detailpläne (Architektenpläne)
1-20.
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211.130 Gesamtleitung.
Die Gesamtleitung des
Projektes gegenüber der
Bauherrschaft erfolgt durch
den Architekten und die
Projektleitung MGA AG.

211.140 Submission (Devisierung).
Aufschaltung der Submissions-
unterlagen des Bauingenieurs
auf unserer Homepage
www.mgaag.ch.
Erstellen der Vergabe-
unterlagen für die
Bauherrschaft.
Erstellen der Werkverträge.

211.150 Bauleitung.
Bauleitung Hochbau und
Terminierung.

700 Nebenkosten
______________________________

710 Inbegriffene Nebenkosten (sind
in das Pauschalhonorar
einzurechnen)
______________________________

711 Spesen und dgl.
711.100 Spesen.
711.110 Porti und Telefonspesen.
711.120 Kilometerspesen.
711.180 Allfällige weitere Spesen und

dgl.
720 Nebenkosten die separat

entschädigt werden (gemäss
effektivem Aufwand)
______________________________

721 Dokumentationskosten und dgl.
Die Preise sind vor
Arbeitsbeginn mit der Projekt-
leitung MGA AG zu vereinbaren.

721.100 Kopien und dgl.
721.110 Plankopien.
721.120 Fotokopien.
721.130 Farbkopien von Digitalfotos,

soweit sie für die Kontrolle
erforderlich sind und zur
Dokumentation der Baustelle
dienen.

800 Pauschalangebot
______________________________

810 Pauschalangebot für die
Bauingenieurleistungen
______________________________

810.100 Die Pauschale hat sämtliche
Bauingenieurleistungen gemäss
SIA und den nachfolgenden BKP
Nummern zu beinhalten, auch
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Nummern zu beinhalten, auch
wenn sie im Devis nicht
ausdrücklich erwähnt sind.

810.110 Leistungen BKP 192.
810.120 Leistungen BKP 292.
810.140 Leistungen BKP 492.
811 Pauschalangebot für die

Bauingenieurleistungen während
der gesamten Planungs- und
Bauzeit inkl. Garantiedauer.

811.111 Pauschalangebot
DEFH Ober Cartiein. 1 pl ............. ......................

820 Pauschalangebot für die
Leistungen des Geologen, 
Geotechnikers.
______________________________

820.100 Die Pauschale hat sämtliche 
erforderlichen Leistungen 
gemäss SIA und den 
nachfolgenden BKP
Nummern zu beinhalten, auch
wenn sie im Devis nicht
ausdrücklich erwähnt sind.

820.110 Leistungen BKP 196.1.
820.140 Leistungen BKP 496.1.
821 Pauschalangebot für die

Leistungen des Geologen, 
Geotechnikers während
der gesamten Planungs- und
Bauzeit inkl. Garantiedauer.

821.111 Pauschalangebot
DEFH Ober Cartiein. 1 pl ............. ......................

821.191 Minderpreis bei Wegfall der 
Ersondenbohrung. per pl .............

Zusammenstellung

800 Pauschalangebot ......................
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