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0

10

10.100

11
11.100
11.110

11.120

11.200
11.210

11.300
11.310

11.320

12
12.100

12.200

Grundlagen, Bedingungen

Vorschriften

Die Allgemeinen Bedingungen
der Bauleitung und des
Architekten sind in der
aktuellen Fassung verbindlich.
Normen und Empfehlungen.
SIA-Normen.

Es gelten smtliche
massgebenden SIA-Normen,
Richtlinien, Empfehlungen und
Merkblatter in der jeweils
aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).

Norm SIA 118.

Norm SIA 160.

Norm SIA 161 ff.

Norm SIA 162 ff.

Norm SIA 163 ff.

Norm SIA 164 ff,

Norm SIA 193 ff.

Norm SIA 220.

Norm SIA 230.

Norm SIA 231.

Norm SIA 320.

Norm SIA 414 ff,

SN EN Europdische Normen.

Es gelten sémtliche
massgebenden SN EN und SN ENV
Normen in der jeweils
aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).
Behdrdliche Auflagen.

Es gelten sémtliche aktuellen
behdrdlichen Auflagen.
Generelle Auflagen und
Vorschriften und fUr das
Bauobijekt sperzifische Auflagen
und Vorschriffen von
kommunalen, kantonalen und
eidgendssischen Amtsstellen
und vergleichbaren
Institutionen..

Es gelten die SUVA
Vorschriften und Empfehlungen.
Gesetzliche Grundlagen.

Es gelten die gesetzlichen
Grundlagen der Schweiz.

Es gelten die Bestimmungen des
schweizerischen Obligationen-
rechts.
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20 Grundlagen
21 Arbeitsumfang.
21.100| Die Offerte hat sémtliche
Bauingenieurleistungen gemdass
SIA und den nachfolgenden BKP
Nummern zu beinhalten, auch
wenn sie in der nachfolgenden
Sperzifikation nicht
ausdricklich erwdhnt sind.
21.110 | Leistungen BKP 192.
21.120| Leistungen BKP 292.
21.140 | Leistungen BKP 492.
21.200 | Die Offerte hat samtliche
Leistungen des
Geologen/Geotechnikers gemdss
SIA und den nachfolgenden BKP
Nummern zu beinhalten, auch
wenn sie in der nachfolgenden
Sperzifikation nicht
ausdricklich erwdhnt sind.
21.210 | Leistungen BKP 196.1.
21.220 | Leistungen BKP 496.1.
22 Objekt.
22.200 | DEFH Doppeleinfamilienhduser.
22.210 | Doppeleinfamilienhaus mit
einfachem
Grundrisskonzept und gutem
Ausbaustandart.
23 Gliederungen.
23.100 | Objekt ohne Gliederungen.
27 Offertunterlagen.
27.100| Planunterlagen.
27.110 | Die Planunterlagen sind auf
unserer Homepage www.mgaag.ch
einsehbar.
https://mgaag.ch/mga_offertunt
erlagen.html
27.120 |Nach Voranmeldung kénnen die
Pl&ne auch im Architekturblro
eingesehen werden.
MGA AG Architektur-Bauleitung
8853 Lachen SZ.
Anmeldungen an Telefon
055 451 60 90
27.350 | Die geologische Beurteilung
des Baugrundes ist Sache des
Bauingenieurs, allenfalls
erforderliche Leistungen sind
in die Offerte einzurechnen.
28 Termine.
28.100 | Die definitiven Termine werden
vom Architekten und der
Projekileitung bestimmt. .
é
Zwischentotal BKP-Nr. 292. Bauingenieur 0.00
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28.110| Vorgesehener Arbeitseinsatz:
Arbeitsbeginn ca.:

Februar 2019 (abhdngig vom
laufenden Baubewilligungs-
verfahren).

28.120 | Geplante Redalisierungszeit
(Baubeginn bis BauUbergabe).
noch nicht definitiv bestimmt.
100 Zu erbringende Leistungen

110 Leistungsbeschrieb

111 Bauingenieurleistungen.
111.100| Umfang der Bauingenieur-
leistungen.

111.110| Vorbereitungsleistungen.

statische Nachweise und dgl.).
FUr die AusfGhrungsplanung
verbindliche, statfisch
optimierte Vordimensionierung.
Variantenstudien zur
Projektoptimierung.

111.120| AusfUhrungsplanung.
AusfUhrungspl@ne (Schalungs-
und Armierungspl@ne) inkl. den
erforderlichen Detailpldnen,
Eisenlisten, StUcklisten und

dgl.

AusfUhrungspl@ne Tiefbau
(Fundationsplane, Pfahlungs-
pldne, Baugrubensicherungen
und dgl.) soweit erforderlich.
Exkl. Pl&ne fUr den
Strassenbau (Erschliessung).
AusfUhrungspl@ne Tiefbau
(Fundationsplane, Pfahlungs-
pldne, Baugrubensicherungen
und dgl.) soweit erforderlich.
Inkl. Pléne fUr den

Strassenbau (Erschliessung).
AusfUhrungspl@ne fur
StUtzmauern und dgl. in der
Umgebung (BKP 492).
Gesamte statische Berechnung
(inkl. Holzkonstruktionen,
Sparrenlage, vorgehdngte
Fassaden, Sichtmauerwerks-
verankerungen, vorfabrizierten
Betonbauteilen etc.).

Bei unternehmerseitigen
Leistungen obliegt die

Notwendige VorabklGrungen und
Eingaben (Schufzraumarmierung,

WinBau
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Konftrolle der Berechnungen
beim Bauingenieur.

111.130| Submission (Devisierung).
Erstellen der Devisunterlagen
nach NPK.

Abgabe der Devisunterlagen in
Datenform, Schnittstelle SIA
451 (IfA 92) und in Papierform
(Ausdruck).

Bei Sperzialtiefbauarbeiten
(Pfahlung, Baugrubensicherung
und dgl.) liegt die
Offertkontrolle und
Offertzusammenstellung beim
Bauingenieur. In diesen Fallen
erfolgt die Submission von BKP
201 Baugrube ebenfalls durch
den Bauingenieur.

Submission BKP 201 durch den
Bauingenieur inkl. Erstellen

der erforderlichen
Planunterlagen (Aushubpldne,
Baugrubensicherung etc.).
111.140|Bauleitung.

Fachbauleitung Hochbau
(Kontrolle der Armierungen,

erforderlichen Baukontrollen.
Bauleitung Tiefbau inkl.
Ausmass und Abrechnung in
Zusammenarbeit mit der
Projekileitung MGA AG.
111.150| Abschlussarbeiten.

Erstellen eines Nutzungs- und
Unterhaltsplans.

Erstellen der Revisionspldne.
Beratung bei der
Garantieabnahme und bei der
AusfGhrung von
Garantiearbeiten (Risse im
Beton und dgl.).

111.200| Weitere Bestimmungen.
111.220|Spezielle Auflagen.

FUr die exakte Ubernahme
smtlicher Masse ab den
Architektenplanen ist
ausschliesslich der
Bauingenieur verantwortlich.
Dies gilt insbesondere auch
for die Ubernahme von
Planunterlagen in Datenform.
111.230| Administration.

Die Verantwortung fUr die
Datensicherung und

Abnahmen und dgl.). S&mitliche

WinBau
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111.240

111.250

111.260

Archivierung liegt beim
jeweiligen Ersteller des
Dokumentes. Als Original gilt
eine Papierkopie des
Dokumentes in der
letztgUltigen Fassung.
Versicherung.

Der Bauingenieur erkl&rt mit
der Einreichung der Offerte

fUr seine zivilrechtliche

Haftung gegenUber Dritten eine
Betriebshaftpflichtversicher-
ung abgeschlossen zu haben.
Bei Vertragsabschluss ist eine
Kopie der entsprechenden
Police mitzuliefern.

Haftung.

Bei verschuldeter,

fehlerhafter Auftragserfullung
hat der Bauvingenieur

dem Architekten, der Projeki-
leitung und der Bauherrschaft
den entfstandenen Schaden zu
ersetzen. Dies gilt insbes-
ondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht,

bei Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln
seines Fachgebiets oder derin
diesem Vertrag umschriebenen
Leistungen, bei mangelnder
Koordination und Beaufsicht-
igung, bei ungenugender
Kostenkontrolle, bei Nichtein-
halten von verbindlich verein-
barten Fristen und Terminen.
KOndigung.

Jede Partei kann aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung von
Fristen kUnden.

Hat der Bauingenieur den
wichtigen Grund zur Kindigung
verursacht, so sind Architekt,
Projektleitung und
Bauherrschaft berechtigt,
aliféllige Folgekosten in
Rechnung zu stellen.

Hat der Architekt, die
Projektleitung oder die
Bauherrschaft den wichtigen
Grund zur Kindigung
veranlasst, so werden dem
Bauingenieur die Honorarkosten
fUr die erbrachten Leistungen
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111.270

112
112.100

112.110

112.130

112.200
112.270

210
211

211.100
211.110

bis zur KUndigung erstaftet.

Ein Anspruch fur entgangenen
Gewinn entsteht nicht.
Streitigkeiten.

Streitigkeiten jeder Art die

aus diesem Vertrag entstehen
sollten, werden durch die
ordentlichen Gerichte
enfschieden.

Gerichtsstand ist der Sitz der
Bauherrschaft.

Geologe, Geotechniker.
Umfang der Leistungen des
Geologen, Geotechnikers.
Vorbereitungsleistungen.
Notwendige VorabklGrungen und
Untersuchungen, die fUr die
Bauingenieurleistungen
erforderlich sind.
Variantenstudien zur
Projektoptimierung.
AusfUhrung.

Kontrolle der effektiven
Bodenverhdltnisse vor Ort.
Beratung bei der Ausfuhrung
der Tiefbauarbeiten.
Erforderliche Berechnungen im
Zusammenhang mit Baugruben-
sicherungen, Béschungen und
dgl.

Erstellen der erforderlichen
Grundlagen fur die
Realisiserung der
Erdsondenbohrungen.

Der definitive Enfscheid
befreffend Erdsonden oder Luft
- Wasser WP ist noch nicht
gefallen.

Weitere Bestimmungen.
Weitere Bestimmungen gelten
analog Bauingenieurleistungen.
Leistungsbeschrieb

Planerleistungen.

Leistungen des Architekten.
Planungsleistungen.

Erstellen der AusfGhrungspldne
(Architektenpléne) 1-50. Die
Pldne werden in Datenform DXF
oder DWG zur Verfugung
gestellt.

Erstellen der erforderlichen
Detailpl&ne (Architektenpléne)
1-20.
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211.130| Gesamtleitung.
Die Gesamtleitung des
Projektes gegenUber der
Bauherrschaft erfolgt durch
den Architekten und die
Projekileitung MGA AG.
211.140| Submission (Devisierung).
Aufschaltung der Submissions-
unterlagen des Bauingenieurs
auf unserer Homepage
www.mgaag.ch.
Erstellen der Vergabe-
unterlagen fur die
Bauherrschaft.
Erstellen der Werkvertrage.
211.150| Bauleitung.
Bauleitung Hochbau und
Terminierung.
700 Nebenkosten
710 Inbegriffene Nebenkosten (sind
in das Pauschalhonorar
einzurechnen)
711 Spesen und dgl.
711.100|Spesen.
711.110| Porti und Telefonspesen.
711.120 | Kilometerspesen.
711.180| Alifallige weitere Spesen und
dgl.
720 Nebenkosten die separat
entschadigt werden (gemdss
effektivem Aufwand)
721 Dokumentationskosten und dgl.
Die Preise sind vor
Arbeitsbeginn mit der Projekt-
leitung MGA AG zu vereinbaren.
721.100 | Kopien und dgl.
721.110| Plankopien.
721.120| Fotokopien.
721.130| Farbkopien von Digitalfotos,
soweit sie fUr die Konfrolle
erforderlich sind und zur
Dokumentation der Baustelle
dienen.
800 Pauschalangebot
810 Pauschalangebot fur die
Bauingenieurleistungen
810.100 | Die Pauschale hat sémtliche
Bauingenieurleistungen gemdss
SIA und den nachfolgenden BKP .
é
Zwischentotal BKP-Nr. 292. Bauingenieur 0.00
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810.110
810.120
810.140
811

811.111

820

820.100

820.110

820.140
821

821.111

821.191

800

Nummern zu beinhalten, auch
wenn sie im Devis nicht
ausdrucklich erwdhnt sind.
Leistungen BKP 192.
Leistungen BKP 292.
Leistungen BKP 492.
Pauschalangebot fur die
Bauingenieurleistungen wdhrend
der gesamten Planungs- und
Bauzeit inkl. Garantiedauer.
Pauschalangebot

DEFH Ober Cartiein.
Pauschalangebot fur die
Leistungen des Geologen,
Geotechnikers.

Die Pauschale hat sémtliche
erforderlichen Leistungen
gemadass SIA und den
nachfolgenden BKP
Nummern zu beinhalten, auch
wenn sie im Devis nicht
ausdrucklich erwdhnt sind.
Leistungen BKP 196.1.
Leistungen BKP 496.1.
Pauschalangebot fur die
Leistungen des Geologen,
Geotechnikers wahrend

der gesamten Planungs- und
Bauzeit inkl. Garantiedauer.
Pauschalangebot

DEFH Ober Cartiein.
Minderpreis bei Wegfall der
Ersondenbohrung.

Zusammenstellung
Pauschalangebot

per

pl

pl

pl
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