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000 Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
für seine individuellen Be-
dürfnisse abändern oder ergän-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Besondere Bestimmungen (V'20)

100 Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

120 Bauherr, Projektleiter, Pla-
ner, Bauleiter

121 Bauherr, Bauherrenvertreter,
Eigentümer.

.100 Bauherr.

.110 Rivedo AG
Säntisweg 4
8832 Wilen bei Wollerau

123 Planer, Berater.
.200 Architekten.
.210 MGA AG

Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
Postfach 301
8853 Lachen SZ
Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch

.220 Örtliche Bauleitung.
Plan AG Chur
Veia Gerbra 6
7460 Savognin
Mobiltelefon +41 55 451 60 90
E-Mail thomas@planagchur.ch

.300 Bauingenieure.

.310 ipb Planungen AG
Kanalstrasse 7
9496 Balzers FL

125 Weitere Beteiligte.
.100 Unternehmer.

E-K Bauunternehmung GmbH
Säntisweg 4
8832 Wilen bei Wollerau SZ
Telefon +41 44 784 22 72
Telefax +41 44 784 22 18
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E-Mail m.kurtishaj@e-k-bau.ch
Verantwortlicher für die 
Versetzarbeiten.

130 Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

131 Bezeichnung des Objekts.
.100 Mehrfamilienhaus

Landstrasse 9/11
8868 Oberurnen GL

132 Ort der Bauausführung.
.100 Lage.
.110 Gemeinde: Glarus Nord

Ort, Strasse Nr.
8868 Oberurnen
Landstrasse 9 und 11
Nach Plan siehe www.mgaag.ch.
Höhe ü.M. m 429,80 (F.B EG).
Geländetopografie
Ebenes Gelände.

200 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

220 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

221 Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

.100 Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung für eine Arbeitsver-
gabe ist die vollständige An-
erkennung der AGB.

222 Teilangebote.
.100 Teilangebote sind unzulässig.

224 Zuschlagskriterien.
.100 Zuschlagskriterium

Preis.
Qualität.
Der definitive Vergabeent-
scheid liegt ausschliesslich 
bei der Bauherrschaft.

225 Verhandlungen.
.200 Bauherr behält sich Abgebots-

verhandlungen vor.
Eine erste Abgebotsrunde 
erfolgt in der Regel per Fax.

230 Ausschreibungstermine, Aus-
künfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

233 Begehungen.
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233.100 Keine Begehung.
235 Sprache und Währung des Ange-

bots.
.100 Sprache: Deutsch.

Währung: Schweizer Franken.
236 Ort und Frist für Einreichen

des Angebots.
.100 MGA AG.

Eingabetermin siehe Deckblatt.
238 Verbindlichkeit des Angebots.

.100 Siehe AGB.
250 Angebot, Beilagen

251 Eingabeform des Angebots.
.100 Originaldevis in Papier oder 

über 01.s Datei + Ausdruck.
252 Beilagen des Unternehmers zum

Angebot.
.100 Mit dem Angebot einzureichen.
.110 Firmenporträt.

Referenzen.
.200 Auf späteres Verlangen einzu-

reichen.
.210 Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen
nach Rückfrage Architekt.

260 Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

.200 Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten über die Aus-
schreibungsbedingungen der
Bauherrschaft zu orientieren. 
Die Vorgaben sind einzuhalten 
und durchzusetzen.

261 Varianten.
.300 Varianten sind unter Einhal-

tung folgender Bedingungen
erlaubt:
Grundangebot ist mit einzu-
reichen.
Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.

270 Sicherheitsleistungen

271 Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

.100 Für die Erfüllung des Ver-
trags.

.110 Solidarbürgschaft.
Detail siehe AGB.

.200 Für Vorauszahlungen.

.210 Solidarbürgschaft.

.300 Für die Haftung wegen Mängeln.

.310 Solidarbürgschaft.
Oder bei Bedarf Bargarantie.
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271.320 Detailregelung gemäss AGB.
300 Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

360 Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

361 Baustellenzufahrten über
Strassen.

.100 Strassen, Fahrpisten und dgl.

.110 Strassentyp:
Hauptstrasse (Landstrasse).
Direkte Zufahrt auf Baustelle.
Der Unternehmer hat sich 
selbst über die exakten 
Zufahrtsverhältnisse zu 
informieren.

370 Nutzung bestehender
Parkplätze, Umschlag- und
Lagerflächen, Räume,
Baustellenanlagen

371 Nutzung bestehender Parkplät-
ze, Umschlag- und Lager-
flächen.

.100 Parkplätze.

.110 Die Benutzung bestehender 
Parkplätze ist im Einzelfall 
mit der Bauleitung abzu-
sprechen.

R 379 Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfügung gestellt.

R .200 Einrichtungen.
Es werden keine Einrichtungen 
wie Hebebühnen, Baracken, 
Magazine, Baustellenanlagen 
etc. zu Verfügung gestellt.

R .300 Lagerplätze.
Über den Standort von Lager-
oder Umschlagflächen, sowie 
Standorte von Baustellenein-
richtungen ist vorgängig mit 
der Bauleitung Rücksprache zu 
halten.

400 Grundstücksbenützung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfälle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

440 Ableitungen, Bauabfälle

442 Bauabfälle behandeln und ent-
sorgen.

.100 Entsorgungskonzepte.
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442.110 Bauseits werden keine Schutt-
mulden zur Verfügung gestellt. 
Das Entsorgen von Bauschutt 
und Verpackungsmaterial ist 
Sache des Unternehmers. Wird 
dies nicht eingehalten, so ist 
die Bauleitung berechtigt, die 
Entsorgungsarbeiten bauseits, 
ohne Voranmeldung auszuführen 
und dem Unternehmer an der 
Schlussrechnung 1-3% in Abzug 
zu bringen (auch bei Global-
oder Pauschalvertägen).

500 Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

520 Schutz von Personen und Objek-
ten

525 Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

.100 Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die 
Einheitspreise einzurechnen.
Die Benützung des Strassen-
raumes ist frühzeitig mit den 
zuständigen Behörden abzu-
sprechen, ebenso allfällige 
Behinderungen auf der 
Hauptstrasse.

600 Bauablauf, Fristen, Prämien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

620 Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

624 Intensivbauphasen.
.100 Das aktuelle Bauprogramm der 

Bauleitung ist verbindlich und 
einzuhalten. Bei Nichteinhalt-
ung von schriftlich festge-
haltenen Terminen, kann die 
Bauleitung dem Unternehmer 
ohne Vorankündigung bis zu CHF 
500,00 pro Tag an der Schluss-
rechnung abziehen.

630 Termine, Fristen

633 Fristen und Termine.
.100 Die vom Unternehmer benötigten 

Fristen für Lieferungen, Mont-
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age etc. sind unaufgefordert, 
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung, bekanntzugeben. 
Ansonsten gelten die von der 
Bauleitung definierten Fristen 
und Termine als akzeptiert.

650 Streiterledigung

651 Streiterledigung.
.300 Siehe Allgemeine Bedingungen.

Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

700 Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

720 SIA-Regelwerk

721 SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

730 VSS-Regelwerk

731 VSS-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

740 Normen und Regelwerke anderer
Fachverbände

741 Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

R 790 Behördliche Vorschriften
______________________________

R 791 Auflagen und Vorschriften von 
Bund, Kantonen oder Gemeinden.

R .100 Es gelten sämtliche massgeb-
enden Vorschriften, Auflagen 
und dgl.

800 Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

820 Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

821 Baumethoden und Bautechnik.
.100 Für ganze Bauwerke.
.110 Die Ausführungspläne von 
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Architekt und Spezialisten 
sind zu beachten.
Die Submissionsunterlagen sind 
zu beachten.

.300 Der Unternehmer hat sich vor 
Arbeitsbeginn vor Ort über die 
Detailausführung zu inform-
ieren, insbesondere bei best-
ehenden Bauteilen.

900 Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

920 Versicherungen Bauherr

922 Bauwesenversicherung.
.100 Kostenregelung siehe AGB.

Abzug total 2%.
930 Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.

931 Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.

.100 Versicherungsgesellschaft ....
Deckungssumme Personenschäden
Fr. ..........................
Deckungssumme Sachschäden
Fr. ..........................
Deckungssumme Personen- und
Sachschäden Fr. ..............
Auf Verlangen ist der Bauherr-
schaft die entsprechende 
Police zu zustellen.

940 Rapporte, Preisänderungen,
Zahlungen, Abrechnung

941 Rapportwesen.
.100 Kontroll- und Rapportpflicht.
.110 Tagesrapporte.

Regiearbeiten dürfen nur auf 
Anweisung der Bauleitung 
ausgeführt werden.
Regierapporte sind mit dem 
schriftlichen Auftrag innert 3 
Tagen der Bauleitung zur 
Kontrolle und Unterschrift zu 
zustellen.

943 Verrechnung von Preisänderun-
gen.

.100 Keine Verrechnung.
944 Rechnungsstellungen und Zah-

lungsverkehr.
.100 Administrative Vorgaben.
.110 Siehe AGB.
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Rechnungsadresse siehe Adresse 
Bauherrschaft im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen Ausmass, Rapporte 
gemäss AGB.

947 Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

.600 Allgemeine AGB Abzüge 2%.
950 Bewilligungen, Behördenaufla-

gen

951 Bewilligungen.
.100 Vom Bauherrn eingeholt.

952 Behördenauflagen.
.100 Sind vollumfänglich zu 

berücksichtigen.
960 Bauwerksdokumentationen

R 969 Kontrollen und Qualitätsprü-
fungen.

R .100 Baustoffe, Materialien und
Produkte.

R .110 Qualitätsprüfungen.
Die angeforderten Kontroll-
und Prüfberichte sind der 
Bauleitung unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen.
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000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 315D/2012.
Vorgefertigte Elemente aus
Beton und künstlichen Steinen
(V'20)

010 Vergütungsregelungen

013 Inbegriffene Leistungen.
.100 Bei Herstellung und Lagerung:

. Erstellen der Konstruktions-
pläne für die Schalungen.
. Ausbilden der Oberflächen-
struktur nach Beschreibung.
. Liefern und Verlegen von
Einlagen und Erstellen von
Aussparungen nach Beschrei-
bung.
. Nachbehandlung.
. Verformungsfreie Lagerung im
Werk.
. Fachgerechte Lagerung.
. Lagerung nach Bauprogramm.

.500 Bei Transporten:
. Transportbewehrung und kor-
rekte Lagerung auf dem Trans-
portmittel sowie Transportbe-
willigungen.

.600 Bei Schutzmassnahmen:
. Der Hersteller schützt die
Elemente während:
.. der Herstellung,
.. der werkseigenen Zwischen-
transporte,
.. der Lagerung im Werk.
. Der Transporteur schützt die
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Elemente während:
.. des Transports.
. Der Unternehmer schützt die
Elemente während:
.. des Ablads,
.. der Zwischenlagerung,
.. des Zwischentransports an
den Verwendungsort.
. Die Entsorgung des Schutzma-
terials ist in den Preisen von
Hersteller, Transporteur und
Unternehmer inbegriffen.

040 Informationen

041 Statik und Ausführungsplanung.
.100 Statische Berechnungen.
.110 Angaben zu nicht tragenden

Elementen durch Unternehmer.
.120 Angaben zu tragenden Elementen

bauseits.
050 Leistungsumfang

051 Lieferung franko Baustelle.
.100 In den Abschnitten 200 bis 500

sind Herstellung und Transport
in den Preisen inbegriffen.

054 Aufzugseinrichtungen.
.100 Aufzugseinrichtung. Inkl. Ver-

sicherung.
.110 Bauseits zur Verfügung ge-

stellt. Benützung gratis.
Inkl. Bedienung.

070 Betonstahl und Spannstahl

071 Leistungsumfang Betonstahl und
Spannstahl.

.100 In den Abschnitten 200 bis 500
sind der Betonstahl und Spann-
stahl in den Preisen inbegrif-
fen.

080 Einlagen

081 Leistungsumfang Einlagen.
.100 In den Abschnitten 200 bis 500

sind die Einlagen in den
Preisen inbegriffen.

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.
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110 Statik und Ausführungsplanung

111 Statische Berechnungen.
.100 Statik, Bemessung und Stabili-

sierung der Bauteile.
.102 Zu Pos. 420.000.

Sämtliche Treppenelemente 
(total 10 Stück einläufige 
Elemente).
LE = pauschal. 1 LE .............. ......................

112 Ausführungsplanung.
.100 Erstellen der Elementauftei-

lungs- und Elementpläne.
.102 Zu Pos. 420.000.

Sämtliche Treppenelemente 
(total 10 Stück einläufige 
Elemente).
LE = pauschal. 1 LE .............. ......................

400 Einzelbauteile und
Ergänzungselemente

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

420 Treppen und Podeste

421 Treppen.
.100 Aus Beton.
.110 Gerade. Ausmass: Anzahl Ele-

mente.
.111 Nach Plan:

Betonelement-Treppen
M01 UG + P00 EG,
Plan-Nr. 1824-580.
Schnitt D,
Plan-Nr. 1824-582.
Verwendungsort:
Treppe UG bis Zwischenpodest.
Treppenart:
einläufig
(Ausbildung beider Treppen-
auflager in Absprache
mit Bauingenieur ist 
einzurechnen).
Abmessungen:
Laufplattenbreite mm
ca. 1`200.
Treppenlauflänge (Lauflinie)
mm ca. 2`080.
Steigungsverhältnis
s/a mm ca. 17,75/260.
Unterschneidung mm 0.

W
in

B
a

u

......................Zwischentotal BKP-Nr. 212.20 Liftschachtelemente



Objekt: 1824 2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL Seite   12
8868 Oberurnen GL

Arbeitsgattung: BKP 21220 BETONELEMENTTREPPEN 19.04.2022
NPK: 315 D/12 (V'20)  Vorgefertigte Elemente ausBeton und künstlichen S
BKP-Nr.: 212.20 Liftschachtelemente

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

Laufplattendicke mm ca. 180.
Anzahl Stufen: 8.
Volumen m3/St. ..........
Masse kg/St. ...........
Siehe auch beschriebene 
Planbeilagen.
Beton:
Typ ...........
Bewehrung:
nach statischer Berechnung 
Unternehmer.
Oberflächen:
schalungsglatt, bzw. abtalo-
schiert zur Aufnahme von 
Plattenbelägen, Weissputz
oder Abrieb.
Verbindungs- und
Befestigungsteile:
sind keine geplant.
Schallschutz:
inkl. Treppenlagersystem und 
Wangenanschlüsse gemäss 
Planbeilage nach Vorschlag 
Unternehmer.
Schallschutz Treppenanfang,
Marke, Typ:
..............................
Schallschutz  Treppenende,
Marke, Typ: 
..............................
Schallschutz Wandanschlüsse,
Marke, Typ:
.............................. 1 St .............. ......................

.112 Nach Plan:
Betonelement-Treppen
M01 UG + P00 EG,
Plan-Nr. 1824-580.
Schnitt TP01,
Plan-Nr. 1824-583.
Verwendungsort:
Treppe Zwischenpodest bis EG.
Treppenart:
einläufig
(Ausbildung beider Treppen-
auflager in Absprache
mit Bauingenieur ist 
einzurechnen).
Abmessungen:
Laufplattenbreite mm
ca. 1`200.
Treppenlauflänge (Lauflinie)
mm ca. 2080.
Steigungsverhältnis
s/a mm ca. 17,75/260.
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Unterschneidung mm 0.
Laufplattendicke mm ca. 180.
Anzahl Stufen: 8.
Volumen m3/St. ..........
Masse kg/St. ..........
Siehe auch beschriebene 
Planbeilagen.
Restliche Anforderungen an die 
Ausführung wie in Pos. 421.111
beschrieben. 1 St .............. ......................

.113 Nach Plan:
Betonelement-Treppen
M01 UG + P00 EG,
Plan-Nr. 1824-580.
Schnitt D,
Plan-Nr. 1824-582.
Verwendungsort:
Treppe EG bis Zwischenpodest.
Treppenart:
einläufig
(Ausbildung beider Treppen-
auflager in Absprache
mit Bauingenieur ist 
einzurechnen).
Abmessungen:
Laufplattenbreite mm
ca. 1`200.
Treppenlauflänge (Lauflinie)
mm ca. 2`080.
Steigungsverhältnis
s/a mm ca. 17,25/260.
Unterschneidung mm 0.
Laufplattendicke mm ca. 200.
Anzahl Stufen: 8.
Volumen m3/St. ..........
Masse kg/St. ..........
Siehe auch beschriebene 
Planbeilagen.
Restliche Anforderungen an die 
Ausführung wie in Pos. 421.111
beschrieben. 1 St .............. ......................

.114 Nach Plan:
Betonelement-Treppen
M01 UG + P00 EG,
Plan-Nr. 1824-580.
Schnitt TP01,
Plan-Nr. 1824-583.
Verwendungsort:
Treppe Zwischenpodest
bis 1.OG.
Treppenart:
einläufig
(Ausbildung beider Treppen-
auflager in Absprache
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mit Bauingenieur ist 
einzurechnen).
Abmessungen:
Laufplattenbreite mm
ca. 1`200.
Treppenlauflänge (Lauflinie)
mm ca. 2`080.
Steigungsverhältnis
s/a mm ca. 17,13/260.
Unterschneidung mm 0.
Laufplattendicke mm ca. 180.
Anzahl Stufen: 8.
Volumen m3/St. ..........
Masse kg/St. ...........
Siehe auch beschriebene 
Planbeilagen.
Restliche Anforderungen an die 
Ausführung wie in Pos. 421.111
beschrieben. 1 St .............. ......................

.115 Nach Plan:
Betonelement-Treppen
P01 1OG + P02 2OG +P03 DG,
Plan-Nr. 1824-581.
Schnitt D,
Plan-Nr. 1824-582.
Verwendungsort:
Treppe 1.OG bis 
Zwischenpodest.
Treppenart:
einläufig
(Ausbildung beider Treppen-
auflager in Absprache
mit Bauingenieur ist 
einzurechnen).
Abmessungen:
Laufplattenbreite mm
ca. 1`200.
Treppenlauflänge (Lauflinie)
mm ca. 2`080.
Steigungsverhältnis
s/a mm ca. 17,19/260.
Unterschneidung mm 0.
Laufplattendicke mm ca. 180.
Anzahl Stufen: 8.
Volumen m3/St. ..........
Masse kg/St. ..........
Siehe auch beschriebene 
Planbeilagen.
Restliche Anforderungen an die 
Ausführung wie in Pos. 421.111
beschrieben. 1 St .............. ......................

.116 Nach Plan:
Betonelement-Treppen
P01 1OG + P02 2OG +P03 DG,
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Plan-Nr. 1824-581.
Schnitt TP01,
Plan-Nr. 1824-583.
Verwendungsort:
Treppe Zwischenpodest
bis 2.OG.
Treppenart:
einläufig
(Ausbildung beider Treppen-
auflager in Absprache
mit Bauingenieur ist 
einzurechnen).
Abmessungen:
Laufplattenbreite mm
ca. 1`200.
Treppenlauflänge (Lauflinie)
mm ca. 2`080.
Steigungsverhältnis
s/a mm ca. 17,19/260.
Unterschneidung mm 0.
Laufplattendicke mm ca. 180.
Anzahl Stufen: 8.
Volumen m3/St. ..........
Masse kg/St. ..........
Siehe auch beschriebene 
Planbeilagen.
Restliche Anforderungen an die 
Ausführung wie in Pos. 421.111
beschrieben. 1 St .............. ......................

.117 Nach Plan:
Betonelement-Treppen
P01 1OG + P02 2OG +P03 DG,
Plan-Nr. 1824-581.
Schnitt D,
Plan-Nr. 1824-582.
Verwendungsort:
Treppe 2.OG bis 
Zwischenpodest.
Treppenart:
einläufig
(Ausbildung beider Treppen-
auflager in Absprache
mit Bauingenieur ist 
einzurechnen).
Abmessungen:
Laufplattenbreite mm
ca. 1`200.
Treppenlauflänge (Lauflinie)
mm ca. 2`080.
Steigungsverhältnis
s/a mm ca. 175/260.
Unterschneidung mm 0.
Laufplattendicke mm ca. 180.
Anzahl Stufen: 8.
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Volumen m3/St. ..........
Masse kg/St. ..........
Siehe auch beschriebene 
Planbeilagen.
Restliche Anforderungen an die 
Ausführung wie in Pos. 421.111
beschrieben. 1 St .............. ......................

.118 Nach Plan:
Betonelement-Treppen
P01 1OG + P02 2OG +P03 DG,
Plan-Nr. 1824-581.
Schnitt TP01,
Plan-Nr. 1824-583.
Verwendungsort:
Treppe Zwischenpodest
bis Dachgeschoss.
Treppenart:
einläufig
(Ausbildung beider Treppen-
auflager in Absprache
mit Bauingenieur ist 
einzurechnen).
Abmessungen:
Laufplattenbreite mm
ca. 1`200.
Treppenlauflänge (Lauflinie)
mm ca. 2`080.
Steigungsverhältnis
s/a mm ca. 175/260.
Unterschneidung mm 0.
Laufplattendicke mm ca. 180.
Anzahl Stufen: 8.
Volumen m3/St. ..........
Masse kg/St. ..........
Siehe auch beschriebene 
Planbeilagen.
Restliche Anforderungen an die 
Ausführung wie in Pos. 421.111
beschrieben. 1 St .............. ......................
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