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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge ME

Preis

Betrag

000

.100

100

120

121
.100
110

123
.200
210

220

.300
310

130

131
.100

132
.100

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergan-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-

net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Besondere Bestimmungen (V'20)
Organisation Bauherr, Lage,
Iweckbestimmung des Objekts,

Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen

in Pos. 000.200.

Bauherr, Projekileiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,

EigentUmer.

Bauherr.

Rivedo AG

Santisweg 4

8832 Wilen bei Wollerau
Planer, Berater.
Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung

Hintere Bahnhofstrasse 9

Postfach 301

8853 Lachen SZ

Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99

E-Mail grausberg@mgaag.ch

Ortliche Bauleitung.
noch nicht bestimmt.
Bauingenieure.

ipb Planungen AG
Kanalstrasse 7

9496 Balzers FL

Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekis.

Mehrfamilienhaus
Landstrasse 9/11

8868 Oberurnen GL
Ort der Bauausfuhrung.
Lage.

WinBau
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NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen
Position Beschreibung der Arbeit Menge ME |Preis Betrag
132.110| Gemeinde: Glarus Nord
Ort, Strasse Nr.
8868 Oberurnen
Landstrasse 9 und 11
Nach Plan siehe www.mgaag.ch.
Hohe U.M. m 429,80 (F.B EG).
Gelandetopografie
Ebenes Geldnde.

200 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot
Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

220 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

221 Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

.100| Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung fUr eine Arbeitsver-
gabe ist die vollstandige An-
erkennung der AGB.

222 Teilangebote.

.100 | Teilangebote sind unzuldssig.

224 Zuschlagskriterien.

.100 | Zuschlagskriterium
Preis.
Qualitat.
Der definitive Vergabeent-
scheid liegt ausschliesslich
bei der Bauherrschaft.

225 Verhandlungen.

.200| Bauherr behdlt sich Abgebots-
verhandlungen vor,
Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Fax.

230 Ausschreibungstermine, Aus-
kiUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

233 Begehungen.

.100 | Keine Begehung.

235 Sprache und Wahrung des Ange-

bots.
.100|Sprache: Deutsch.
Wahrung: Schweizer Franken.

236 Ort und Frist fUr Einreichen
des Angebots.

.100| MGA AG.
Eingabetermin siehe Deckblatt.

238 Verbindlichkeit des Angebofs.

.100

Siehe AGB.
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250

251
.100

252

.100
110

.200

210

260

.200

261
.300

270

271
.100
110
.200
210
.300
310

320

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.

Beilagen des Unternehmers zum

Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.

Firmenportrat.
Referenzen.

Auf spateres Verlangen einzu-

reichen.

Technischer Bericht.
Weitere Unterlagen

nach RUckfrage Architekt.

Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und

Lieferanten Uber die Aus-

schreibungsbedingungen der
Bauherrschaft zu orientieren.
Die Vorgaben sind einzuhalten

und durchzusetzen.
Varianten.
Varianten sind unter Einhal-

tung folgender Bedingungen

erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.
Leistungsverzeichnisse sind

nach dem NPK zu strukturieren.

Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-

heitsleistungen.

FUr die ErfUllung des Ver-
frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FUr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haftung wegen Mangeln.

SolidarbUrgschaft.

Oder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdss AGB.

WinBau




Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 28240

NPK:

1824 2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL
8868 Oberurnen GL

102 D/15 (V'20)

PLATTENARBEITEN BODEN + WAND
Besondere Bestimmungen

Seite 4

01.09.2020

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

300

360

361

.100
110

370

371

.100
110

R 379

R .200

R .300

400

440

442

.100

Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Gber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Strassentyp:

Haupftstrasse (Landstrasse).
Direkte Zufahrt auf Baustelle.
Der Unternehmer hat sich
selbst Uber die exakten
Zufahrtsverhdlinisse zu
informieren.

Nutzung bestehender
Parkpl&tze, Umschlag- und
Lagerflachen, RGume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkpl&at-
ze, Umschlag- und Lager-
fldchen.

Parkpl&tze.

Die Benutzung bestehender
Parkpl&atze ist im Einzelfall

mit der Bauleitung abzu-
sprechen.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfigung gestellt.
Einrichtungen.

Es werden keine Einrichtfungen
wie HebebuUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfGgung gestellt.
Lagerplatze.

Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfladchen, sowie
Standorte von Baustellenein-
richtungen ist vorgdngig mit
der Bauleitung Rucksprache zu
halten.
GrundstUcksbenUtzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfdlle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfdlle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.
Entsorgungskonzepte.
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442.110

500

520

525

.100

600

620

624
.100

630

633

Bauseits werden keine Schutt-
mulden zur Verfigung gestellt.
Das Entsorgen von Bauschutt
und Verpackungsmaterial ist
Sache des Unternehmers. Wird
dies nicht eingehalten, so ist
die Bauleitung berechtigt, die
Entsorgungsarbeiten bauseits,
ohne Voranmeldung auszufUhren
und dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
zu bringen (auch bei Global-
oder Pauschalvertagen).
Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Schutz von Personen und Objek-
ten

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Die BenUtzung des Strassen-
raumes ist frGhzeitig mit den
zust@ndigen Behodrden abzu-
sprechen, ebenso allfallige
Behinderungen auf der
Hauptstrasse.

Bauablauf, Fristen, Prémien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Intensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichteinhalt-
ung von schriftlich festge-
haltenen Terminen, kann die
Bauleitung dem Unternehmer
ohne VorankUndigung bis zu CHF
500,00 pro Tag an der Schluss-
rechnung abziehen.

Termine, Fristen

Fristen und Termine.
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633.100

650
651
.300

700

720

721

.100

730

731

.100

740

741

.100

R 790

R 791

R .100

800

820

821

Die vom Unternehmer bendtigten
Fristen fUr Lieferungen, Mont-

age etc. sind unaufgefordert,
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung, bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen

und Termine als akzeptiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

VSS-Regelwerk

VSS-Normen, -Empfehlungen

und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Behordliche Vorschriften

Auflagen und Vorschriften von
Bund, Kantonen oder Gemeinden.
Es gelten smtliche massgeb-
enden Vorschriften, Auflagen

und dgl.

Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
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821.100
110

.300

900

920

922
.100

930

931

.100

940

941
.100
110

943

.100
944

FUr ganze Bauwerke.

Die AusfUhrungspl@ne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
zu beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort Uber die
DetailausfUhrung zu inform-
ieren, insbesondere bei best-
ehenden Bauteilen.
Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauwesenversicherung.
Kostenregelung sieche AGB.
Abzug total 2%.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
Versicherungsgesellschaft ....

Deckungssumme Personensch&den

Fre e
Deckungssumme Sachschdden
Fre e
Deckungssumme Personen- und
Sachschdden Fr. ..............

Auf Verlangen ist der Bauherr-
schaft die entsprechende
Police zu zustellen.

Rapporte, Preisnderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Konftroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.

Regiearbeiten durfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefuhrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Kontrolle und Unterschrift zu
zustellen.

Verrechnung von PreisGnderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.
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944.100
110

947
.600
950

951
.100

952
.100

960

R 969
R .100

R 110

Administrative Vorgaben.
Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherrschaft im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen Ausmass, Rapporte
gemdass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.
Bewilligungen, Behdrdenauflo-
gen

Bewiligungen.

Vom Bauherrn eingeholt.
Behdrdenauflagen.

Sind vollumfanglich zu
berucksichtigen.
Bauwerksdokumentationen

Kontrollen und Qualit&tspro-
fungen.

Baustoffe, Materialien und
Produkte.
Qualitéatsprifungen.

Die angeforderten Kontroll-
und PrUfberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
Verfigung zu stellen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

010

011

.100

012

.100

110

120

.130

.140

.400
410

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-
duellen Bedurfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilf in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 645D/2014.
Plattenbelage (V'20)
Vergutungsregelungen

Allgemeine VergUtungsregelun-
gen.

Die VergUtung richtet sich
nach dem Werkvertrag bzw. dem
darin enthaltenen Leistungs-
verzeichnis.

Inbegriffene Leistungen. Die
folgenden Leistungen gehdren
zu einer fachgerechten Ausfih-
rung und sind deshalb auch
ohne spezielle Beschreibung in
den Einheitspreisen inbegrif-
fen.

Bei Vorarbeiten.

Handmuster. Bei Platten: exkl.
Dekore.

Transporte zur und innerhalb
der Baustelle bei Lieferung

mit Versetzen bzw. Verlegen.
Einfache GerUste fir Arbeiten
zu Einheitspreisen und bis

m 2,5 Belagshéhe.

Erstmaliges Messen des Feuch-
tegehalts des Untergrunds mit
dem CM-Gerdat.

Beim Verlegen von Platten.
Durchschnittliche Mortel-
schicht mm 3 bei DUNnn-

bett- und mm 5 bei Mittel-

WinBau
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Betrag

420

430

440

.500
510
.520

.530

.540

013

.100
.150

170

.180

020

021

.100

.200

bettmortel auf zementgebunde-
nen Unfergrinden oder nach
Leistungsverzeichnis.
Verdeckte, rechtwinklige Hand-
schnitte.

Verlegearten wie englisch,
Kreuzfugen, in Bahnen.

Starres Ausfugen mit nicht
eingefarbtem Zementmortel.
Bei Nebenarbeiten.

Schitzen der angrenzenden Bau-
teile.

Reinigen der Arbeiten unmit-
telbar nach ihrer Fertigstel-

lung (Schwammreinigung).
Absperren der frisch verlegten
Beldage.

Pflege- und Unterhaltshinweise
fUr Grund- und Unterhaltsrei-
nigung, Fugenpflege.

Nicht inbegriffene Leistungen.
Die folgenden Leistungen wer-
den dem Unternehmer gesondert
vergUtet, sofern sie im Leis-
tungsverzeichnis nicht be-
schrieben sind.

Bei Vorarbeiten.

Vorbereiten des Untergrunds
wie Abtragen, Schleifen,
Spachteln, Abschlagen von
Putz, Verputzen, Zementmortel-
anwurf, Aufbetonieren.
Zusatzliche Messungen der
Feuchtigkeit des Untergrunds
mit dem CM-Gerd&t, die der Bau-
herr verlangt oder die wegen
des Austrocknungsprozesses er-
forderlich sind.

Sperrschichten, Grundierungen,
Verbundabdichtungen, Haft-
schichten und Entkopplungs-
schichten.
Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Ohne anders lautende Vereinba-
rung wird das Ausmass unter
BerUcksichtigung der nachste-
hend aufgefUhrten Ausmassvor-
schriften bestimmt.

Die ausgefUhrten Fldchen wer-

WinBau
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.300

030

031
.100
110

120

130

.140

.150

160

.200

210

220

den einschliesslich der Fugen
in M2 gemessen.
Aussparungen unter m2 0,5 in

den Fldchen werden vom Ausmass

nicht abgezogen. Bei Kunst-
steinarbeiten: gilt nicht for
Ausschnitte in einzelnen Plat-
ten.

Begriffe

Begriffe.

Fachbegriffe A bis E.
Ausklinkung: aus Platte oder
Profil herausgeschnittener,
-gehauener, -gebohrter oder
-gefraster Ausschnitt.
Aussparung: nicht belegte

Stelle innerhalb, am Rand oder

in der Ecke einer FlGche.

Belagstréger: Untergrundstabi-

lisierung fUr die Verlegung
von Plattenbeldgen auf kriti-
sche Untergrinde.
Bewegungsfuge: Fuge, die in

Gebdude- und Unterkonstruktio-

nen oder nur in Beldgen und

Bekleidungen angeordnet wird,
um allseitige Bewegungen zuzu-

lassen. Sie wird meistens mit

geeigneten verformbaren Mate-

rialien wie Fugenbdndern, Fu-

genmassen und dgl. oder spe-

ziellen Profilen geschlossen.

CM-Messung: Messen des Feuch-

tegehalts an Baustoffen oder
Konstruktionsteilen mittels
Calciumcarbid-Methode.
Entkopplungsschicht: direkt
unter dem Plattenbelag liege
de Schicht zur mechanischen
Trennung im Belagsaufbau.
Fachbegriffe F bis H.
Fliessbettmaortel: zur hohl-

raumarmen Verlegung von Plat-

tenbeldgen.
Floating-Buttering-Verfahren:

Verlegemethode, bei der eine

Mértelschicht mittels Zahn-
spachtel auf den Untergrund
aufgebracht wird (floating)
und die Platte zusatzlich vor
dem Verlegen/Versetzen mit
einer Mértelschicht vorgestri-

n_
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.230

.240

.250

.300

310

320

.330

.340

.350

400
410

420

chen wird (buttering). Anwen-
dung bei grossformatigen Plat-
ten in Schwimmbdadern, im Aus-
senbereich und dgl.

FormstUck: geformtes Einzel-
teil.

Gehrung: Eckfuge oder Eckver-
bindung zweier in beliebigem
Winkel aufeinanderstossender
Teile.

Handmuster bei Kunststein- und
Natursteinarbeiten: Muster-
platte bis m 0,2x0,3.
Fachbegriffe K bis M.

Kalibrierte Natursteinplatte:

auf eine bestimmte Dicke ma-
schinell nachbearbeitete Na-
tursteinplatte.

Keramische Platte: Platte aus
Tonen und/oder anderen anorga-
nischen Rohstoffen, die fur
Bodenbelédge und zur Bekleidung
von Wanden verwendet wird.
Kunststein: zement- oder
kunstharzgebundenes Material
aus naturlichem, gemahlenem
oder gebrochenem Naturstein
und evtl. Farbzusatzen, das in
Aussehen und Eigenschaften dem
betreffenden Naturstein ahn-
lich ist.

Mértel mit besonderen Eigen-
schaften: Dazu z&hlen einge-
farbte Mortel, Mortel mit be-
sonderem Abbindeverhalten,
Mértel mit besonderen Zu-
schlagstoffen, kunststoffmodi-
fizierte M&rtel und kunst-
stoffgebundene Moértel.

Mosaik bei Plattenarbeiten:

auf Netz, Folie oder Papier
geklebte, klein- oder mittel-
formatige Platten bis max.

mm 100x100.

Fachbegriffe R bis V.
Rektifizierte Platte: nach der
Produktion auf genaues Format
nachbearbeitete Platte, all-
seitig scharfkantig.
Schwammreinigung: Abwaschen
der fertigen Belagsoberfldche
mit Schwamm und sauberem Was-
ser.
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BKP 28240
645 D/14 (V'20)

PLATTENARBEITEN BODEN + WAND
Plattenbeldge

282.4 Plattenarbeiten Boden und Wand

Seite 13

01.09.2020

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

031.430

440

450

460

100

110

111

.100
101

112

R .900

R 910
91
120
121

.100
101

Stirnfldche der Treppenstufen

= Stossfléche.

Untergrund: oberste Schicht
der Unterkonstruktion, auf
welche die jeweilige Folge-
schicht direkt aufgebracht
wird.

Unterkonstruktion: fragende
Konstruktfion einschliesslich
allfélliger Zusatzschichten

zur Aufnahme von Beldgen und
Bekleidungen.

Verblender: Einzelstein (Riem-
chen) oder Element zur Beklei-
dung von Wandflachen.
Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Baustelleneinrichtung, leichte
Arbeitsgeruste, Etappierungen
und Arbeitsunterbriche

Baustelleneinrichtung erstel-
len und vorhalten fur die
Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers.

Als Globale.
Baustelleneinrichtung nach
Norm SIA 118.

Leichte Arbeitsgeruste. Inkl.
Montage und Demontage sowie
Vorhalten fur die Dauer der
Leistungen des Unternehmers.
BockgerUste oder nach
Vorschlag Unternehmer.
Abstellbasis tragfahiger
Untergrund.

FUr Arbeiten Uber Belagshdhe
m 2,40.

Arbeitshohe ab Abstellbasis
bis m 4,00.

Abstellbasis horizontal.
Ausmass in Laufmeter.
Vorbereitungsarbeiten

Prifen des Untergrunds.
Messen der Feuchtigkeit.
Mit CM-Methode.

per

gl

St

WinBau
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Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 28240

NPK:
BKP-Nr.:

1824 2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL
8868 Oberurnen GL
PLATTENARBEITEN BODEN + WAND
645 D/14 (V'20) Plattenbeldge

282.4 Plattenarbeiten Boden und Wand

Seite 14

01.09.2020

Position

Beschreibung der Arbeit Menge ME

Preis

Betrag

130
131

.200
201

150

.800
152

.100

101

102

.200
210

211

220

221

230
231

.240

Untergrund

Untergrund vorbereiten.
Oberfladchen aufrauen.
Untergrund Anhydirit.

Schleifen zur Aufnahme von
Plattenbelagen.
Mehraufwdande fUr Kleinfldchen
sind in diese Leistungsposit-

jon einzurechnen und werden
nicht separat vergUtet.

LE = m2. per LE
Trennschichten, Abdichtungen,
Belagstréger, D&dmmungen und
Drainagesysteme

Produktenachweis.
Verbundabdichtungen einbauen.
Flachen.

Abdichtung in Nasszellen.
Anstrich.

Bdden.

Mehraufwdande fur Kleinflachen
sind in diese Leistungsposit-

jon einzurechnen und werden
nicht separat vergUtet.

LE = m2. 43 LE
Abdichtung in Nasszellen.
Anstrich.

Wande.

Mehraufwdénde fur Kleinfldéchen
sind in diese Leistungsposit-

jon einzurechnen und werden
nicht separat vergUtet.

LE = m2. 170 LE
AnschlUsse.

Vorbehandlung von Metalltei-
len.

Bei Linienentwd@sserung.

LE =m. 13 LE
Dichtungsband mit Schnitt-
schutz.

Stossverbindungen, Boden- und
Wandanschlusse.

Marke, Typ:

.............................. 209 m
Flexibles Dichtungsband.
Stossverbindungen, Boden- und
WandanschlUsse, Bewegungsfu-
gen.

Marke, Typ:

.............................. per m
Rohrmanschetten.

WinBau
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Objekt:

Arbeitsgattung:

NPK:
BKP-Nr.:

1824

BKP 28240

645 D/14 (V'20)

282.4

2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL Seite 15
8868 Oberurnen GL
PLATTENARBEITEN BODEN + WAND
Plattenbeldge

Plattenarbeiten Boden und Wand

01.09.2020

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

152.241
180

181
.100
110

114
116
.300
301

200

260

261
R .900
R 910
91

Rohrdurchmesser mm bis 150.
Arbeiten nach Aufwand

Arbeiten nach Aufwand.
Arbeitszeit und Zulagen.
Personal, inkl. Hand- und
Kleinmaschinen.

Nur auf Anweisung der
Bauleitung.

Plattenleger.
Hilfsplattenleger.
Material.

Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr.
Wandbeldge

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Wandbeldge

Wandbelage.
Feinsteinzeugplatten.
Verlegeart: englisch.
Baubedarf Richner AG
Art.-Nr. 6107739
(Collection-1578).
Abmessung mm 298x598x9,5.
Oberflache: unglasiert.
Farbton: weiss.

Untergrund Beton, Grundputz
oder Gipskartonplatten.
Fugen b mm max. 3.
Fugenfarbton den Platten
angepasst.

Mehraufwdande fUr Kleinfldchen

89

16
16

16

St

LE

1'600.00

WinBau
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BKP 28240
645 D/14 (V'20)

PLATTENARBEITEN BODEN + WAND
Plattenbeldge
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Seite 16

01.09.2020

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

912

300

370

371
.900
R 910

2

91

912

913

sind in diese Leistungsposit-
ion einzurechnen und wird
nicht separat vergUtet.
Ahnliche Variante nach
Vorschlag Unternehmer.
Marke, Typ:

AusfUhrung wie in
Pos. 261.911 beschrieben.
Bodenbeldge

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Bodenbeldge

Bodenbelage.
Feinsteinzeugplatten.
Baubedarf Richner AG

Art.-Nr. 5717120
(Collection-1578)

Abmessung mm 298x598x9,5.
Oberflache: unglasiert.
Farbton: dunkelgrau.
Verlegeart: englisch.

In Wohnr@umen.

Untergrund Anhydrit oder
ZementUberzug, bzw.
Abdichtung.

Fugen b mm max. 3.
Fugenfarbton den Platten
angepasst.

In Abstellrumen.

Material und AusfUhrung wie in
Pos. 371.910/.911 beschrieben.
Mehraufwdande fur Kleinfldchen
sind in diese Leistungsposit-

ion einzurechnen und werden
nicht separat vergUtet.

In Nasszellen (WC/Bad/Dusche).
Material und AusfUhrung wie in
Pos. 371.910/.911 beschrieben.
Mehraufwdande fUr Kleinfldchen
sind in diese Leistungsposit-

193

per

851

43

m2

m2

m2

m2

WinBau
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Arbeitsgattung:

NPK:
BKP-Nr.:

1824 2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL
8868 Oberurnen GL

BKP 28240
645 D/14 (V'20)

PLATTENARBEITEN BODEN + WAND
Plattenbeldge

282.4 Plattenarbeiten Boden und Wand
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01.09.2020

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

914

R .920

921

922

.923

924

400

470

471
.001

ion einzurechnen und werden
nicht separat vergUtet.

Im Treppenhaus (Podeste).
Material und AusfUhrung wie in
Pos. 371.910/.911 beschrieben.
Mehraufwdande fUr Kleinfldchen
sind in diese Leistungsposit-

ion einzurechnen und werden
nicht separat vergUtet.
Ahnliche Variante

vom Unternehmer.

Marke, Typ:

In WohnrGumen.
Ausfuhrung wie in

Pos. 361.911 beschrieben.
In AbstellrGumen.
AusfUhrung wie in

Pos. 361.912 beschrieben.
In Nasszellen (WC/Bad/Dusche).
Ausfuhrung wie in

Pos. 361.913 beschrieben.
Im Treppenhaus (Podeste).
AusfUhrung wie in

Pos. 361.914 beschrieben.
Treppenbeldge

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Treppenbeldge

Treppenbeldge.

Gerade Treppen nach Plan.
Material wie in Pos. 371.910
beschrieben.

Tritt- und Stossfldche.
Abmessung ca. Ix(b+h)

mm 17200x(280+180).
DUnnbett d mm bis 20.
Fugen b mm 3.

Inkl. allen Nebenarbeiten wie
Einmessen, Schnitt- und
Anpassarbeiten efc.

88

13

per

per

per

per

m2

m2

m2

m2

m2

m2

WinBau
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Arbeitsgattung: BKP 28240

NPK:
BKP-Nr.:

645 D/14 (V'20)
282.4

2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL
8868 Oberurnen GL
PLATTENARBEITEN BODEN + WAND
Plattenbeldge

Plattenarbeiten Boden und Wand

Seite 18

01.09.2020

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME | Preis

Betrag

.002

700

710

711
.100
101

102

.103

.104

712
.100
101

Treppen von MO1 Untergeschoss
bis PO3 Dachgeschoss.

LE = Anzahl Tritte.

Gerade Treppen nach Plan.
Material wie in Pos. 371.920
(Unternehmervorschlag)
beschrieben.

Ausfuhrung wie in Pos. 471.001
beschrieben.

Nebenarbeiten

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Sockel

Wandsockel.

Aus Wand- oder Bodenplatten.
Material wie Pos. 261.911
(Wandplatten).

Sockel h mm 60.

Auf Mass schneiden, sichtbare
Kante original.

Material wie Pos. 261.912
(Wandplatten nach Vorschlag
Unternehmer).

Abmessungen und AusfUhrung wie
in Pos. 711.101 beschrieben.
Material wie Pos. 371.910
(Bodenplatten).

Abmessungen und AusfUhrung wie
in Pos. 711.101 beschrieben.
Material wie Pos. 371.920
(Bodenplatten nach Vorschlag
Unternehmer).

Abmessungen und AusfUhrung wie
in Pos. 711.101 beschrieben.
Treppensockel.

Aus Wand- oder Bodenplatten.
Zu geraden Treppen.

Material wie Pos. 371.914
(Bodenplatten) beschrieben.
Sockel h mm ca. 60,

[+h mm ca. 280+180,

beidseitig verlegt.

Auf Mass schneiden, sichtbare
Kante original.

Gerade Stufen.

Ohne Anzug.

Inkl. allen Schnitt- und
Nebenarbeiten(fir Auf- und

67

per

69

per

433

per

LE |

[ =

WinBau
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Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 28240

NPK:
BKP-Nr.:
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8868 Oberurnen GL

645 D/14 (V'20) Plattenbeldge

PLATTENARBEITEN BODEN + WAND
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Seite 19

01.09.2020

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

.102

730

731
.200
201

202

.203

204

205

206

Anfritt).

LE = Anzahl Treppen.

Zu geraden Treppen.
Material wie Pos. 371.924
(Unternehmervorschlag
Ausfuhrung wie in Pos. 712.101
beschrieben.

LE = Anzahl Treppen.
Bekleidungen

Bauteile bekleiden.
Duschenbdden.

Material und AusfUhrung wie in
Pos. 371.911 beschrieben.
Abmessung Duschenboden
mm ca. 00x200.

Gefdlle einseitig.

Untergrund: D&dmmplatte,

bzw. Abdichtung.

Inkl. den Nebenarbeiten wie
Zuschneiden der Platten.
Material und AusfUhrung wie in
Pos. 371.921 beschrieben.
Abmessung Duschenboden
mm ca. 00x200.

Gefdlle einseitig.

Untergrund: Dadmmplatte,
bzw. Abdichtung.

Inkl. den Nebenarbeiten wie
Zuschneiden der Platten.
Material und AusfUhrung wie in
Pos. 371.911 beschrieben.
Abmessung Duschenboden
mm ca. 200x1°690.

Gefdlle einseitig.

Untergrund: D&dmmplatte,
bzw. Abdichtung.

Material und AusfUhrung wie in
Pos. 371.921 beschrieben.
Abmessung Duschenboden
mm ca. 900x1°690.

Gefdlle einseitig.

Untergrund: Dadmmplatte,
bzw. Abdichtung.

Material und AusfUhrung wie in
Pos. 371.911 beschrieben.
Abmessung Duschenboden
mm ca. 900x1°840.

Gefdlle einseitig.

Untergrund: Dadmmplatte,
bzw. Abdichtung.

Material und AusfUhrung wie in
Pos. 371.921 beschrieben.

67

per

per

per

LE

LE

St

St

St

St

St

WinBau
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Objekt:

Arbeitsgattung:

NPK:
BKP-Nr.:

1824

8868 Oberurnen GL

BKP 28240
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282.4
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PLATTENARBEITEN BODEN + WAND

Plattenarbeiten Boden und Wand

Seite 20

01.09.2020

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.500
.501

.502

R .900
.901

.902

740
741
.200

210
211

220
221

.400

Abmessung Duschenboden
mm ca. 900x1°840.

Gefdlle einseitig.

Untergrund: D&dmmplatte,
bzw. Abdichtung.

Leibungen, Simse und StUrze.
Material und AusfUhrung wie in
Pos. 261.911 beschrieben.
Bauteil:

Leibungen und BrUstungen.

b bis ca. mm 250.
Kantenausbildung mit
Kantenprofil aus Pos. 741.211.
LE=m1l.

Material und AusfUhrung wie in
Pos. 261.921 beschrieben.
Bauteil:

Leibungen und BrUstungen.

b bis ca. mm 250.
Kantenausbildung mit
Kantenprofil aus Pos. 741.211.
LE=m1.
Badewannenbristungen.
Material und AusfUhrung wie in
Pos. 261.911 beschrieben.
Abmessung Bristung

bxh mm ca. 1°800x500.

Inkl. den Nebenarbeiten wie
Zuschneiden der Platten.
Material und AusfUhrung wie in
Pos. 261.912 beschrieben.
Abmessung Bristung

bxh mm ca. 1°800x500.

Inkl. den Nebenarbeiten wie
Zuschneiden der Platten.
Versetzarbeiten

Profile und Schienen liefern
und versetzen.
Kantenschutzprofile.

Zu Wanden.

Marke, Typ:

Material: Chromnickelstahl.
Abmessung mm ca. 10x10.
LE=m1.

Zu Treppen.

Marke, Typ:

Material: Chromnickelstahl.
LE=m1.

Abschlussprofile bei Duschen-
boéden.

per

95

per

11

per

95

per

St

LE

LE

St

St

LE

LE

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

741.410
Al

A412

413

750

751

.001

780
781

.100
101

102

.200
201

Keilschienen, Bodenkeil.
Marke, Typ:

Keilférmig.

Material:

Chromnickelstanhl.
Befestigungsart nach Vorschlag
Unternehmer.

h mm ca. 8 bis 24.

I mm ca. 200.

LE = St.

Material und AusfUhrung wie in
Pos. 741.411 beschrieben.

h mm ca. 8 bis 24.

I mm ca. 17690.

LE = St.

Material und AusfUhrung wie in
Pos. 741.411 beschrieben.

h mm ca. 8 bis 24.

I mm ca. 1°840.

LE = St.

Fugenabdichtungen

Fugen ausbilden und elastisch
abdichten, inkl. Reinigung und
Voranstrich.

Zu Pos. alle Positionen.
Fugenfarbton den Platten
angepasst. Definitive Auswanhl
durch die Kaufer vor Ort.
Marke, Typ:

Anschlussfugen.
Fugen b mm ca. 10.
Fugent mm ca. 15.
HinterfUllprofil

Art:

Reservematerial

Reservematerial.
Wandplatten.

Zu Pos. 261.911 (Collection-
1578, Art.-Nr. 6107739).

LE = StUck.

Zu Pos. 261.912
(Unternehmervorschlag).
LE = StUck.

Bodenplatten.

Zu Pos. 371.910 (Collection-
1578, Art.-Nr. 5717120).

300

20

per

LE

LE

LE

LE

LE

WinBau
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Seite 22

01.09.2020

Position Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

LE = StUck.

.202|Zu Pos. 371.920
(Unternehmervorschlag).
LE = StUck.

800 Mehrleistungen

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Ausschnitte, Schnitte und
Gehrungen bei Beldgen

850

851 Mehrleistungen fUr runde oder

eckige Ausschnitte.

.001 | Durchmesser bis mm 50.

.002 | Durchmesser mm 51 bis 100.

.003 | Durchmesser mm 101 bis 150.

Mehrleistungen fUr das Schnei-

den von Platten und FormstU-

cken.

R .090 | Nicht sichtbare Schnitte sind

in die Eingheitspreise einzu-

rechnen (unter Sockel und

dgl.).

.100 | Rechtwinklige Schnitte.

.101 | Bei Wandbelagen.

Schnitte sichtbar.

.102| Bei Bodenbelagen.

Schnitte sichtbar.

.400 | Gehrungen bei Sockeln und

FormstUcken.

401 | Bei Wandsockeln.

Schnitte sichtbar.

.500| Plattenkanten auf Gehrung

schneiden. Ausmass: Kantenldn-

ge.

.501 | Bei Wandbelagen.

Schnitte sichtbar.

.502 | Bei Treppenbelagen.

Schnitte sichtbar.

R .900 | Schneiden fUr Anpassarbeiten.
.901 | An TUrfutter (Metallzargen).

Ausmass: pro TUre.

852

20

per

120
20
20

254

537

320

per

per

66

LE

LE

St
St
St

St

St

WinBau
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Obijekt: 1824 2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL Seite 23
Auftrag:  BKP 28240 PLATTENARBEITEN BODEN + WAND 01.09.2020
Zusammenstellung Betrag

282.4 Plattenarbeiten Boden und Wand
645 D/20 Plattenbeldge

Total

Zusammenstellung pro KAG

282.4 Plattenarbeiten Boden und Wand
Zusammenstellung pro Teilobjekt

282.4 Plattenarbeiten Boden und Wand

..............................



