Objekt: 1828 EFH in der Bitzi - Obstalden GL, 8758 Obstalden G Seite 1
Arbeitsgattung: BKP 22200 SPENGLERARBEITEN (INKL. BLITZSCHUTZ) 18.02.2020
NPK: 102 D/15 (V'19) Besondere Bestimmungen
Position Beschreibung der Arbeit Menge ME | Preis Betrag

000 Bedingungen

.100

100

120

121
.100
110

.300
310

123
.200
210

.300
310

.500
510

.520

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergan-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Besondere Bestimmungen (V'19)
Organisation Bauherr, Lage,
Iweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauherr, Projekileiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,
EigentUmer.

Bauherr.

Thomas Krzywania
Unterdorfstrasse 4c

8117 Fallanden ZH
EigentUmer.

Thomas Krzywania
Unterdorfstrasse 4c

8117 Fallanden ZH
Planer, Berater.
Architekten.

MGA Architektur - Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
8853 Lachen SZ

Telefon 055/ 451 60 90
Telefax 055/ 451 60 99
E-Mail gresch@mgaag.ch
Bauingenieure.

bpp Ingenieure AG
Bauingenieure
Kobiboden 63

8840 Einsiedeln SZ
Fachplaner.
Elektroplaner.

Willi Haustechnik AG
Industriestrasse 19

7000 Chur GR
Gebdudetechnik.

Willi Haustechnik AG
Industriestrasse 19

7000 Chur GR
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Position Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

130 Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

131 Bezeichnung des Objekis.

.100| EFH in der Bitzi
8758 Obstalden GL
132 Ort der Bauausfuhrung.

.100 | Lage.

.110| Gemeinde: Glarus Nord
Ort, Strasse Nr.: Obere Bitzi
Parzelle, Kataster Nr. 682.
Baustelle
Obere Bitzi (am Ende der
Strasse).

Héhe U.M. m 693.55.
Gelandetopografie
Hanglage.

200 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

220 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

221 Art des Ausschreibungsverfah-
rens.
.100| Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch
Die Submissionen werden auf
unserer Homepage, mit der
jeweiligen BKP-Nummer und
Arbeitsgattung veroffentlicht.
Bedingung fUr eine Arbeits-
vergabe ist die vollstandige
Anerkennung der AGB.
222 Teilangebote.

.100 | Teilangebote sind unzuldssig.
224 Zuschlagskriterien.

.100| Preis - Qualitat.
Es werden nur vollstandige An-
gebote geprift und weiterbe-
arbeitet.
Der definitive Vergabeent-
scheid liegt ausschliesslich
beim Bauherrn.
225 Verhandlungen.

.200| Bauherr behdlt sich Abgebots-
verhandlungen vor.
Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt schriftlich (Fax oder
Email).
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

225.300

227

.100

230

232

.100

233
.100
235
.100
236
.100
238
.100
240

241
.300

310

250

251
.100

252

.100
110

.200

210

Ein weiteres Vergabekriterium
wird der mogliche WIR-Anteil
sein.

Vorbehalte des Bauherrn.
Ausfuhrung vorbehdlilich der
Plangenehmigung.
Ausschreibungstermine, Aus-
kUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Bezug der Ausschreibungsunter-
lagen und Kostenbeifrag.
Bezug.

Die Ausschreibungsunterlagen
kénnen auf der Homepage
www.mgaag.ch kostenlos
heruntergeladen werden.
Begehungen.

Keine Begehung.

Sprache und Wahrung des Ange-
bofs.

Sprache: Deutsch.

Wahrung: Schweizer Franken.
Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebofs.

MGA AG.

Eingabetermin siehe Deckblatt.
Verbindlichkeit des Angebots.
Siehe AGB.
Ausschreibungsunterlagen

Abgegebene Unterlagen.

Plane, Gutachten, Schemata und
dgl.

Auf der Homepage www.mgaag.ch
bei den allgemeinen Unterlagen
und die separaten ZIP-Dateien
(Leistungsverzeichnis, Aus-

mass, Positionspldne etfc.) zu

den jeweiligen Arbeitsgatt-
ungen (BKP-Nummer).

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat.

Referenzen.

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen nach
RUckfrage Architekt.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

260

.100

.200

261
.300

270

271
.100
110
.200
210
.300
310

.320
300

350

351

.100

110

Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Varianten mUssen hinsichtlich
Nutzung, Gebrauchstauglichkeit
und Sicherheit dem Hauptange-
bot entsprechen.

Der Unternehmer ist ver-
pflichtet, seine Subunternehm-
er und Lieferanten Uber die
Ausschreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind

nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfUllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FUr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haftung wegen Mangeln.
SolidarbUrgschaft.

Oder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdss AGB.
Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Behinderungen, Einschrankun-
gen, Erschwernisse

Behinderungen, Einschrénkungen
und Erschwernisse.

Durch bestehenden Betrieb,
Baustellenbetrieb, Baustellen-
besucher, FUhrungen, Arbeits-
zeiten, Schichtbetrieb und
Nebenunternehmer.

Die Baustelle befindet sich in
einem bestehendem Wohn-
quartier. RUcksichtnahmen und
Einschrénkungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

351.120

.200

210

360

361

.100
110

370

371

.100
110

.200

210

R 379

R .200

Es sind die normalen Arbeits-
zeiten einzuhalten. Die beauf-
fragten Unternehmer sind auch
fUr die Einhaltung der Ar-
beitszeiten Ihrer Subunter-
nehmer, Akkordanten und dgl.
verantwortlich.

Durch bestehende Infrastruk-
fur.

Der Anlegerverkehr im
Wohnquartier ist jederzeit zu
berUcksichtigen.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Gber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Die Zufahrt zur Baustelle
erfolgt Uber die HUttenberg-
strasse zur Bitzi. Bei der

Bitzi handelt es sich um eine
Einbahnstrasse.

Nutzung bestehender
Parkpl&tze, Umschlag- und
Lagerfldchen, R&Gume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkpléat-
ze, Umschlag- und Lager-
fldchen.

Parkpl&tze.

Im Bereich der Baustelle sind
fUr Firmenfahrzeuge einzelne
Parkplatze vorhanden. Die
Parkierung von Firmenfahr-
zeugen ist mit der Bauleitung
abzusprechen.

Das Parkieren von privaten
Mitarbeiterfahrzeugen ist
untersagt.

Umschlagfléchen.

S&mtliche Umschlagfldchen
innerhalb der Bauparzelle.
Genavuer Standort nach
RUcksprache mit der
Bauleitung.

Bauseits werden keine Ein-
richtungen zur VerfOgung
gestellt.

Einrichtungen.

Es werden keine Einrichtfungen
wie HebebUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfGgung gestellt.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

R 379.300

R 400

400

430

431

.100

432

.100

440

442

.100
110

Lagerplatze.

Uber den Standort von Lager
oder Umschlagfladchen, sowie
Standorte von Baustellenein-
richtungen ist vorgdngig mit
der Bauleitung RUcksprache zu
halten.

Baukran.

Uber die Benitzung des Bau-
krans hat der Unternehmer mit
dem Baumeister direkt zu
verhandeln und abzurechnen.
GrundstucksbenUtzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfalle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Zuleitungen

Elekfrizitat zufOhren.
Verbrauch kostenpflichtig.
Kostenregelung siehe AGB.
Abzug total 2%.

Trink- und Brauchwasser
zufUhren.

Verbrauch kostenpflichtig.
Kostenregelung siehe AGB.
Abzug total 2%.
Ableitungen, Bauabfdlle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine Schutt-
mulden zur Verflgung gestellt.
Das Entsorgen von Bauschutt
und Verpackungsmaterial ist
Sache des Unternehmers. Wird
dies nicht eingehalten, so ist
die Bauleitung berechtigt, die
Entsorgungsarbeiten bauseits,
ohne Voranmeldung auszufuhren
und dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
zuU bringen. (Auch bei Global
oder Pauschalvertragen).
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

500

510

511

.100

520

525

.100

540

541
.100
110

542
.100
110

543
.100
110

Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Vereinfachte Anwendung

Schutz von Personen und
Eigentum; Schutz der Baustel-
le; Schutz der Umgebung;
Schutz von Gewdssern, Boden,
Vegetation und Fauna.

Die Baustelle befindet sich in
einem bestehenden Wohn-
quartier. RUcksichthahmen und
Einschrnkungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Schutz von Personen und Objek-
ten

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Die Baustelle befindet sich am
Ende einer Sackgasse (besteh-
endes Wohnquartier).

Schutz der Umgebung

Schutz vor Luftverunreinigung.
Vorgaben.

Die gesetzlichen Vorgaben sind
einzuhalten. Es durfen aus-
schliesslich Maschinen und
Gerate eingesetzt werden, die
den aktuellen Vorschriffen
entsprechen. Die Verantwortung
liegt vollumféanglich beim
Unternehmer.

Schutz vor Larm.

Vorgaben.

Die gesetzlichen Vorgaben sind
einzuhalten. Es durfen aus-
schliesslich Maschinen und
Gerate eingesetzt werden, die
den aktuellen Vorschriften
entsprechen. Die Verantwortung
liegt vollumfanglich beim
Unternehmer.

Schutz vor ErschUtterungen.
Vorgaben.

Die gesetzlichen Vorgaben sind
einzuhalten. Es durfen aus-
schliesslich Maschinen und
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

600

620

624
.100

630

633
.100

650
651
.100

700

710

711

.100

Gerate eingesetzt werden, die
den aktuellen Vorschriften
entsprechen. Die Verantwortung
liegt vollumfanglich beim
Unternehmer.

Bauablauf, Fristen, Prdmien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Intensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichteinhalt-
ung von schriftlich festge-
haltenen Terminen kann die
Bauleitung dem Unternehmer
ohne Vorankindigung bis zu
CHF500.00 pro Tag an der
Schlussrechnung abziehen.
Termine, Fristen

Fristen und Termine.

Die vom Unternehmer bendtigten
Fristen fUr Lieferungen, Mont-

age etc. sind unaufgefordert
innert 5 Tagen nach Auftrags-
erteilung bekanntzugeben.
Ansonstengelten die von der
Bauleitung definierten Fristen

und Termine als akzeptiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Vereinfachte Anwendung

SIA-Regelwerk; VSS-Regelwerk;
Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde; besondere Anfor-
derungen.

Es gelten die aktuellen

Versionen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

720

721

.100

730

731

.100

740

741

.100

R 790

R 791

R .100

800

820

821
.100
110

.300

900

920

922
.100

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

V3S-Regelwerk

V3S-Normen, -Empfehlungen

und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Behdrdliche Vorschriften

Auflagen und Vorschriften von
Bund, Kantonen oder Gemeinden.
Es gelten s&émtliche massgeben-
den Vorschriften,Auflagen und
dgl.

Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FUr ganze Bauwerke.

Vom Bauherrn vorgegeben.
Die AusfUhrungspl@ne von Arch-
itekt und Spezialisten sind zu
beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
zu beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort Uber die
Detailausfuhrung zu
informieren.

Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauwesenversicherung.
Kostenregelung siehe AGB.

WinBau




Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 22200

NPK:

1828 EFH in der Bitzi - Obstalden GL, 8758 Obstalden G Seite 10
SPENGLERARBEITEN (INKL. BLITZSCHUTZ)
Besondere Bestimmungen

102 D/15 (V'19)

18.02.2020

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

930

931

.100

R .900

940

941
.100
110

943

.100
944

.100
110

947

.600
950

951
.100

952
.100

Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
Versicherungsgesellschaft
Deckungssumme Personenschdden
Pl e
Deckungssumme Sachschdden
Pl e
Deckungssumme Personen- und
Sachschdden Fr. ..............

Auf Verlangen ist der Bauherr-
schaft die entprechende Police
zU zustellen.

Rapporte, Preisnderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Kontroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.

Regiearbeiten dirfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefuhrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Kontrolle und Unterschrift

zu zustellen.

Verrechnung von Preisénderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrative Vorgaben.
Siehe AGB.

Rechnungsadresse sieche Adresse
Bauherr im Wertkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen Ausmass, Rapporte
gemdass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.
Bewilligungen, Behdrdenauflo-
gen

Bewiligungen.

Vom Bauherrn eingeholt.
Behdrdenauflagen.

Sind vollumfanglich zu
berUcksichtigen.
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Die angeforderten Kontroll-
und PrUfberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
Verfigung zu stellen.
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960 Bauwerksdokumentationen
R 969 Kontrollen und Qualitéats-
prifungen.
R .100 | Baustoffe, Materialien und
Produkte.
R 110 | Qualitatsprofungen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

.200

010

011

.100

.200

012

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-

duellen Bedurfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-

nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilf in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 351D/2014.
Spenglerarbeiten: Dachentwds-
serungen und Anschlussbleche
(V'18)

Der Abschnitt 000 enthdalt Ver-
gUtungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnit-

te 010, 020 und 030 werden
unverdndert aus dem NPK Uber-
nommen und sind im Leistungs-
verzeichnis vollumfanglich
nachfolgend wiedergegeben.
VergUtungsregelungen

Allgemeine VergUtungsregelun-
gen.

Die nachfolgend aufgefUhrten
VergUtungsregelungen fur
Spenglerarbeiten entstammen
der Norm SIA 118/232. Die Ver-
gUtungsregelungen fur Abdich-
tungen sind Norm SIA 118/271
zu enfnehmen.

Keine Erg&nzungen zu Norm
SIA118.

Inbegriffene Leistungen. Die
folgenden Leistungen gehdren
zu einer fachgerechten AusfUh-
rung und sind deshalb auch
ohne sperzielle Beschreibung in
den Einheitspreisen inbegrif-
fen.

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 222. Spenglerarbeiten

0.00




Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 22200

NPK:
BKP-Nr.:

1828 EFH in der Bitzi - Obstalden GL, 8758 Obstalden G Seite

351 D/14 (V'18)

SPENGLERARBEITEN (INKL. BLITZSCHUTZ)
Spenglerarbeiten: Dachentwds-serungen und An
222. Spenglerarbeiten

18.02.2020

13

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

012.100

.200

.300

.400

.500

.600

.700

.800

013

.100

110

120

130

.140

.200

210

220

.230

Handmuster von Handelsproduk-
ten.

Transport von Materialien, Ge-
réten und Werkzeugen zur und
von der Verarbeitungsstelle.
Profen des zugewiesenen Unter-
grunds bzw. der Unterkonstruk-
fion.

Witterungsbedingte Arbeitsun-
terbroche.

Sicherung von Werkteilen bei
Arbeitsunterbrichen (Tagesab-
schlussen).

GerUste bis zu einer Arbeits-
héhe von m 3,0.

Abgabe von Anleitungen Gber
erforderliche Kontrollen und
den Unterhalt (Unterhaltskon-
zept).

Reinigen der Bauteile vor der
Abnahme.

Nicht inbegriffene Leistungen.
Die folgenden Leistungen wer-
den dem Unternehmer gesondert
vergUtet, sofern sie nicht
bauseits zur VerfGgung ge-
stellt werden.

Bei GerUsten und anderen Ein-
richtungen.

GerUste Uber m 3,0 Arbeitshé-
he, Laufstege und Absturzsi-
cherungen.

Bereitstellen von Lagerplatzen
fUr die Zwischenlagerung von
Materialien.

Provisorische Abdeckungen bei
bauseits bedingten Arbeitsun-
terbrGchen.

Massnahmen zum Schutz vor Ver-
schmutzung und mechanischer
Beschadigung der Arbeiten
durch Dritte.

Bei Vor- und Zusatzarbeiten

(1).

Zusatzliche Unterkonstruktio-
nen fUr bauseitige Befestigun-
gen.

Provisorischer Witterungs-
schutz wéhrend der Abbruchar-
beiten von wasserfGhrenden
Schichten.

Entsorgung von Abbruchmate-
rial.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

013.240

.250

260

270

.280

.300

310

320

.330

.340

.350

.360

370

020

021

.100

.200

.300

Beheben von Mdngeln der Verle-
geunterlage bzw. Ergénzen der
Unterkonstruktion sowie Ge-
fallskorrekturen.

Reinigen von nicht besenrein
Ubergebenen Verlegeunterlagen.
Entfernen von Schnee und Eis
sowie Trocknungsarbeiten, so-
fern vom Bauherrn angeordnet.
Zusatzliche, vom Bauherrn an-
geordnete Ausziehversuche.
Demontage und Wiedermontage
vorhandener Beschldge oder
Bauteile.

Bei Vor- und Zusatzarbeiten

(2).

Schliessen der Oeffnungen von
GerUstverankerungen.
Oberfladchenbehandlung von vor-
handenen Unterkonstruktionen.
Bemusterung am Objekt oder Mo-
dell.

Entfernen von bauseits ver-
langten Schutzfolien.

Spezielle Massnahmen bei Ar-
beiten unter Grad C 5 Aussen-
temperatur.

Anschliessen der vorhnandenen
Schichten bei nachtréglich er-
stellten DurchfUhrungen und
Durchbrichen, An-, Abschlussen
und dgl.

Angeordnete Arbeitsunterbori-
che.

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Die nachfolgend aufgefUhrten
Ausmassbestimmungen fir Speng-
lerarbeiten, Metalldeckungen
und Metallbekleidungen ent-
stammen der Norm SIA 118/232.
Die Ausmassbestimmungen fir
Abdichtungen sind Norm

SIA 118/271 zu enthehmen.

Die Abgeltung von Erschwernis-
sen durch Einbezug zusatzli-

cher fiktiver physischer Masse
(Ausmasszuschlag) ist nicht
zul@ssig.

Ohne anders lautende Vereinba-
rung wird das Ausmass unter
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

022

.100
110

120

.130

.140

.200
210

.300
310

320

400

BerUcksichtigung der nachste-
hend aufgefUhrten Ausmassbe-
stimmungen festgelegt.
Ausmassbestimmungen fir Speng-
lerarbeiten, Metalldeckungen
und Metallbekleidungen.
Fldchen.

Bei Bekleidungen, Deckungen,
Trennlagen, StUtz- und Verle-
geunterlagen werden die ge-
deckten FlGchen inkl. Auf- und
Abbordungen in m2, abgestuft
nach Neigung, gemessen. Als
Neigung gilt bei konvexen oder
konkaven Fldchen die Gerade
(Sehne) zwischen Anfang und
Ende der Krummung. Die Profi-
lierung, die Ueberlappung bei
Stossen und die Falzzugaben
werden dabei nicht berdcksich-
tigt.

Bei trapezférmigen Bahnen gilt
die mittlere Breite als Achs-
mass.

Oeffnungen und dreiseitig um-
schlossene Ausschnitte unter
m2 1,0 werden vom Ausmass
nicht abgezogen.

Fugen in Deckungen und Beklei-
dungen sowie Eckprofile und
Zargenspiegel unter mm 50
Breite werden durchgemessen.
Blechprofile.

Profile und Rohre werden, un-
terteilt nach Abwicklung oder
Durchmesser, in der gréssten
Ladnge in m gemessen. Bei fra-
pezformigen Blechprofilen oder
konischen Rohren und bei Zwi-
schenmassen gilt die néchst-
grossere Normabwicklung.
Einfassungen.

Eckige Einfassungen werden,
abgestuft nach Umfang der
Durchdringung in der Neigung,
in StGck gezahlt.

Runde Einfassungen werden, ab-
gestuft nach Durchmesser der
Durchdringung, in Stick ge-
zahlt.

StGtz-, Verlegeunterlagen und
Unterkonstruktionen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

022.410

420

430

.500
510

.520

Profile, Lattungen und dgl.
werden, unterschieden nach
Querschnitt, Profil und Form,

in m gemessen.

Konsolen und dgl. werden, un-
terschieden nach Dimension, in
StGck gezanhilt.

Schichten der Unterkonstruk-
tion werden nach Norm

SIA 118/232, Ziffer 5.3 und

5.4, ausgemessen.
Zusatzarbeiten und Zubehor.
Ausmass nach Flache:

. GekrUmmte Fldchen.

. Korrosionsschutzanstriche.

. Schalldédmmschichten und dgl.
. Holzkonservierung bei Scha-
lungen, Verlegeunterlagen und
dgl.

. Badnder aus lichtdurchldssi-
gen Bahnen und Platten.
Ausmass nach Lange:

. Befestigung fur Blechprofile
und Flachdachanschluss.

. Befestigung von Blechprofi-
len und Blechbahnen, sofern
diese nicht in Holz erfolgt.

. Falze, Schnitte und Bearbei-
tungen I&ngs des Falz- oder
Profilbilds.

. Gekrummte TeilstUcke bei ge-
krUmmten Bauteilen.

. Schnitte bei An- und Ab-
schlUssen von Profilblechen
und Blechbahnen.

. Passbahnen und -platten

inkl. zusatzlicher Abkantung

als Gebdudekanten.

. Leibungen, StUrze und Fens-
terbdnke werden mit min.m 1,0
gemessen.

. Trauf-, Stirn-, Ortbretter

und dgl.

. Lus@tzliche Laften und Un-
terkonstruktionsprofile bei
Graten, Kehlen, Durchdringun-
gen und dgl.

. RGckstausicheres Anschlies-
sen des Unterdachs an das
Trauf- oder Fussblech.

. Trennlagestreifen bei

An- und AbschlUssen.

. Holzkonservierung bei ein-
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ME

Preis

Betrag

.530

030

031
.100

110

120

.130

.140

150

zelnen Latten und Brettern.

. Fugenbdander.

. Bleistreifen und dgl.

Ausmass nach Anzahl:

. Falze und andere Bearbeitun-
gen quer zum Falz- oder Pro-
filbild.

. FalzzusammenfGhrungen und
FalzabschlUsse.

. Formstucke wie Bogen, Ab-
zweiger, Schwanenhdilse sowie
Rohrschellen, Abschlussbdden,
Dehnungselemente und Schiebe-
ndhte.

. An- und AbschlUsse sowie
Gehrungen.

. Ausschnitte.

. Gerade TeilstGcke beirunden
Bauteilen.

. Befestigung von Bauteilen
wie Dachwassereinldufe, Ein-
fassungen und Dehnungselemen-
te.

. Dichtes Anschliessen von
Trennlagen.

. Bleilappen, Steckbleche und
dgl.

. Fldchen von Deckungen und
Bekleidungen unter m2 5,0.
Begriffe, AbkUrzungen

Begriffe.

Zu D&chern und Fassadenbeklei-
dungen (Aussenwandbekleidun-
gen) (1).

Abschluss: Ausbildung der
Schichten der Dachkonstruktion
am Dachrand.

Anschluss: Ausbildung der
Schichten der Dachkonstruktion
bei Durchdringungen und gegen
angrenzende Bauteile.
Bekleidung: dussere, sichtbare
Schicht der Aussenwand mit
Schutz- und Gestaltungsfunk-
fion.

Deckstreifen: Abschlussstrei-

fen aus Metall beim Uebergang
der Abdichtung zur Fassade,
der mit einem Dichtstoff zur
Fassade abgedichtet wird.
Deckung: oberste, der direkten
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

160

.170

.180

.200

210

220

032
.100
.200

.300

100

Bewitterung ausgesetzte

Schicht auf dem Dach.
Flachdach: Oberbegriff fUr D&-
cher ohne oder mit geringer
Neigung und fugenloser Abdich-
tung.

Geneigtes Dach: Dach mit einer
Neigung, die eine Uberlappend
verlegte oder gefalzte Deckung
zul&sst.

NotUberlauf: erhdhter Auslauf
eines Flachdachs, z.B. eine

oder mehrere Oeffnungen in der
Dachbrustung, welcher das Ab-
fliessen des gesamten berech-
neten Regenwassers ermoglicht,
wenn die Abldufe verstopft

sind oder ein Extremregen (Re-
gen mit erhdéhter Regenspende)
auftritt.

Zu D&chern und Fassadenbeklei-
dungen (Aussenwandbekleidun-
gen) (2).

Putzstreifen: z-férmiger Ab-
schlussstreifen aus Metall

beim Uebergang der Abdichtung
zur Fassade, der unter die
Putzschicht gefGhrt wird.
SignalUberlauf: erhdhter Aus-
lauf eines Flachdachs, Uber

den ein Teil des anfallenden
Regenwassers abfliessen kann
und der dadurch anzeigt, dass
das anfallende Regenwasser
nicht Uber die vorhandenen Ab-
l&ufe, z.B. verstopfte Regen-
wassereinldufe, weggefihrt
wird.

AbkUrzungen.

CrNi-Stahl: Chromnickelstahl.
CrNiMo-Stahl: Chromnickelmo-
lybdan-Stahl.

PVDF: Polyvinylidenfluorid,
Nasslackierung, thermoplasti-
sches Harz auf der Basis von
Polyvinylidenfluorid.

Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

Befreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

110

113
R .090

180

181
.100
110
113
114
.300
301

200

.400

420
210

211
.100
110
112
.200
210

211
.300

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Gebdudeaufnahmen, Baustellen-
einrichtung

Baustelleneinrichtung.

Die gesamte Baustellenein-
richtung des Unternehmers ist
in die Einheitspreise einzu-
rechnen und wird nicht separat
vergutet.

Etappenzuschlidge und dgl. sind
in die Einheitspreise einzu-
rechnen und werden nicht
separat vergutet.

Arbeiten nach Aufwand

Arbeiten nach Aufwand.
Arbeitszeit.
Berufskategorien.
Facharbeiter 1.
Facharbeiter 2.

Material.

Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr.

Rinnen und Rohre

. Betfreffend VergUtungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Ohne andere Angaben ist der
Werkstoff:

Chromstahlblech, Werk-
stoff-Nr. 1.4510.

Marke, Typ:

Blank, matt, Dicke mm 0,50.
Vorgehdngte Rinnen

Dachrinnen halbrund, vorge-
h&ngt.

Standarddicke.

Dachrinne halbrund.
Abwicklung mm 330.
Chromstahlblech, blank, matt.
Woulstverstérkungen zu Dachrin-
nen.

Zu allen Abwicklungen.
Kunststoffrohr gespalten.
Rinnenhalter mit Schrauben be-
festigen.

(66,

24

24

LE
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

211.310
312
212

.200
210
212
.300

310
312
.500
510

513
.560
562

250

251
.100
110
112
.120
121
.130

131

.200
.270

272
252

.100
130
132
.150

152

Flach oder profiliert.

Zu Abwicklung mm 330.
Mehrleistungen und Zubehor zu
halbrunden, vorgehdngten Dach-
rinnen.

An- und AbschlUsse.
Rinnenboden gerade.

Zu Abwicklung mm 330.
Rinnendehnungselemente.
Marke, Typ:

Aus synthetischem Kautschuk.
Zu Abwicklung mm 330.
Auslaufe.

Rinnenstutzen zum Einhdngen,
senkrecht.

Zu Abwicklung mm 330 und
DN 100.

Chromstahlblech, blank, matt.
Seiher zu Rinnenstutzen.

Zu DN 100.

Ablaufrohre

Ablaufrohre.

Standarddicke.

Ablaufrohr rund.

Marke, Typ:

DN 100.

Chromstahlblech, blank, matt.
Rohr 1x wegnehmen und wieder
montieren.

Beliebige Durchmesser.
Ablaufprovisorium. Inkl.
Transport, Montage, Demontage
und Vorhalten.

Regenwasser mit Rohren und
FormstUcken ableiten, bis

Boden ausserhalb Gebdude.
Rohrschellen.

Mit Schraube, | bis mm 120,

und Hartschaum-Montagezylinder
in Aussenwd@rmed@mmung befesti-
gen.

DN 100.

Mehrleistungen und Zubehor zu
Ablaufrohren.

Bogen und Winkel.

Winkel Grad 45, 70 oder 85.

DN 100.

Sockelwinkel, Ausladung mm 30
bis 140.

DN 100.

40

per

St

St

St

St

St

St

St

St
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

252.200
210

212
.300
310

312
.400
410

A412
260

261

.100
120
122
.200

210

212

220

222
266

.100
110

11

.200
270

272
300

.400

Auslaufe und Wasserfallen.
Speier mit Winkel. Ohne Ver-
zierung.

DN 100.

AnschlUsse an Sockelrohre.
Schiebestick mit Abschlusskra-
gen.

DN 100.

Abzweiger.

Gleicher oder reduzierter
Durchmesser.

DN 100.

Sockelrohre

Sockelrohre aus Polyethylen

PE.

Sockelrohre.

PE grau.

mm 101/110 (zu DN 100).
Ergdnzungen zu Sockelrohren
aus PE.

Winkel aus PE.

mm 101/110 (zu DN 100).
Etagierung aus PE.

mm 101/110 (zu DN 100).
Mehrleistungen und Zubeh&r zu
Sockelrohren.
KanalisationsanschlUsse.
Abdichten mit Fugendichtstoff
oder Dichtungsring.

Beliebige Durchmesser.
Rohrschellen.

Mit Schraube, | bis mm 120,

und Hartschaum-Montagezylinder
in Aussenwdrmed@mmung befesti-
gen.

mm 106 bis 110 (zu DN 100).
Bleche zu geneigten D&chern
mit Deckungen aus Ziegeln und
dgl.

. Betfreffend VergUtungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Inbegriffen: dachseitiges
Befestigen auf Holz.

. Ohne andere Angaben ist der
Werkstoff:

Chromstahlblech, Werk-
stoff-Nr. 1.4510.

per

St

St

St

St

St

St

St
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

420
310

311

.100
110
114
.120

123
.200
210

214
312

.100
120
121

.300

310

314
330

331

.100
110
112
114
.200

210

212

214
332

Marke, Typ:

Blank, matt, Dicke mm 0,50.
Einlaufbleche (Traufbleche)

Einlaufbleche fUr geneigte D&-
cher mit Deckungen aus Ziegeln
und dgl.

Standarddicke.

Bis 3x abgekantet.

Abwicklung mm 330.

Bis 3x abgekantet, Mittel-
streifen gelocht. Der
erforderliche freie DurchlUf-
tungsquerschnitt muss gewdahr-
leistet sein.

Abwicklung mm 330.

Halter.

Halter aus verzinktem und la-
ckiertem Stahlblech mm 0,87,
bis 2x abgekantet. b bis

mm 125. St./m 1,5. Auf Holz
befestigen.

Abwicklung mm 330.
Mehrleistungen und Zubeh&r zu
Einlaufblechen.

Zusdatzliches Bearbeiten.
Anschluss an Unterdachbahn.
Inkl. Aufrauen der Klebefla-
che.

An-und AbschlUsse.

Abschluss anschneiden.

Zu Abwicklung mm 330.
Ortbleche (Randbleche),

Ort- und Stirnbrettbekleidun-
gen

Ortbleche fur geneigte D&cher
mit Deckungen aus Ziegeln und
dgl.

Standarddicke.

Bis 5x abgekantet.

Abwicklung mm 330.
Abwicklung mm 500.
Ausfuhrung mit dickerem Blech
als in Pos. 300.100 bis .700
angegeben. Blech 1 Stufe di-
cker.

Bis 5x abgekantet.

Abwicklung mm 330.
Abwicklung mm 500.
Mehrleistungen und Zubehor zu
Ortblechen.

24

per

27

24

per

per
per

St
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

332.200
210
212
214
220
222
224
230
232

234

.300

310

312

314
333

.100
110
114
.200

210
214
.300
310

311
334

.200
210
214
220
224
.230
234

.300
310
314
320
324

Gehrungen.

Stecken und heften.

Zu Abwicklung mm 330.

Zu Abwicklung mm 500.
Dicht ausfUhren.

Zu Abwicklung mm 330.

Zu Abwicklung mm 500.
Firstgehrung.

Zu Abwicklung mm 330.

Pro First 1x gemessen.

Inkl. dicht ausfUhren.

Zu Abwicklung mm 500.

Pro First 1x gemessen.

Inkl. dicht ausfUhren.

An- und AbschlUsse.
Abschluss anschneiden.

Zu Abwicklung mm 330.

Zu Abwicklung mm 500.
Ortbleche mit Rinne fUr ge-
neigte DAcher mit Deckungen
aus Ziegeln und dgl.
Standarddicke.

Bis 7x abgekantet.
Abwicklung mm 600.
AusfUhrung mit dickerem Blech
als in Pos. 300.100 bis .700
angegeben. Blech 1 Stufe di-
cker.

Bis 7x abgekantet.
Abwicklung mm 600.
Einhdngestreifen.
Einhdngestreifen aus verzink-
tem und/oder lackiertem Stahl-
blech mm 0,87, bis 2x abgekan-
tet. Auf Holz befestigen.
Abwicklung mm 125.
Mehrleistungen und Zubeh&r zu
Ortblechen mit Rinne.
Gehrungen.

Stecken und heften.

Zu Abwicklung mm 600.
Dicht ausfUhren.

Zu Abwicklung mm 600.
Firstgehrung.

Zu Abwicklung mm 600.

Pro First 1x gemessen.

Inkl. dicht ausfUhren.

An- und AbschlUsse.
Abschluss anschneiden.

Zu Abwicklung mm 600.
Abschlussboden gerade.

Zu Abwicklung mm 600.

per

per

per

per
per

per

per

per

per

per

per

per

per

St
St

St
St

St

St

St
St

St

St

St

St

St
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351 D/14 (V'18)

222. Spenglerarbeiten
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SPENGLERARBEITEN (INKL. BLITZSCHUTZ)
Spenglerarbeiten: Dachentwds-serungen und An

18.02.2020

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

334.340

344
.350

.354
360

361

.100
110
113
15
.200

210
213
215
.300
310

311
362

.200
.230

.233

235

400

410

413

A15
380

381

.100

110

113

Abschlussboden an Anschluss-
bauteil befestigen und
abdichten.

Zu Abwicklung mm 600.
Anschluss an anderes Blechpro-
fil.

Zu Abwicklung mm 600.

First-, Grat- und Dachbruch-
bleche

First- und Gratbleche fUr ge-
neigte Dacher mit Deckungen
aus Ziegeln und dgl.
Standarddicke.

Bis 5x abgekantet.

Abwicklung mm 330.
Abwicklung mm 500.
AusfUhrung mit dickerem Blech
als in Pos. 300.100 bis .700
angegeben. Blech 1 Stufe di-
cker.

Bis 5x abgekantet.

Abwicklung mm 330.
Abwicklung mm 500.
Einhdngestreifen.
Einhdngestreifen aus verzink-
tem und/oder lackiertem Stahl-
blech mm 0,87, bis 2x abgekan-
tet. Auf Holz befestigen.
Abwicklung mm 125.
Mehrleistungen und Zubeh&r zu
First- und Gratblechen.
Gehrungen.

Grat- und FirstzusammenfUhrung
dicht ausfUhren.

Zu Abwicklung mm 330.

Zu Abwicklung mm 500.
Schiebendhte.

Einfach.

Zu Abwicklung mm 330.

Zu Abwicklung mm 500.
Einfassungen

Runde Einfassungen auf geneig-
ten D&chern mit Deckungen aus
Ziegeln und dgl.

Dachneigung bis Grad 40, hin-
tere H6he bis mm 300. Oberer
Abschluss offen und horizon-

fal.

Einfassung rund, einteilig,

d bis mm 300.

d mm 125.
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Zwischentotal BKP-Nr. 222. Spenglerarbeiten




Objekt:

Arbeitsgattung:

NPK:
BKP-Nr.:
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BKP 22200
351 D/14 (V'18)

SPENGLERARBEITEN (INKL. BLITZSCHUTZ)
Spenglerarbeiten: Dachentwds-serungen und An
222. Spenglerarbeiten

18.02.2020

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

381.116
700

710

715
R .900

.901

d mm 250.

Dachaufbauten,
Sicherheitsvorrichtungen und
Bekronungen

. Betfreffend VergUtungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Inbegriffen: alle erforder-
lichen Befestigungen.

. Ohne andere Angaben ist der
Werkstoff:

Bekleidungen und Zubehor zu
Rauch- und LUftungskaminen

LUftungshute.

Budgetposten fUr LUftungshite
und dgl.

LE = 100,00 SFr.

2

St

LE

100.00

1'500.00

WinBau

Total BKP-Nr. 222. Spenglerarbeiten




Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 22200

NPK:
BKP-Nr.:

1828 EFH in der Bitzi - Obstalden GL, 8758 Obstalden G Seite

357 D/14 (V'18)

SPENGLERARBEITEN (INKL. BLITZSCHUTZ)
Blitzschutzanlagen aussen
223. Blitzschutz

26
18.02.2020

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

100

110

300

310

A

319

.100

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-
duellen Bedurfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilf in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 357D/2014.
Blitzschutzanlagen aussen
(V'18)

Vorarbeiten

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Vorbereitungsarbeiten

Wdahrend der Bedachungsarbeiten
steht bauseits ein Fassadenge-

rUst kostenlos zur VerfGgung.
Befestigen von Fang- und
Ableitungen

Betreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Befestigen von Leitungen auf
geneigten Déchern

Blitzschutzanlage.

Das Gebdude soll vollumgéang-
lich gegen Blitzschutz ge-
schitzt werden.

FUr die Berechnung sind die
entsprechenden Plane
herunterzuladen.

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 223. Blitzschutz

0.00




Objekt: 1828
Arbeitsgattung: BKP 22200
NPK: 357 D/14 (V'18)
BKP-Nr. 223.
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SPENGLERARBEITEN (INKL. BLITZSCHUTZ)
Blitzschutzanlagen aussen

Blitzschutz

18.02.2020

Position Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

319.101 | Pauschale fUr alle zu verbind-
enden Teile, Leitungen, Halt-
erungen, Schutzrohre etc.
Inkl. AnschlUsse an die Fund-
amenterder (durch Elektriker
verlegt) und inkl. erforder-

schlUssen, Geldndern efc.
den lokalen Blitzschutz-

experten.
Ausmass Pauschal.

lichen AnschlUsse von Randan-

Inkl. Abnahmeprotokoll durch

pl

WinBau

Total BKP-Nr. 223. Blitzschutz
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Auftrag:  BKP 22200 SPENGLERARBEITEN (INKL. BLITZSCHUTZ) 18.02.2020

Zusammenstellung Betrag

222. Spenglerarbeiten
351 D/18 Spenglerarbeiten: Dachentwds-serungen und Anschlussbleche .

223. Blitzschutz
357 D/18 Blitzschutzanlagen aussen s

Total e erennre s
Zusammenstellung pro KAG

222. Spenglerarbeiten e
223. Blitzschutz

Total e eeennreseennns
Zusammenstellung pro Teilobjekt

222. Spenglerarbeiten e
223. Blitzschutz

Total s
Total L eeeeeeeeeesesnaaaae



