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000 Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
für seine individuellen Be-
dürfnisse abändern oder ergän-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Besondere Bestimmungen (V'20)

100 Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

120 Bauherr, Projektleiter, Pla-
ner, Bauleiter

121 Bauherr, Bauherrenvertreter,
Eigentümer.

.100 Bauherr.

.110 Gabriele + Christoph Schenkel
Rainstrasse 19d
8808 Pfäffikon SZ

.300 Eigentümer.

.310 Marisa Schenkel
Spinnereiweg 17
3004 Bern BE

123 Planer, Berater.
.200 Architekten.
.210 MGA AG

Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
Postfach 301
8853 Lachen SZ
Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch

.220 Örtliche Bauleitung.
Noch nicht bestimmt.

.300 Bauingenieure.

.310 Noch nicht bestimmt.
130 Lage des Objekts, Umfang der

Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

131 Bezeichnung des Objekts.
.100 Reiheneinfamilienhaus

Rainstrasse 19d
8808 Pfäffikon SZ

132 Ort der Bauausführung.
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132.100 Lage.
.110 Gemeinde: Freienbach

Ort, Strasse Nr.
8808 Pfäffikon SZ
Rainstrasse 19d
Nach Plan siehe www.mgaag.ch.
Höhe ü.M. m 429,80 (F.B EG).
Geländetopografie
Ebenes Gelände im direkten 
Umbaubereich.

200 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

220 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

221 Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

.100 Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung für eine Arbeitsver-
gabe ist die vollständige An-
erkennung der AGB.

222 Teilangebote.
.100 Teilangebote sind unzulässig.

224 Zuschlagskriterien.
.100 Zuschlagskriterium

Preis.
Qualität.
Der definitive Vergabeent-
scheid liegt ausschliesslich 
bei der Bauherrschaft.

225 Verhandlungen.
.200 Bauherr behält sich Abgebots-

verhandlungen vor.
Eine erste Abgebotsrunde 
erfolgt in der Regel per Mail.

230 Ausschreibungstermine, Aus-
künfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

233 Begehungen.
.100 Keine Begehung.

235 Sprache und Währung des Ange-
bots.

.100 Sprache: Deutsch.
Währung: Schweizer Franken.

236 Ort und Frist für Einreichen
des Angebots.

.100 MGA AG.
Eingabetermin siehe Deckblatt.

238 Verbindlichkeit des Angebots.
.100 Siehe AGB.
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250 Angebot, Beilagen

251 Eingabeform des Angebots.
.100 Originaldevis in Papier oder 

über 01.s Datei + Ausdruck.
252 Beilagen des Unternehmers zum

Angebot.
.100 Mit dem Angebot einzureichen.
.110 Firmenporträt.

Referenzen.
.200 Auf späteres Verlangen einzu-

reichen.
.210 Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen
nach Rückfrage Architekt.

260 Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

.200 Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten über die Aus-
schreibungsbedingungen der
Bauherrschaft zu orientieren. 
Die Vorgaben sind einzuhalten 
und durchzusetzen.

261 Varianten.
.300 Varianten sind unter Einhal-

tung folgender Bedingungen
erlaubt:
Grundangebot ist mit einzu-
reichen.
Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.

270 Sicherheitsleistungen

271 Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

.100 Für die Erfüllung des Ver-
trags.

.110 Solidarbürgschaft.
Detail siehe AGB.

.200 Für Vorauszahlungen.

.210 Solidarbürgschaft.

.300 Für die Haftung wegen Mängeln.

.310 Solidarbürgschaft.
Oder bei Bedarf Bargarantie.

.320 Detailregelung gemäss AGB.
300 Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

360 Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

361 Baustellenzufahrten über
Strassen.
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361.100 Strassen, Fahrpisten und dgl.
.110 Strassentyp:

Nebenstrasse (Rainstrasse).
Direkte Zufahrt auf Baustelle.
Der Unternehmer hat sich 
selbst über die exakten 
Zufahrtsverhältnisse zu 
informieren.

370 Nutzung bestehender
Parkplätze, Umschlag- und
Lagerflächen, Räume,
Baustellenanlagen

371 Nutzung bestehender Parkplät-
ze, Umschlag- und Lager-
flächen.

.100 Parkplätze.

.110 Die Benutzung bestehender 
Parkplätze ist im Einzelfall 
mit der Bauleitung abzu-
sprechen.

R 379 Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfügung gestellt.

R .200 Einrichtungen.
Es werden keine Einrichtungen 
wie Hebebühnen, Baracken, 
Magazine, Baustellenanlagen 
etc. zu Verfügung gestellt.

R .300 Lagerplätze.
Über den Standort von Lager-
oder Umschlagflächen, sowie 
Standorte von Baustellenein-
richtungen ist vorgängig mit 
der Bauleitung Rücksprache zu 
halten.

400 Grundstücksbenützung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfälle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

440 Ableitungen, Bauabfälle

442 Bauabfälle behandeln und ent-
sorgen.

.100 Entsorgungskonzepte.

.110 Bauseits werden keine Schutt-
mulden zur Verfügung gestellt. 
Das Entsorgen von Bauschutt 
und Verpackungsmaterial ist 
Sache des Unternehmers. Wird 
dies nicht eingehalten, so ist 
die Bauleitung berechtigt, die 
Entsorgungsarbeiten bauseits, 
ohne Voranmeldung auszuführen 
und dem Unternehmer an der 
Schlussrechnung 1-3% in Abzug 
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zu bringen (auch bei Global-
oder Pauschalvertägen).

500 Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

520 Schutz von Personen und Objek-
ten

525 Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

.100 Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die 
Einheitspreise einzurechnen.
Die Benützung des Strassen-
raumes ist frühzeitig mit den 
zuständigen Behörden abzu-
sprechen.

600 Bauablauf, Fristen, Prämien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

620 Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

624 Intensivbauphasen.
.100 Das aktuelle Bauprogramm der 

Bauleitung ist verbindlich und 
einzuhalten. Bei Nichteinhalt-
ung von schriftlich festge-
haltenen Terminen, kann die 
Bauleitung dem Unternehmer 
ohne Vorankündigung bis zu CHF 
500,00 pro Tag an der Schluss-
rechnung abziehen.

630 Termine, Fristen

633 Fristen und Termine.
.100 Die vom Unternehmer benötigten 

Fristen für Lieferungen, Mont-
age etc. sind unaufgefordert, 
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung, bekanntzugeben. 
Ansonsten gelten die von der 
Bauleitung definierten Fristen 
und Termine als akzeptiert.

650 Streiterledigung

651 Streiterledigung.
.300 Siehe Allgemeine Bedingungen.

Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.
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700 Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

720 SIA-Regelwerk

721 SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

730 VSS-Regelwerk

731 VSS-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

740 Normen und Regelwerke anderer
Fachverbände

741 Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

R 790 Behördliche Vorschriften
______________________________

R 791 Auflagen und Vorschriften von 
Bund, Kantonen oder Gemeinden.

R .100 Es gelten sämtliche massgeb-
enden Vorschriften, Auflagen 
und dgl.

800 Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

820 Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

821 Baumethoden und Bautechnik.
.100 Für ganze Bauwerke.
.110 Die Ausführungspläne von 

Architekt und Spezialisten 
sind zu beachten.
Die Submissionsunterlagen sind 
zu beachten.

.300 Der Unternehmer hat sich vor 
Arbeitsbeginn vor Ort über die 
Detailausführung zu inform-
ieren, insbesondere bei best-
ehenden Bauteilen.
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900 Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

920 Versicherungen Bauherr

922 Bauwesenversicherung.
.100 Kostenregelung siehe AGB.

Abzug total 2%.
930 Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.

931 Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.

.100 Versicherungsgesellschaft ....
Deckungssumme Personenschäden
Fr. ..........................
Deckungssumme Sachschäden
Fr. ..........................
Deckungssumme Personen- und
Sachschäden Fr. ..............
Auf Verlangen ist der Bauherr-
schaft die entsprechende 
Police zu zustellen.

940 Rapporte, Preisänderungen,
Zahlungen, Abrechnung

941 Rapportwesen.
.100 Kontroll- und Rapportpflicht.
.110 Tagesrapporte.

Regiearbeiten dürfen nur auf 
Anweisung der Bauleitung 
ausgeführt werden.
Regierapporte sind mit dem 
schriftlichen Auftrag innert 3 
Tagen der Bauleitung zur 
Kontrolle und Unterschrift zu 
zustellen.

943 Verrechnung von Preisänderun-
gen.

.100 Keine Verrechnung.
944 Rechnungsstellungen und Zah-

lungsverkehr.
.100 Administrative Vorgaben.
.110 Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse 
Bauherrschaft im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen Ausmass, Rapporte 
gemäss AGB.

947 Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

.600 Allgemeine AGB Abzüge 2%.
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950 Bewilligungen, Behördenaufla-
gen

951 Bewilligungen.
.100 Vom Bauherrn eingeholt.

952 Behördenauflagen.
.100 Sind vollumfänglich zu 

berücksichtigen.
960 Bauwerksdokumentationen

R 969 Kontrollen und Qualitätsprü-
fungen.

R .100 Baustoffe, Materialien und
Produkte.

R .110 Qualitätsprüfungen.
Die angeforderten Kontroll-
und Prüfberichte sind der 
Bauleitung unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen.
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000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 132D/2011.
Bohren und Trennen von Beton
und Mauerwerk (V'20)

.200 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

R 090 Spezielle Bedingungen

R 091 Allgemein.
R .100 Die ausgeschriebenen Arbeiten 

befinden sich in einem 
bestehendem Haus, welches 
innen nicht umgebaut wird.

R .200 Das Haus, bzw. der Ausbau-
standort ist zugänglich über 
das Fassadengerüst / Flach-
dach und Hauseingang im 
Erdgeschoss.

R 092 Gerüstungen.
R .100 Bauseits wird während der 

Arbeitsausführung ein 
Fassadengerüst zur Verfügung 
gestellt.

R .200 Für den zu erstellenden 
Deckendurchbruch sind im 
Innenbereich allfällige 
notwendige Gerüstungen 
(abhängig von Ausführungsart) 
durch den Unternehmer zu 
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erstellen und in die Leist-
ungsposition einzurechnen.
Der neue Deckendurchbruch 
liegt genau in der Mitte eines 
Treppenauges mit bestehendem 
Metallgeländer (siehe auch 
Planbeilage).

R 093 Arbeiten mit Wasser.
R .100 Allfälliges notwendiges 

Bauwasser zum Bohren und 
Trennen von Beton (abhängig 
von Ausführungsart) muss 
bestmöglichst aufgefangen 
werden. Angrenzende Fremd-
bauteile müssen gegen Spritz-
wasser geschützt werden.
Diese Aufwände sind die Leist-
ungsposition einzurechnen.

R 094 Schützen von Fremdbauteilen.
R .100 Sämtliche angrenzende Bauteile 

sind gegen mechanische Ein-
wirkungen (abhängig von Aus-
führungsart) zu schützen.
Diese Aufwände sind die Leist-
ungsposition einzurechnen.

100 Vorarbeiten

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Baustelleneinrichtungen

.100 Für die Arbeiten erforderli-
che Anschlusswerte:
Elektrische Spannung V .......
Stromstärke, erforderliche Ab-
sicherung A ..................
Erforderlicher Wasserdruck
bar ..........................

111 Einrichtung nach Norm SIA 118
für Bohr-, Schneid-,
Press- und Zangenarbeiten in
den Abschnitten 200 bis 700.
Erforderliche Anschlusswerte
in Pos. 110.100.

.100 Für die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.

.106 Für Bohr- und Schneidarbeiten. 1 gl .............. ......................
800 Zusammengefasste Leistungen

für kleine Arbeiten

. Betreffend Vergütungsrege-
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lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
. Wasserhaltung in Ab-
schnitt 100.
. Sicherung von erstellten
Oeffnungen mit Geländern
und Abdeckungen in Abschnitt
700.

830 Deckendurchbrüche

831 Deckendurchbrüche komplett er-
stellen.

.002 Deckendurchbruch für
neues Oblicht im Flachdach
(Decke über 1.Obergeschoss).
Nach Plan:
siehe auch Planbeilage.
Bohr- und Schneidarbeiten nach 
Vorschlag Unternehmer.
Inkl. Massnahmen für Wasser-
rückhaltung ( z.Bsp. Auffang-
wanne und  Spritzschutz für 
bestehende Bauteile).
Inkl. Sichern (z.Bsp. mit 
Spriessen und Schaltafeln)
der herauszutrennenden 
Deckenabbruchteile nach 
Vorschlag Unternehmer.
Inkl. Schützen aller angrenz-
enden Bauteile nach Vorschlag 
Unternehmer.
Dabei ist zu beachten und 
berücksichtigen, dass sich die 
Abbrucharbeiten in einem 
bestehenden Wohnhaus befinden. 
Inkl. Ausbau, Auflad, Abtrans-
port und Entsorgung mit 
Gebühren der Ausbauteile.
Raumhöhe m ca. 2,40
ab fertig Boden OG, im Bereich 
Deckendurchbruch ist die 
Abstellbasis eine gewendelte 
Treppe (Abstufungen). Auch ein 
bestehendes Metallgeländer ist 
in diesem Bereich vorhanden.
Rechteckiger oder quadrati-
scher Durchbruch,
lxb m ca. 0,80x0,80.
Deckendicke mm ca. 160,
Beton bewehrt,
mit Putzbeschichtung.
Ohne Ueberschnitt.

W
in

B
a

u

......................Zwischentotal BKP-Nr. 211.9  



Objekt: 1946 Sanierung REFH Rainstrasse 19D 8808 Pfäffikon SZ Seite   12
Arbeitsgattung: BKP 21190 BOHREN UND TRENNEN VON BETON 25.04.2022
NPK: 132 D/11 (V'20)  Bohren und Trennen von Betonund Mauerwerk
BKP-Nr.: 211.9 

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

Sämtliche Nebenarbeiten, 
welche für einen fachlichen 
Ausbau des Deckendurch-
bruches notwendig sind,
müssen in den Einheitspreis 
eingerechnet werden.
LE = Pauschal für gesamte 
Öffnung. 1 LE .............. ......................

.003 Ausführung und Leistungs-
umfang wie in Pos. 831.002 
beschrieben.
Rechteckiger oder quadrati-
scher Durchbruch,
lxb m 1,00x1,00.
LE = Pauschal für gesamte 
Öffnung. per LE ..............

R 890 Mehrleistungen.
R 891 Für Unvorhergesehenes.
R .100 Arbeiten nach Aufwand.
R .110 Personal, Werkzeuge, Maschinen 

und Material.
.111 Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr. 5 LE 100.00 500.00
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