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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

000

.100

100

120

121

.100
110

.300
310

123

200
210

220

130

131

300
310

.100

132

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergan-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Besondere Bestimmungen (V'20)
Organisation Bauherr, Lage,
Iweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauherr, Projekileiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,
EigentUmer.

Bauherr.

Gabriele + Christoph Schenkel
Rainstrasse 19d

8808 Pfaffikon SZ

EigentUmer.

Marisa Schenkel
Spinnereiweg 17

3004 Bern BE

Planer, Berater.

Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung

Hintere Bahnhofstrasse 9
Postfach 301

8853 Lachen SZ

Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99

E-Mail grausberg@mgaag.ch
Ortliche Bauleitung.

Noch nicht bestimmt.
Bauingenieure.

Noch nicht bestimmt.

Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekis.
Reiheneinfamilienhaus
Rainstrasse 19d

8808 Pfaffikon SZ

Ort der Bauausfuhrung.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

132

200

220

221

222

224

225

230

233

235

236

238

.100
110

.100

.100

.100

.200

.100

.100

.100

.100

Lage.

Gemeinde: Freienbach

Ort, Strasse Nr.

8808 Pfaffikon SZ

Rainstrasse 19d

Nach Plan siehe www.mgaag.ch.
Hoéhe U0.M. m 429,80 (F.B EG).
Gelandetopografie

Ebenes Geldnde im direkten
Umbaubereich.
Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung fUr eine Arbeitsver-
gabe ist die vollstandige An-
erkennung der AGB.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzuldssig.
Zuschlagskriterien.
Zuschlagskriterium

Preis.

Qualitat.

Der definitive Vergabeent-
scheid liegt ausschliesslich

bei der Bauherrschaft.
Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Abgebots-
verhandlungen vor.

Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Mail.
Ausschreibungstermine, Aus-
kUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Begehungen.

Keine Begehung.

Sprache und Wahrung des Ange-
bofs.

Sprache: Deutsch.

Wahrung: Schweizer Franken.
Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebots.

MGA AG.

Eingabetermin siehe Deckblatt.
Verbindlichkeit des Angebofs.
Siehe AGB.

WinBau




Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 21190

NPK:

1946 Sanierung REFH Rainstrasse 19D 8808 Pf&ffikon SZ
BOHREN UND TRENNEN VON BETON
Besondere Bestimmungen

102 D/15 (V'20)

Seite 3
25.04.2022

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME
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250

251
.100

252

.100
110

.200

210

260

.200

261
.300

270

271
.100
110
.200
210
.300
310

.320
300

360

361

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat.

Referenzen.

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen

nach Ruckfrage Architek.
Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen der
Bauherrschaft zu orientieren.
Die Vorgaben sind einzuhalten
und durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfUllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FOr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haftung wegen Mangeln.

SolidarbUrgschaft.

Oder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdss AGB.
Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Uber
Strassen.
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ME

Preis

Befrag

361.100
110

370

371

.100
110

R 379

R .200

R .300

400

440

442

.100
110

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Strassentyp:

Nebenstrasse (Rainstrasse).
Direkte Zufahrt auf Baustelle.
Der Unternehmer hat sich
selbst Uber die exakten
Zufahrtsverhdlinisse zu
informieren.

Nutzung bestehender
Parkpl&tze, Umschlag- und
Lagerflachen, RGume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkplat-
ze, Umschlag- und Lager-
fldchen.

Parkpl&tze.

Die Benutzung bestehender
Parkpl&tze ist im Einzelfall

mit der Bauleitung abzu-
sprechen.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfigung gestellt.
Einrichtungen.

Es werden keine Einrichtfungen
wie HebebuiUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfGgung gestellt.
Lagerplatze.

Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfladchen, sowie
Standorte von Baustellenein-
richtungen ist vorgdngig mit
der Bauleitung RUcksprache zu
halten.
GrundstUcksbenUtzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfalle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfdlle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine Schutt-
mulden zur Verflgung gestellt.
Das Entsorgen von Bauschutt
und Verpackungsmaterial ist
Sache des Unternehmers. Wird
dies nicht eingehalten, so ist
die Bauleitung berechtigt, die
Entsorgungsarbeiten bauseits,
ohne Voranmeldung auszufuhren
und dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
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ME
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500

520

525

.100

600

620

624

.100

630

633

.100

650

651

.300

zU bringen (auch bei Global-
oder Pauschalvertdgen).
Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Schutz von Personen und Objek-
ten

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Die BenUtzung des Strassen-
raumes ist frGhzeitig mit den
zustdndigen Behoérden abzu-
sprechen.

Bauablauf, Fristen, Prémien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Infensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichteinhalt-
ung von schriftlich festge-
haltenen Terminen, kann die
Bauleitung dem Unternehmer
ohne Vorankindigung bis zu CHF
500,00 pro Tag an der Schluss-
rechnung abziehen.

Termine, Fristen

Fristen und Termine.

Die vom Unternehmer benotigten
Fristen fUr Lieferungen, Mont-

age etc. sind unaufgefordert,
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung, bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen

und Termine als akzeptiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge ME

Preis

Befrag

700

720

721

.100

730

731

.100

740

741

.100

R 790

R 791

R .100

800

820

821
.100
110

.300

Normen und andere Regelwerke,

besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen

in Pos. 000.200.
SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

V3S-Regelwerk

V3S-Normen, -Empfehlungen
und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Normen und Regelwerke anderer

Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Behdrdliche Vorschriften

Auflagen und Vorschriften von
Bund, Kantonen oder Gemeinden.
Es gelten sémtliche massgeb-
enden Vorschriften, Auflagen

und dgl.
Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen

in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-

technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.

FUr ganze Bauwerke.

Die AusfUhrungspl@ne von
Architekt und Spezialisten
sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind

ZU beachtfen.

Der Unternehmer hat sich vor

Arbeitsbeginn vor Ort Uber di
Detailausfuhrung zu inform-
ieren, insbesondere bei best-
ehenden Bauteilen.

e
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

900

920

922
.100

930

931

.100

940

941
.100
110

943

.100
944

.100
110

947

.600

Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauwesenversicherung.
Kostenregelung sieche AGB.
Abzug total 2%.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
Versicherungsgesellschaft ....
Deckungssumme Personensch&den
Fre e
Deckungssumme Sachschdden
Fre e
Deckungssumme Personen- und
Sachschdden Fr. ..............

Auf Verlangen ist der Bauherr-
schaft die entsprechende
Police zu zustellen.

Rapporte, Preisnderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Konftroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.

Regiearbeiten durfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefuhrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Kontrolle und Unterschrift zu
zustellen.

Verrechnung von PreisGnderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrative Vorgaben.
Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherrschaft im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen Ausmass, Rapporte
gemass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.

WinBau
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Position Beschreibung der Arbeit Menge ME Preis Betrag
950 Bewiligungen, Behérdenauflo-
gen
951 Bewilligungen.
.100| Vom Bauherrn eingeholt.
952 Behdrdenauflagen.
.100|Sind vollumfé&nglich zu
berucksichtigen.
960 Bauwerksdokumentationen
R 969 Kontrollen und Qualit&tspro-
fungen.
R .100 | Baustoffe, Materialien und
Produkte.
R .110| Qualitatsprofungen.

Die angeforderten Kontroll-
und PrUfberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
VerfGgung zu stellen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

000

.100

.200

R 090

A

091

2

092

.100

.200

.100

.200

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-

duellen Bedurfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem

"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-

nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 132D/2011.
Bohren und Trennen von Beton
und Mauerwerk (V'20)

Angaben zu Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die

im NPK vorgegebenen Aussagen,

sondern sind projekispezifisch
formuliert.
Spezielle Bedingungen

Allgemein.

Die ausgeschriebenen Arbeiten
befinden sich in einem
bestehendem Haus, welches
innen nicht umgebaut wird.
Das Haus, bzw. der Ausbau-
standort ist zug@nglich Uber
das Fassadengerust / Flach-
dach und Hauseingang im
Erdgeschoss.

GerUstungen.

Bauseits wird wahrend der
ArbeitsausfUhrung ein
FassadengerUst zur VerfGgung
gestellt.

FUr den zu erstellenden
Deckendurchbruch sind im
Innenbereich allfdllige
notwendige GerUstungen
(abhdngig von AusfUhrungsart)
durch den Unternehmer zu

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

R 093
R .100

A

094
R .100

100

110

.100

11

.100

.106
800

erstellen und in die Leist-
ungsposition einzurechnen.
Der neue Deckendurchbruch
liegt genau in der Mitte eines
Treppenauges mit bestehendem
Metallgel@nder (siehe auch
Planbeilage).

Arbeiten mit Wasser.

Allfalliges notwendiges
Bauwasser zum Bohren und
Trennen von Beton (abhdngig
von AusfUhrungsart) muss
bestmoglichst aufgefangen
werden. Angrenzende Fremd-
bauteile mUssen gegen Spritz-
wasser geschutzt werden.
Diese Aufwdande sind die Leist-
ungsposition einzurechnen.
Schitzen von Fremdbauteilen.
Samiliche angrenzende Bauteile
sind gegen mechanische Ein-
wirkungen (abhd&ngig von Aus-
fOhrungsart) zu schitzen.

Diese Aufwdande sind die Leist-
ungsposition einzurechnen.
Vorarbeiten

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Baustelleneinrichtungen

FUr die Arbeiten erforderli-
che Anschlusswerte:
Elektfrische Spannung V .......
Stromstarke, erforderliche Ab-
sicherung A ...
Erforderlicher Wasserdruck

Einrichtung nach Norm SIA 118
fUr Bohr-, Schneid-,

Press- und Zangenarbeiten in
den Abschnitten 200 bis 700.
Erforderliche Anschlusswerte

in Pos. 110.100.

FUr die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.

FUr Bohr- und Schneidarbeiten.
Zusammengefasste Leistungen
fUr kleine Arbeiten

. Betfreffend VergUtungsrege-

gl

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

830

831

.002

lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Wasserhaltung in Ab-

schnitt 100.

. Sicherung von erstellten
Oeffnungen mit Geldndern
und Abdeckungen in Abschnitt
700.

Deckendurchbriche

Deckendurchbriche komplett er-
stellen.

Deckendurchbruch fur

neues Oblicht im Flachdach
(Decke Uber 1.0bergeschoss).
Nach Plan:

siehe auch Planbeilage.

Bohr- und Schneidarbeiten nach
Vorschlag Unternehmer.

Inkl. Massnahmen fUr Wasser-
rGckhaltung ( z.Bsp. Auffang-
wanne und Spritzschutz fir
bestehende Bauteile).

Inkl. Sichern (z.Bsp. mit
Spriessen und Schaltafeln)

der herauszutrennenden
Deckenabbruchteile nach
Vorschlag Unternehmer.

Inkl. SchUtzen aller angrenz-
enden Bauteile nach Vorschlag
Unternehmer.

Dabei ist zu beachten und
berUcksichtigen, dass sich die
Abbrucharbeiten in einem

bestehenden Wohnhaus befinden.

Inkl. Ausbau, Auflad, Abtrans-
port und Entsorgung mit
GebuUhren der Ausbauteile.
Raumhoéhe m ca. 2,40

ab fertig Boden OG, im Bereich
Deckendurchbruch ist die
Abstellbasis eine gewendelte
Treppe (Abstufungen). Auch ein
bestehendes Metallgeldnder ist
in diesem Bereich vorhanden.
Rechteckiger oder quadrati-
scher Durchbruch,

Ixo m ca. 0,80x0,80.
Deckendicke mm ca. 160,
Beton bewehrt,

mit Putzbeschichtung.

Ohne Ueberschnitt.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

.003

890
891

A A0 AU A

100
110

11

Samiliche Nebenarbeiten,
welche fUr einen fachlichen
Ausbau des Deckendurch-
bruches notwendig sind,
muUssen in den Einheitspreis
eingerechnet werden.

LE = Pauschal fUr gesamte
Offnung.

Ausfuhrung und Leistungs-
umfang wie in Pos. 831.002
beschrieben.

Rechteckiger oder quadrati-
scher Durchbruch,

Ixb m 1,00x1,00.

LE = Pauschal fir gesamte
Offnung.

Mehtrleistungen.

FUr Unvorhergesehenes.
Arbeiten nach Aufwand.
Personal, Werkzeuge, Maschinen
und Material.

Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr.

per

LE

LE

LE

100.00

500.00

WinBau
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