Objekt:

NPK:

2013 4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH
Besondere Bestimmungen

102 D/04 (V'13)

Seite 1
15.03.2023

Posit

ion

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

.100
110

.200
210

.300
310

Anwendungsregeln

. Reservepositionen: Positio-
nen, die nicht dem Original-
text NPK entsprechen, dirfen
nur in den dafir vorgesehenen
Reservefenstern erstellt wer-
den und sind mit dem Buchsta-
ben R vor der Positionsnummer
zU kennzeichnen (siehe "NPK
Bau - Informationen fir Anwen-
der", Ziffer 6).

. Kurztext-Leistungsverzeich-

nis: Es werden nur die ersten
zwei Zeilen von Haupt- und ge-
schlossenen Unterpositionen
Ubernommen. Verwendung z.B.
als Arbeitsexemplar. Es gilt

in jedem Fall die Volltextver-
sion des NPK (siehe "NPK Bau

- Informationen fir Anwender",
Ziffer 10).

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2004.
Besondere Bestimmungen (V'13)
Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Auftraggeber, Projektleiter,
Planer, Bauleiter

Bauherr, Besteller, EigentU-
mer.

Bauherr, Besteller.

B+l Unternehmungen AG
8808 Pfaffikon SZ.

Planer, Berater.
Architekten.

Planung, Projekt- und
AusfUhrungsplanung inkl.
Bauleitung:

MGA AG
Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofsfrasse 9
8853 Lachen SZ.

Telefon +41 55 451 60 90.
Telefax +41 55 451 60 99.
Bauingenieure.

Hamid Yeganeh

8853 Lachen SZ.

Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekts.
4 EFH Rosenbergstrasse -
Gibswil ZH.

Ort der BauausfUhrung.
Lage.

Gemeinde Fischenthal ZH.
Ort, Strasse Nr.
Rosenbergstrasse.

Parzelle, Kataster Nr. 5508 /
5509 / 5510 / 5511.
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2013 4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

200

220

221
.100

222
.100

225
.200

230

233
.100
238
.100
250

251
.100

252

.100
.110

.200

260

.400

261
.200

Hohe U.M. m 785.23.
Gelandetopografie
Hanglage.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien

Art des Verfahrens.

Offenes Ausschreibungsverfah-
ren.

Grundlage fUr die
Arbeitsvergabe ist die
Anerkennung der Allgemeinen
Bedingungen.

Teilangebote.

Teilangebote sind unzul&ssig.
Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Verhand-
lungen vor.

Die erste Abgebotsrunde
erfolgt schriftlich (per Fax).
Ausschreibungstermine, Aus-
kUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Begehungen.

Keine Begehung.
Verbindlichkeit des Angebots.
Siehe Allgemeine Bedingungen.
Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Eingabeform Originaldevis in
Papier und ev. Datenform.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrét.

Referenzen.

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen

nach Angabe Architekt.
Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubft:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.

WinBau
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NPK:

2013 4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH
Besondere Bestimmungen
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Seite 3
15.03.2023

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

270

271

300

360

361

370

375

400

440

442

.100

.100
.110

.200

.300

.400

.100
.110

Sicherheitsleistungen

Sicherheitsleistungen und Gao-
ranfien, vom Bauherrn
verlangt.

Garantieleistungen nach Norm
SIA 118 "Allgemeine Bedingun-
gen fur Bauarbeiten".
SolidarbUrgschaft.

In % der Vertragssumme
Deckungsumfang 10%.
Laufzeit 2 Jahre ab
Bezugsbereitschaft des
Bauwerks.

Detailregelung gemadss
Allgemeinen Bedingungen.
Baugrund, ortliche
Gegebenheiten

Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Gber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Strassentyp Gemeindestrasse
Die Zufahrt zur Baustelle
erfolgt Uber eine Nebenstrasse
(Gemeindestrasse).
EigentUmer Gemeinde
Fischentahl ZH.

Parkplatze, Umschlag- und La-
gerfldchen, R&ume, Baustellen-
anlagen

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur VerfGgung gestellt.
Es werden keine Einrichtungen
wie HebebUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerflUgung gestellt.
Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfl&dchen, sowie
Standorte von
Baustelleneinrichtungen ist
vorgdngig mit der Bauleitung
RUcksprache zu halten.

Uber die Benitzung des
Baukrans hat der Unternehmer
mit dem Baumeister direkt zu
verhandeln und abzurechnen.
GrundstUcksbenutzung,
BenuUtzungsrechte,

Zu- und Ableitungen

Ableitungen, Bauabfdlle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine
Schuttmulden zur Verfigung
gestellt. Das Enfsorgen von
Bauschutt und
Verpackunasmaterial ist Sache

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

600

620

624
.100

650

651

.300

700

720

721

.100

730

731
.100

740

741

.100

750

R 790

R 791

R .100

des Unternehmers. Wird dies
nicht eingehalten, so ist die
Bauleitung berechtigt, die
Enfsorgungsarbeiten bauseits,
ohne Voranmeldung auszufGhren
und dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
zu bringen. (Auch bei Global-
oder Pauschalvertagen)
Bauablauf, Fristen, Prémien,
Strafen

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Bauprogramm.

Das Aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei
Nichteinhaltung von
schriftlich festgehaltenen
Terminen kann die Bauleitung
dem Unternehmer ohne
Vorankundigung bis zu CHF
500.00 pro Tag an der
Schlussrechnung abziehen.
Streiterledigungen

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Vornormen, -Emp-
fehlungen und -Richtlinien.

Es gelten die akfuellen
Versionen.

VSS-Regelwerk

VSS-Normen und -Empfehlungen.
Es gelten die akfuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Besondere Anforderungen

Behdrdliche Vorschriften

Auflagen und Vorschriften von

Bund, Kantonen oder Gemeinden.

Es gelten sémtliche
massgebenden Vorschriften,
Auflagen und dgl.

WinBau
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Seite 5
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

800

820

821

900

920

921

922
924

930

931

940

941

942

960

963

.100
110

.100

.100

.100
.110

.100

.100

Bauarbeiten, Baubetrieb

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FUr ganzes Bauwerk.

Die AusfUhrungspldne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.
Versicherungen,
Administration,
BauausfGhrungskontrollen

Versicherungen Bauherr

Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

Bauwesenversicherung.
Kostenbeteiligung des Unter-
nehmers an bauseitiger
Versicherung.
Kostenbeteiligung siehe
Allgemeine Bedingungen.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.

Versicherung des Unternehmers.
Versicherungsgesellschaft
Deckungsumfang ...............
Deckungssumme Personenschdden
Fre s
Deckungssumme Sachschdden
Fre e
Deckungssumme Personen- und
Sachschaden Fr. ..............
Einschrénkungen ..............
Rapporte, Preisénderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Kontroll- und Rapportpflicht.
Bei Regiearbeiten.
Regiearbeiten dirfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefihrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zu
Konfrolle und Unterschift
zuzustellen.
Preisénderungsverrechnungen.
Keine Verrechnung.
BauausfGhrungskontrollen

Konftrollen und Qualit&tspri-
fungen.

Baustoffe, Materialien und
Produkte.

Die angeforderten Kontroll-
und PrUfberichte sind der

WinBau
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4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH

15.03.2023

Objekt: 2013
NPK: 102 D/04 (V'13) Besondere Bestimmungen
Position Beschreibung der Arbeit Menge ME Preis Betrag

Bauleitung unentgelilich zur
VerfGgung zu stellen.
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Objekt:
NPK:
BKP-Nr.:

2013 4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH
Baustelleneinrichtung

113D/14 (V'20)
201.3

Seite

15.03.2023

7

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

010

011

.090

.100

.200

.100

.200

.300

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-

duellen BedUrfnisse ab&ndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-

nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Es gelten die Objekt
bedingten, besonderen
Bestimmungen.
Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 113D/2014.
Baustelleneinrichtung (V'20)
Der Abschnitt 000 enthdlt Ver-
gUtungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnit-

te 010, 020 und 030 werden
unverdndert aus dem NPK Uber-
nommen und sind im Leistungs-
verzeichnis vollumfanglich
nachfolgend wiedergegeben.
Vergutungsregelungen

Allgemeine VergUtungsregelun-
gen.

Die Positionen der Baustellen-
einrichtung enthalten die Ver-
gUtung fUr die erforderliche
Baustelleneinrichtung, und
zwar fUr die Dauer, die sich

aus Art und Umfang der im
Leistungsverzeichnis enthal-
tenen Arbeiten und aus dem
Bauablauf ergibt.

Das Leistungsverzeichnis ent-
halt, abweichend von Norm
SIA 118, Art. 43, Positionen,

in denen das Vorhalten separat
als Globale oder Pauschale be-
schrieben ist. Norm SIA 118,

Art. 146, ist auch auf diese
Positionen anzuwenden.
Abbruch. Ohne andere Festle-
gung umfasst der Abbruch:

. Abbrechen eines Bauwerks,
eines Bauteils oder von Mate-
rialien, Aufladen, Abtrans-
portieren, Lagern und Entsor-
aen des dabei anfallenden Ma-

WinBau
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Objekt:
NPK:
BKP-Nr.:

2013 4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH
Baustelleneinrichtung

113D/14 (V'20)
201.3

Seite

15.03.2023

8

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

012

.400

.100

terials.

. Abbruchart, Abtransport, La-
gerung und Entsorgung sind dem
Unternehmer freigestellt, ha-
ben jedoch den gesetzlichen
Bestimmungen zu entsprechen
und sind Bestandteil des Ab-
bruchpreises.

. Lager- und EntsorgungsgebUh-
ren sind im Abbruchpreis eben-
falls inbegriffen.

. MUssen innerhalb eines Ab-
bruchs belastete Materialien

mit abgebrochen werden, sind
diese separat abzubrechen, zu
behandeln und zu entsorgen und
sind nicht Bestandteil des Ab-
bruchpreises.

. Das Abbruchmaterial geht ins
Eigentum des Unternehmers
Uber.

Demontage. Ohne andere Festle-
gung umfasst die Demontage:

. Demontieren eines Bauwerks,
eines Bauteils oder von Mate-
rialien, Reinigen, Bereitstel-

len, Aufladen, Abtransportie-
ren und Lagern des demontier-
ten Materials in einer Sammel-
stelle. Der verlangte Zustand
der demontierten Teile ist in

den besonderen Bestimmungen zu
beschreiben.

. Der Standort der Sammelstel-
le ist in den besonderen Be-
stfimmungen zu beschreiben.

. Demontage, Abtransport, Sor-
tierung und Lagerung haben den
gesetzlichen Bestimmungen zu
entsprechen und sind Bestand-
teil des Demontagepreises.

. Lager- und EntsorgungsgebUh-
ren sind im Demontagepreis
nicht inbegriffen.

. Das demontierte Material ge-
hort dem Bauherrn. Er ent-
scheidet Uber die weitere Ver-
wendung bzw. Uber die Behand-
lung des Materials ab der Sam-
melstelle. Diese Leistungen

sind im Demontagepreis nicht
inbegriffen.

Inbegriffene Leistungen.

Bei Anlagen fUr gebundene Ge-
mische, bei denen ein Konfor-
mit&tsbewertungsverfahren ver-
langt wird, sind die Kosten

fUr Erstprofungen, Konformi-
tatserkldrungen und die werk-
eigene Produktionskontrolle
inbegriffen.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

013

.100

.200

.300

.400

020

021

.100
.110

.120

030

031
.100

.200

.300

.400

.500

.600

.700
710

.720

In U'abschnitt 110 "Gesamte
Baustelleneinrichtung" nicht
inbegriffene Leistungen.
Einrichtungen in den Ab-
schnitten 200 bis 00.
Lichtsignalanlagen und Ver-
kehrsregelung.

Winterdienst, vom Bauherrn an-
geordnet.

Einrichtungen, die in anderen
NPK-Kapiteln enthalten sind.
Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Angebrochene Zeiteinheiten.
FUr angebrochene Monate wird
pro Kalendertag 1/30 des fir
den Monat vereinbarten Ein-
heitspreises vergutet.

FUr angebrochene Wochen wird
pro Kalendertag 1/7 des fur

die Woche vereinbarten Ein-
heitspreises vergutet.

Begriffe

Allgemeine Begriffe.
Baustelleneinrichtung: sémt-
liche Einrichtungen, die der
Unternehmer fUr die vertrags-
gemdasse DurchfUhrung seiner
Arbeit bendtigt.

Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers: Zeitraum fUr das
Erbringen einer Leistung nach
Werkvertrag.

Einrichten: Baustelleneinrich-
tung beftriebsbereit erstellen.
Entfernen: Abbrechen und Ab-
transportieren der Baustellen-
einrichtung.

Rohbauende: Das Rohbauende ist

in NPK-Kapitel 102 definiert.
Umstellen: Entfernen und Wie-
dereinrichten der Baustellen-
einrichtung auf der gleichen
Baustelle.

Vorhalten.

FUr allgemeine Bauarbeiten:
Das Vorhalten der Baustellen-
einrichtung dauert ab Einrich-

tungsbeginn bis Demontageende.

FUr Untertagbau: Es gilt die
Regelung fur die Anpassung der
Fristen nach Norm SIA 118/198.
Gesamte Baustelleneinrichtung
und besondere Regelungen

Betreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Beariffsdefinitionen aelten

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.001

200

210

211

.001
212
.200
220
221

240

241

.100
.110

300

dievBedingungen inv
Pos. 000.200.
Gesamte Baustelleneinrichtung

Gesamte Baustelleneinrichtung.
Leistungen nach Norm SIA 118.
Einrichtungen fUr Dritte sind
inbegriffen, soweit sie nach
Kap. 102 als Bestandteil der
Globale oder Pauschale be-
zeichnet werden.

FUr die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.
Baustellenerschliessung

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Zufahrten

Gesamte Zufahrten fUr das Ein-
richten der Baustelle und die
BauausfGhrung erstellen, bau-
lichen und betrieblichen Un-
terhalt durchfUhren und Zu-
fahrten entfernen, inkl. Wie-
derherstellen des urspringli-
chen Zustands ausserhalb des
Ausbauprofils.

FUr die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.
Baustrassen.

Nach Vorschlag Unternehmer.
Baulicher und betrieblicher
Unterhalt von Baustrassen.

FUr die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.

Schutz- und Ueberwachungsein-
richtungen

Gesamte Schutz- und Ueber-
wachungseinrichfungen erstel-
len, vorhalten und entfernen.
Nach Projekt Bauherr.

FUr die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.
Abschrankungen zu
Aushubprimeter.

Mobile GitterabschlUsse und
geschlosse Wéande bis m 2,00.
Versorgung und Entsorgung

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

gl

gl

al

al
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

310

311

.001

320

322
.100

.101

330

331

.001

400

420

426

.100

.120
121

500

Wasserversorgung

Gesamte Einrichtungen fur die
Trink- und Betriebswasserver-
sorgung einrichten, vorhalten
und entfernen, inkl. baulicher
und betrieblicher Unterhalt
sowie Anschluss- und BenUt-
zungsgebuhren.

FUr die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.
Abwasserbehandlung und -ent-
sorgung

Gewdsserschutzanlagen.
Abwasserreinigungsanlagen ein-
richten, vorhalten und entfer-
nen, inkl. baulicher und be-
trieblicher Unterhalt.

FUr die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.

Elektrische Einrichtungen

Gesamtes Leitungsnetz fir
elektrische Energie einrich-
ten, vorhalten und entfernen,
inkl. baulicher und betrieb-
licher Unterhalt.

FUr die Dauer der Leistungen
des Unternehmers. Inkl. An-
schluss- und BenUtzungsge-
bUhren.

R&ume, Personentransporte und
Geruste

. Betreffend VergUtungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Inbegriffene Leistungen:
baulicher und befrieblicher
Unterhalt.

Aufenthalts- und Unterkunfts-
rdume

Sanitérrdume fUr den Unter-
nehmer.

Einrichten, vorhalten und ent-
fernen.

Toilettenkabinen.

FUr die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.

Hebe-, Verlade-,

Transport- und
Lagereinrichtungen

Betreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

al

gl

gl
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NPK: 113 D/14 (V'20) Baustelleneinrichtung 15.03.2023
BKP-NTr.: 201.3
Position Beschreibung der Arbeit Menge ME Preis Betrag
510 Krane und Aufzugseinrichtungen
511 Gesamte Hebeeinrichtungen ein-
richten, vorhalten, umstellen
und entfernen.
.001 | FUr die Dauer der Leistungen
des Unternehmers. Ol i e
=
Total BKP-Nr. 201.3 e




Objekt:
NPK:
BKP-Nr.:

2013 4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH
172 D/14 (V'17) Abdichtungen fir Bauwerkeunter Terrain und fUr Bricken 15.03.2023
211. Baumeisterarbeiten

Seite 13

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

.001

300

.800

310

312

Bedingungen

. Reservepositionen: Positio-
nen, die nicht dem Original-
text NPK entsprechen, dirfen
nur in den dafir vorgesehenen
Reservefenstern erstellt wer-
den und sind mit dem Buchsta-
ben R vor der Positionsnummer
zu bezeichnen (siehe "NPK

Bau - Informationen fir Anwen-
der", Ziffer é).

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Es werden nur die ersten
zwei Zeilen von Haupt- und ge-
schlossenen Unterpositionen
Ubernommen. Es gilt in jedem
Fall die Volltextversion des

NPK (siehe "NPK Bau - Infor-
mationen fUr Anwender",

Ziffer 10).

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 172D/2014.
Baustelleneinrichtung

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung um-
fasst sémtliche Einrichtungen,
Maschinen und Geréte, die for
eine fachgerechte AusfUhrung
der Abdichtungsarbeiten unter
BerUcksichtigung der Termin-
vorgaben erforderlich sind.
Allgemeine Baustelleneinrich-
tung.

FUr die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.
Abdichtungen

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Produktenachweis.
SIKA-PERMATON Garantiesystem
Sika Schweiz AG

ZUrich

Zu wasserdichten Betonkon-
struktionen zugehdrige Mass-
nahmen

Arbeitsfugen in wasserdichten
Betonkonstruktionen ausbilden,
inkl. Materiallieferung.

al
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Objekt:

NPK:

BKP-Nr.:

2013 4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH
Abdichtungen fUr Bauwerkeunter Terrain und fUr BrUcken 15.03.2023

172D/14 (V17)

211. Baumeisterarbeiten

Seite 14

Posit

ion

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

312.200

800

810

811

.100
.106

.107

.108

Fugenbdnder aufkleben mit
Epoxidharzkleber. Anforderun-
gen nach Pos. 045.130 und
046.610. Stdsse verschweissen
oder vulkanisieren.

Spezielle Abdichtungen

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Spezielle Systeme

Abdichtungen einbauen, inkl.
Materiallieferung.
Abdichtungssystem.
Schalungsbindestelle abdichten
mit Sika-Combiflex .
Abmessung mm 100x100.

LE = StUck.

FOr Dichtungsklasse 2,

gem. SIA 272.

AusfUhrung gemadss Sika-
Produktanweisungen.

Inkl. Abdichtungsgarantie fur
10 Jahre.

Vertikale Arbeistfuge mit
Sika-Combiflex SG-20 System.
Bandbreite bis mm 100.
Bandstérke mm 10.

LE=m1l.

FUr Dichtungsklasse 2,

gem. SIA 272.

AusfUhrung gemass Sikao-
Produktanweisungen.

Inkl. Abdichtungsgarantie for
10 Jahre.

Im Einheitspreis sind Mehr-
leistungen, infolge System-
abdichter fUr Etappierung,
Schalungs-, Bewehrungs-
und Betonarbeiten.

Inkl. sind PrGfungen zu
berUcksichtigen.

Vertikale Dilatationsfuge mit
Sika-Combiflex SG-20 M System.
Bandbreite bis mm 200.
Bandstérke mm 20.

LE=m1l.

FOr Dichtungsklasse 2,

gem. SIA 272.

AusfUhrung gemass Sika-
Produktanweisungen.

Inkl. Abdichtungsgarantie for
10 Jahre.

Im Einheitspreis sind Mehr-
leistungen, infolge System-
abdichter fUr Etappierung,
Schalungs-, Bewehrungs-
und Betonarbeiten.

60

LE

LE
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4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH

Seite 15

Objekt: 2013
NPK: 172D/14 (V'17) Abdichtungen fUr Bauwerkeunter Terrain und fUr BrUcken 15.03.2023
BKP-Nr.: 211. Baumeisterarbeiten
Position Beschreibung der Arbeit Menge ME Preis Betrag
Inkl. sind PrGfungen zu
20 LE e | e

berUcksichtigen.
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Objekt:
NPK:
BKP-Nr.:

2013 4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH
Wasserhaltung
211.3 Baumeisteraushub

161 D/10 (V'17)

Seite

15.03.2023

16

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

.200

010

011
.100

Bedingungen

. Reservepositionen: Positio-
nen, die nicht dem Original-
text NPK entsprechen, dirfen
nur in den dafir vorgesehenen
Reservefenstern erstellt wer-
den und sind mit dem Buchsta-
ben R vor der Positionsnummer
zu bezeichnen (siehe "NPK

Bau - Informationen fir Anwen-
der", Ziffer é).

. Kurztext-Leistungsverzeich-

nis: Es werden nur die ersten
zwei Zeilen von Haupt- und ge-
schlossenen Unterpositionen
Ubernommen. Es gilt in jedem
Fall die Volltextversion des

NPK (siehe "NPK Bau - Infor-
mationen fir Anwender",

Ziffer 10).

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 161D/2010.
Wasserhaltung (V'17)

Der Abschnitt 000 enthdlt Ver-
gUtungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte
010, 020 und 030 werden unver-
andert aus dem NPK Ubernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfénglich nachfolgend
wiedergegeben.
Vergutungsregelungen

Inbegriffene Leistungen.

. Abstecken von Lage und Rich-
tung der Filterbrunnen anhand
der von der Bauleitung zur
VerfGgung gestellten Vermes-
sungsgrundlagen und Fixpunkte.
. Ziehen von Bohrrohren, inki.
deren Reinigung und Instand-
sefzung.

. Schweissungen an Filter- und
Vollrohren.

. Reinigung verschmutzter Ka-
nalisationen und Werkleitun-
gen, sofern vom Unternehmer zu
verantworten.

. Stromzdahler und sGmfliche
elektrischen Leitungen, die

fUr den sicheren Betrieb der
Pumpen erforderlich sind, bis

m 50,00 ab Pumpe.

. Elektrische Leitungen zu
Wasserbehandlungs- und Neutro-
lisationsanlagen, die fUr den
sicheren Betrieb der Anlagen
erforderlich sind, ab Anlage

bis Abnahmestelle.

. Rohr- und/oder Schlauchlei-

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 211.3 Baumeisteraushub

0.00




Objekt:
NPK:
BKP-Nr.:

2013 4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH
Wasserhaltung
211.3 Baumeisteraushub

161 D/10 (V'17)

Seite

15.03.2023

17

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

012

020

021

.100

.100

.200

.300

.400

.500

.600
610

tungen fUr Pumpen, bis m 20,00
ab Pumpe.

. Erforderlicher Unterhalt an
Gerdaten und Einrichtungen.

. RGckbau und Abtransport von
Gerdaten, inkl. Reinigung nach
Beendigung des Befriebs.

. PrGfung der Wirksamkeit und
Funktionstauglichkeit von
Massnahmen zur Grundwasserhal-
tung.

. Wéhrend des Betriebs der
Wasserhaltung: sémtliche War-
tungskontrollen der Anlage so-
wie erforderlicher Unterhalt

an Gerdaten und Einrichtungen.
. Wirkungskontrolle, Einregu-
lierung von Pumpen und deren
Dokumentationen.

. Filter- und Vollrohre beim
Ausbau trennen.

Nicht inbegriffene Leistungen.

. Elektrische Leitungen fur
Pumpen ab m 50,01.

. Rohr- und/oder Schlauchlei-
tungen fUr Pumpen ab m 20,01.
. Kontrollg&nge fur den Be-
trieb der Wasserhaltungsanla-
ge.

. Reparaturen und Reinigungen,
die auf unsachgemdassen Ge-
brauch zurbckzufGhren sind
(z.B. durch Einleiten von Be-
ton enthaltenden Abwd&ssern in
die Wasserhaltungsanlage,
nicht vom Unternehmer zu ver-
antwortende Versinterungen).

. Explosionsschutz beim Ein-
satz von Pumpen.
Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Volumen fest: Volumen in den
Profilen gemessen.

Volumen lose: Volumen auf
Transportmittel gemessen.
Masse: Es gilt die Masse nach
Waagscheinen einer geeichten
Waage.

Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers: Zeitraum fUr das
Erbringen einer Leistung nach
Werkvertrag.

Befriebsdauer: Dauer nach
Rapporten und/oder Geratestun-
denzdhler.

Gruppenstunden.

Bei Erschwernissen und Mehr-
leistungen: Die Gruppenstunden
enthalten alle Lohn- und Lohn-
nebenkosten, Vorhalte- und Be-

WinBau
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Objekt: 2013
NPK: 161 D/10 (V'17)
BKP-Nr.: 211.3

4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH
Wasserhaltung
Baumeisteraushub

Seite

15.03.2023

18

Position Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

triebskosten der entsprechen-
den Einrichtungen sowie Gerd-
teunterhalt und Werkzeugver-
schleiss.

.620 | Bei stundenweisen UnterbrU-
chen: Die Gruppenstunden
enthalten alle Lohn- und Lohn-
nebenkosten.

022 Ausmassbestimmungen fir Boh-
rungen.

.100 | Gesamte Bohrlénge: Bohrl&nge
ab Bohransatzpunkt bis UK
Bohrung.

.200 | Dawer fUr das Durchbohren von
Hindernissen: Zeitraum vom
Montieren des Meissels oder
Felswerkzeugs bis zur Wieder-
aufnahme des normalen Bohrbe-
triebs.

023 Ausmassbestimmungen fur Lei-
tfungen.

.100 | L&nge von Rohr- und/oder
Schlauchleitungen fir und an
Pumpen: Die ersten m 20,00 ab
Pumpe sind inbegriffen. Ab

m 20,01 werden die Leitungen
separat und nach Lange vergu-
tet.

.200 | L&nge von elektrischen Leitun-
gen fUr und an Pumpen: Die
ersten m 50,00 ab Pumpe sind
inbegriffen. Ab m 50,01 werden
die Leitungen separat und nach
Lange vergutet.

.300 | Ldnge von Rohr- und/oder
Schlauchleitungen bei Absetz-
becken: effektive Linge ab Ab-
setzbecken.

.400 | Lange von definitiv eingebau-
ten Leitungen: effektive
Leitungsl@nge. Formsticke als
Mehrleistung.

.500 | Ldnge von tempordren Leitun-
gen: effektive Leitungsidnge.
Inbegriffen sind Einrichten,
Vorhalten fUr die Dauver der
Leistung, Entfernen und Form-
stUcke.

024 Ausmassbestimmungen fir den
Ein- und Ausbau von Filter-

und Vollrohren.

.100 | Lange: effektive Ldnge vom
Bohransatzpunkt bis UK
Bohrung.

025 Ausmassbestimmungen fur den
Befrieb von Wasserhaltungsan-
lagen.

.100 | Betriebsdauer: Der Betrieb be-
ginnt mit dem erstmaligen
Einschalten der Pumpanlage,
ohne Entsanden und Pumpversu-
che, und endet mit dem letzten

WinBau
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Objekt:
NPK:
BKP-Nr.:

2013 4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH
Wasserhaltung
211.3 Baumeisteraushub

161 D/10 (V'17)

Seite

19

15.03.2023

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

030

031

032

.200

.300

.100

.100
110

.200
210

Abschalten der Pumpen bei
Freigabe zum RUckbau.
Energieverbrauch fir den Pump-
betrieb: Der Energieverbrauch
wird mit einem geeichten Z&h-
ler gemessen.
Grundwassermessungen: Grund-
wassermessungen werden
entweder nach effektivem Auf-
wand oder pauschal pro Messung
abgerechnet.

Begriffe, AbkUrzungen

Begriffe.

Als Transportdistanz gilt der
kUrzeste mogliche Weg zwischen
den Massenschwerpunkten.
AbkUrzungen.

FUr Materialien.

. ABS Acrylnitril-Buta-
dien-Styrol-Copolymer.

. B Beton.

. CrNi-Stahl Chromnickelstahl.
. C+S Guteanforderung des Ver-
bands Kunststoffrohre und
Rohrleitungsteile VKR.

. EPDM Ethylen-Propylen-Ter-
polymer.

. FZ Faserzement.

. GFK Glasfaserverstéarkter du-
roplastischer Kunststoff.

. GFK-UP Glasfaserverstarkter
duroplastischer Kunststoff auf
der Basis von ungesattigtem
Polyesterharz.

. GFK-UV Glasfaserverstarkter
duroplastischer Kunststoff auf
der Basis von ungesattigtem
Vinylesterharz.

. GGG Duktiles Gusseisen.

. PAK Polyzyklische aromati-
sche Kohlenwasserstoffe.

. PC Polymerbeton.

. PE Polyethylen.

. PE-HD Polyethylen mit hoher
Dichte.

. PE-LD Polyethylen mit nied-
riger Dichte.

. PP Polypropylen.

. PUR Polyurethan.

. PVC Polyvinylchlorid.

. PVC-U Weichmacherfreies Po-
lyvinylchlorid.

. SBR Styrol-Butadien-Kau-
fschuk.

. STZ Steinzeug.

FUr Rohre.

Die AbkUrzungen werden den Ma-
terialspezifikationen
angefugt, z.B. STZ-R.

. Ei Eiformrohr.

. R Geschlossenes Rohr.

WinBau
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Objekt:
NPK:
BKP-Nr.:

2013 4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH

161 D/10 (V'17) Wasserhaltung

211.3 Baumeisteraushub

Seite 20
15.03.2023

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.300
310

.400
410

.500
510

. S Sickerrohr.

. VS Versickerungsrohr.

FUr Rohrverbindungen.

. DM Doppelmuffe.

. FLM Flachmuffe.

. GLM Glockenmuffe.

. HSM Heizwendelschweissmuffe.
. HSS Heizelementstumpf-
schweissung.

. SE Spitzende.

. SF Schraubflansch.

. SM Spitzmuffe.

. STM Steckmuffe.

. STM-T T-StUck mit Steckmuf-
fen.

FUr Schdchte und Abldufe.

. A Ablauf.

. ES Einsteigschacht.

. FS Filterschacht.

. KS Konftrollschacht.

. SA Strassenablauf (bisher
Strassen- oder Schlammsamm-
ler).

. VS Versickerungsschacht.

FOr Abmessungen.

. DN Nomineller Durchmesser.

. DN/ID Nomineller Durchmes-
ser, bezogen auf Innendurch-
messer.

. DN/OD Nomineller Durchmes-
ser, bezogen auf Aussendurch-
messer.

. LN/WN Nennweite von Bautei-
len rechteckiger oder ellipti-
scher Querschnittsform, Lan-
ge/Breite.

. WN/HN Nomineller Durchmes-
ser, Breite/Hbhe, von Eiform-
rohren.

Baustelleneinrichtung

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Allgemeine Baustelleneinrich-
fung

Gesamte Baustelleneinrichtung.
FUr die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.
Absetzbecken

Absetzbecken.

Absetzbecken mit Tauchwdénden
fUr Wassernachbehandlung.
Einrichten sowie entfernen

nach Abschluss der Leistungen
des Unternehmers. Ausmass: An-
zahl Absetzbecken.

al
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Objekt:
NPK:
BKP-Nr.:

2013 4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH
Wasserhaltung
211.3 Baumeisteraushub

161 D/10 (V'17)

Seite 21
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

151.111
151

.100

120

131
200

210

211

.100

11
.120

122

212

.100

11
.120

122

213

Volumen m3 10,00.
Absetzbecken ausrdumen,
wdahrend der Dauer der
Leistungen des Unternehmers
(Aushub-, Baugubensicherung,
Pfahlfundation), inkl. Ent-
sorgung in Lager Unternehmer.
LE=gl

Wasserableitung aus Absetzbe-
cken.

Ableiten von Wasser ohne Fest-
stoffe.

In Schacht, inkl. Anschluss.
Ausmass: Ableitungslénge ab
Absetzbecken fUr die Dauer der
Leistung.

LE=gl

Offene Wasserhaltung

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Pumpen

Pumpen inkl. Zubehér anfrans-
portieren, auf der Baustelle
lagern und abtransportieren.
Schlauchleitungen bis m 20,0
sowie elekirische Leitungen

bis m 50,0 sind inbegriffen.
Pumpen mit Elektromotor. Aus-
mass: Anzahl Pumpen.
Manometrische Férderhdhe
bis m 5,00.

Férderleistung bis I/min 600.
Manometrische Férderhohe

m 5,01 bis 10,00.

Férderleistung I/min 601

bis 1'000.

Pumpen inkl. Zubehdr ab Bau-
stellenlager zur Einsatzstelle
transportieren, einrichten und
zurUcktransportieren in Lager.
Schlauchleitungen bis m 20,0
sowie elekirische Leitungen

bis m 50,0 sind inbegriffen.
Pumpen mit Elektromotor. Aus-
mass: Anzahl Pumpen.
Manometrische Férderhdhe bis
m 5,00.

Férderleistung bis I/min 600.
Manometrische Férderhohe

m 5,01 bis 10,00.

Férderleistung I/min 601

bis 1'000.

Pumpen inkl. Zubehdr vorhal-
ten. Vorhaltedauer: betriebs-
bereite Pumpeneinrichtung bis
Freigabe durch Bauleitung.

St

LE

LE

St

St

St

St
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2013 4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH

161 D/10 (V'17)
2113

Wasserhaltung
Baumeisteraushub

Seite 22
15.03.2023

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

213.100

.110

A1
.120

122

214

.100

A1
.120

122

215

.100

11
.120

122

220

221

.100

230

231

.100

Pumpen mit Elektromotor. Aus-
mass: Anzahl Pumpen x Anzahl
Wochen.

Manometrische Férderhdhe bis
m 5,00.

Forderleistung bis I/min 600.
Manometrische Férderhdhe

m 5,01 bis 10,00.

Férderleistung I/min 601

bis 1'000.

Pumpen inkl. Zubehér innerhalb
der Baustelle umsetzen und
wieder einrichten.

Pumpen mit Elektfromotor. Aus-
mass: Anzahl Umsetzungen.
Manometrische Férderhdhe bis
m 5,00.

Forderleistung bis I/min 600.
Manometrische Férderhdhe

m 5,01 bis 10,00.

Férderleistung I/min 601

bis 1'000.

Pumpen beftreiben, inkl. Ueber-
wachen innerhalb der
ordentlichen Arbeitszeit.
Pumpen mit Elekiromotor. Kos-
ten fUr Betriebsmittel und
Elektrizitét zu Lasten Unter-
nehmer. Ausmass: Betriebsstun-
den.

Manometrische Férderhdhe bis
m 5,00.

Férderleistung bis I/min 600.
Manometrische Férderhdhe

m 5,01 bis 10,00.

Férderleistung I/min 601

bis 1'000.

Pumpen fUr Kurzeinsatze

Mobile Pumpen fUr Kurzeinsat-
ze.

Einrichten, vorhalten, umset-
zen, betreiben und Uberwachen
innerhalb der ordentlichen Ar-
beitszeit, inkl. Betrielbsmit-

tel. Schlauchleitungen bis

m 20,0 sowie elektrische Lei-
tungen bis m 50,0 sind inbe-
griffen. Ausmass: Betriebs-
stunden.

Manometrische Férderhdhe bis
m 5,00.

Férderleistung I/min 201

bis 600.

Zubehor zu Pumpen

Rohr- und/oder Schlauchleitun-
gen ab m 20,01, Rohrbricken,
Unterquerungen, Absperrorgane
und dgl.

Rohr- und/oder Schlauchleitun-
aen einrichten sowie

100

30

St

St

St

St
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Seite 23
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

232

260

261

.102
.200

212
.300

.302

.100

.101

.200

.100

entfernen. Ausmass: Rohr- und
Schlauchleitungsldnge.

DN 81 bis 100.

Rohr- und/oder Schlauchleitun-
gen vorhalten.

Ausmass: Rohr- und Schlauch-

leitungsldnge x Anzahl Wochen.

DN 81 bis 100.

Rohr- und/oder Schlauchleitun-
gen umlegen. Ausmass:

Rohr- und Schlauchleitungslan-
ge x Anzahl Umlegungen.

DN 81 bis 100.

Elektrische Leitungen ab

m 50,01 und Schutzrohre.
Elekirische Leitungen einrich-
ten sowie entfernen. Ausmass:
Leitungsl@nge.

Kabel mit 5 Leitern, Leiter-
querschnitte mm2 16.
Elektrische Leitungen vorhal-
ten.

Ausmass: Leitungslénge x An-
zahl Wochen.

Kabel mit 5 Leitern, Leiter-
guerschnitte mm2 16.
Drainage

Sohlendrainage in Gruben und
Graben.

Drainageleitungen liefern und
verlegen, inkl. Aushub mit
Kleingerd&t, Beihilfe von Hand
sowie Transport des Aushubma-
terials in Lager Baustelle.
FormstUcke als Mehrleistung

in U'pos.-Gruppe .400. Liefe-
rung von Sickermaterial in

Pos. 283. Ausmass: effektive
Leitungslange.

Flexible Drainagerohre mit
STM, inkl. EinfUllen von
Sickermaterial in Leitungsgra-
ben.

Bis DN 110, Grabenqguerschnitt
m 0,25x0,25.

50
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Objekt:
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BKP-Nr.:

2013 4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH

171 D/10 (V'17) Pf&hle

211.3 Baumeisteraushub

Seite
15.03.20

24
23

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

010

011

012

.100

.200

.100

.200

.300

.400

.500

.100

Bedingungen

. Reservepositionen: Positio-
nen, die nicht dem Original-
text NPK entsprechen, dirfen
nur in den dafir vorgesehenen
Reservefenstern erstellt wer-
den und sind mit dem Buchsta-
ben R vor der Positionsnummer
zu bezeichnen (siehe "NPK

Bau - Informationen fir Anwen-
der", Ziffer é).

. Kurztext-Leistungsverzeich-

nis: Es werden nur die ersten
zwei Zeilen von Haupt- und ge-
schlossenen Unterpositionen
Ubernommen. Es gilt in jedem
Fall die Volltextversion des

NPK (siehe "NPK Bau - Infor-
mationen fir Anwender",

Ziffer 10).

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 171D/2010.
Pfahle (V'17)

Der Abschnitt 000 enthdlt Ver-
gUtungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte
010, 020 und 030 werden unver-
andert aus dem NPK Ubernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfénglich nachfolgend
wiedergegeben.
Vergutungsregelungen

Inbegriffene Leistungen bei
Pfahlarbeiten (1).

Abstecken von Lage und Rich-
tung der Pf&hle anhand der von
der Bauleitung zur Verfigung
gestellten Vermessungsgrund-
lagen und Fixpunkte.

Fixieren der Bewehrung, um de-
ren Lage zu gewdhrleisten.
Anbringen der Abstandhalter,
welche die Bewehrungsuberde-
ckung gewdhrleisten.
Anbringen der Stésse oder
Kupplungen.

Schweissen oder Kuppeln von
Stahlpféhlen.

Inbegriffene Leistungen bei
Pfahlarbeiten (2).

Erstellen von Pfahlprotokollen
mit folgenden Minimalangaben:
. Name des Bohrmeisters.

. Pfahinummer und Datum.

. Pfahltyp und Pfahldurchmes-
ser.

. Verrohrte oder unverrohrte
Lange bzw. Pfahlidnge.

. Bauarundbeschreibuna.
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Objekt:
NPK:
BKP-Nr.:
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Seite
15.03.20

25
23

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.200

.300

013
.100
.200

.300

020

021

.100

.200

.300

.400

.500
510

.520

022

.100

-

. Leerbohrung.
. Bohrhindernisse.
. Einbinden in den tragfahi-
gen Baugrund.

. Wassereintritte.

. Unterwasseraushub.

. Betoneigenschaften, Beton-
verbrauch.

. Fussinjektionen.

. Lage und Anzahl der Injek-
tionen.

. Zeitlicher Ablauf von

Bohr- und weiteren Arbeiten.
Erforderlicher Unterhalt an
Gerdaten und Einrichtungen.
Abbauen der Gerdte, inkl. Rei-
nigen nach Beendigung des
Betriebs.

Nicht inbegriffene Leistungen
bei Pfahlarbeiten.
Wasserhaltungsarbeiten.
Beschaffung von Plangrund-
lagen fUr Werkleitungen im
Baufeld.

Beschaffung von Angaben be-
zUglich Grundwasser, Grundwas-
ser-Schutzzonen, Quellen,
Brunnenfassungen und dgl.
Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Volumen fest: Volumen in den
Profilen gemessen.

Volumen lose: Volumen auf
Transportmittel gemessen.
Masse: Es gilt die Masse nach
Waagscheinen einer geeichten
Waage.

Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers: Zeitraum fOr das
Erbringen einer Leistung nach
Werkvertrag.

Gruppenstunden.
Gruppenstunden bei Erschwer-
nissen: enthalten alle

Lohn- und Lohnnebenkosten,
Vorhalte- und Betriebskosten
der entsprechenden Einrichtun-
gen sowie Gerdteunterhalt und
Werkzeugverschleiss.
Gruppenstunden bei Zusatzleis-
tungen: enthalten alle

Lohn- und Lohnnebenkosten und
werden von Beginn des Werk-
zeugwechsels bis zur erneuten
Aufnahme des Normalbetriebs
gemessen.
Ausmassbestimmungen fUr Ortbe-
ton-Bohrpfdhle.

Lange von verrohrten oder un-
verrohrten Ortbeton-Bohrofdh-
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.200

.300

.400

023

.100

.200

.300

.400

.500

.600

024

.100

.200

.300

.400

.500

len: PfahliGnge ab UK Bohrung
bis plangemdsse Pfahlkopfkote.
Lange von flussigkeitsgestUtz-

ten Ortbeton-Bohrpfdhlen:
Pfahlidnge ab UK Bohrung bis
plangemdsse Pfahlkopfkote.
L&dnge von Endlosschne-
cken-Bohrpfdhlen: Pfahlldnge
ab UK Bohrung bis plangemdsse
Pfahlkopfkote.

Lange von Leerbohrungen: Ladnge
ab plangema@sser Pfahlkopfkote
bis Arbeitsebene.
Ausmassbestimmungen fUr Ver-
dréngungspfdhle.

Ladnge von Ortbeton-Rammpfahlen
oder Ortbeton-Drehpfdhlen:
Pfahliénge ab UK Pfahlfuss bis
plangemasse Pfahlkopfkote.
Lange bei Lieferung von vorge-
fertigten Betonpfdhlen: Pfahl-
I&nge nach Bestellung des Pro-
jektverfassers.

Lange bei Lieferung von Holz-
pfahlen: PfahliGnge nach
Bestellung des Projektverfas-

sers. Pfahldurchmesser in
Pfahimitte gemessen.

Lange bei Lieferung von Vi-
brier-Verdrangungspféhlen:
Pfahlldnge ab UK Pfahlfuss bis
plangemasse Pfahlkopfkote.
Ladnge beim Rammen oder Drehen
von Verdrangungspféhlen: Lange
ab UK Pfahlfuss bis Arbeits-
ebene.

Verlorene Ramm- oder Drehldn-
ge: Lange ab OK Pfahlkopfkote
bis Arbeitsebene.
Ausmassbestimmungen fir Mikro-
pfahle.

Lange von verrohrten oder un-
verrohrten Mikro-Bohrpfahlen:
Pfahlldnge ab UK Bohrung bis
plangemdsse Pfahlkopfkote.
Ladnge von Leerbohrungen: Ladnge
ab plangemasser Pfahlkopfkote
bis Arbeitsebene.

Lange bei Lieferung von Dreh-
bohr-Mikropféhlen oder
Ramm-Mikropfahlen: Pfahliénge
nach Bestellung des Projekt-
verfassers.

Lange beim Bohren von Dreh-
bohr-Mikropfdhlen: Pfahlldnge
ab UK Bohrung bis plangemdsse
Pfahlkopfkote.

Ladnge beim Rammen von Mikro-
pfdahlen: Ldnge ab UK Pfahlfuss
bis Arbeitsebene.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

025

.100

.200

026

.100

030

031
.100

.200

.300

.400

.500

032

.100

.200

033

.100

.200

Ausmassbestimmungen fir Spe-
zialpfahle.

Lange bei Lieferung von Press-
pfahlen: PfahliGnge nach
Bestellung des Projektverfas-
sers.

L&dnge beim Pressen von Press-
pfahlen: Presspfahlinge ab UK
Presspfahl bis plangemdsse
Pfahlkopfkote.
Ausmassbestimmungen fUr Injek-
tionsleitungen.

Lange von Injektionsleitungen:
effektive Ldnge der eingebau-
ten Injektionsleitungen.

Begriffe

Pfahle nach Art des Einbaus.
Bohrpfahl: Pfahl, der ohne Bo-
denverdréngung in ein vorher
oder gleichzeitig erstelltes
Bohrloch eingebaut wird.
Dreh-Verdr&dngungspfahl, z.B.
Verdrdngungsbohrpfahl oder
Schneckenpfahl: Pfahl, des-
sen Bohrloch mit einem Spiral-
bohrer erstellt und gleichzei-

tig mit dem RUckzug des Spi-
ralbohrers betoniert wird oder
der in ein unter teilweiser
Bodenverdrangung erstelltes
Bohrloch eingebaut wird.
Mikropfahl: Pfahl mit geringem
Durchmesser bis mm 300 in
verschiedenen Ausfuhrungsvao-
rianten.

Presspfahl: Pfahl, der unter
gleichzeitiger Verdringung des
Bodens durch statischen Druck
in den Boden eingepresst wird.
Rammpfahl: Pfahl, der unter
gleichzeitiger Verdringung des
Bodens durch Rammen oder Vi-
brieren in den Boden abgeteuft
oder als Injektionsrammpfahl
mit Mortel verfUllt wird.

Pfahle nach Art der KraftUber-
fragung.

Reibungspfahl: Pfahl, bei dem
die Kraft hauptsdchlich durch
Reibung langs des Pfahimantels
Ubertragen wird.

Standpfahl: Pfahl, bei dem die
Kraft hauptséchlich Uber die
Pfahlspitze Ubertragen wird.
Pfahle nach Art der Bean-
spruchung.

Druckpfahl: Pfahl, mit dem
axiale Druckkréfte in den Bau-
grund eingeleitet werden.
Schubpfahl: Pfahl, mit dem
auer zur Pfahlachse wirkende
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.300

034

.100

.200

.300

035

.100

.200

.300

036

.100

.200

037
.100

.200

.300

Schubkrafte in den Baugrund
eingeleitet werden.
Zugpfahl: Pfahl, mit dem axi-
ale Zugkrafte in den Baugrund
eingeleitet werden.

Pfahle nach Art und Zeitpunkt
der Herstellung.
Injektionspfahl: Pfahl, bei
dem wdhrend oder nach dem
Einbringen Mértel- oder Ze-
mentinjektionen eingebracht
werden.

Ortbetonpfahl: Pfahl, der an
Ort im Baugrund betoniert
wird.

Vorgefertigter Pfahl: Pfahl,
der vor dem Einbringen in den
Baugrund als Ganzes oder in
Teilen fertig hergestellt

wird, z.B. aus Stahlbeton,
Stahl oder Holz.

Pfahle nach Art der StUtzung
der Bohrlochwand.
Bentonit-Bohrpfahl: Pfahl, der
unter BohrlochstUtzung mit
Bentonit-StUtzflUssigkeit be-
toniert wird.

Unverrohrter Bohrpfahl: Pfahl,
der in ein unverrohrtes Bohr-
loch betoniert wird.
Verrohrter Bohrpfahl: Pfahl,
der mit gleichzeitigem oder
nachtréglichem RUckzug der
Verrohrung in ein verrohrtes
Bohrloch betoniert wird.
Pfahle nach Art der Verwen-
dung.

Bauwerkspfahl: Pfahl, der sei-
ne Funktion im Bauwerk
erfUllf.

Versuchspfahl: Pfahl, an dem
Belastungsversuche zur

Bemessung der Bauwerkspfdhle

durchgefUhrt werden.
Weitere Begriffe.

BohrdUbel (Nagel): voll ver-
mortelter Stahlstab, gebohrt
und injiziert oder Selbst-
bohr-InjektionsdUbel.
Kontraktorrohr (Betonierrohr):
Rohr, mit dem der Beton
eingebracht wird.
Rammihitze: Eindringen des
Rammpfahls in Zentimeter
nach 10 Schl&gen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

100

400

420

.101

.100

.110
11
.120
121

.100

.101

.100
.110

Baustelleneinrichtung

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Einrichtungen fUr Erschlies-
sungen

Zufahrten und Arbeitsebenen.
Zufahrten.

Erstellen, vorhalten, betrei-
ben und unterhalten fUr die
Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers.

Nach Plan .....cccccvvveeee.
Einrichtungen fur Mikropfahle

Gerdate fUr Mikropfahle.
Antransportieren, einrichten,
enffernen und abtransportie-
ren, inkl. Vorhalten fUr die
Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers.

Nach Plan ...,
Verschieben von Ger&tegruppen
fUr Mikropfahle.

Verschieben von Gerdtegruppen
von Pfahl zu Pfahl, mit
gerateeigenen Moglichkeiten,
auf gleicher Planumshdhe. Aus-
mass: Anzahl Gerategrup-

pen x Anzahl Verschiebungen.
Distanz bis m 10.

ZU POS. weeiiiiiieeeie

Distanzm 11 bis 50.

ZU POS. wevveeeiiieees

Umstellen von Gerdtegruppen
fUr Mikropfahle, inkl. Auflad,
Transport und Ablad.

Umstellen. Ausmass: Anzahl Ge-
rGtegruppen x Anzahl
Umstellungen.

ZU POS. weeeiiiiieeeie
Mikropfahle

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Unverrohrte Mikro-Bohrpfdhle

Beschreibung Bohreinrichtung.
Nomineller Pfahldurchmesser
min. mm 260.

Bohrsystem

Beschreibung:

Mégliche Ladnge max. m 15,00.
Mogliche Neigung ldngs 10:1.

30

10

gl

al

St

St

St
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

421

.100

.101

.200

422

.100

.400

401

.500

.520

.600

.601

450

451

.001

452

.001
600

Bemerkung:

Die Wartezeiten fUrin

Etappen auszufUhrende Pfahle,
z.Bsp. Erstellung der Pfahl-
planie, etc., ist im Einheits-

preis einzurechnen.

Unverrohrte Mikro-Bohrpfdhle
erstellen. Inkl. Liefern und
Einbringen Injektionsgut, di-
rekter Auflad des Bohrguts auf
Transportmittel oder seitli-

ches Lagern.

Vertikale Pfahle. Ausmass:
Pfahlldnge ab UK Bohrung bis
plangemasse Pfahlkopfkote.
Nomineller Pfahldurchmesser
mm 260.

Leerbohrungen. Ausmass: Ladnge
ab plangemasser Pfahlkopfkote
bis Arbeitsebene.
Mehrleistungen zu unverrohrten
Mikro-Bohrpfahlen.

FUr geneigte Pfahle. Ausmass:
Pfahliédnge ab UK Bohrung bis
plangemdsse Pfahlkopfkote.
FUr Durchbohren von Beton mit
Kernbohrer, inkl. Durchbohren
der Bewehrung. Ausmass: L&dnge
Bohrung.

ZU POS. wevveeeiiiieees

FUr Bohren und Injizieren un-

ter Wasser.

Injizieren. Ausmass: Pfahllén-

ge ab UK Bohrung bis
plangemasse Pfahlkopfkote.
FOr Mehr- oder Minderverbrauch
an Injektionsgut gegeniber der
einzurechnenden Menge, inkl.
Materiallieferung. Ausmass:
Masse nach Lieferschein.

ZU POS. weveiiiiiieeie
Bewehrung fur Mikropféhle und
zus@tzliche Einbauten

Bewehrung fUr Mikropféhle lie-
fern und einbauen.
Bewehrungsart:

KUchler KSB D114.

LE=m1l.

Pfahlk&pfe fUr Mikropfahle
nachfraglich liefern und
ausbilden, Pfahlschaft nach
Plan abschneiden und Pfahl-
kopfkonstruktion einbauen.
Pfahlkopfplatte 200/200/25.
Ueberwachung und Prifungen

Betreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

600

1'600

600

40

kg

LE

LE
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Position Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

620 Statische Pfahlbelastungsver-
suche: Druckpriufungen

621 Belastungseinrichtungen fUr
Druckprifungen.

.100 | Belastungseinrichtung einrich-
ten beim 1. und entfernen beim
letzten Versuchspfahl.

10T [ZUPOS. e,

Prifkraft F_pv max. kN 700.

St
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

200

300

310

311

.100

.900

.100
.300
301

.302
.303

Bedingungen

. Reservepositionen: Positio-
nen, die nicht dem Original-
text NPK entsprechen, dirfen
nur in den dafir vorgesehenen
Reservefenstern erstellt wer-
den und sind mit dem Buchsta-
ben R vor der Positionsnummer
zu bezeichnen (siehe "NPK

Bau - Informationen fur Anwen-
der", Ziffer é).

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Es werden nur die ersten
zwei Zeilen von Haupt- und ge-
schlossenen Unterpositionen
Ubernommen. Es gilt in jedem
Fall die Volltextversion des

NPK (siehe "NPK Bau - Infor-
mationen fUr Anwender",

Ziffer 10).

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 211D/2011.
Baugruben und Erdbau (V'17)
Kulturerdarbeiten

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Aushubarbeiten

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Baugrubenaushub maschinell

In den Einheitspreisen sind

die Wartezeit fUr die etappen-
weise zu erstellende Stitz-
mavuer, entlang der &stlichen
Parzellengrenze (ca. m 70,00),
und Erstellung vom Planum fOr
Baugrubensicherungsarbeiten
und Pfahlarbeiten einzu-
rechnen.

Baugruben maschinell ausheben,
normal baggerbares Material;
inkl. Auflad auf Transportmit-

tel oder seitlicher Lagerung
sowie Nacharbeiten von Wanden
und B&schungen.

Offene Baugruben. Ausmass: Vo-
lumen fest.

RUckverankerte Baugruben. Aus-
mass: Volumen fest.

Aushubtiefe bis m 5,00.
Aushubtiefe m 5,01 bis 7,50.
Aushubtiefe m 7,51 bis 10,00.

1'100
1'000
485

m3
m3
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Posit

ion

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

313

315

.100

316

.004

.005

.006

317

.001
318

Baugruben maschinell ausheben,
Felsmaterial; inkl. Auflad auf
Transportmittel oder seitli-

cher Lagerung sowie Nacharbei-

ten von Wanden und Béschungen.

Offene Baugruben. Ausmass: Vo-
lumen fest.

Fels leicht, mit Kompressor-
spaten abbaubar.

Aushubtiefe bis m 5,00.
Aushubtiefe m 5,01 bis 7,50.
Aushubtiefe m 7,51 bis 10,00.

Fels schwer, mit Kompressor-
spitzeisen abbaubar.
Aushubtiefe bis m 5,00.
Aushubtiefe m 5,01 bis 7,50.
Aushubtiefe m 7,51 bis 10,00.
RUckverankerte Baugruben. Aus-
mass: Volumen fest.
Vertiefungen fUr Fundamente,
Aufzugsunterfahrten und dgl.
ausheben; inkl. Auflad auf
Transportmittel oder seitli-

cher Lagerung sowie Nacharbei-

ten von Wanden und Béschungen.

Ungespriesst. Ausmass: Volumen
fest.

Normal baggerbares Material.
Vertiefung bis m 1,00.
Vertiefung m 1,01 bis 1,50.
Vertiefung m bis 2,00.

Fels leicht, mit Kompressor-
spaten abbaubar.

Vertiefung bis m 1,00.
Vertiefung m 1,01 bis 1,50.

Fels schwer, mit Kompressor-
spitzeisen abbaubar.
Vertiefung bis m 1,00.
Vertiefung m 1,01 bis 1,50.
Aushubmaterial maschinell auf
Transportmittel aufladen, ab
bauseits angeordneten Zwi-
schenlagern, exkl. Instandset-
zen Lagerpléize.

Ausmass: Volumen fest,
inkl.allfalliger Nasszuschlag.

LE = ma3.

Inerte Bauabfdlle, inkl.
allfélliger Muldentransport.

LE = ma3.

Asphaltbelag und inerte
Bauabfdlle, inkl. allfalliger
Muldentransport.

LE =ma3.

Bauseits bestimmte Lagerplatze
instand setzen und reinigen,
inkl. Auflad, Transport und
Enfsorgung von Restmaterial.
Lagerplatze.

Aushub mit erhdhten Anforde-
rungen und mit spezieller
AusfUhrunasart, z.B. fOr Un-

10
15
25

20
25

60
20
10

2'700

90

10

500

m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3
m3

LE

LE

LE

m?2
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

330

331

334

350

351

353

360

361

201

.001

.500

.520

.521

.100

.104

.200

201

.100

.102
.103

Terkellerunvgen bder sehr gros-
se Tiefen.
Aushub von Hand

Aushub von Hand, normal grab-
bares Material; inkl. Nach-
arbeiten von Wanden, Bdschun-
gen und Planum.

Ausmass: Volumen fest.

Aushub- und Restmaterial von
Hand auf Transportmittel
aufladen, ab bauseits bestimm-
ten Zwischenlagern, exkl. In-
standsetzen Lagerpldtze.
Ausmass: Volumen fest.
Mehrleistungen zu Aushub

Mehrleistungen bei Baugruben-
aushub und Abtrag maschinell.
Einzelne Hindernisse. Ausmass:
Volumen fest.

Findlinge Uber m3 0,25.

Auf Anordnung der Bauleitung
ausgraben und auf der Bau-
stelle lagern. Bis max.

m3 2,0. Distanz bis m 10.
Ausgraben und zusammen mit dem
Aushubmaterial entfernen.
Zerkleinern und zusammen mit
dem Aushubmaterial entfernen.
Behinderungen durch Hindernis-
se, Wasser, Wurzelwerk und

dgl.

Wasser. Ausmass: Volumen fest.
Wassergesattigter, torfiger

oder bindiger Boden, fir
Bodenpressung von Gerdten max.
N/mm?2 0,03.

Mehrleistungen zu Baugruben-
aushub maschinell oder von
Hand.

Sohlenaushub. Letzte m 0,20
unmittelbar vor Einbringen des
Ausgleichs- oder Unterlagsbe-
tons. Ausmass: Volumen fest.
Baugrubentiefe m 7,51 bis
10,00.

Baugrubensohle walzen, vor
Einbringen des

Ausgleichs- oder Unterlagsbe-
tons.

Horizontal oder Neigung bis

1:4.

Nebenarbeiten

Freigelegte Werkleitungen
schutzen, nach Vorschrift des
betreffenden Werks.
Werkleitungen.
Wasserleiftungen.
Abwasserleitungen.

10

10

10

10

30

800

30
30

LE

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

33
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Objekt:
NPK:
BKP-Nr.:

2013
211 D/11 (V17)
211.3

4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH
Baugruben und Erdbau
Baumeisteraushub

Seite 35
15.03.2023

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

R 369
R
R

400

410

412

420

423

500

.100
.110
11

.001

.100

.101

.200

231

.300

.400

401

Bel&ge anschneiden.

Mit Frase.
Asphaltbetonbelag.

Dicke bis mm 100.
B&schungssicherungen und
Steinkdrbe

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Bdschungsabdeckungen

Bdschungsabdeckungen nach
Vorschlag Unternehmer liefern,
einbauen, unterhalten, wieder
entfernen und entsorgen, inkl.
Befestigungsmaterial.
Beschreibung ................

LE =m2.
B&schungssicherungen

Bd&schungen und Wénde mit
Spritzbeton sichern. Inkl.
Reinigen von Felsoberfl&dchen
sowie Entsorgen von RUckprall-
material und dgl.
Spritzbetonanlage einrichten,
inkl. Zubehor, fur die Dauer
der Leistungen des Unterneh-
mers.

An- und Abtransport der Anlo-
ge.

Spritzbeton auftragen, inkl.
Lieferung.

Verfahren

Nassverfahren.

Typ: SC 11-8.

Mittlere Dicke mm 100.
Aufprallverlust bis 20% und
Schnellbindemitte sind im
Einheitspreis einzurechnen.
Schnellbindemittel beimischen,
inkl. Lieferung.

Ausmass: Masse Schnellbinde-
mittel.

Bewehrungsmatten liefern und
einbauen. Ausmass: Masse.
Typ: Lagermatte K188.
Stahlsorte: BS00A.
Fldchenbezogene Masse
kg/m?2 bis 4,00.

Im Einheitpreis sind Mehr-
leistungen fUr Positionen,
Schneiden und Abbiegen
einzurechnen.
Materiallieferungen

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Beariffsdefinitionen aelten

70

1'000

300

1'200

LE

al

m?2

kg
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2013 4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH
Baugruben und Erdbau
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211.3 Baumeisteraushub

Seite 36
15.03.2023

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

520

521

.200
210

600

640

641

642

650

651

660

.200

201

301

.100

101
.200

201

.100

661

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Gesteinskérnungen fir ungebun-
dene, hydraulisch gebundene
Gemische, Beton und Asphalte

NatUrliche Gesteinskdrnungen
liefern, zur Verwendungsstelle
oder in Zwischenlager, inkl.
Ablad.

Ausmass: Volumen lose.
Gesteinskérnungen fir ungebun-
dene Gemische nach Norm
SN 670 119-NA.

Sicker-Kies 32/60.

Dammbau und
StUtzkonstruktionen

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Auffillungen mit Gerdlibeton

Gerdlibeton fUr AuffUllungen
liefern und einbringen, exkl.
Schalung. Ausmass: Volumen
lose.

Beton CEM kg/m3 150, Gesteins-
kérnung nach Norm

SN 670 102-NA.

Mit Betonkies 16/32.

Beton CEM kg/m3 200.
Gerdllbeton hinter Wanden.
Wand-, Stirn- und Abschalungen
einhduptig erstellen und

wieder entfernen, Typ 1.
Schalhéhe bis m 1,50.
Wandschalungen doppelhduptig
sowie Stirn- und Abschalungen
erstellen und wieder entfer-

nen, Typ 1.

Schalhéhe bis m 1,50.
Mehrleistungen und Nebenarbei-
ten

Mehrleistungen zu Betonliefe-
rungen auf Anordnung der Bau-
leitung.

Geokunststoffe und Erosions-
schufzmatten

Anforderungen des Projektver-
fassers an Geokunststoffe mit
den Funktionen Trennen, Fil-
tern oder Drainieren fUr

Pos. 661.

Funktion Filtern.
Geokunststoffe liefern und
verlegen mit den Funktionen
Trennen, Filtern oder Drainie-

800

45
30

60

20

m3

m3

m?2

m?2
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

664

680

681

682

687

710

711

.001

.001

.100
.110
A1
112
.100

.103

.100

.200

ren. Anfbrderungen in Vorbe-
merkung 660.100. Verlegeart

und Ueberlappung nach Angaben

Lieferant. Ausmass: bedeckte
Flache.

Trennen , Filtern mit hoher
Zugfestigkeit, ldngs kN/m 45,0
und qguer kN/m 55,0.
Geokunststoffe liefern und
verlegen mit der Funktion
Schitzen und/oder Drainieren.
Anforderungen in Vorbemerkung
660.400. Verlegeart und Ueber-
lappung nach Angaben Liefe-
rant. Ausmass: bedeckte FI&-
che.

Schitzen und Drainen fUr
StUtzmauer.

Noppenbahn.

AuffUllungen

AuffUllen mit seitlich gelo-
gertem oder zugefUhrtem
Material, exkl. Reinigen der
Lagerplatze.

Maschinell.

Ausmass: Volumen fest.
Material ab Lager Baustelle.
Material zugefUhrt.
AuffUllungen verdichten.
Maschinell. Ausmass: Volumen
fest.

Mit Stampfer.

Unterlagsbeton auf vorbereite-
te Sohlen liefern, einbringen
und mit Walze verdichten.
Beton CEM kg/m3 150, Gesteins-
kérnung nach Norm

SN 670 102-NA. Toleranz

+/- mm 20.

Mit Betonkies 0/32.
Schichtdicke m 0,10.
Transporte und Lagerung

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Transporte fest

Transporte fest, inner- und
ausserhalb der Baustelle.

Inkl. Ablad.

In Lager Bauherr oder Unter-
nehmer. Exkl. LagergebUhren.
Unbelastetes Material.
Aushubmaterial.

Innerte Bauabfdlle,

inkl. Nasszuschlag.
Abbruchasphalt.

1'500

320

2'500
800

3'400

980

2'700

90
10

m?2

m2

m3
m3

m3

m3

m3

m3
m3
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

750

751

.100
.110

.120

141

142

800

810

813

.002

GebUhren

GebUhren oder Abgaben fur Lo-
gerung oder Abgabe von
Material, inkl. Bearbeitung
Material in Lager.

In Lager Unternehmer.
Unbelastetes Material. Aus-
mass: Volumen fest.
Aushubmaterial:
Lockergesteine und Fels,

inkl. Nasszuschlag.
Unbelastetes Material. Aus-
mass: Volumen lose.

Inerte Bauabfdalle

(im Einheitspreis ist der
Nasszuschlag einzurechnen).
Ausmass: Volumen fest.

LE = ma3.

Asphaltbeton.

Ausmass: Volumen fest.

LE = ma3.

Stabilisierung von Unfergrund
und Unterbau

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Stabilisierung im Ortmischver-
fahren

Stabilisierung im Auftragsbe-
reich, als Mehrleistung zu den
Schittpositionen. Bindemittel
verteilen, einmischen, auflo-
ckern, mit Bodenmischgerat
durchmischen, bis Farbton und
Struktur des Gemischs einheit-
lich sind. Ausmass: Volumen
der fest eingebauten Schicht.
Bindemittellieferung in

Pos. 812.

Schichtdicke m 0,21 bis 0,30.

200

20

10

500

m3

LE

LE

m3

WinBau
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Objekt: 2013
NPK: 241 D/19 (V'20) Ortbetonbau
BKP-Nr.: 211.4 Kanalisationen im Gebdude

4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH

Seite 39
15.03.2023

Position Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Betrag

000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-

duellen BedUrfnisse ab&ndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem

"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-

nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 | Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 241D/2019.
Ortbetonbau (V'20)

.200 | Der Abschnitt 000 enthdlt die
fUr dieses Kapitel massgeben-
den Vergutungsregelungen und
Ausmassbestimmungen der Norm
SIA 118/262 "Allgemeine Bedin-
gungen fUr Ortbetonbau" sowie
Begriffsdefinitionen. Die Un-
terabschnitte 010, 020 und 030
werden unverdndert aus dem NPK
Ubernommen und sind im Leis-
tungsverzeichnis vollumféang-
lich nachfolgend wiedergege-
ben.

010 Vergutungsregelungen

011 Allgemeine Vergutungsregelun-
gen.

.100 | Das Leistungsverzeichnis kann,
abweichend von Norm SIA 118,
Art. 43, Positionen enthalten,
die das Vorhalten Uber die ge-
samte Bauzeit als Globale oder
Pauschale ausweisen. Bei der
Berechnung des Leistungswerts
fUr Abschlagszahlungen wird
Norm SIA 118, Art. 146, auch
auf diese Positionen ange-
wandf.

012 Vergutungsregelungen fur Scha-
lungen.

.100| Schalungen werden getrennt
nach folgenden Merkmalen ver-
gutet:

. Schalungsart.

. Schalungstyp.

. Ausmassbereiche.

.200 | Bei der VergUtung werden fol-
gende Schalungen unterschie-
den:

. Fundamente, Rieael. Bo-
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Objekt: 2013
NPK: 241 D/19 (V'20) Ortbetonbau
BKP-Nr.: 211.4 Kanalisationen im Gebdude

4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH

Seite

40
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Position Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Betrag

den- und Schleppplatten.

. Gruben, Schachte, Kandle und
Kanaldecken.

. Wénde, Aufzugsschdchte,
Treppenhauswdnde, Konsolen und
Rippen.

. StUtzen, StUtzenkopfverstar-
kungen, Unterzige und Trager.
. Treppen und Podeste.

. Decken-, Krag- und Schacht-
kopfplatten.

. UeberzUge und Brustungen.

. Pfeiler, Pylone und Pfeiler-
schachtwdande.

. Widerlager, StUtz- und FlU-
gelmauern.

. Lagerbdnke, Widerlagerbénke
und BrUckenlager.

. Sprengwerkstutzen und BrU-
ckenbogen.

. Rahmen, Gewdlbe und Spezial-
formen.

. BrickenUberbauten.

. Kleine Bauteile.

. Abschalungen.

. Aussparungen, Nischen und
Schlitze.

.300 | Bei der VergUtung werden die
Schalungstypen nach Pos. 034
unterschieden.

.400 | Bei der VergUtung werden fol-
gende Ausmassbereiche unter-
schieden (1).

.410| Schalhéhe bei Fundamenten,
Riegeln und dgl.:

. Bism 0,25.

.m 0,26 bis 0,50.

.m 0,51 bis 1,00.

. Ueberm 1,00.

.420 | Schalhéhe bei Bodenplatten,
Schleppplatten und dgl.:

. Bism 0,25.

. m 0,26 bis 0,50.

. Ueber m 0,50.

.430 | Gesamttiefe und Querschnitt
von Gruben und Schdchten:

. T bis m 1,50:

.. Querschnitt i.L. bis

m2 3,00.

.. Querschnitti.L. m2 3,01

bis 5,00.

.. Querschnitt i.L. Gber

m2 5,00.

.tm 1,51 bis 1,99:

.. Querschnitt i.L. bis

m2 3,00.

.. Querschnitti.L. m2 3,01

bis 5,00.

.. Querschnitt i.L. Gber

m2 5,00.

.1 m 2,00 bis 2,99:

.. Querschnitt i.L. bis

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 211.4 Kanalisationen im Gebdude

0.00




Objekt:
NPK:
BKP-Nr.:

2013 4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH
Ortbetonbau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

440

450

460

470

.500

.520

.530

m2 3,00.

.. Querschnitti.L. m2 3,01

bis 5,00.

.. Querschnitt i.L. Uber

m2 5,00.

Schalhéhe bei W&nden, Wider-
lagern, StUtz- und Flugel-
mavuern:

. Bism 1,50.

.m 1,51 bis 1,99.

. m 2,00 bis 2,99.

. m 3,00 bis 4,00.

. Ueber m 4,00.

Schalhéhe bei W&nden von Auf-
zugsschachten:

. Grundriss FlGche i.L. bis

m?2 3,00:

.. Schalhéhe bis m 1,50.

.. Schalhéhe m 1,51 bis 1,99.
.. Schalhéhe m 2,00 bis 2,99.
.. Schalhéhe m 3,00 bis 4,00.
.. Schalhéhe Gber m 4,00.

. Grundriss FiGiche i.L.

m2 3,01 bis 5,00:

.. Schalhéhe bis m 1,50.

.. Schalhéhe m 1,51 bis 1,99.
.. Schalhéhe m 2,00 bis 2,99.
.. Schalhéhe m 3,00 bis 4,00.
.. Schalhéhe Gber m 4,00.
Schalhéhe bei Treppenhauswdn-
den:

. Bism 1,50.

.m 1,51 bis 1,99.

. m 2,00 bis 2,99.

. m 3,00 bis 4,00.

. Ueber m 4,00.
Abschalungen und Konterscha-
lungen mit und ohne Beweh-
rungsdurchdringungen:

. Bauteildicke bis m 0,25.

. Bauteildicke m 0,26 bis
0,50.

. Bauteildicke Uber m 0,50.
Bei der VergUtung werden fol-
gende Ausmassbereiche unter-
schieden (2).

Schalhéhe bei StUtzen:

. Bism 1,50.

.m 1,51 bis 1,99.

. m 2,00 bis 2,99.

. m 3,00 bis 4,00.

. Ueber m 4,00.

Querschnitt von StUtzen und
UnterzGgen:

. Bis m20,100.

.m2 0,101 bis 0,250.

.m2 0,251 bis 0,500.

. Ueber m2 0,500.
Spriesshéhe fUr Unterzige:

. Bism 1,50.

.m 1,51 bis 1,99.

. m 2,00 bis 2,99.

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 211.4 Kanalisationen im Gebdude

0.00




Objekt:
NPK:
BKP-Nr.:

2013 4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH
Ortbetonbau
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241 D/19 (V'20)

Seite
15.03.2023

42

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.540

.550

.560

.570

013

.100

014

.100

.200

. m 3,00 bis 4,00.

. Ueber m 4,00.

Spriesshohe fur Treppen:

. Bism 1,99.

. Bis m 2,99.

. Bis m 4,00.

. Ueber m 4,00.

Podest- und Plaftendicke:

. Bism 0,35.

. Ueber m 0,35.

Spriesshéhe fUr Podeste,
Decken- und Kragplatten:

. Bism 1,50.

.m 1,51 bis 1,99.

. m 2,00 bis 2,99.

. m 3,00 bis 4,00.

. Ueber m 4,00.

Schalhéhe bei Ueberzigen und
BrUstungen:

. Bis m 0,50.

.m 0,51 bis 1,00.

.m 1,01 bis 1,50.

. Ueberm 1,50.
VergUtungsregelungen fur Be-
wehrungen.

Die Bewehrung wird in getrenn-
ten Positionen nach folgenden
Kriterien vergUtet:

. Stahlsorte.

. Betonstahl, abgestuft nach
Durchmesser und Bearbeitungs-
grad.

. Bewehrungsmatten, abgestuft
nach Typ.

. Bewehrungsfasern, abgestuft
nach Eigenschaften wie Mate-
rial, Durchmesser und L&nge.

. Bewehrungsverbindungen.

. Besondere Bewehrungen wie
besondere Stahlprodukte, vor-
gefertigte Bewehrungen oder
Bewehrungen aus anderen Mate-
rialien.

VergUtungsregelungen fur Be-
ton.

Der Beton wird getrennt nach
folgenden Kriterien vergutet:

. Art des Bauteils.

. Beton nach Eigenschaften.

. Beton nach Zusammensetzung.
. Abmessungen wie Dicke, Quer-
schnittsfldche oder Volumen.
Die Bearbeitung von Betonober-
fldchen wird nach Pos. 036 ge-
frennt vergUtet:

. Bearbeitung am noch nicht
erhdrteten Beton.

. Bearbeitung am erhdérteten
Beton.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

014.300

310

.320

.330

.340

.350

.360

.370

.380

015
.100
.110

120

.200

210

220

.230

Bei der VergUtung werden fol-
gende Ausmassbereiche unter-
schieden.

Volumen von Einzelfundamenten:
. Bis m3/St. 0,50.

. m3/St. 0,51 bis 1,00.

. Ueber m3/St. 1,00.

Volumen von Streifenfundamen-
ten, Riegeln und dgl.:

. Bis m3/m 0,50.

.m3/m 0,51 bis 1,00.

. Ueber m3/m 1,00.

Dicke von Bodenplatten,
Schleppplatten und dgl.:

. Bis m 0,20.

.m 0,21 bis 0,30.

. Ueber m 0,30.

Querschnitt von Kandlen:

. Bism2 1,00.

. Ueber m2 1,00.

Dicke von Wdanden, Ueberzigen
und BrUstungen:

.m 0,15 bis 0,20.

.m 0,21 bis 0,25.

.m 0,26 bis 0,30.

. Ueber m 0,30.

Querschnitt von Stutzen, Tra-
gern und Unterzigen:

. Bism20,100.

.m2 0,101 bis 0,250.

.m2 0,251 bis 0,500.

. Ueber m2 0,500.

Dicke von Treppen und Podes-
ten:

. Bis m 0,20.

.m 0,21 bis 0,30.

. Ueber m 0,30.

Dicke von Deckenplatten:

. Bis m 0,20.

.m 0,21 bis 0,30.

.m 0,31 bis 0,40.

. Ueber m 0,40.

Inbegriffene Leistungen (1).

Bei allen Arbeiten.

Das Ableiten von Meteorwasser,
sofern dies ohne besondere
Massnahmen wie Pumpen, chemi-
sche Behandlung oder Sicker-
gruben méglich ist.

Das Bereitstellen von Baustof-
fen und Materialien fUr Pri-
fungen.

Bei Schalungen (1).

Reinigen und Vorbehandeln der
Schalungen und Einlagen.
Sichern der vom Unternehmer
verlegten Einlagen, z.B. gegen
Auftrieb.

Abdichten der vom Unternehmer
verlegten Schalungsdurchdrin-
gungen und Einlagen.
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Betrag

015.240

.250

260

270

.280

.300
310

.320

.330
.340

.350

.360

.400
410

420

.430

440

Liefern und Verlegen von Drei-
kantleisten und Einlagen fir
Wassernasen bis mm 30x30 sowie
von Abstandhaltern ohne beson-
dere Anforderungen.

AusfUhren von schiefwinkligen,
geneigten oder gebogenen Scha-
lungsanschlUssen ohne getrenn-
te Verrechnung des dadurch be-
dingten Schalungsverschnitts,
wenn sie in den Ausschrei-
bungsunterlagen ersichtlich
sind.

AusfUhren von spitz- und
stumpfwinkligen Kanten, Ecken
und Gehrungsschnitten, wenn
sie in den Ausschreibungs-
unterlagen ersichtlich sind.
Ueberhéhen der Schalungen, so-
weit dies durch Verformungen
der Schalung und ihrer AbstUt-
zungen bedingt ist.

An- und Abfransportieren, Er-
stellen, Umsetzen und Umstel-
len, Vorhalten, Unterhalten

und Ruckbauen der AbstUtzun-
gen, ArbeitsgerUste und
Spriessungen fUr Schalungen.
Bei Schalungen (2).

Erstellen von aufgehenden
Schalungen ohne direkte Ab-
stellmdglichkeit, bis m 0,5

Uber Abstellbasis.

Erstellen der Abstellbasis bei
Spezialschalungen wie Klet-

ter- und Gleitschalungen.
Vorhalten der Schalung.
Ausschalen der BetonflGchen,
inkl. Reinigen, Reparieren und
Unterhalten der Schalung.
Entsorgen nicht wiederverwend-
barer Schalungsmaterialien.

Die entsprechend der ausge-
schriebenen Schal- oder
Spriesshdhe erforderliche Ab-
sturzsicherung.

Bei Bewehrungen.
Dokumentation der Qualitats-
nachweise des Herstellers zu-
handen der Bauleitung.
Vorkehrungen, welche die Sau-
berkeit der Betonstahle si-
cherstellen.

Fachgerechtes Bearbeiten, Ver-
legen, Binden und Fixieren der
Bewehrung, Liefern und Verle-
gen von Abstandhaltern zur Ge-
wdhrleistung der Bewehrungs-
Uberdeckung.

Nachweis der Qualitat kraft-
schlUssiger Schweissverbin-
dungen durch eine Vorprifung.
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015.500
510

.520

.530

.540

.550

.560

.570

.580

.600
.610

.620

016
.100
.110

.200

210

220

.230

Bei Beton (1).

Reinigen und Vorndssen der An-
schlussflachen.

Angabe von Eigenschaften bzw.
Zusammensetzung des Betons.
Massnahmen bei durch den Un-
ternehmer verursachten, nicht
geplanten Unterbrichen des Be-
toniervorgangs.

Massnahmen zum Schutz des Be-
tons wahrend des Transports

vor WitterungseinflUssen sowie
vor Entmischung und vorzeiti-
gem Abbinden.

Fachgerechte Verarbeitung des
Betons inkl. Abziehen von Be-
tonoberfldchen bis % 5 einsei-
tiger Neigung.

Fachgerechte Nachbehandlung
aller Bauteile. Falls genaue-

re Angaben fehlen, wdhrend

5 Tagen.

Enfsorgen von UberschUssigem
Beton.

Schliessen der Locher von
Schalungsbindern mit Kunst-
stoffzapfen.

Bei Beton (2).

Massnahmen zum Schutz vor Ver-
schmutzung und mechanischer
Beschadigung der fertigen und
in AusfGhrung begriffenen Bau-
teile im Rahmen der Arbeiten
des Unternehmers bis zur Ab-
nahme des Bauteils, inkl. Kan-
tenschutz.

Massnahmen zum Schutz vor
Rostflecken, sofern dies ent-
sprechend den ausgeschriebenen
Betonoberfl&chen-Klassen ge-
fordert ist.

Nicht inbegriffene Leistungen.
Bei allen Arbeiten.

Abpumpen von angesammeltem
Meteorwasser in Schdachten und
dgl.

Bei Schalungen (1).

Verlorene Schalungen und Scha-
lungen ohne direkte Abstell-
moglichkeiten oder Schalungen
ohne durchgehende Bindl6cher.
Minderwert von Schalungsmate-
rial, das durch von der Bau-
leitung angeordnete, in den
Ausschreibungsunterlagen nicht
festgelegte Durchdringungen
beschdadigt ist.

Von der Bauleitung angeordne-
tes, das Mass der Verformung
von Schalung und AbstUtzung
Uberschreitendes Ueberhdhen
von Schalunaen, sofern dies in
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.240

.250

260

270

.280

.300
310

.400
410
420

.500
510

.520

.530

.540

.550
.560

den Ausschreibungsunterlagen
nicht vermerkt ist.

Anpassen der Schalung sowie
Dichten und Abkleben der Fugen
bei durch Dritte in die Scho-

lung verlegten Bauteilen oder
Einlagen.

Schutzen scharfkantiger Ecken
bei Sichtbetonfldchen nach Ab-
nahme des Bauteils.
Mehraufwand fur Decken, Trager
und Unterzugsschalungen bei
nicht gentgend tragféhiger
oder unebener Abstellbasis,

z.B. bei Kies- oder Asphalt-
schichten.

Erstellen von aufgehenden
Schalungen ohne direkte Ab-
stellmoglichkeit auf Abstell-
basisab hm 0,51.

Von der Bauleitung angeordne-
tes zusatzliches AbstlUtzen der
Schalung.

Bei Schalungen (2).

Zusatzlich erforderliche Ab-
sturzsicherung bei Absturzhé-

hen Uber der ausgeschriebenen
Schal- oder Spriesshéhe.

Bei Bewehrungen.

KraftschlUssige Verbindungen.
Abdecken von Anschlussbeweh-
rungen ohne Endhaken.

Bei Beton.

Besondere Vorkehrungen, um bei
durch die Bauleitung angeord-
neten Arbeitsunterbrichen Ver-
farbungen der Betonoberfldchen
durch Rostwasser zu verhin-

dern, sofern dies entsprechend
den ausgeschriebenen Beton-
oberfldchen-Klassen gefordert
ist.

Zumauern, Ausbetonieren, Ab-
dichten sowie Zuputzen von
Aussparungen, Fugen und
Schlitzen.

Entfernen von durch Nebenun-
ternehmer angebrachten Monta-
gehilfen und Befestigungsmate-
rialien aus den ausgeschalten
Betonteilen.

Durch die Bauleitung angeord-
nete, Uber die Anforderungen
fUr die ausgeschriebenen Be-
tonoberfldchen-Klassen hinaus-
gehende Massnahmen zum Schutz
vor Verschmutzung durch Rost-
wasser.

Nachbehandlung ab dem 6. Tag.
Besondere Massnahmen beim
Transport, Einbringen und Ver-
dichten bei Aussentemperaturen
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.570

020

021

.100

.200
210

220

022

.100

.200

.300

023

.100

.200

.300

024
.100

unter Grad C +5 und Uber
Grad C +30.

Zusatzstoffe und Zusatzmittel,
die von der Bauleitung zus&tz-
lich und nachtraglich angeord-
net werden.
Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Bei Positionen, die nach Be-
reichen gestaffelt sind (z.B.
Schalhéhe), wird das ganze
Ausmass jener Unterposition
zugeordnet, in deren Bereich

die fUr die Leistung zutref-

fende Abmessung fallt.
Angebrochene Zeiteinheiten.

FUr angebrochene Monate wird
pro Kalendertag 1/30 des fir
den Monat vereinbarten Ein-
heitspreises vergutet.

FUr angebrochene Wochen wird
pro Kalendertag 1/7 des fur

die Woche vereinbarten Ein-
heitspreises vergutet.
Ausmassbestimmungen fir Scho-
lungen.

Grundsétzlich wird die ge-
schalte Betonfldche gemessen.
Bei Wand- und Deckenschalungen
werden Oeffnungen mit einer
Fl&dche bis m2 2,00 durchgemes-
sen, wobei fUr Schlitze diese
Regel nur bis zu einer Lange

von m 3,00 gilt.

Bei Schalungen fUr Konsolen

wird die Héhenlage der Konso-
len ab Wand- oder Mauerfuss
gemessen.
Ausmassbestimmungen fir Beweh-
rungen.

Als Ausmass gilt die Masse

nach Lieferschein des Stahl-
lieferanten.

Die Masse des Betonstahls kann
auch anhand der bereinigten
Stahlliste und der Dichte von
kg/m3 7'850 bestimmt werden.
Bewehrungsfasern werden nach
Masse gemessen.
Ausmassbestimmungen fUr Beton.
Bei geschalten Bauteilen gilt

das Volumen nach Plan. Das Vo-
lumen des Betonstahls wird

nicht abgezogen.
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024.200

.300

.400

030

031
.100

.200

.300

.400

.500

.600
032
.100

.200

.300

Beim Betonieren gegen Erd-
reich, Fels, bestehendes
Mauerwerk und dgl. wird die
gelieferte Betonmenge nach
Lieferschein des Betonliefe-
ranten ausgemessen.

Bei Aussparungen, Schlitzen,
Einlagen und dgl. bis max.

m3 0,10 wird kein Betonvolumen
abgezogen.

Bei Decken mit eingelegten
Hohlk&rpern wird das Volumen
der Hohlkérper vom Betonvolu-
men abgezogen.

Begriffe, Verstindigung

Allgemeine Begriffe.

Arbeitsfuge: Infolge einer
zeitlichen Unterbrechung eines
Arbeitsvorgangs entstandene
Fuge in Betonkonstruktionen

mit durchgehender Bewehrung.
Einbauten und Ausstaftungen:
Teile des Bauwerks, z.B. Fahr-
bahnUbergénge, Lager, Entwd&s-
serungen oder Geldnder, die
Ublicherweise nachtraglich
montiert werden. Bei Hochbau-
ten sind es gebdudetechnische
Installationen und dgl.
Betonnachbehandlung: Gesami-
heit der Massnahmen, welche
nach dem Einbringen des Betons
zur Erreichung einer ausrei-
chenden Qualitadt und zum
Schutz vor Witterung und wei-
teren potenziell schadlichen
Einwirkungen getroffen werden.
Einlagen: Elemente, die vor

dem Betonieren verlegt werden,
wie Verbindungen oder Veranke-
rungen.

Abschalungen: Stirn-, Lei-

bungs- und Aussparungsschalun-
gen mit oder ohne Bewehrungs-
durchdringung.

Pfeiler: Begriff fUr StUtzen

im BrUckenbau.

Versténdigung.

BrUstungen mit einer Héhe Gber
m 1,50 werden als Wand be-
zeichnet.

Bei Wandoffnungen Uber m2 2,00
wird die Fl&che Uber der Oeff-
nung als Unterzug und die FIG-
che unter der Oeffnung als
BrUstung bezeichnet.

FUr StUtzen- und Wandschalun-
gen gelten folgende Kriterien:

. Bauteile mit einem Verhdli-

nis L&nge zu Breite bis 5:1
werden als StUfze bezeichnet.
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.400

.500

.600

033
.100

.200

.300

.400

.500

.600

.700

. Bauteile mit einem Verhdli-

nis L&nge zu Breite Gber 5:1

und einer Bauteilldnge bis

m 1,50 werden als StUfze be-
zeichnet.

. Bauteile mit einem Verhdli-

nis L&nge zu Breite Gber 5:1

und einer Bauteilldnge Gber

m 1,50 werden als Wand be-
zeichnet.

Konstruktions- und Tragelemen-
te, die der Formgebung der
Schalung dienen und mit dieser
verbunden sind, gehdren zur
Schalung.

Zu BrickenuUberbauten gehodren
auch eingehdngte oder abge-
spannte Fahrbahnitréger.
Rohbauende: Das Rohbauende ist
in Kap. 102 "Besondere Bestim-
mungen" definiert.
Schalungsarten.
Aussparungsschalungen: Abscha-
lungen von Oeffnungen, Nischen
und Schlitzen mit einer lich-

ten Grésse bis m2 2.
Leibungsschalungen: Abscha-
lungen von Oeffnungen, Schlit-
zen und Seitenfléchen von Ni-
schen Uber m2 2 lichter Grosse
in Wanden sowie fur Wandab-
schlUsse und -absdatze.
Stirnschalungen: Abschalungen
von Oeffnungen und Schlitzen
Uber m2 2 lichter Grésse in
Decken sowie fur Decken-
abschlUsse und -absdtze.
Tragerschalungen: Schalungen
fUr Tragelemente, deren
Frischbetonmasse abgestutzt
werden muss. Ohne abschlies-
sende Ortbeton-Deckenplatte.
Sinngemadss auch Schalungen fur
die erste Betonieretappe hoher
Scheiben.
Unterzugsschalungen: Schalun-
gen fUr Tragelemente, deren
Frischbetonmasse abgestutzt
werden muss. Mit abschliessen-
der Ortbeton-Deckenplatte, wo-
bei das Tragelement unter der
Platte angeordnet ist.
Ueberzugs- und Brustungsschao-
lungen: Schalungen fUr Trag-
elemente, deren Frischbeton-
masse abgestutzt werden muss,
wobei das Tragelement UGber der
Platte angeordnet ist.
StUtzenschalungen: Schalungen
fUr Tragelemente, deren
Frischbetonmasse abgestitzt
werden muss. Mantelfldche,
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.800

034
.100

.200

.300

.320

.330

.340

.350

.400

ohne abschliessende Platte auf
der Oberseite. Sinngemdss auch
Schalungen fir wandartige
StUtzen.

Schwimmende Schalungen: Schao-
lungen fUr Tragelemente, deren
Frischbetonmasse abgestutzt
werden muss. Die Schalung wird
auf die obere Bewehrung ge-
stellt.

Schalungstypen.

Typ 1. Schalung fur normale
BetonoberflGche:

. Beliebige Oberflachenstruk-
fur.

. Brett- bzw. Tafelgrdsse

nicht vorgeschrieben.

. Ohne Nachbearbeitung von
Graten und Ueberzdhnen.

Typ 2. Schalung fur Betonober-
flédche mit einheitlicher

Struktur:

. Einheitliche Oberfldchen-
struktur.

. Brett- bzw. Tafelgrésse

nicht vorgeschrieben.

. Mit Nachbearbeitung von Gro-
ten und Ueberzdhnen.

Typ 2-1. Erhdhte Anforderun-
gen:

. Fugen abgedichtet.

Typ 3. Schalung fur Sichtbe-
ton-Oberfl&che mit Brettstruk-
tur:

. Brettbreite konstant, Brett-
stésse nicht vorgeschrieben.

. Brettrichtung einheitlich

und parallel zur grésseren Ab-
messung der Schalungsfl&che.
. Glatte Schalbretter.

Typ 3-1. Erhdhte Anforderun-
gen:

. Fugen abgedichtet.

Typ 3-2. Erhdéhte Anforderun-
gen:

. Stosse versetzt.

Typ 3-3. Erhdéhte Anforderun-
gen:

. Brettrichtung einheitlich

und senkrecht zur grésseren
Abmessung der Schalungsfldche.
Typ 3-4. Erhdhte Anforderun-
gen:

. Strukturbild nach Detailplan
der geschalten Flache.

Typ 3-5. Erhdhte Anforderun-
gen:

. Verwendung von sdgerohen
Brettern.

Typ 4. Schalung fur Sichtbe-
ton-Oberfl&che mit Tafelstruk-
tur:
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420

.430

440

035
.100

120

130

036
.100

120

.130

.140

.150

.160

.200

. Tafelgrésse konstant, Tafel-
stésse nicht vorgeschrieben.

. Tafelrichtung einheitlich

und parallel zur grésseren Ab-
messung der SchalungsflGche.
Typ 4-1. Erhdhte Anforderun-
gen:

. Fugen abgedichtet.

Typ 4-2. Erhdhte Anforderun-
gen:

. Stésse versetzt.

Typ 4-3. Erhdhte Anforderun-
gen:

. Tafelrichtung einheitlich

und senkrecht zur grésseren

Abmessung der Schalungsfldche.

Typ 4-4. Erhdhte Anforderun-
gen:

. Strukturbild nach Detailplan
der geschalten Fidche.
Betonstahl.

Bezeichnungen der Bearbei-
tungsgrade von Betonstahl nach
Figurenliste des Schweizeri-
schen Stahl- und Haustechnik-
handelsverbands SSHV.

BG 1 = normaler Bearbeitungs-
grad.

BG 2 = erhdhter Bearbeitungs-
grad.

BG S = aufwendiger Bearbei-
fungsgrad.

Bearbeitung von BetonflGchen.
Bearbeitung am noch nicht er-
harteten Beton.

Roh abgezogen: frisch einge-
brachten Beton mit Abziehbrett
verteilt und auf genaue H6he
ausgeglichen.

Aufgeraut: Oberfldche mit Be-
sen oder Rechen aufgeraut.
Abtaloschiert: ohne oder mit
Mértelbeigabe abgerieben.
Abgeglattet: glatte, ebene,
geschlossene Oberfldche.
Besenstrich: raue Oberfldche
mit vertikaler, horizontaler

oder Fischgratstruktur.
Monobeton: monolithisch herge-
stellter Beton mit den Ober-
flécheneigenschaften eines
Hartbetonbelags. Monobeton
wird als Ueberbeton oder als
Konstruktionsbeton, z.B. Bo-
denplatte oder Decke, er-
stellt.

Bearbeitung am erhdrteten Be-
ton.

Waschbeton: Sichtbeton, dessen
Feinanteile an der Oberfldche
kurz nach dem Ausschalen vor
der vollst&ndiaen Erhdrtuna
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220

200

210

214

218

230

231

232

233

.100
.110
112
113
.120

.100
.110
112
113
.120

122
123

.100
.103
.105
.200
.203

.100
.110
115

ausgewaschen werden, um die
gréberen Korner freizulegen.
Stocken: mechanisches Bearbei-
ten der Betonfldche mit beson-
derem Werkzeug, von Hand oder
maschinell, zum Erreichen

einer Rauvigkeit von mm 5.
Vorarbeiten

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Schalungen (1)

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Schalungen fUr Fundamente,
Riegel, Boden- und Schlepp-
platten

Schalungen fUr Streifenfunda-
mente, Riegel und Pfahlbanket-
te mit rechteckiger Form.

Typ 1.

Konstante Héhe.

Schalhéhe m 0,26 bis 0,50.
Schalhéhe m 0,51 bis 1,00.
Variable Hohe.

Abschalungen und Konterscha-
lungen zu Pos. 211 bis 217.
Abschalungen, Typ 1.

Ohne Bewehrungsdurchdringung.

Schalhdhe m 0,26 bis 0,50.
Schalhéhe m 0,51 bis 1,00.

Mit Bewehrungsdurchdringung.
Inkl. Aufrauen der Anschluss-
fléchen.

Schalhéhe m 0,26 bis 0,50.
Schalhéhe m 0,51 bis 1,00.
Schalungen fUr Wénde, Aufzugs-
schéchte, Treppenhauswdénde,
Konsolen und Rippen

Schalungen fUr vertikale Wan-
de. Abstellbasis horizontal.
Doppelhduptig, Typ 2.
Schalhéhe m 2,00 bis 2,99.
Schalhéhe m bis 4,50.
Doppelhduptig, Typ 4-1.
Schalhéhe m 2,00 bis 2,99.
Schalungen fUr geneigte Wande.
Abstellbasis horizontal.
Doppelhduptig, Typ 2.

Einseitig geneigt bis 5:1.
Schalhéhe m bis 4,50.
Schalunaen fUr Aufzuasschdchte

46
84

190
280

190

280

m2

m?2
m?2

m?2

m2
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Preis
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235

.100

.101

237

.100

A1
112
120

.300

311

312

.330

332
280

284

.100

.101

500

510

511

und dgl. Abstellbasis horizon-
tal.

Schalungen fur Konsolen,
Rippen und dgl. an Wéanden.
Abstellbasis horizontal.

FOr Konsolen, Typ 2.
Konsolentiefe m 0,30.
Konsolenhéhe m 2,50.

H&he ab Wandfuss m 0,60.
Abschalungen und Konterscha-
lungen zu Pos. 231 bis 236.

Typ 2. Ohne Bewehrungsdurch-
dringung.

Abschalungen fUr Wande mit
konstanter Dicke.

Wanddicke bis m 0,25.
Wanddicke m 0,26 bis 0,50.
Abschalungen fir Wande mit
variabler Dicke.

Typ 2. Mit Bewehrungsdurch-
dringung. Inkl. Aufrauen der
Anschlussfldchen.
Abschalungen fUr Wande mit
konstanter Dicke.

Wanddicke bis m 0,25.
Wanddicke m 0,26 bis 0,50.
Abschalungen fUr Konsolen.
Konsolenhdhe m 0,26 bis 0,50.
Mehrleistungen sowie Mehr- und
Minderpreise zu Schalungen

Mehrleistungen fUr Abstellba-

sen von Schalungen und zusétz-
liche AbstUtzungen.

Abstellbasen fUr Schalungen

von aufgehenden Bauteilen ohne
direkte Abstellmoglichkeit.
StUtzmauer.

LE=m1l.

Bewehrungen

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Betonstahle

Betonstahle.

Stahl B500B, liefern und ver-
legen.

Fixidngen.

Durchmesser mm 8 bis 10.
Durchmesser mm 12 bis 16.
Durchmesser mm 18 bis 26.
BG 1.

Durchmesser mm 8 bis 10.
Durchmesser mm 12 bis 16.
BG 2.

Durchmesser mm 8 bis 10.
Durchmesser mm 12 bis 16.

70

[e

80

1'000
8'000
1'000

2'000
10'000

1'000
8'000

m?2

m2
m2

m?2

m?2

LE
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511.140
141
514

.100
.101

.200

201

515

.002

520

523

.100

540

541
.100

.105
.106
.200

205
206
542

.100

BG S.

Durchmesser mm 8 bis 10.
Mehrleistungen zu Betonst&h-
len.

FUr Positionen.

Zu Pos. 511, 512 und 513. Aus-
mass: Anzahl Positionen.

FUr Kleinmengen.

Zu Pos. 511, 512 und 513.
Masse unter t 3,0 pro Liste.
Ausmass: Anzahl Listen.
Betonstdhle auf der Baustelle
schneiden.
Armierungsanpassung auf
Baustelle, inkl. sémtliche zur
AusfUhrung notwendigen
Materialien und Geréte.
LE=h.

Bewehrungsmatten

Mehrleistungen zu Bewehrungs-
matten.

FUr Schneiden. Ausmass: Anzahl
Schnitte x Masse der unver-
schnittenen Matte.
Bewehrungszubehdr, Bewehrungs-
anschlUsse, Durchstanzbeweh-
rung, Querkraftdorne und dgl.

StUtzbewehrungen.
StotzbUgel mit Kunststofffus-
sen liefern und verlegen.

h mm 251 bis 300.

h mm 301 bis 350.
Distanzkdrbe mit oder ohne
KunststofffUsse liefern und
verlegen.

h mm 201 bis 300.

h mm 301 bis 400.
Anschlusskorbe fur die Verbin-
dung von horizontalen zu ver-
tikalen Bauteilen.

Ein- und zweischnittig, mit
und ohne Endhaken, liefern und
verlegen. Alle Formen und Bau-
lGngen.

Stahl B500. Bauteildicke bis

m 0,20.

Masse kg/m 5,1 bis 7,5.

Masse kg/m 7,6 bis 10,0.
Querkraftdorne inkl. allfalli-
ger Hulsen.

Aschwanden Cret-10, 13,
rostfreier Stahl.

Beton (1)

. Betreffend VergUtungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Ist anstelle von Beton mit

1'000

30
20

250
50

30
20

30

kg

St

St

LE

St
St

33

33

LE
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

610

612

630

631

633

.300
310

313
341

300
330

.333
632

.300

351

.200
201

natUrlicher Gesteinskdrnung
Recyclingbeton nach Merkblatt
SIA 2030 zu verwenden, ist

dies in Pos. 685 beschrieben.
Beton fUr Fundamente, Riegel,
Boden- und Schleppplatten

Betfon fur Streifenfundamente,
Riegel und Pfahlbankette lie-
fern, einbringen und verdich-
ten.

Beftonsorte NPK C.

Oberfléche horizontal oder
einseitig geneigt bis % 5,0.
Betonvolumen m3/m bis 1,50.
Oberfldche mehrseitig geneigt
% bis 10,0.

Beton fUr Wande, Aufzugs-
schdchte, Treppenhauswdnde,
Konsolen und Rippen

Beton fUr Wande ohne Anzug
liefern, einbauen und verdich-
ten.

Betonsorte NPK C.

Wandhdhe m 2,00 bis 2,99.
Wanddicke m 0,26 bis 0,30.
Beton fur Wande mit Anzug lie-
fern, einbauen und verdichten.
Betonsorte NPK C. Anzug bis
S:1.

Wandhéhe m bis 4,50.
Wanddicke m var. 0,30-0,50.
Nach Ing.-Plan. in Beilage.
Beton fUr Konsolen und Rippen
liefern, einbauen und verdich-
ten.

Betonsorte NPK B.
Konsolenhdhe ab Wandfuss m ...
Abmessung Konsolen

m 2,50x3,00.

42

60

62

10

m3

m3

m3

m3

m3
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