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Position Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000 Grundlagen, Bedingungen

010 Vorschriften

011 Normen und Empfehlungen.
.100 | SIA-Normen.
.120 | Speziell gelten:
Norm SIA 118.
.200 | SN EN Europdische Normen.
.210| Es gelten s&mtliche
massgebenden SN EN und SN ENV
Normen in der jeweils
aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).
.300 | Behordliche Auflagen, Auflagen
von Werken und dgl.
.310 | Es gelten s&mtliche aktuellen
behodrdlichen Auflagen
(ESTI/NIV/NEV etc.).
Generelle Auflagen und
Vorschriften und for das
Bauobjekt sperzifische Auflagen
und Vorschriffen von
kommunalen, kantonalen und
eidgendssischen Amtsstellen
und vergleichbaren
Institutionen.
.320 | Es gelten die SUVA
Vorschriften und Empfehlungen.
.330 | Es gelten die Vorschriften und
Richtlinien der ortlichen
Werke, Netzbetreiber und dgl.
.400 | Weitere Vorschriften.
.410 | Es gelten samtliche fUr die
Elektroinstallationen mass-
gebenden Vorschriften in der
jeweils gUltigen Ausgabe.
420 | Speziell gelten:
Die VKF Vorschriften.
Hausinstallationsvorschriften
HV.
012 Gesetzliche Grundlagen.
.100 | Es gelten die gesetzlichen
Grundlagen der Schweiz.
.200 | Es gelten die Bestimmungen des
schweizerischen Obligationen-
rechfts.
020 Grundlagen

021 Arbeitsumfang.

.100 | Die Offerte hat sémtliche
Elektroingenieurleistungen
gemdss den nachfolgenden BKP
Nummern zu beinhalten, auch
wenn sie in der nachfolgenden
Sperzifikation nicht ausdrick-
lich erwdhnt sind.

.110| Leistungen BKP 193.

.120| Leistungen BKP 293.

.140 | Leistungen BKP 493.

.200 | Koordination.

Die Koordination mit den

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

220

.250

260

.280
022

.100
120

.200
220

023
.200
210

027
.100
110

120

R .190

.200

.240

.250

weiteren Planern ist in die
Offerte einzurechnen.
Koordination mit dem Holzbauer
(Elementbau).

Koordination mit dem
Bauingenieur.

Koordination mit dem HLKK- /
Sanitarplaner.

Koordnation mit dem
Kochenbauer.

Koordinatation mit dem
Gartenplaner.

Objekt.

EFH Einfamilienhduser.
Einfamilienhaus mit einfachem
Grundrisskonzept und gehobenem
Ausbaustandart.

DEFH Doppeleinfamilienhduser.
Doppeleinfamilienhaus mit
einfachem Grundrisskonzept und
gehobenem Ausbaustandart.
Gliederungen.

Objekt mit Gliederungen.
Bezeichnung:

EFH A

DEFH B

DEFH C

EFH D

Ausschreibung und Abrechnung
haben pro Gliederung zu
erfolgen.

Pro Haus sind 10 Stunden for
Kdauferbesprechungen und
Plananpassungen in die Offerte
einzurechnen.

Weitere Kauferbetreuungs-
stunden CHF /h ...............
Zusétzliche Leistungen sind
jeweils vorgdngig zu

offerieren. Allenfalls mit

einem Kostendach.
Offertunterlagen.
Planunterlagen.

Die Planunterlagen sind mit

der Ausschreibung auf unserer
Homepage unter www.mgaag.ch
aufgeschaltet..

Nach Voranmeldung kénnen die
Pldne beim Architekturbiro MGA
AG in Lachen SZ auch
eingesehen werden. Anmeldungen
an Telefon 055 451 60 90.
AusfUhrung Massivbau.
Stahlbeton / Porenbeton.
Garagen Leichtbau (Stahl).
Baubeschriebe und dgl.

Die provisorische Elektro-
checkliste ist mit der
Ausschreibung auf dem
Bauportal ersichtlich.

Das Erarbeiten der
Elektrocheckliste mit der

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

028

290

.300

390

.100

120

Bauherrschaft ist Aufgabe des
Elektroplaners.

Das Erstellen des definitiven
Baubeschribs fur die
Elektroinsteallationen ist

Sache des Elektroplaners.
Spezielle Vorgaben zur
Elektroplanung.

KNX Ausbau nur als Option
(Kauferwunsch).
Fotovoltaikanlagen sind
einzuplanen.

Alarmanlage (HUllenschutz) ist
einzuplanen.
Elektroinstallationen fir den
Pool und die Pooltechnik sind
einzuplanen.
Energieerzeugung mit Erdsonden
inkl. Freecooling und
Energieabgabe fUr den Pool.
Termine.

Die definitiven Termine werden
vom Architekten und der
Projektleitung bestimmt.
Vorgesehener Arbeitseinsatz:
Arbeitsbeginn ca.:

Dezember 2021 / Januar 2022.
Geplante Realisierungszeit
(Baubeginn bis BauUbergabe).
Baubeginn vorgesehen Frihjahr
2022, abhé&ngig vom
Baubewilligungsverfahren.

Zu erbringende Leistungen

Leistungsbeschrieb

Elektroingenieurleistungen.
Umfang der Elektroingenieur-
leistungen.
Vorbereitungsleistungen und
Vorprojekt.

Notwendige Vorabkl&rungen und
Eingaben bei den verschiedenen
Werken / Kabelnetzanbietern.
Kostenzusammenstellung fUr die
Erschliessung.

Vorprojekt mit Konzept-
vorschlag, Checkliste, und
Apparatepléanen.
Konzeptvarianten mit einem BUS
System fUr die gesamte
Haustechnik inkl.
Kostenschatzung.
Variantenstudien zur
Projektoptimierung.
AusfUhrungsplanung.
Detailiertes Projekt inkl.
Projektbereinigung mit der
Bauherrschaft.

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 293. Elektroingenieur
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Position Beschreibung der Arbeit Menge ME Preis Betrag

.130

.140

150

.200
220

AusfUhrungspléne (Anlage-,
Installations- und
Aussparrungspldne).
Koordination mit der Gbrigen
Haustechnik und den
enfsprechenden Planern.
Sé&mtliche erforderlichen

Listen, Schematas und dgl.
Bemusterungen von Leuchten,
Schaltern efc.

Lichttechnische Berechnungen
fUr Effekt-, Stimmungsbe-
leuchtungen und dgl.
Beratung bei Musik-,
Audioanlagen und dgl.
Erstellen des definitiven
Baubeschriebes zu BKP 13 / 23
/ 33 / 43 und sGmtlichen
darunterfallenden BKP.
Submission (Devisierung).
Erstellen der Devisunterlagen
nach NPK.

Abgabe der Devisunterlagen in
Datenform, Schnittstelle SIA
451 (IfA 92), als pdf-Datei

und in Papierform

(Ausdruck).

Bei Abgabe der Devisierung in
einer anderen Datenform
obliegt die rechnerische
Kontrolle und die Vorbereitung
des Vertragswerkes beim
Elektroingenievur.

Fachliche Kontrolle der
eingegangenen Offerten inkl.
Beurteilung der einzelnen
Unternehmungen.

Bauleitung.

Fachbauleitung (Unternehmer-
instruktion, AVOR- Kontrolle,
Baukontrollen und Abnahmen).
Detailausmass und Abrechnung

der ausgeschriebenen Arbeiten.

Laufende Kostenkontrolle der
ausgeschriebenen Arbeiten.
Abschlussarbeiten.

Erstellen der
Revisionsunterlagen
(Revisionsplane).
Instrukfionen an das
Bedienungspersonal oder die
EigentUmer.

Beratung bei der
Garantfieabnahme und bei der
AusfUhrung von
Garantiearbeiten.

Weitere Bestimmungen.
Spezielle Auflagen.

FUr die exakte Ubernahme
s@mtlicher Masse ab den
Architektenpl&nen ist
ausschliesslich der

WinBau
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Beschreibung der Arbeit
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.230

.240

.250

260

Elektroingenieur
verantwortlich.

Dies gilt insbesondere auch
fur die Ubernahme von
Planunterlagen in Datenform.
Administration.

Die Verantwortung fur die
Datensicherung und
Archivierung liegt beim
jeweiligen Ersteller des
Dokumentes. Als Original gilt
eine Papierkopie des
Dokumentes in der
letztgUltigen Fassung.
Versicherung.

Der Elekiroingenieur erklért
mit der Einreichung der
Offerte fUr seine

zivirechtliche Haffung
gegenuber Dritten eine
Betriebshaftpflichtversicher-
ung abgeschlossen zu haben.
Bei Vertragsabschluss ist eine
Kopie der entsprechenden
Police mitzuliefern.

Haftung.

Bei verschuldeter,
fehlerhafter AuftragserfGllung
hat der Elektroingenieur

dem Architekten, der Projeki-
leitung und der Bauherrschaft
den entstandenen Schaden zu
ersetzen. Dies gilt insbes-
ondere bei Verletzung seiner
Sorgfalfs- und Treuepflicht,
bei Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln
seines Fachgebiets oder der in
diesem Vertrag umschriebenen
Leistungen, bei mangelnder
Koordination und Beaufsicht-
igung, bei ungenigender
Kostenkontrolle, bei Nichtein-
halten von verbindlich verein-
barten Fristen und Terminen.
KUndigung.

Jede Partei kann aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung von
Fristen kinden.

Hat der Elektroingenieur den
wichtigen Grund zur Kindigung
verursacht, so sind Architekt,
Projektleitung und
Bauherrschaft berechtigt,
alifallige Folgekosten in
Rechnung zu stellen.

Hat der Architekt, die
Projektleitung oder die
Bauherrschaft den wichtigen
Grund zur KUndigung
veranlasst, so werden dem
Elektroinaenieur die

WinBau
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200

210

211

700

710

711

720

270

.100
.110

120
.130

.140

150

.100
.110
120
.180

Honorarkosten

fUr die erbrachten Leistungen
bis zur Kindigung erstattet.
Ein Anspruch fUr enfgangenen
Gewinn entsteht nicht.
Streitigkeiten.

Streitigkeiten jeder Art die

aus diesem Vertrag enfstehen
sollten, werden durch die
ordentlichen Gerichte
entschieden.

Gerichtsstand Lachen SZ.
Leistungen Dritter

Leistungsbeschrieb

Planerleistungen.

Leistungen des Architekten.
Planungsleistungen.

Erstellen der Ausfuhrungspléne
(Architektenpl@ne) 1-50. Die
Pl&dne werden in Datenform DXF
oder DWG zur VerfUgung
gestellt.

Erstellen der erforderlichen
Detailpléne (Architektenpldne)
1-20.

Projektleitung.

Gesamtleitung.

Die Gesamtleitung des
Projektes gegenuber der
Bauherrschaft erfolgt durch
den Architekten und die
Projektleitung MGA AG.
Submission (Devisierung).
Aufschaltung der Submissions-
unterlagen des
Elektroingenieurs

auf der Homepage der MGA AG.

Erstellen der Vergabe-
unterlagen fUr die
Bauherrschaft.

Erstellen der Werkvertrage.
Bauleitung.

Bauleitung und Terminierung.
Nebenkosten

Inbegriffene Nebenkosten (sind
in das Pauschalhonorar
einzurechnen)

Spesen und dgl.

Spesen.

Porti und Telefonspesen.
Kilometerspesen.

Allfallige weitere Spesen und
dgl.

Nebenkosten die separat
entschadigt werden (gemdass
effektivem Aufwand)

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 293. Elektroingenieur
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721 Dokumentationskosten und dgl.
Die Preise sind vor
Arbeitsbeginn mit der Projekt-
leitung MGA AG zu vereinbaren.
.100 | Kopien und dgl.
.110| Plankopien.
.120 | Fotokopien.
.130 | Farbkopien von Digitalfotos,
soweit sie fUr die Konftrolle
erforderlich sind und zur
Dokumentation der Baustelle
dienen.
R .900 | Kostendach zu Pos. 721.100.
R .901 | Die Kosten werden nach
effektivem Aufwand abgerechnet
jedoch mit einem Kostendach.
LE = Kostendach in CHF.
EFH A 1 LE s e,
DEFH B 1 LE e e,
DEFH C 1 LE s [ e
EFH D 1 LE s [ e,
800 Pauschalangebot
810 Pauschalangebot fUr die
Elektroingenieurleistungen
.100 | Die Pauschale hat sémtliche
Elektroingenieurleistungen
gemdass SIA und den
nachfolgenden BKP zu
beinhalten, auch wenn Sie im
Devis nicht ausdricklich
erwdhnt sind.
.110| Leistungen BKP 193.
.120| Leistungen BKP 293.
.140 | Leistungen BKP 493.
811 Pauschalangebot fUr die
Elekiroingenieurleistungen
wdahrend der gesamten Planungs-
und Bauzeit inkl. Garantie-
dauer.
.001 | Pauschalangebot fUr sémtliche
Elekiroingenieurleistungen
gemadss diesem Beschrieb Pos.
000 bis 719 und den
enfsprechenden
zusatzlichen Unterlagen.
EFH A 1 ] O VORI
DEFH B 1 ] O VORI
DEFH C 1 Pl e | e,
EFH D 1 Pl e | e,
.500 | Zusatzleistungen.
R .590 | VergUtung der Zusatzleistungen
pauschal pro haus.
R .591 | Fotovoltaikanlage auf dem
Steildach (Indachanlage).
EFH A 1 pl inkl.
DEFH B 1 pl inkl.
DEFH C 1 pl inkl.
EFH D 1 pl inkl.
R .592| KNX / Smart Home System fir
das aesamte Haus. .
3
5
Zwischentotal BKP-Nr. 293. Elekfroingenieur
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Meh?preis gegenuber der
konventionellen AusfGhrung.
EFH A per pl |,
DEFH B per pl |
DEFH C per pl |
EFH D per pl |
Zusammenstellung pro Teilobjekt
TotalEFHA e
TotalDEFHB L e
TotalDEFHC L e
TotalEFHD L e
5
Total BKP-Nr. 293. Elektroingenieur s
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Zusammenstellung Betrag

913 D/16 ELEKTROINGENIEURLEISTUNGEN
EFHA
DEFHB s
DEFHC s
EFHD
293. Elektroingenieur

Total e

Zusammenstellung pro KAG

293. Elektroingenieur

Zusammenstellung pro Teilobjekt

293. EFHA e
DEFHB e

DEFHC
EFHD e



