
Objekt: 2013 4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH Seite    4NPK: 913 D/16 (V'16) ELEKTROINGENIEURLEISTUNGEN 30.01.2020BKP-Nr.: 293.  ElektroingenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge000 Grundlagen, Bedingungen______________________________010 Vorschriften______________________________011 Normen und Empfehlungen..100 SIA-Normen..120 Speziell gelten:Norm SIA 118..200 SN EN Europäische Normen..210 Es gelten sämtlichemassgebenden SN EN und SN ENVNormen in der jeweilsaktuellen Ausgabe (StichtagEinreichung der Offerte)..300 Behördliche Auflagen, Auflagenvon Werken und dgl..310 Es gelten sämtliche aktuellenbehördlichen Auflagen(ESTI/NIV/NEV etc.).Generelle Auflagen undVorschriften und für dasBauobjekt spezifische Auflagenund Vorschriften vonkommunalen, kantonalen undeidgenössischen Amtsstellenund vergleichbarenInstitutionen..320 Es gelten die SUVAVorschriften und Empfehlungen..330 Es gelten die Vorschriften undRichtlinien der örtlichenWerke, Netzbetreiber und dgl..400 Weitere Vorschriften..410 Es gelten sämtliche für dieElektroinstallationen mass-gebenden Vorschriften in derjeweils gültigen Ausgabe..420 Speziell gelten:Die VKF Vorschriften.HausinstallationsvorschriftenHV.012 Gesetzliche Grundlagen..100 Es gelten die gesetzlichenGrundlagen der Schweiz..200 Es gelten die Bestimmungen desschweizerischen Obligationen-rechts.020 Grundlagen______________________________021 Arbeitsumfang..100 Die Offerte hat sämtlicheElektroingenieurleistungengemäss den nachfolgenden BKPNummern zu beinhalten, auchwenn sie in der nachfolgendenSpezifikation nicht ausdrück-lich erwähnt sind..110 Leistungen BKP 193..120 Leistungen BKP 293..140 Leistungen BKP 493..200 Koordination.Die Koordination mit den 
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Objekt: 2013 4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH Seite    5NPK: 913 D/16 (V'16) ELEKTROINGENIEURLEISTUNGEN 30.01.2020BKP-Nr.: 293.  ElektroingenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeDie Koordination mit den weiteren Planern ist in die Offerte einzurechnen..210 Koordination mit dem Holzbauer (Elementbau)..220 Koordination mit dem Bauingenieur..250 Koordination mit dem HLKK- / Sanitärplaner..260 Koordnation mit dem Küchenbauer..280 Koordinatation mit dem Gartenplaner.022 Objekt..100 EFH Einfamilienhäuser..120 Einfamilienhaus mit einfachemGrundrisskonzept und gehobenemAusbaustandart..200 DEFH Doppeleinfamilienhäuser..220 Doppeleinfamilienhaus miteinfachem Grundrisskonzept undgehobenem Ausbaustandart.023 Gliederungen..200 Objekt mit Gliederungen..210 Bezeichnung:EFH ADEFH BDEFH CEFH DAusschreibung und Abrechnung haben pro Gliederung zu erfolgen.Pro Haus sind 10 Stunden für Käuferbesprechungen und Plananpassungen in die Offerte einzurechnen.Weitere Käuferbetreuungs-stunden CHF /h ...............Zusätzliche Leistungen sind jeweils vorgängig zu offerieren. Allenfalls mit einem Kostendach.027 Offertunterlagen..100 Planunterlagen..110 Die Planunterlagen sind mitder Ausschreibung auf unsererHomepage unter www.mgaag.chaufgeschaltet...120 Nach Voranmeldung können diePläne beim Architekturbüro MGAAG in Lachen SZ aucheingesehen werden. Anmeldungenan Telefon 055 451 60 90.R .190 Ausführung Massivbau.Stahlbeton / Porenbeton.Garagen Leichtbau (Stahl)..200 Baubeschriebe und dgl..240 Die provisorische Elektro-checkliste ist mit derAusschreibung auf demBauportal ersichtlich..250 Das Erarbeiten derElektrocheckliste mit der
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Objekt: 2013 4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH Seite    6NPK: 913 D/16 (V'16) ELEKTROINGENIEURLEISTUNGEN 30.01.2020BKP-Nr.: 293.  ElektroingenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeElektrocheckliste mit derBauherrschaft ist Aufgabe desElektroplaners.R .290 Das Erstellen des definitiven Baubeschribs für die Elektroinsteallationen ist Sache des Elektroplaners..300 Spezielle Vorgaben zur Elektroplanung.R .390 KNX Ausbau nur als Option (Käuferwunsch).Fotovoltaikanlagen sind einzuplanen.Alarmanlage (Hüllenschutz) ist einzuplanen.Elektroinstallationen für den Pool und die Pooltechnik sind einzuplanen.Energieerzeugung mit Erdsonden inkl. Freecooling und Energieabgabe für den Pool.028 Termine..100 Die definitiven Termine werdenvom Architekten und derProjektleitung bestimmt..110 Vorgesehener Arbeitseinsatz:Arbeitsbeginn ca.:Dezember 2021 / Januar 2022..120 Geplante Realisierungszeit(Baubeginn bis Bauübergabe).Baubeginn vorgesehen Frühjahr 2022, abhängig vom Baubewilligungsverfahren.100 Zu erbringende Leistungen______________________________110 Leistungsbeschrieb______________________________111 Elektroingenieurleistungen..100 Umfang der Elektroingenieur-leistungen..110 Vorbereitungsleistungen undVorprojekt.Notwendige Vorabklärungen undEingaben bei den verschiedenenWerken / Kabelnetzanbietern.Kostenzusammenstellung für dieErschliessung.Vorprojekt mit Konzept-vorschlag, Checkliste, undApparateplänen.Konzeptvarianten mit einem BUSSystem für die gesamteHaustechnik inkl.Kostenschätzung.Variantenstudien zurProjektoptimierung..120 Ausführungsplanung.Detailiertes Projekt inkl.Projektbereinigung mit derBauherrschaft.
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Objekt: 2013 4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH Seite    7NPK: 913 D/16 (V'16) ELEKTROINGENIEURLEISTUNGEN 30.01.2020BKP-Nr.: 293.  ElektroingenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeAusführungspläne (Anlage-,Installations- undAussparrungspläne).Koordination mit der übrigenHaustechnik und denentsprechenden Planern.Sämtliche erforderlichenListen, Schematas und dgl.Bemusterungen von Leuchten,Schaltern etc.Lichttechnische Berechnungenfür Effekt-, Stimmungsbe-leuchtungen und dgl.Beratung bei Musik-,Audioanlagen und dgl.Erstellen des definitivenBaubeschriebes zu BKP 13 / 23/ 33 / 43 und sämtlichendarunterfallenden BKP..130 Submission (Devisierung).Erstellen der Devisunterlagennach NPK.Abgabe der Devisunterlagen inDatenform, Schnittstelle SIA451 (IfA 92), als pdf-Dateiund in Papierform(Ausdruck).Bei Abgabe der Devisierung ineiner anderen Datenformobliegt die rechnerischeKontrolle und die Vorbereitungdes Vertragswerkes beimElektroingenieur.Fachliche Kontrolle dereingegangenen Offerten inkl.Beurteilung der einzelnenUnternehmungen..140 Bauleitung.Fachbauleitung (Unternehmer-instruktion, AVOR- Kontrolle,Baukontrollen und Abnahmen).Detailausmass und Abrechnungder ausgeschriebenen Arbeiten.Laufende Kostenkontrolle derausgeschriebenen Arbeiten..150 Abschlussarbeiten.Erstellen derRevisionsunterlagen(Revisionspläne).Instruktionen an dasBedienungspersonal oder dieEigentümer.Beratung bei derGarantieabnahme und bei derAusführung vonGarantiearbeiten..200 Weitere Bestimmungen..220 Spezielle Auflagen.Für die exakte Übernahmesämtlicher Masse ab denArchitektenplänen istausschliesslich der
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Objekt: 2013 4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH Seite    8NPK: 913 D/16 (V'16) ELEKTROINGENIEURLEISTUNGEN 30.01.2020BKP-Nr.: 293.  ElektroingenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeausschliesslich derElektroingenieurverantwortlich.Dies gilt insbesondere auchfür die Übernahme vonPlanunterlagen in Datenform..230 Administration.Die Verantwortung für dieDatensicherung undArchivierung liegt beimjeweiligen Ersteller desDokumentes. Als Original gilteine Papierkopie desDokumentes in derletztgültigen Fassung..240 Versicherung.Der Elektroingenieur erklärtmit der Einreichung derOfferte für seinezivilrechtliche Haftunggegenüber Dritten eineBetriebshaftpflichtversicher-ung abgeschlossen zu haben.Bei Vertragsabschluss ist eineKopie der entsprechendenPolice mitzuliefern..250 Haftung.Bei verschuldeter,fehlerhafter Auftragserfüllunghat der Elektroingenieurdem Architekten, der Projekt-leitung und der Bauherrschaftden entstandenen Schaden zuersetzen. Dies gilt insbes-ondere bei Verletzung seinerSorgfalts- und Treuepflicht,bei Nichtbeachtung oderVerletzung anerkannter Regelnseines Fachgebiets oder der indiesem Vertrag umschriebenenLeistungen, bei mangelnderKoordination und Beaufsicht-igung, bei ungenügenderKostenkontrolle, bei Nichtein-halten von verbindlich verein-barten Fristen und Terminen..260 Kündigung.Jede Partei kann aus wichtigemGrund ohne Einhaltung vonFristen künden.Hat der Elektroingenieur denwichtigen Grund zur Kündigungverursacht, so sind Architekt,Projektleitung undBauherrschaft berechtigt,allfällige Folgekosten inRechnung zu stellen.Hat der Architekt, dieProjektleitung oder dieBauherrschaft den wichtigenGrund zur Kündigungveranlasst, so werden demElektroingenieur die
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Objekt: 2013 4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH Seite    9NPK: 913 D/16 (V'16) ELEKTROINGENIEURLEISTUNGEN 30.01.2020BKP-Nr.: 293.  ElektroingenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeElektroingenieur dieHonorarkostenfür die erbrachten Leistungenbis zur Kündigung erstattet.Ein Anspruch für entgangenenGewinn entsteht nicht..270 Streitigkeiten.Streitigkeiten jeder Art dieaus diesem Vertrag entstehensollten, werden durch dieordentlichen Gerichteentschieden.Gerichtsstand Lachen SZ.200 Leistungen Dritter______________________________210 Leistungsbeschrieb______________________________211 Planerleistungen..100 Leistungen des Architekten..110 Planungsleistungen.Erstellen der Ausführungspläne(Architektenpläne) 1-50. DiePläne werden in Datenform DXFoder DWG zur Verfügunggestellt.Erstellen der erforderlichenDetailpläne (Architektenpläne)1-20..120 Projektleitung..130 Gesamtleitung.Die Gesamtleitung desProjektes gegenüber derBauherrschaft erfolgt durchden Architekten und dieProjektleitung MGA AG..140 Submission (Devisierung).Aufschaltung der Submissions-unterlagen desElektroingenieursauf der Homepage der MGA AG.Erstellen der Vergabe-unterlagen für dieBauherrschaft.Erstellen der Werkverträge..150 Bauleitung.Bauleitung und Terminierung.700 Nebenkosten______________________________710 Inbegriffene Nebenkosten (sindin das Pauschalhonorareinzurechnen)______________________________711 Spesen und dgl..100 Spesen..110 Porti und Telefonspesen..120 Kilometerspesen..180 Allfällige weitere Spesen unddgl.720 Nebenkosten die separatentschädigt werden (gemässeffektivem Aufwand)______________________________
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Objekt: 2013 4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH Seite   10NPK: 913 D/16 (V'16) ELEKTROINGENIEURLEISTUNGEN 30.01.2020BKP-Nr.: 293.  ElektroingenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge721 Dokumentationskosten und dgl.Die Preise sind vorArbeitsbeginn mit der Projekt-leitung MGA AG zu vereinbaren..100 Kopien und dgl..110 Plankopien..120 Fotokopien..130 Farbkopien von Digitalfotos,soweit sie für die Kontrolleerforderlich sind und zurDokumentation der Baustelledienen.R .900 Kostendach zu Pos. 721.100.R .901 Die Kosten werden nach effektivem Aufwand abgerechnet jedoch mit einem Kostendach.LE = Kostendach in CHF.EFH A 1 LE ................. .........................DEFH B 1 LE ................. .........................DEFH C 1 LE ................. .........................EFH D 1 LE ................. .........................800 Pauschalangebot______________________________810 Pauschalangebot für dieElektroingenieurleistungen______________________________.100 Die Pauschale hat sämtlicheElektroingenieurleistungengemäss SIA und dennachfolgenden BKP zubeinhalten, auch wenn Sie imDevis nicht ausdrücklicherwähnt sind..110 Leistungen BKP 193..120 Leistungen BKP 293..140 Leistungen BKP 493.811 Pauschalangebot für dieElektroingenieurleistungenwährend der gesamten Planungs-und Bauzeit inkl. Garantie-dauer..001 Pauschalangebot für sämtlicheElektroingenieurleistungengemäss diesem Beschrieb Pos.000 bis 719 und denentsprechendenzusätzlichen Unterlagen.EFH A 1 pl ................. .........................DEFH B 1 pl ................. .........................DEFH C 1 pl ................. .........................EFH D 1 pl ................. ..........................500 Zusatzleistungen.R .590 Vergütung der Zusatzleistungen pauschal pro haus.R .591 Fotovoltaikanlage auf dem Steildach (Indachanlage).EFH A 1 pl inkl.DEFH B 1 pl inkl.DEFH C 1 pl inkl.EFH D 1 pl inkl.R .592 KNX / Smart Home System für das gesamte Haus.
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Objekt: 2013 4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil, 8498 Gibswil ZH Seite   11NPK: 913 D/16 (V'16) ELEKTROINGENIEURLEISTUNGEN 30.01.2020BKP-Nr.: 293.  ElektroingenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengedas gesamte Haus.Mehrpreis gegenüber der konventionellen Ausführung.EFH A per pl .................DEFH B per pl .................DEFH C per pl .................EFH D per pl .................
Zusammenstellung pro TeilobjektTotal EFH A .........................Total DEFH B .........................Total DEFH C .........................Total EFH D .........................
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Objekt: 2013 4 EFH Rosenbergstrasse - Gibswil Seite   12Auftrag: BKP 29300 ELEKTROINGENIEURLEISTUNGEN 30.01.2020
Zusammenstellung Betrag  913 D/16 ELEKTROINGENIEURLEISTUNGENEFH A ..............................DEFH B ..............................DEFH C ..............................EFH D ..............................293.   Elektroingenieur
Total ..............................

Zusammenstellung pro KAG293.   Elektroingenieur
Zusammenstellung pro Teilobjekt293.  EFH A ..............................DEFH B ..............................DEFH C ..............................EFH D ..............................


