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8890 Flums SG

Arbeitsgattung: BKP 28510 INNERE MALERARBEITEN 10.09.2018
NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

000 Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
für seine individuellen Be-
dürfnisse abändern oder ergän-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.

100 Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

120 Bauherr, Projektleiter, Pla-
ner, Bauleiter

121 Bauherr, Bauherrenvertreter,
Eigentümer.

.100 Bauherr.

.110 MGI AG
Immobilien -Projektentwicklung
Hintere Bahnhofstrasse 9
8853 Lachen SZ

123 Planer, Berater.
.200 Architekten.
.210 MGA AG

Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
PF 301
8853 Lachen SZ
Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch.

.220 Örtliche Bauleitung.
noch nicht bestimmt.

.300 Bauingenieure.

.310 IPB Planungen AG
Kanalstrasse 7
9496 Balzers FL
Telefon +423 388 08 48
Telefax +423 388 08 40

130 Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

131 Bezeichnung des Objekts.
.100 Wohnüberbauung Marktstrasse

8890 Flums SG
132 Ort der Bauausführung.
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132.100 Lage.
.110 Gemeinde Flums SG.

Ort, Strasse Nr. Flums
Marktstrasse / Bahnhofstrasse.
Parzelle, Kataster Nr. 3499.
Nach Plan siehe www.mgaag.ch.
Höhe ü.M. m 445.85.
Geländetopografie
Eben.

160 Gliederungen

161 Objektgliederung, Positionsla-
ge.

.100 Objektgliederung OGL.
Objektgliederung:
MFH A = Mehrfamilienhaus A
MFH B = Mehrfamilienhaus B
MFH C = Mehrfamilienhaus C.

200 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

220 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

221 Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

.100 Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung für eine Arbeits-
vergabe ist die vollständige 
Anerkennung der AGB.

222 Teilangebote.
.100 Teilangebote sind unzulässig.

224 Zuschlagskriterien.
.100 Zuschlagskriterium

Preis.
Qualität.
Der definitive Vergabe-
entscheid liegt ausschliess-
lich bei der Bauherrin.

225 Verhandlungen.
.200 Bauherr behält sich Abgebots-

verhandlungen vor.
Eine erste Abgebotsrunde 
erfolgt in der Regel per Fax.

.300 Ein weiteres Vergabekriterium 
wird der mögliche WIR Anteil 
sein.
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230 Ausschreibungstermine, Aus-
künfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

233 Begehungen.
.100 Keine Begehung.

235 Sprache und Währung des Ange-
bots.

.100 Sprache: Deutsch.
Währung: Schweizer Franken.

236 Ort und Frist für Einreichen
des Angebots.

.100 MGA AG.
Eingabetermin siehe Deckblatt.

238 Verbindlichkeit des Angebots.
.100 Siehe AGB.

250 Angebot, Beilagen

251 Eingabeform des Angebots.
.100 Originaldevis in Papier oder 

über 01.s Datei + Ausdruck.
252 Beilagen des Unternehmers zum

Angebot.
.100 Mit dem Angebot einzureichen.
.110 Firmenporträt.

Referenzen.
.200 Auf späteres Verlangen einzu-

reichen.
.210 Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen
nach Rückfrage Architekt.

260 Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

.200 Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten über die Aus-
schreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

261 Varianten.
.300 Varianten sind unter Einhal-

tung folgender Bedingungen
erlaubt:
Grundangebot ist mit einzu-
reichen.
Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.

270 Sicherheitsleistungen

271 Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

.100 Für die Erfüllung des Ver-
trags.

.110 Solidarbürgschaft.
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Detail siehe AGB.
.200 Für Vorauszahlungen.
.210 Solidarbürgschaft.
.300 Für die Haftung wegen Mängeln.
.310 Solidarbürgschaft.

Oder bei Bedarf Bargarantie.
.320 Detailregelung gemäss AGB.

300 Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

360 Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

361 Baustellenzufahrten über
Strassen.

.100 Strassen, Fahrpisten und dgl.

.110 Strassentyp:
öffentliche Strasse.
Hauptstrasse.
Es ist zu beachten, dass die 
Strassen durch die Baustelle 
nicht blockiert werden dürfen.
Der Unternehmer hat sich 
selbst über die exakten 
Zufahrtsverhältnisse zu 
informieren.

370 Nutzung bestehender
Parkplätze, Umschlag- und
Lagerflächen, Räume,
Baustellenanlagen

371 Nutzung bestehender Parkplät-
ze, Umschlag- und Lager-
flächen.

.100 Parkplätze.

.110 Die Benutzung bestehender 
Parkplätze ist im Einzelfall 
mit der Bauleitung 
abzusprechen.

R 379 Baustelleneinrichtung des 
Unternehmers.
Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfügung gestellt.

R .200 Es werden keine Einrichtungen 
wie Hebebühnen, Baracken, 
Magazine, Baustellenanlagen 
etc. zu Verfügung gestellt.

R .300 Über den Standort von Lager-
oder Umschlagflächen, sowie 
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgängig 
mit der Bauleitung Rücksprache 
zu halten.

W
in

B
a

u



Objekt: 2038 Überbauung Marktstrasse - Flums SG Seite    5
8890 Flums SG

Arbeitsgattung: BKP 28510 INNERE MALERARBEITEN 10.09.2018
NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

400 Grundstücksbenützung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfälle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

440 Ableitungen, Bauabfälle

442 Bauabfälle behandeln und ent-
sorgen.

.100 Entsorgungskonzepte.

.110 Bauseits werden keine 
Schuttmulden zur Verfügung 
gestellt. Das Entsorgen von 
Bauschutt und Verpackungs-
material ist Sache des Unter-
nehmers. Wird dies nicht  ein-
gehalten, so ist die Bauleit-
ung berechtigt, die Entsorg-
ungsarbeiten bauseits, ohne 
Voranmeldung auszuführen und 
dem Unternehmer an der 
Schlussrechnung 1-3% in Abzug 
zu bringen.
Dies gilt auch bei Global- und 
Pauschalverträgen.

500 Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

520 Schutz von Personen und Objek-
ten

525 Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

.100 Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die 
Einheitspreise einzurechnen.
Die Benützung des Strassen-
raumes ist frühzeitig mit den 
zuständigen Behörden 
abzusprechen.

600 Bauablauf, Fristen, Prämien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

620 Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

624 Intensivbauphasen.
.100 Das aktuelle Bauprogramm der 

Bauleitung ist verbindlich und 
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einzuhalten. Bei Nichtein-
haltung von schriftlich fest-
gehaltenen Terminen kann die 
Bauleitung dem Unternehmer 
ohne Vorankündigung bis zu CHF 
500.00 pro Tag an der 
Schlussrechnung abziehen.

630 Termine, Fristen

633 Fristen und Termine.
.100 Die vom Unternehmer benötigten 

Fristen für Lieferungen, Mon-
tage etc. sind unaufgefordert 
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung bekanntzugeben. 
Ansonsten gelten die von der 
Bauleitung definierten Fristen 
und Termine als akzeptiert.

650 Streiterledigung

651 Streiterledigung.
.300 Siehe Allgemeine Bedingungen.

Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

700 Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

720 SIA-Regelwerk

721 SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

730 VSS-Regelwerk

731 VSS-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

740 Normen und Regelwerke anderer
Fachverbände

741 Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

R 790 Behördliche Vorschriften
______________________________

R 791 Auflagen und Vorschriften von 
Bund, Kantonen oder Gemeinden.

R .100 Es gelten sämtliche 
massgebenden Vorschriften, 
Auflagen und dgl.
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800 Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

820 Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

821 Baumethoden und Bautechnik.
.100 Für ganze Bauwerke.
.110 Die Ausführungspläne von 

Architekt und Spezialisten 
sind zu beachten.
Die Submissionsunterlagen sind 
zu beachten.

.300 Der Unternehmer hat sich vor 
Arbeitsbeginn vor Ort über die 
Detailausführung zu inform-
ieren, insbesondere bei 
bestehenden Bauteilen.

900 Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

930 Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.

931 Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.

.100 Versicherungsgesellschaft ....
Deckungssumme Personenschäden
Fr. ..........................
Deckungssumme Sachschäden
Fr. ..........................
Deckungssumme Personen- und
Sachschäden Fr. ..............

940 Rapporte, Preisänderungen,
Zahlungen, Abrechnung

941 Rapportwesen.
.100 Kontroll- und Rapportpflicht.
.110 Tagesrapporte.

Regiearbeiten dürfen nur auf 
Anweisung der Bauleitung 
ausgeführt werden.
Regierapporte sind mit dem 
schriftlichen Auftrag innert 3 
Tagen der Bauleitung zur 
Kontrolle und Unterschrift 
zuzustellen. Arbeiten mit 
Kostenfolge ausserhalb der 
Werkvertragssumme sind der 
Bauherrin vorgängig zur 
Genehmigung vorzulegen
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943 Verrechnung von Preisänderun-
gen.

.100 Keine Verrechnung.
944 Rechnungsstellungen und Zah-

lungsverkehr.
.100 Administrative Vorgaben.
.110 Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse 
Bauherr im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen :
Ausmass, Rapporte gemäss AGB.

947 Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

.600 Allgemeine AGB Abzüge 2%.
950 Bewilligungen, Behördenaufla-

gen

951 Bewilligungen.
.100 Vom Bauherrn eingeholt.

952 Behördenauflagen.
.100 Sind vollumfänglich zu 

berücksichtigen.
960 Bauwerksdokumentationen

R 969 Kontrollen und Qualitätsprü-
fungen.

R .100 Baustoffe, Materialien und
Produkte.

R .110 Die angeforderten Kontroll-
und Prüfberichte sind der 
Bauleitung unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen.
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000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 675D/2013.
Maler-, Tapezierer- und Holz-
beizarbeiten innen (V'20)

.200 Der Abschnitt 000 enthält die
für dieses Kapitel massgeben-
den Vergütungsregelungen und
Ausmassbestimmungen der Norm
SIA 118/257 "Allgemeine Bedin-
gungen für Maler-, Holz-
beiz- und Tapeziererarbeiten"
sowie Begriffsdefinitionen.
Die Unterabschnitte 010, 020
und 030 werden unverändert aus
dem NPK übernommen und sind im
Leistungsverzeichnis vollum-
fänglich nachfolgend wiederge-
geben.

010 Vergütungsregelungen

011 Inbegriffene Leistungen. Die
folgenden Leistungen gehören
zu einer fachgerechten Ausfüh-
rung und sind deshalb auch
ohne spezielle Beschreibung in
den Einheitspreisen inbegrif-
fen.

.100 Allgemein.

.110 Anschluss an angrenzende Bau-
teile (Beschneiden).

.200 Bei Gerüsten und Leitern.

.210 Arbeitshöhe bis m 3,0 ab
Abstellbasis.

.300 Bei der Reinigung.
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011.310 Beseitigen von Staub und ande-
ren abwischbaren Verunreini-
gungen auf zu behandelnden
Bauteilen.

.400 Bei Nebenarbeiten.

.410 Auf- und Zuschrauben von
DV-Fenstern.

.420 Einmaliges Aus- und Einhängen
von Türen und Fenstern.

.430 Transporte von beschichteten
Bauteilen zwischen Werkstatt
des Unternehmers und Baustel-
le.

.440 Demontage und Wiedermontage
von Elektroabdeckplatten bei
Erneuerungsarbeiten.

.500 Bei Mustern.

.510 Handmuster mit Farbtonkarten
bzw. Wandbekleidungsmuster bis
Format A4.

.600 Bei Vorarbeiten.

.610 Trockenes Anschleifen des Un-
tergrunds, der Spachtelmassen
und Beschichtungen.

.620 Ausbessern von vereinzelten
kleinen Beschädigungen des Un-
tergrunds.

.700 Bei Beschichtung.

.710 Mitbehandlung von zu strei-
chenden Beschlägen bei
Fenstern, Türen und dgl. mit
demselben Beschichtungsstoff.

.720 Farbton Weiss bis Weiss gebro-
chen. Für Bodenfarben, Beizen
und Lasuren gelten die im
Standardsortiment der Liefe-
ranten enthaltenen Farbtöne
als Standardfarbtöne.

012 Nicht inbegriffene Leistungen.
Die folgenden Leistungen wer-
den dem Unternehmer gesondert
vergütet, sofern sie nicht
bauseits zur Verfügung ge-
stellt werden.

.100 Allgemein.

.110 Schutzmassnahmen gegen Witte-
rungseinflüsse.

.120 Zusätzliches Beheizen der Räu-
me.

.200 Bei Nebenarbeiten.

.210 Demontage und Wiedermontage
von Schiebetüren.
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012.220 Aus- und Einhängen von Vor-
fenstern (Winterfenster).

.230 Demontage und Wiedermontage
von Beschlägen und Dichtungen
bei Fenstern und Türen.

.300 Bei Mustern.

.310 Anlegen von Musterflächen.

.400 Bei Vorarbeiten.

.410 Nasses Schleifen von Beschich-
tungen und Spachtelungen.

.420 Vorbehandlungen infolge eines
für das gewählte Beschich-
tungssystem ungenügenden oder
mangelhaften Untergrunds, z.B.
Rost, Trennmittelrückstände,
Grundbeschichtungen und dgl.

.430 Füllen von offenen Fugen und
Rissen, Ergänzen des Glaser-
kitts und Füllen bei nicht
deckenden Anstrichen auf Holz.

.440 Teilweises Spachteln oder gan-
zer Spachtelüberzug und
Splintholz-Beizarbeiten.

.500 Beschichtungen.

.510 Abgrenzung verschiedener Be-
schichtungen auf gleichem Un-
tergrund innerhalb einer
Fläche oder Teilfläche.

.520 Ausbesserungsarbeiten.
020 Ausmassbestimmungen

021 Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

.100 Ohne anders lautende Vereinba-
rung wird das Ausmass unter
Berücksichtigung der nachste-
hend aufgeführten Ausmassbe-
stimmungen bestimmt. Sie gel-
ten für am Bau und in der
Werkstatt des Unternehmers
ausgeführte Arbeiten.

.200 Es gilt grundsätzlich das ef-
fektive Mass.

.300 Gliederung und Schreibweise
beim Ausmass haben die Nach-
vollziehbarkeit der Berechnun-
gen zu gewährleisten.

022 Ausmassbestimmungen für Ma-
ler-, Tapezierer- und Holz-
beizarbeiten.

.100 Ausmass nach Fläche.

.110 Wenn nicht anders vereinbart,
werden folgende Bauteile nach
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Fläche gemessen:
. Böden, Decken und Wände.
. Türblätter und Tore.
. Scherengitter, Rollgitter
und dgl.
. Für Oeffnungen, Aussparungen
und Nischen gilt das Lichtmass
bzw. das Mass der separat be-
handelten Fläche.
. Oeffnungen und Aussparungen
bis m2 2,50 Einzelgrösse mit
Leibungen in einer zusammen-
hängenden Fläche gleicher
Materialisierung werden vom
Ausmass nicht abgezogen. Die
dazugehörigen Leibungen bis
m 0,50 Tiefe werden nicht se-
parat gemessen.
. Oeffnungen und Aussparungen
bis m2 1,0 Einzelgrösse ohne
Leibungen werden vom Ausmass
nicht abgezogen.
. Flächen unter m2 0,50 werden
mit m2 0,50 ins Ausmass aufge-
nommen.
. Bei Bauteilen, die nicht ab-
gewickelt, d.h. in der Projek-
tion gemessen werden, sind die
Seiten von Teilen, die mehr
als m 0,05 Tiefe senkrecht zur
Projektionsebene aufweisen,
zusätzlich zu messen. Gekrümm-
te Flächen werden in der Ab-
wicklung gemessen.
. Separat behandelte Ausfa-
chungen im Riegelbau, Bal-
ken- oder Sparrenlagen, Stahl-
träger und dgl. mit einer
Breite bis m 0,30 werden vom
Ausmass nicht abgezogen.
. Türblätter und Tore werden
pro behandelte Seite gemessen.
Gläser, Füllungen und dgl.
werden nicht abgezogen.
. Scherengitter, Rollgitter
und dgl. werden einseitig ge-
messen.
. Sockelleisten, Staubleisten
und dgl. bis m 0,10 Höhe wer-
den vom Ausmass nicht abgezo-
gen.

.200 Ausmass nach Länge.
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022.210 Wenn nicht anders vereinbart,
werden folgende Bauteile unter
Angabe der Abwicklung in Meter
gemessen:
. Profile für Metallbauarbei-
ten.
. Profile für Stahlbauarbei-
ten.
. Rohrleitungen, Lüftungskanä-
le und dgl.
. Runde, eckige oder gedrech-
selte Holzprofile von Holzkon-
struktionen.
. Sparren, Pfetten, Fachwerke,
Deckenbalken.
. Fensterrahmen: Lichtmass.
. Fensterflügel: Aussenmass.
. Fenstersprossen: Profillän-
ge.
. Fensterbänke, Fenstersimse,
Vorhangbretter, Gewände und
Kreuzstöcke.
. Türzargen und Türrahmen:
Lichtmass.
. Treppenwangen.
. Separat behandelte Deck-,
Pass- und Montageleisten,
Zierprofile oder Fassungen von
Bauteilen.
. Bauteile unter m 0,50 Länge
werden mit m 0,50 gemessen.
. Bei Rohrleitungen, Lüftungs-
kanälen und dgl. werden Schie-
ber, Flansche und dgl. sowie
Unterbrechungen bis m 0,50
nicht abgezogen.

.300 Ausmass nach Anzahl.

.310 Wenn nicht anders vereinbart,
werden folgende Bauteile in
Stück gemessen:
. Stützen und Säulen.
. Kleinteile, wie z.B. Be-
schläge, Kloben, Anschlagköp-
fe, Anhängehaken, Rückhalter.
. Radiatoren, Konvektoren und
Heizwände, mit Angabe von Art
und Abmessung.
. Heizkörperkonsolen und Hal-
terungen, Konsolen.
. Schutzraumbauteile, Hei-
zungsverteilkasten, Lüftungs-
gitter und dgl.
. Möbel.
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030 Begriffe, Abkürzungen, Ver-
ständigung

031 Begriffe.
.100 Fachbegriffe A bis L.
.110 Abwicklung: Gesamtlänge einer

aus aneinanderstossenden Teil-
flächen gleicher Breite beste-
henden Fläche.

.120 Anschleifen: Aufrauen von
glatten Untergründen, damit
die Adhäsionsfläche (Anhaft-
fläche) zwischen Untergrund
und Beschichtung vergrössert
wird.

.130 Beschichtung: Gesamtheit der
Schichten aus Beschichtungs-
stoffen, die auf einen Unter-
grund aufzutragen sind oder
aufgetragen wurden.
. Grundbeschichtung: Beschich-
tung, die zur Haftvermittlung,
als Korrosionsschutz, zur Ver-
minderung der Saugfähigkeit
des Untergrunds und/oder der
Verfestigung oder als Sperr-
schicht dient.
. Zwischenbeschichtung:
Schicht oder Schichten zwi-
schen Grundbeschichtung und
Schlussbeschichtung zur Erzie-
lung der erforderlichen
Schichtdicke, Haftvermittlung
und/oder Deckfähigkeit.
. Schlussbeschichtung: oberste
Schicht des Beschichtungssys-
tems. Sie bestimmt massgeblich
die Oberflächeneigenschaften
wie Farbton, Glanz, Struktur
und Beständigkeit gegen
äussere Einflüsse.

.140 Beschichtungsstoff: flüssiges
bis pastöses oder auch pulver-
förmiges Produkt, das, auf
einem Untergrund aufgetragen,
eine Beschichtung mit schüt-
zenden, dekorativen und/oder
anderen spezifischen Eigen-
schaften ergibt. Die im NPK
beschriebenen Eigenschaften
einer Beschichtung beziehen
sich auf die Schlussbeschich-
tung. Die Grund- und/oder Zwi-
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schenbeschichtungen sind
jeweils auf die Schlussbe-
schichtung abzustimmen.

.150 Lasuren: Beschichtungsstoffe,
die Farbstoffe und/oder Pig-
mente enthalten und die Ober-
flächenstruktur des Unter-
grunds durchscheinen lassen.
. Acryllasuren: wässrige Be-
schichtungsstoffe auf der Ba-
sis von Acrylatdispersionen.
. Alkydharzlasuren: Beschich-
tungsstoffe auf der Basis von
Alkydharzen.
. Dispersionslasuren: wasser-
verdünnbare Lasuren auf der
Basis von wässrigen Kunst-
stoffdispersionen.
. Naturharzlasuren: Beschich-
tungsstoffe auf der Basis von
natürlichen Harzen.
. Oellasuren: Beschichtungs-
stoffe auf der Basis von na-
türlichen Bindemitteln wie
Leinöle, Rizinusöle, Sojaöle
und dgl.

.160 Lösemittelfreie Beschichtungs-
stoffe: Das Bindemittel ist
weder in Wasser noch in orga-
nischem Lösemittel gelöst oder
dispergiert, z.B. flüssige
Harze.

.200 Fachbegriffe S bis W.

.210 Spachteln: Glätten des Unter-
grunds mittels Spachtelmasse.
Unterschieden wird zwischen:
. Fleckenspachtelung (Flächen-
anteil Spachtelstellen bis
% 10).
. Teilweises Spachteln (Flä-
chenanteil Spachtelstellen bis
% 30).
. Halbspachtelung (Flächen-
anteil Spachtelstellen bis
% 50).
. Vollflächige Spachtelung
(% 100 der Fläche mit Spach-
telmasse überzogen).

.220 Strukturklasse I bis IV: be-
zeichnet den Grad der Profi-
lierung von Untergründen und
unterteilt diese in Ausschrei-
bungsgruppen. S. Anhang des
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gedruckten Kapitels oder auf
www.crb.ch.

.230 Standardfarbton: Als Standard-
farbton gilt Weiss bis Weiss
gebrochen. Für Bodenfarben,
Beizen und Lasuren gelten die
im Standardsortiment der
Lieferanten enthaltenen Stan-
dardfarbtöne.

.240 Vorarbeiten: Vorbereitung des
Untergrunds (Abkratzen, Abwa-
schen, Entfetten, Anlaugen,
Abbeizen, Ablaugen, Bürsten,
Anschleifen, Entrosten, Spach-
teln, Auskitten) für die Auf-
nahme der Beschichtung oder
einer Vorbehandlung.

.250 Vorbehandlung: Behandlung des
Untergrunds mit biozider, hy-
drophobierender, neutralisie-
render, egalisierender, auf-
hellender oder ausgleichender
Wirkung.

.260 Wandbekleidungen: flexible
Flächengebilde, die mit einem
Klebstoff an Wände und Decken
tapeziert werden. Wandteppiche
und vergleichbare Wandbeläge
gehören nicht dazu.

032 Abkürzungen.
.100 BZ: Belastungszahl. Die Be-

lastungszahl stellt eine rela-
tive Grösse dar, mit der Pro-
duktegruppen untereinander
verglichen werden können. Je
tiefer die Belastungszahl pro
kg ist, desto geringer ist die
ökologische Belastung.

.200 DV: Doppelverglasung.

.300 M1 bis M4: Qualitätsstufen von
Beschichtungen. S. Merkblatt
"Beschichtungen auf Weissputz
und Spachtelungen" des
Schweizerischen Maler- und
Gipserunternehmer-Verbands
SMGV.

.400 NAB-Klasse: Nassabriebklasse.
Die Nassabriebbeständigkeit
definiert die Beständigkeit
der Beschichtung gegen wieder-
holtes Reinigen. In Norm
SN EN 13 300 wird zwischen den
Klassen 1 bis 5 unterschieden.

W
in

B
a

u

0.00Zwischentotal BKP-Nr. 285.1  Innere Malerarbeiten



Objekt: 2038 Überbauung Marktstrasse - Flums SG Seite   17
8890 Flums SG

Arbeitsgattung: BKP 28510 INNERE MALERARBEITEN 10.09.2018
NPK: 675 D/13 (V'20)  Maler-, Tapezierer- undHolzbeizarbeiten innen
BKP-Nr.: 285.1 Innere Malerarbeiten

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

Klasse 1 erfüllt dabei die
höchsten Anforderungen.

.500 PG: Produktegruppen. Beschich-
tungsstoffe sind für die öko-
logische Bewertung (s. "BZ:
Belastungszahl") in Produkte-
gruppen eingeteilt und erfül-
len ein entsprechendes Leis-
tungsprofil nach Broschüre
"Oekologisch bewertete An-
strichstoffe".

.600 VeVA: Verordnung über den Ver-
kehr mit Abfällen. Sie regelt
die Abgabe, den Transport, die
Entgegennahme und Annahme von
Sonderabfällen. In Kraft
seit 1.1.2006. Ersatz für
VVS.

.700 . lv: lösemittelverdünnbare
Beschichtungsstoffe. Das Bin-
demittel ist in organischem
Lösemittel gelöst oder disper-
giert.
. wv: wasserverdünnbare Be-
schichtungsstoffe. Das Binde-
mittel ist in Wasser gelöst
oder dispergiert.

033 Verständigung.
.100 Bauteilgruppen: erste Gliede-

rungsebene im vorliegenden Ka-
pitel. Einzelne Bauteile sind,
unabhängig vom Untergrund bzw.
vom verwendeten Material, in
Gruppen zusammengefasst.

.200 Oberflächenbeschaffenheit
(Schalungstypen) von Beton
nach Norm SIA 118/262 "Allge-
meine Bedingungen für Beton-
bau", Anhang C:
. Typ 1: normale Betonober-
fläche.
. Typ 2: Betonoberfläche mit
einheitlicher Struktur.
. Typ 3: Sichtbetonoberfläche
mit Brettstruktur.
. Typ 4: Sichtbetonoberfläche
mit Tafelstruktur.

.300 Qualitätsstufen für Weissputz
und Spachtelungen: Bezüglich
Anforderungen an die Ober-
flächengüte von Weissputzen
können nach SMGV-Merkblatt
"Putzoberflächen im Innenbe-
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reich - Qualitätsstufen für
abgezogene, glatte und gefilz-
te Putze" drei Qualitätsstufen
ausgeschrieben werden: Die
Stufe Q2 ist die Standardqua-
lität für Weissputz, Q4 ist
die höchste Qualitätsstufe für
Weissputz. Nach SMGV-Merkblatt
"Oberflächengüten von ge-
schlossenen Plattensystemen
und Masstoleranzen im Trocken-
bau" können vier Qualitätsstu-
fen von Spachtelungen ausge-
schrieben werden. Die Stufe Q2
ist die Standardqualität für
Verspachtelungen, Q4 ist die
höchste Qualitätsstufe für
Verspachtelungen.

.400 Reinheitsgrade (Vorbereitungs-
grade) von Stahloberflächen:
. Die Reinheit von vorberei-
teten Stahloberflächen ist in
Norm SN EN ISO 12 944-4 "Be-
schichtungsstoffe - Korro-
sionsschutz von Stahlbauten
durch Beschichtungssysteme.
Teil 4: Arten von Oberflächen
und Oberflächenvorbereitung"
geregelt.
. Vorbereitungsgrade für ganz-
flächige Oberflächenvorberei-
tung: Sa 1, Sa 2, Sa 2 1/2 und
Sa 3 für Strahlen (3 ist der
höchste Reinheitsgrad - ein-
heitliches metallisches Ausse-
hen), St 2 und St 3 für Ober-
flächenvorbereitung von Hand
und maschinelle Oberflächen-
vorbereitung.
. Vorbereitungsgrade für par-
tielle Oberflächenvorberei-
tung: P Sa 2, P Sa 2 1/2 und
P Sa 3 für örtliches Strahlen,
P St 2 und P St 3 für örtliche
Oberflächenvorbereitung von
Hand und örtliche maschinelle
Oberflächenvorbereitung, P Ma
für maschinelles Schleifen auf
Teilbereichen.

.500 Das Sicherheitsdatenblatt
(SDB) hat sicherheitstechni-
sche, toxikologische und um-
weltrelevante Daten zum In-
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halt. Hersteller, Importeure
und Handelsfirmen von Chemi-
kalien (Beschichtungsstoffe
und Hilfsmittel), die gift-
klassiert oder als umweltge-
fährlich eingestuft werden,
sind gesetzlich verpflichtet,
dieses den Anwendern auszuhän-
digen.

100 Vorleistungen

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

120 Baustelleneinrichtung, Etap-
pierung, Arbeitsunterbrüche,
Entsorgung, Demontagen, Gerüs-
te, Hocharbeitsbühnen

121 Baustelleneinrichtung wie Ma-
schinen- und Materiallager,
Materialcontainer, abschliess-
bare Bautüren zu Lagerräumen,
Staubschutzwände, Schmutz-
schleusen und dgl.

.100 Als Globale.

.110 Baustelleneinrichtung erstel-
len und vorhalten für die
Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers.

.111 Für die gesamten Leistungen 
des Unternehmers.
Zu Mehrfamilienhaus A. 1 gl ............... ..................

123 Arbeitsunterbrüche.
.100 Als Globale pro Arbeitsunter-

bruch und Umstellung.
.110 Arbeitsunterbrüche und Umstel-

lungen auf Anordnung der Bau-
leitung.

.113 Ab- und Rücktransport pro
Arbeitsunterbruch.
Zu Mehrfamilienhaus B und C. 2 gl ............... ..................

130 Schützen von Bauwerks- und
Bauteilen

138 Schützen von Bauwerks- und
Bauteilen. Innen.

.001 Abdeckungspauschale komplett 
für das gesamte Haus vom 
Unter- bis Attikageschoss 
(5 Geschosse).
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Inkl. Entfernen und Entsorgen 
nach Abschluss der Arbeiten.
LE = Pauschal pro 
Mehrfamilienhaus. 3 LE ............... ..................

140 Vorarbeiten auf mineralischen
Untergründen

142 Vorbereiten von glatten Flä-
chen wie Weissputz, Gips-
karton- oder Gipsfaserplatten,
Beton, Faserzementplatten, ze-
mentgebundene Holzspanplatten.
Innen.

.100 Glatte Flächen roh.

.130 Fein schleifen mit Schleifpa-
pier P 150 bis P 180.

.132 Strukturklasse I: glatt.
In Wohnräumen. 3'993 LE ............... ..................

.133 Strukturklasse I: glatt.
Weissputzdecken in Nassräumen 
(WC/Bad/Dusche).
Mehraufwände für Kleinflächen 
etc. sind in den Einheitspreis 
einzurechnen. 387 LE ............... ..................

.134 Strukturklasse I: glatt.
Auf Decken, Treppen- und 
Podestuntersichten im Trep-
penhaus.
Mehraufwände, für allfällig, 
notwendige Gerüstungen im 
Bereich des Luftraumes, sind 
in den Einheitspreis einzu-
rechnen.  395 LE ............... ..................

.170 Flächen spachteln mit Füll-
stoff.

.171 Fleckenspachtelung. Struktur-
klasse I: glatt.
Sämtliche Weissputzdecken. 478 m2 ............... ..................

150 Vorarbeiten auf Holz und Holz-
werkstoffen

151 Vorbereiten von Holz und Holz-
werkstoffen, Flächen. Innen.

.200 Holz und Holzwerkstoffe, mit
bauseitiger Grundbeschichtung.

.210 Schleifen der bauseitigen
Grundbeschichtung.

.211 Türen, Strukturklasse I:
glatt. 6 m2 ............... ..................

.212 Allgemeine Schreinerarbeiten,
Strukturklasse I. per m2 ...............

.230 Spachteln.
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151.231 Fleckenspachtelung von Türen,
Strukturklasse I: glatt. 6 m2 ............... ..................

.235 Fleckenspachtelung.
Allgemeine Schreinerarbeiten,
Strukturklasse I.
LE = m2. per LE ...............

152 Vorbereiten von Holz und Holz-
werkstoffen, Profile. Innen.

.200 Holz und Holzwerkstoffe, mit
bauseitiger Grundbeschichtung.

.210 Schleifen der bauseitigen
Grundbeschichtung.

.211 Türrahmen, Strukturklasse III:
mittel profiliert, Abwicklung
bis m 0,35. 9 m ............... ..................

.212 Allgemeine Schreinerarbeiten 
wie Simse, Vorhangbretter etc.
Strukturklasse I.
Abwicklung bis m 0,35. per m ...............

.230 Spachteln.

.231 Fleckenspachtelung von Türrah-
men, Strukturklasse III:
mittel profiliert, Abwicklung
bis m 0,35. 9 m ............... ..................

.235 Fleckenspachtelung.
Allgemeine Schreinerarbeiten 
wie Simse, Vorhangbretter etc.
Strukturklasse I.
Abwicklung bis m 0,35. per LE ...............

160 Vorarbeiten auf Metallen,
kunstharzbelegten Platten und
Kunststoffen

162 Vorbereiten von Metallen, Pro-
file. Innen.

.100 Nichteisenmetalle und verzink-
ter Stahl, roh oder mit bau-
seitiger Grundbeschichtung.

.110 Reinigen und entfetten mit
Spezialreiniger und Schleif-
vlies, inkl. Nachreinigen, zur
Aufnahme einer Beschichtung.

.112 Türrahmen, Strukturklasse III:
mittel profiliert, Abwicklung 
bis m 0,35. 1'008 m ............... ..................

.113 Türrahmen, Strukturklasse III:
mittel profiliert, Abwicklung 
m 0,36 bis 0,50. 257 m ............... ..................

.130 Spachteln mit 2-Komponen-
ten-Spachtel.

.135 Fleckenspachtelung.
Türrahmen, Strukturklasse III:
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mittel profiliert, Abwicklung 
bis m 0,35.
LE = m. 1'008 LE ............... ..................

.136 Fleckenspachtelung.
Türrahmen, Strukturklasse III:
mittel profiliert, Abwicklung 
m 0,36 bis 0,50.
LE = m. 254 LE ............... ..................

180 Arbeiten nach Aufwand

181 Beschichtungen (Malerarbeiten)
nach Aufwand. Innen.

.100 Arbeitszeit.

.110 Qualifiziertes Personal, inkl.
Werkzeug.

.113 Servicemaler. 30 h ............... ..................

.114 Maler. 15 h ............... ..................

.120 Personal, inkl. Werkzeug.

.121 Hilfsmaler. 15 h ............... ..................

.300 Material.

.310 Material zu Arbeiten nach Auf-
wand.

.311 Als Budgetposten.
LE = 100,00 SFr. 6 LE 100.00 600.00

200 Beschichtungen auf Decken

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

220 Kunststoff-Deckputze

221 Beschichtungen auf Decken mit
Kunststoff-Deckputz, roh oder
mit Altbeschichtung. Innen.

.200 Dispersionsfarbe siloxanmodi-
fiziert
. PG 459, BZ/kg 48.

.210 Beschichtung deckend, matt
. 1x Zwischenbeschichtung
. 1x Schlussbeschichtung
. Applikationsart: Rollen.

.213 Farbton: RAL 9010 reinweiss.
Auf rohe Betondecken. per m2 ...............

.214 Farbton: RAL 9010 reinweiss.
Auf Abriebdecken, 
mit Korngrösse mm 1,5. per m2 ...............

230 Weissputze, Gipsbauplatten

232 Beschichtungen mittlere Quali-
tätsstufe M2 auf Decken mit
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Weissputz oder Gipsbauplatten,
roh. Innen.

.300 Dispersionsfarbe siloxanmodi-
fiziert
. PG 459, BZ/kg 48.

.310 Beschichtung deckend, matt,
mit Grundbeschichtung
. Oberflächengüte: mittlere
Anforderungen
. Eignung für Renovation: gut
. Mechanische Widerstandsfä-
higkeit: gering
. 1x Grundbeschichtung
. 1x Zwischenbeschichtung
. 1x Schlussbeschichtung
. Applikationsart: Rollen.

.315 Weissputz Q3.
Farbton: RAL 9010 reinweiss.
In Wohnräumen. 3'993 m2 ............... ..................

.316 Weissputz Q3.
Farbton : RAL 9010 reinweiss.
In Nassräumen.
Mehraufwände für Kleinflächen 
etc. sind in den Einheitspreis 
einzurechnen. 387 m2 ............... ..................

.317 Weissputz Q3.
Farbton : RAL 9010 reinweiss.
Im Treppenhaus.
Inkl. Treppen- und Podest-
untersichten.
Mehraufwände, für allfällig, 
notwendige Gerüstungen im 
Bereich des Luftraumes, sind 
in den Einheitspreis einzu-
rechnen.  395 m2 ............... ..................

300 Beschichtungen auf Wänden

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

310 Mineralische Deckputze

312 Beschichtungen auf Wänden mit
Deckputz mineralisch mit
organischen Zusätzen bis max.
% 5,0, roh. Innen.

.200 Dispersionsfarbe mittlere Qua-
lität, NAB-Klasse 3
. PG 457, BZ/kg 30.

.210 Beschichtung deckend, matt
. 1x Zwischenbeschichtung
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. 1x Schlussbeschichtung

. Applikationsart: Rollen.
.215 Korngrösse mm 1,5.

Farbton: RAL 9010 reinweiss.
In Wohnräumen. 6'480 m2 ............... ..................

.216 Korngrösse mm 1,5.
Farbton: RAL 9010 reinweiss.
In Nassräumen.
Mehraufwände für Kleinflächen 
etc. sind in den Einheitspreis 
einzurechnen. per m2 ...............

.217 Korngrösse mm 1,5.
Farbton: RAL 9010 reinweiss. 
Im Treppenhaus.
Inkl. zugehörige Treppen-, 
Podest und Deckenwangen.
Mehraufwände, für allfällig, 
notwendige Gerüstungen im 
Bereich des Luftraumes, sind 
in den Einheitspreis einzu-
rechnen.  1'001 m2 ............... ..................

350 Beton, Natursteine, künstliche
Steine

351 Beschichtungen auf Wänden aus
Beton roh. Innen.

.300 Dispersionsfarbe mittlere Qua-
lität, NAB-Klasse 3
. PG 457, BZ/kg 30.

.310 Beschichtung deckend, matt
. 1x Grundbeschichtung
. 1x Zwischenbeschichtung
. 1x Schlussbeschichtung
. Applikationsart: Rollen.

.315 Farbton: RAL 9010 reinweiss. 
In Kellerräumen. per m2 ...............

353 Beschichtungen auf Wänden aus
Natur- oder künstlichen
Steinen, roh. Innen.

.300 Dispersionsfarbe mittlere Qua-
lität, NAB-Klasse 3
. PG 457, BZ/kg 30.

.310 Beschichtung deckend, matt
. 1x Grundbeschichtung
. 1x Zwischenbeschichtung
. 1x Schlussbeschichtung
. Applikationsart: Rollen.

.313 : RAL 9010 reinweiss. 
In Kellerräumen.
LE = m2. per LE ...............

500 Beschichtungen auf Fenstern
und Türen
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BKP-Nr.: 285.1 Innere Malerarbeiten

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

530 Leibungs-, Brüstungs- und
Sturzbekleidungen

532 Beschichtungen auf Leibungs-,
Brüstungs- und Sturzbekleidun-
gen aus Holz und Holzwerkstof-
fen, mit bauseitiger Grundbe-
schichtung. Innen.

.100 Alkydharz-Decklack lv, innen
. PG 554, BZ/kg 103.

.110 Beschichtung deckend, mittle-
rer Glanz
. 1x Zwischenbeschichtung
. 1x Schlussbeschichtung
. Applikationsart: Streichen.

.115 Strukturklasse I.
Abwicklung bis m 0,35.
Allgemeine Schreinerarbeiten 
wie Simse, Vorhangbretter etc. per m ...............

540 Türrahmen, Türfutter und Tür-
zargen

.800 Produktenachweis.
542 Beschichtungen auf Türrahmen,

Türfuttern und Türzargen aus
Holz und Holzwerkstoffen, mit
bauseitiger Grundbeschichtung.
Innen.

.100 Alkydharz-Decklack lv, innen
. PG 554, BZ/kg 103.

.110 Beschichtung deckend, mittle-
rer Glanz
. 1x Zwischenbeschichtung
. 1x Schlussbeschichtung
. Applikationsart: Streichen.

.112 Strukturklasse III, Abwicklung
m 0,16 bis 0,25.
Türrahmen. 9 m ............... ..................

546 Beschichtungen auf Türrahmen,
Türfuttern und Türzargen aus
Metall, mit bauseitiger Grund-
beschichtung oder Altbeschich-
tung. Innen.

.100 Alkydharz-Decklack lv, innen
. PG 554, BZ/kg 103.

.110 Beschichtung deckend, mittle-
rer Glanz
. 1x Zwischenbeschichtung
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. 1x Schlussbeschichtung

. Applikationsart: Streichen.
.113 Strukturklasse III, Abwicklung

m 0,26 bis 0,35.
Metallzargen.
Farbton: 
MFH A - NCS S 8000-N
MFH B  - NCS S 3560-Y80R
MFH C - NCS S 8010-Y90R. 1'008 m ............... ..................

.114 Strukturklasse III, Abwicklung
m 0,36 bis 0,50.
Metallzargen.
Farbton: 
MFH A - NCS S 8000-N
MFH B  - NCS S 3560-Y80R
MFH C - NCS S 8010-Y90R. 257 m ............... ..................

550 Türen und Tore

552 Beschichtungen auf Türen und
Toren aus Holz und Holzwerk-
stoffen, mit bauseitiger
Grundbeschichtung. Innen.

.100 Alkydharz-Decklack lv, innen
. PG 554, BZ/kg 103.

.110 Beschichtung deckend, mittle-
rer Glanz
. 1x Zwischenbeschichtung
. 1x Schlussbeschichtung
. Applikationsart: Streichen.

.111 Strukturklasse I.
Türen. 6 m2 ............... ..................

560 Schutzraum-Bauteile

561 Beschichtungen auf Schutz-
raum-Bauteilen aus Stahl, mit
bauseitiger Grundbeschichtung
oder Altbeschichtung.

.100 Alkydharz-Decklack lv, innen
. PG 554, BZ/kg 103.

.110 Beschichtung deckend, mittle-
rer Glanz
. 1x Zwischenbeschichtung
. 1x Schlussbeschichtung
. Applikationsart: Streichen.

.117 Panzertür PT 1,
Durchgangsmass mm 800x1`850.
Inkl. sämtlichen Nebenarbeiten 
wie Abdecken, Anschneiden etc. 2 St ............... ..................

.118 Panzerdeckel,
Abmessung mm 600x800.
Inkl. sämtlichen Nebenarbeiten 
wie Abdecken, Anschneiden etc. 2 St ............... ..................
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600 Beschichtungen auf
Innenausbauteilen

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

610 Einbauschränke, Möbel und dgl.

611 Beschichtungen auf Einbau-
schränken, Möbeln und dgl.
aus Holz und Holzwerkstoffen,
roh. Innen.

.100 Alkydharz-Decklack lv, innen
. PG 554, BZ/kg 103.

.110 Beschichtung deckend, mittle-
rer Glanz
. 1x Grundbeschichtung
. 1x Zwischenbeschichtung
. 1x Schlussbeschichtung
. Applikationsart: Streichen.

.111 Flächen glatt.
Allgemeine Schreinerarbeiten. per m2 ...............

650 Aufzüge

651 Beschichtungen von Aufzügen
aus Stahl, mit bauseitiger
Grundbeschichtung oder Altbe-
schichtung. Innen.

.100 Alkydharz-Decklack lv, innen
. PG 554, BZ/kg 103.

.110 Beschichtung deckend, mittle-
rer Glanz
. 1x Zwischenbeschichtung
. 1x Schlussbeschichtung
. Applikationsart: Rollen.

.114 Lift-Türfronten.
Abmessung bxh m 1,60x2,40.
Farbton: 
MFH A - NCS S 8000-N
MFH B  - NCS S 3560-Y80R
MFH C - NCS S 8010-Y90R. 15 St ............... ..................

660 Kleinteile wie Heizverteiler-
deckel, Feuerlöschposten,
Entlüftungsgitter und dgl.

661 Beschichtungen von Kleinteilen
aus Stahl, Stahl verzinkt,
Alu, mit bauseitiger Grundbe-
schichtung oder Altbeschich-
tung. Innen.
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661.100 Alkydharz-Decklack lv, innen
. PG 554, BZ/kg 103.

.110 Beschichtung deckend, mittle-
rer Glanz
. 1x Zwischenbeschichtung.
. 1x Schlussbeschichtung.
. Applikationsart: Spritzen.

.111 Fläche bis m2 0,50. 15 St ............... ..................

.112 Fläche bis m2 1,00. 6 St ............... ..................

.113 Fläche bis m2 1,50.
Elektroverteilkästen. 30 St ............... ..................

R 690 Markierungen und Schriften

R 691 Markierungen aufmalen.
R .100 Markierungslinien.

.101 Breite cm 11 bis 15. 671 m ............... ..................
R 692 Buchstaben und Ziffern.
R .100 Mit Schablonen anbringen.

Ausmass: Anzahl Zeichen.
.101 Schrifthöhe cm 11 bis 15. 142 St ............... ..................

R 693 Betonstützen, eckig.
R .100 Signalfarbe in Absprache mit

Bauherr.
.101 Allseitig, über ganze Höhe.

Abw. bis m 2,60, h bis m 2,85. 42 St ............... ..................
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Auftrag: BKP 28510 INNERE MALERARBEITEN 10.09.2018

Zusammenstellung Betrag

285.1  Innere Malerarbeiten
   675 D/20 Maler-, Tapezierer- undHolzbeizarbeiten innen ..............................

Total ..............................

Zusammenstellung pro KAG

285.1  Innere Malerarbeiten ..............................

Zusammenstellung pro Teilobjekt

285.1  Innere Malerarbeiten ..............................


