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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse abdndern oder ergdn-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauherr, Projektleiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,
EigentUmer.

Bauherr.

MGI AG

Immobilien -Projektentwicklung
Hintere Bahnhofstrasse 9

8853 Lachen SZ

Planer, Berater.

Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung

Hintere Bahnhofstrasse 9

PF 301

8853 Lachen SZ

Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99

E-Mail grausberg@mgaag.ch.
Ortliche Bauleitung.

noch nicht bestimmt.
Bauingenieure.

noch nicht bestimmt.

Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekts.
WohnuUberbauung Markistrasse
8890 Flums SG

Ort der Bauausfuhrung.

Lage.

Gemeinde Flums SG.

Ort, Strasse Nr. Flums
Marktstrasse / Bahnhofstrasse.
Parzelle, Kataster Nr. 3499.

Nach Plan siehe www.mgaag.ch.

Héhe U.M. m 445.85.
Gelandetopografie
Eben.
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Betrag

200

220

221

222

224

225

230

233

235

236

238

250

251

.100

.100

.100

.200

.300

.100

.100

.100

.100

.100

Gliederungen

Objektgliederung, Positionsla-
ge.

Objektgliederung OGL.
Objektgliederung:

MFH A = Mehrfamilienhaus A
MFH B = Mehrfamilienhaus B
MFH C = Mehrfamilienhaus C.
Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung fur eine Arbeits-
vergabe ist die vollstandige
Anerkennung der AGB.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzuldssig.
Zuschlagskriterien.
Zuschlagskriterium

Preis.

Qualitat.

Der definitive Vergabe-
entscheid liegt ausschliess-
lich bei der Bewuherrin.
Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Abgebots-
verhandlungen vor.

Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Fax.
Ein weiteres Vergabekriterium
wird der mégliche WIR Anteil
sein.

Ausschreibungstermine, Aus-
kUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Begehungen.

Keine Begehung.

Sprache und Wahrung des Ange-
bofs.

Sprache: Deutsch.

Wdahrung: Schweizer Franken.
Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebots.

MGA AG.

Eingabetermin siehe Deckblatt.
Verbindlichkeit des Angebots.
Siehe AGB.

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
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252

.100
110

.200

210

260

.200

261
.300

270

271
.100
110
.200
210
.300
310

320
300

360

361

.100
110

Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat.

Referenzen.

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen

nach Rickfrage Architekt.
Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukfurieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfOllung des Ver-

frags.

SolidarbUirgschaft.

Detail sieche AGB.

FOr Vorauszahlungen.
Solidarbirgschaft.

FUr die Haftung wegen Mangeln.

SolidarbUirgschaft.

Oder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdss AGB.
Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Uber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Strassentyp &ffentliche
Strasse.

Haupftstrasse.

Es ist zu beachten, dass die
Strassen durch die Baustelle
nicht blockiert werden durfen.
Der Unternehmer hat sich
selbst Uber die exakten
Zufahrtsverhdltnisse zu
informieren.
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370

371

R 379

400

440

442

500

520

525

.100
110

200

.300

.100
110

Nutzung bestehender
Parkpl&tze, Umschlag- und
Lagerfldchen, RGume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkplat-
ze, Umschlag- und Lager-
flachen.

Parkplatze.

Die Benutzung bestehender
Parkpl&tze ist im Einzelfall

mit der Bauleitung
abzusprechen.
Baustelleneinrichtung des
Unternehmers.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verflgung gestellt.
Es werden keine Einrichtungen
wie HebebUlhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu Verflgung gestellt.
Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfl&dchen, sowie
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgéngig

mit der Bauleitung Ricksprache
zu halten.
GrundstUcksbenUtzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfdalle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfdalle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine
Schuttmulden zur VerfGgung
gestellt. Das Entsorgen von
Bauschutt und Verpackungs-
material ist Sache des Unter-
nehmers. Wird dies nicht ein-
gehalten, so ist die Bauleit-

ung berechtigt, die Entsorg-
ungsarbeiten bauseits, ohne
Voranmeldung auszufGhren und
dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
zu bringen.

Dies gilt auch bei Global- und
Pauschalvertragen.

Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Schutz von Personen und Objek-
ten

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.
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ME
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525.100

600

620

624
.100

630

633
.100

650
651
.300

700

720

721

.100

730

731

.100

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Die BenUtzung des Strassen-
raumes ist frGhzeitig mit den
zusté@ndigen Behorden
abzusprechen.

Bauablauf, Fristen, Prémien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Intensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichtein-
haltung von schriftlich fest-
gehaltenen Terminen kann die
Bauleitung dem Unternehmer
ohne Vorankindigung bis zu CHF
500.00 pro Tag an der
Schlussrechnung abziehen.
Termine, Fristen

Fristen und Termine.

Die vom Unternehmer bendtigten
Fristen fUr Lieferungen, Mon-
tage etc. sind unaufgefordert
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen

und Termine als akzeptiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

VSS-Regelwerk

VSS-Normen, -Empfehlungen
und -Richflinien.

Es gelten die akfuellen
Versionen.

WinBau
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740

741

R 790

800

820

821

900

920

921

922
930

931

940

941

.100

.100

.100
110

.300

.100

.100

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die akfuellen
Versionen.

Behordliche Vorschriften

Auflagen und Vorschriften von
Bund, Kantonen oder Gemeinden.
Es gelten sémtliche
massgebenden Vorschriften,
Auflagen und dgl.

Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FOr ganze Bauwerke.

Die AusfUhrungspléne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
zuU beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort Uber die
DetailausfGhrung zu inform-
ieren, insbesondere bei
bestehenden Bauteilen.
Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

Bauwesenversicherung.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
*Versicherungsgesellschaft*
Deckungssumme Personenschd&den
B P
Deckungssumme Sachschdden
B PO
Deckungssumme Personen- und
*Sachschaden Fr.* ..............
Rapporte, Preisénderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.
Konftroll- und Rapportpflicht.
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941

943

944

947

950

951

952

960

R 969

110

.100

.100
110

.600

.100

.100

.100

.110

Tagesrapporte.

Regiearbeiten dirfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefihrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Kontrolle und Unterschrift
zuzustellen. Arbeiten mit
Kostenfolge ausserhalb der
Werkvertragssumme sind der
Bauherrin vorgdngig zur
Genehmigung vorzulegen
Verrechnung von Preisénderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrative Vorgaben.

Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherr im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen :

Ausmass, Rapporte gemdass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.
Bewilligungen, Behérdenauflo-
gen

Bewiligungen.

Vom Bauherrn eingeholt.
Behdérdenauflagen.

Sind vollumfanglich zu
berGcksichtigen.
Bauwerksdokumentationen

Konftrollen und Qualitatspru-
fungen.

Baustoffe, Materialien und
Produkte.

Die angeforderten Konfroll-und
PrUfberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
VerfGgung zu stellen.
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18

Position Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine individuel-
len BedUrfnisse abdndern oder
ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

. Lieferungen nach Norm

SIA 118, Art. 10, sind inbe-
griffen, sofern im Leistungs-
verzeichnis nicht abweichende
Regelungen formuliert sind.
010 Vorschriften

011 Normen, Empfehlungen und dgl.,

die in der Vertragsurkunde

oder den zugehérigen Vertrags-
bestandteilen genannt sind: Es
gelten die am Tag der Ein-
reichung des Angebots (Stich-
tag nach Norm SIA 118 "Allge-
meine Bedingungen fur Bauar-
beiten", Art. 62.1) gUltigen
Ausgaben.

.100 [ SIA-Normen, -Empfehlungen und
dgl.

.110| Norm SIA 118 "Allgemeine Be-
dingungen fUr Bauarbeiten".
.120 | Empfehlung SIA 184
"Baureinigungs-Arbeiten".

020 Informationen

024 GeruUste.

.100 | Bis m 3 Arbeitshéhe ab Boden
sind GerUste in den Einheits-
preisen inbegriffen. Durch
Mehrhéhen bedingte GerUste
werden bauseits zur Verfugung
gestellt. Allfallige Rollgeru-
ste und Hebeblhnen im U'ab-
schnitt 160.

FassadengerUste werden bau-
seifs zur VerfGgung gestellt
oder separat beschrieben.
030 Begriffe

031 Reinigungslosung.
.100 | Reinigungsmittel wird dem Was-
ser in der vom Hersteller

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 287. Baureinigung

0.00




Objekt:
NPK:
BKP-Nr.:

2038 Uberbauung Marktstrasse - Flums SG, 8890 Flums SG
Baureinigung
287. Baureinigung

682 D/97 (V'20)

Seite 19

01.04.2021

Position

Beschreibung der Arbeit
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ME

Preis

Betrag

032

033

200

.100

.100

.001

empfohlenen Dosierung zugege-
ben. Der pH-Wert der Reini-
gungsldsung liegt zwischen 5
und 9.

Grundreinigung.

Reinigen von alten Bauwerks-
teilen. Entfernen von stark
haffendem Schmutz, alten Pfle-
gefilmen oder anderen RUck-
stéinden mit Reinigungsldsung
und Reinigungstextilien oder
BUrsten, die der Unternehmer
auf die Oberfladche abstimmt.
Die Oberfladchen sind nach der
Grundreinigung frei von RUck-
st&dnden jeglicher Art.
Zementschleier entfernen.
Kalk- oder Zementschleier ent-
fernen, mechanisch oder auf
s@urefesten Steinen chemisch.
Vorarbeiten

Baugrobreinigung

Ausrdumen von Bauschutt und
Transport zum bauseitigen
Lager bzw. zur Mulde. Entsor-
gen bauseits.

Inkl. Werkzeug und Reinigungs-
material.

Die Grobreingungsarbeiten sind
vorausichtlich nach Abschluss
der Gipserarbeiten vor den
Ausbauarbeiten in den je-
weiligen Wohnungen auszu-
fUhren. Weitere Grobreinig-
ungsetappen sind nach Ab-
sprache mit der Bauleitung
auszufUhren.

Baureinigung nach Plan

Ohne andere Angaben gilt:

. Reinigen mif Reinigungslo-
sung, pH-Wert 5 bis 9.

. Decken und Wande werden
nicht gereinigt ausser Wanden
in Kibchen und Nassrdumen mit
nass abwischbaren Beldgen. Al-
le Ubrigen Oberfldchen werden
gereinigt.

. Teppiche trocken saugen, Ke-
ramikplatten, Kunststoff und
Linoleum nass wischen und
trocknen, versiegeltes Parkett
feucht wischen und polieren
(bohnern).

. Fenster nass abwischen, mit
Klinge abziehen, nochmals nass
abwischen und trocknen. Das
Entfernen von Werbeklebern und
vereinzelten Farbflecken auf

80

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 287. Baureinigung




Objekt:
NPK:
BKP-Nr.:

2038
682 D/97 (V'20)

Uberbauung Marktstrasse - Flums SG, 8890 Flums SG
Baureinigung
287. Baureinigung

Seite

01.04.2021

20

Position

Beschreibung der Arbeit
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Preis

Betrag

.100

.200
901

.902

dem Gilas ist im Einheitspreis
inbegriffen.

. Schutzfolien entfernen im
U'abschnitt 140.
Hauptnutzfldchen (Wohnungen)

Vorrats- und Hauswirtschafts-
rédume in Wohnungen im U'ab-
schnitt 220. Balkone und Ter-
rassen im U'abschnift 250.
Mehrgeschossige Wohnungen und
Wohnungen mit offenen Dachrdu-
men in Pos. 216.

Nach Plan:

Planunterlagen in der
Ausschreibung (Allgemeine
Unterlagen).

Ausmass pro Haus gemass
Planen.

Ausmass pauschal.
Mehrfamilienhaus mit

10 Wohnungen ein
Dienstleistungsbetrieb..
Wohnungen und Gewerbe komplett
gereinigt nkl. Abnahmegarantie
durch die Kaufer.
Bodenbeldage:

Feinsteinzeug, Parkett, Vynil.
Wandbel&ge:

Abrieb, teilweise Platten.
Deckenbelage:

Weissputz.

Sanitdre Einrichtungen gemdss
Plan.

KUchen gemass Plan.

Fenster Kunststoff. Unsere
Empfehlungen fUr die Reinigung
von ESG Gl&sern sind zu
beachten.

Verbundraffstoren.

TUren Kunstharz belegt,
Stahlzargen.

Terrassen und Balkone.

MFH A komplette Baureinigung.
Mehrfamilienhaus mit

9 Wohnungen.

Wohnungen komplett gereinigt
nkl. Abnahmegarantie durch die
Kaufer.

Bodenbeldge:

Feinsteinzeug, Parkett, Vynil.
Wandbelé&ge:

Abrieb, teilweise Platten.
Deckenbelage:

Weissputz, Holztafer.

Sanitére Einrichtungen gemdss
Plan.

KGchen gemdss Plan.

Fenster Kunststoff. Unsere
Empfehlungen fur die Reinigung
von ESG Glésern sind zu

pl
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220

226

227

.903

.200
.901

.902

.001

beachten.

Verbundraffstoren.

TUren Kunstharz belegt,
Stahlzargen.

Terrassen und Balkone.

MFH B komplette Baureinigung.
Mehrfamilienhaus mit

13 Wohnungen ein oder zwei
Dienstleistungsbetriebe.
Wohnungen und Gewerbe komplett
gereinigt nkl. Abonahmegarantie
durch die Kaufer.
Bodenbeldge:

Feinsteinzeug, Parkett, Vynil.
Wandbeldage:

Abrieb, teilweise Platten.
Deckenbelage:

Weissputz.

Sanitére Einrichtungen gemdss
Plan.

KGchen gemdss Plan.

Fenster Kunststoff. Unsere
Empfehlungen fur die Reinigung
von ESG Gldasern sind zu
beachten.

Verbundraffstoren.

TUren Kunstharz belegt,
Stahlzargen.

Terrassen und Balkone.

MFH C komplette Baureinigung.
Nebennutzfldchen (Nebenrdume)

Fahrzeugeinstellriume reini-
gen.

Ausmass pauschal.

2 Sammelgaragen gemass
Planunterlagen.

Bodenbelag ZementUberzug oder
Hartbeton.

Wdénde Beton roh.

Decke Beton roh oder
Warmeddmmung.

Tor mit Lochblech-fUllung.
Beleuchtung,
LOftungsleitungen.

Komplette Baureinigung fur
beide Sammelgaragen.
Veloraum.

Bodenbelag ZementUberzug oder
Hartbeton.

Wdénde Beton roh.

Decke Beton roh oder
Warmeddmmung.

TUren.

Beleuchtung, Velost&nder.
Komplette Baureinigung.
RAume reinigen.
Bodenbelag ZementUberzug,
Wdénde Beton roh.

Decke Beton roh oder
Wé&rmeddmmuna.

pl

pl

pl
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R 229

230

R 239

250

R 259

800

.001

.001

.001

-

TUre.

Samtliche technischen
Einrichtungen, Leitungen,
Verteiler, Boiler,
Heizungsunterstation etc.

LE = Baureinigung komplett
Technikraum pauschal.
Keller- und AbstellrGume im
Untergeschoss.

Bodenbelag aus Feinsteinzeug-
platten oder ZementUberzug,
TUren, Kunstharz belegt mit
Metallzarge.
Holzlattenverschldge als
Kellerfrennwéande.

LE = Baureinigung komplett
Kellerrdume, Bastelrdume und
dgl. MO1.

LE = Untergeschoss pro Haus.
Verkehrsfldchen (Korridore,
Treppen)

Treppenhaus, Treppenldufe und
Zwischenpodeste reinigen.
Treppenhaus,

MO1 Unter- bis PO3 3.
Bodenbeldge aus Feinsteinzeug-
platten.

Treppentritte aus Feinstein-
zeugplatten
Wohnungseingangstiren.
Treppenhausverglasung.
Briefkastenanlage.

Liftkabine:

Boden, Wande und Decken.
Liftfronten aus Metall,

Geldnder Stakettengeldnder.
Handlaufe.

LE = Baureinigung Treppenhaus
komplett pro Haus.
Aussen-Geschoss- und
Umgebungsfldchen

Flachddacher, Terrassen und

Sitzpl&tze reinigen.

Ausmass pro Wohnung oder
Gewerbe pauschal.

LE = Wohnung.

Fassaden, Fassadenteile und
Umgebung

Ohne andere Angaben gilt:

. GerUste bauseits.

. Reinigen mit Reinigungslo-
sung, pH-Wert 5 bis 9.

. Glasscheiben aus unbeschich-
tetem, unstrukturiertem Klar-

glas.

. Vor AusfUhrungsbeginn ist

das Glas durch den Unternehmer
auf Kratzer zu orifen. Allfal-

34

LE

LE

LE

LE

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 287. Baureinigung
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NPK: 682 D/97 (V'20) Baureinigung 01.04.2021
BKP-Nr.: 287. Baureinigung
Position Beschreibung der Arbeit Menge ME | Preis Betrag

lige Beschadigungen sind der
Bauleitung zu melden.

. Das Entfernen von Werbekle-
bern und vereinzelten Farb-
flecken auf dem Glas ist im
Einheitspreis inbegriffen.

. Schutzfolien entfernen im
U'abschnitt 140.

880 Umgebungsfldchen und Anlagen
im Freien

882 Umgebungsfldchen und Garten-
anlagen.

.001 | Von Abfall rdumen. Nach
effektivem Aufwand.

Der Aufwand ist vor
Arbeitsbeginn mit der

Bauleitung zu bestimmen.

LE=h. 60 LE | eiiieees | e
9200 Nebenarbeiten

9210 Baunachreinigung

9211 Baunachreinigung.

.001 | Nachreinigung nach
Anweisung der Bauleitung.
Inkl. Werkzeug und
Reinigungsmaterial. 34 o T OO eU PR (SRR

WinBau

Total BKP-Nr. 287. Baureinigung e
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Auftrag: BKP 28700 BAUREINIGUNG 01.04.2021

Zusammenstellung Betfrag
682 D/20 Baureinigung e

287. Baureinigung

Total et

Zusammenstellung pro KAG

287. Baureinigung

Zusammenstellung pro Teilobjekt

287. Baureinigung



