
Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   11NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen 03.05.2021Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge000 BedingungenIndividueller Bereich (Reser-vefenster): Nur hier kann derAnwender Positionen des NPKfür seine individuellen Be-dürfnisse abändern oder ergän-zen. Die angepassten Positio-nen werden mit einem "R" vorder Positionsnummer bezeich-net..100 Kurzleistungsverz.: massgebendist Volltext im NPK 102D/2015.100 Organisation Bauherr, Lage,Zweckbestimmung des Objekts,Umfang der ArbeitenBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.120 Bauherr, Projektleiter, Pla-ner, Bauleiter121 Bauherr, Bauherrenvertreter,Eigentümer..100 Bauherr..110 Markus GreschHurdnerwäldlistrasse 1188808 Pfäffikon SZ.123 Planer, Berater..200 Architekten..210 MGA AGArchitektur-BauleitungHintere Bahnhofstrasse 9PF 3018853 Lachen SZTelefon +4155 451 60 90Telefax +41 55 451 60 99E-Mail grausberg@mgaag.ch..220 Örtliche Bauleitung.MGA AG8853 Lachen SZ.300 Bauingenieure..310 ipb Planungen AGKanalstrasse 7FL-9496 BalzersZuständig:Thomas Vogt130 Lage des Objekts, Umfang derArbeiten, Zweckbestimmung undBeschreibung des Objekts131 Bezeichnung des Objekts..100 EFH Hurdnerwäldlistrasse8808 Pfäffikon SZ.132 Ort der Bauausführung..100 Lage..110 Gemeinde Freienbach SZ.Ort, Strasse Nr. Pfäffikon SZ, Hurdnerwäldlistrasse 118.Parzelle, Kataster Nr. 2780.Nach Plan siehe www.mgaag.ch.Höhe ü.M. m 414.30.GeländetopografieHanglage.
W
in
B
a
u



Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   12NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen 03.05.2021Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge200 Ausschreibung, Eignungs- undZuschlagskriterien, Beilagenzum AngebotBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.220 Ausschreibung, Eignungs- undZuschlagskriterien, Vorbehalte221 Art des Ausschreibungsverfah-rens..100 Offenes Verfahren.Publikation in www.mgaag.ch.Bedingung für eine Arbeits-vergabe ist die vollständige Anerkennung der AGB.222 Teilangebote..100 Teilangebote sind unzulässig.224 Zuschlagskriterien..100 ZuschlagskriteriumPreis.Qualität.Der definitive Vergabe-entscheid liegt ausschliess-lich bei der Bewuherrin.225 Verhandlungen..200 Bauherr behält sich Abgebots-verhandlungen vor.Eine erste Abgebotsrunde erfolgt in der Regel per Fax..300 Ein weiteres Vergabekriterium wird der mögliche WIR Anteil sein.230 Ausschreibungstermine, Aus-künfte, Eingabeort, Eingabe-fristen233 Begehungen..100 Keine Begehung.235 Sprache und Währung des Ange-bots..100 Sprache: Deutsch.Währung: Schweizer Franken.236 Ort und Frist für Einreichendes Angebots..100 MGA AG.Eingabetermin siehe Deckblatt.238 Verbindlichkeit des Angebots..100 Siehe AGB.250 Angebot, Beilagen251 Eingabeform des Angebots..100 Originaldevis in Papier oder über 01.s Datei + Ausdruck.252 Beilagen des Unternehmers zumAngebot..100 Mit dem Angebot einzureichen..110 Firmenporträt.Referenzen..200 Auf späteres Verlangen einzu-reichen..210 Technischer Bericht.Weitere Unterlagennach Rückfrage Architekt.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   13NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen 03.05.2021Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge260 Varianten, Subunternehmer,Lieferanten, Nebenunternehmer.200 Der Unternehmer ist verpflich-tet, seine Subunternehmer undLieferanten über die Aus-schreibungsbedingungen desBauherrn zu orientieren. DieVorgaben sind einzuhalten unddurchzusetzen.261 Varianten..300 Varianten sind unter Einhal-tung folgender Bedingungenerlaubt:Grundangebot ist mit einzu-reichen.Leistungsverzeichnisse sindnach dem NPK zu strukturieren.270 Sicherheitsleistungen271 Vom Bauherrn verlangte Sicher-heitsleistungen..100 Für die Erfüllung des Ver-trags..110 Solidarbürgschaft.Detail siehe AGB..200 Für Vorauszahlungen..210 Solidarbürgschaft..300 Für die Haftung wegen Mängeln..310 Solidarbürgschaft.Oder bei Bedarf Bargarantie..320 Detailregelung gemäss AGB.300 Oertliche GegebenheitenBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.360 Verkehrserschliessung der Bau-stelle361 Baustellenzufahrten überStrassen..100 Strassen, Fahrpisten und dgl..110 Strassentyp Privatstrasse.Es ist zu beachten, dass die Strasse durch die Baustelle nicht blockiert werden dürfen.Der Unternehmer hat sich selbst über die exakten Zufahrtsverhältnisse zu informieren.370 Nutzung bestehenderParkplätze, Umschlag- undLagerflächen, Räume,Baustellenanlagen371 Nutzung bestehender Parkplät-ze, Umschlag- und Lager-flächen..100 Parkplätze..110 Im Baubereich bestehen keine Parkmöglichkeiten.Parkplätze können von der Korporation Pfäffikon im Bereich Badehaus gemietet 
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   14NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen 03.05.2021Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeBereich Badehaus gemietet werden.Das Organisieren und mieten von Parkplätzen ist Sache des Unterenhmers. Der Unterneher sorgt dafür, dass die Anzahl der Fahrzeuge vor Ort auf ein Minimum reduziert wird.R 379 Baustelleneinrichtung des Unternehmers.Bauseits werden keine Einrich-tungen zur Verfügung gestellt.R .200 Es werden keine Einrichtungen wie Hebebühnen, Baracken, Magazine, Baustellenanlagen etc. zu Verfügung gestellt.R .300 Über den Standort von Lager-oder Umschlagflächen, sowie Standorte von Baustellen-einrichtungen ist vorgängig mit der Bauleitung Rücksprache zu halten.400 Grundstücksbenützung, Zu- undAbleitungen, BauabfälleBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.440 Ableitungen, Bauabfälle442 Bauabfälle behandeln und ent-sorgen..100 Entsorgungskonzepte..110 Bauseits werden keine Schuttmulden zur Verfügung gestellt. Das Entsorgen von Bauschutt und Verpackungs-material ist Sache des Unter-nehmers. Wird dies nicht  ein-gehalten, so ist die Bauleit-ung berechtigt, die Entsorg-ungsarbeiten bauseits, ohne Voranmeldung auszuführen und dem Unternehmer an der Schlussrechnung 1-3% in Abzug zu bringen.Dies gilt auch bei Global- und Pauschalverträgen.500 Schutz von Personen, Eigentum,Baustelle, UmgebungBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.520 Schutz von Personen und Objek-ten525 Sicherheit bei Arbeiten imStrassenbereich..100 Die erforderlichen Sicher-heitsmassnahmen sind in die Einheitspreise einzurechnen.Die Benützung des Strassen-raumes ist frühzeitig mit den zuständigen Behörden abzusprechen.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   15NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen 03.05.2021Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge600 Bauablauf, Fristen, Prämien,StrafenBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.620 Bauvorgang, Ablaufplanung,Bauphasen, Bauprogramm624 Intensivbauphasen..100 Das aktuelle Bauprogramm der Bauleitung ist verbindlich und einzuhalten. Bei Nichtein-haltung von schriftlich fest-gehaltenen Terminen kann die Bauleitung dem Unternehmer ohne Vorankündigung bis zu CHF 500.00 pro Tag an der Schlussrechnung abziehen.630 Termine, Fristen633 Fristen und Termine..100 Die vom Unternehmer benötigten Fristen für Lieferungen, Mon-tage etc. sind unaufgefordert innert 10 Tagen nach Auftrags-erteilung bekanntzugeben. Ansonsten gelten die von der Bauleitung definierten Fristen und Termine als akzeptiert.650 Streiterledigung651 Streiterledigung..300 Siehe Allgemeine Bedingungen.Gerichtsstand ist Lachen SZBezirksgericht March.700 Normen und andere Regelwerke,besondere AnforderungenBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.720 SIA-Regelwerk721 SIA-Normen, -Empfehlungenund -Richtlinien..100 Es gelten die aktuellen Versionen.730 VSS-Regelwerk731 VSS-Normen, -Empfehlungenund -Richtlinien..100 Es gelten die aktuellen Versionen.740 Normen und Regelwerke andererFachverbände741 Weitere Normen, Weisungen,Richtlinien, Wegleitungen,Empfehlungen und dgl..100 Es gelten die aktuellen Versionen.R 790 Behördliche Vorschriften______________________________
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   16NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen 03.05.2021Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeR 791 Auflagen und Vorschriften von Bund, Kantonen oder Gemeinden.R .100 Es gelten sämtliche massgebenden Vorschriften, Auflagen und dgl.800 Bauarbeiten, BaubetriebBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.820 Baumethoden, Bautechnik, bau-technische Besonderheiten821 Baumethoden und Bautechnik..100 Für ganze Bauwerke..110 Die Ausführungspläne von Architekt und Spezialisten sind zu beachten.Die Submissionsunterlagen sind zu beachten..300 Der Unternehmer hat sich vor Arbeitsbeginn vor Ort über die Detailausführung zu inform-ieren, insbesondere bei bestehenden Bauteilen.900 Versicherungen, AdministrationBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.920 Versicherungen Bauherr921 Bauherren-Haftpflichtversiche-rung.922 Bauwesenversicherung.930 Versicherungen UnternehmerVom Bauherrn verlangte Versi-cherungen des Unternehmers.931 Unternehmer-Haftpflichtversi-cherung..100 *Versicherungsgesellschaft* *..............................Deckungssumme Personenschäden*Fr.* ..........................Deckungssumme Sachschäden*Fr.* ..........................Deckungssumme Personen- und*Sachschäden Fr.* ..............940 Rapporte, Preisänderungen,Zahlungen, Abrechnung941 Rapportwesen..100 Kontroll- und Rapportpflicht..110 Tagesrapporte.Regiearbeiten dürfen nur auf Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden.Regierapporte sind mit dem schriftlichen Auftrag innert 3 Tagen der Bauleitung zur Kontrolle und Unterschrift zuzustellen. Arbeiten mit Kostenfolge ausserhalb der Werkvertragssumme sind der 
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   17NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen 03.05.2021Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeWerkvertragssumme sind der Bauherrin vorgängig zur Genehmigung vorzulegen943 Verrechnung von Preisänderun-gen..100 Keine Verrechnung.944 Rechnungsstellungen und Zah-lungsverkehr..100 Administrative Vorgaben..110 Siehe AGB.Rechnungsadresse siehe Adresse Bauherr im Werkvertrag.Ausfertigung, Anzahl 1.Beilagen :Ausmass, Rapporte gemäss AGB.947 Kostenbeteiligungen des Unter-nehmers..600 Allgemeine AGB Abzüge 2%.950 Bewilligungen, Behördenaufla-gen951 Bewilligungen..100 Vom Bauherrn eingeholt.952 Behördenauflagen..100 Sind vollumfänglich zu berücksichtigen.960 BauwerksdokumentationenR 969 Kontrollen und Qualitätsprü-fungen.R .100 Baustoffe, Materialien undProdukte.R .110 Die angeforderten Kontroll-und Prüfberichte sind der Bauleitung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   18NPK: 113 D/14 (V'20) Baustelleneinrichtung 03.05.2021BKP-Nr.: 211.0 BaustelleneinrichtungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge000 Bedingungen. Individueller Bereich(Reservefenster): Nur hierkann der Anwender Positionendes NPK für seine indivi-duellen Bedürfnisse abändernoder ergänzen. Die angepasstenPositionen werden mit einem"R" vor der Positionsnummerbezeichnet.. Kurztext-Leistungsverzeich-nis: Von Vorbemerkungen,Hauptpositionen und geschlos-senen Unterpositionen werdennur je die ersten 2 Zeilenwiedergegeben. Es gilt injedem Fall die Volltextversiondes NPK.010 Vergütungsregelungen011 Allgemeine Vergütungsregelun-gen..100 Die Positionen der Baustellen-einrichtung enthalten die Ver-gütung für die erforderlicheBaustelleneinrichtung, undzwar für die Dauer, die sichaus Art und Umfang der imLeistungsverzeichnis enthal-tenen Arbeiten und aus demBauablauf ergibt..200 Das Leistungsverzeichnis ent-hält, abweichend von NormSIA 118, Art. 43, Positionen,in denen das Vorhalten separatals Globale oder Pauschale be-schrieben ist. Norm SIA 118,Art. 146, ist auch auf diesePositionen anzuwenden..300 Abbruch. Ohne andere Festle-gung umfasst der Abbruch:. Abbrechen eines Bauwerks,eines Bauteils oder von Mate-rialien, Aufladen, Abtrans-portieren, Lagern und Entsor-gen des dabei anfallenden Ma-terials.. Abbruchart, Abtransport, La-gerung und Entsorgung sind demUnternehmer freigestellt, ha-ben jedoch den gesetzlichenBestimmungen zu entsprechenund sind Bestandteil des Ab-bruchpreises.. Lager- und Entsorgungsgebüh-ren sind im Abbruchpreis eben-falls inbegriffen.. Müssen innerhalb eines Ab-bruchs belastete Materialienmit abgebrochen werden, sinddiese separat abzubrechen, zu
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   19NPK: 113 D/14 (V'20) Baustelleneinrichtung 03.05.2021BKP-Nr.: 211.0 BaustelleneinrichtungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengediese separat abzubrechen, zubehandeln und zu entsorgen undsind nicht Bestandteil des Ab-bruchpreises.. Das Abbruchmaterial geht insEigentum des Unternehmersüber..400 Demontage. Ohne andere Festle-gung umfasst die Demontage:. Demontieren eines Bauwerks,eines Bauteils oder von Mate-rialien, Reinigen, Bereitstel-len, Aufladen, Abtransportie-ren und Lagern des demontier-ten Materials in einer Sammel-stelle. Der verlangte Zustandder demontierten Teile ist inden besonderen Bestimmungen zubeschreiben.. Der Standort der Sammelstel-le ist in den besonderen Be-stimmungen zu beschreiben.. Demontage, Abtransport, Sor-tierung und Lagerung haben dengesetzlichen Bestimmungen zuentsprechen und sind Bestand-teil des Demontagepreises.. Lager- und Entsorgungsgebüh-ren sind im Demontagepreisnicht inbegriffen.. Das demontierte Material ge-hört dem Bauherrn. Er ent-scheidet über die weitere Ver-wendung bzw. über die Behand-lung des Materials ab der Sam-melstelle. Diese Leistungensind im Demontagepreis nichtinbegriffen.012 Inbegriffene Leistungen..100 Bei Anlagen für gebundene Ge-mische, bei denen ein Konfor-mitätsbewertungsverfahren ver-langt wird, sind die Kostenfür Erstprüfungen, Konformi-tätserklärungen und die werk-eigene Produktionskontrolleinbegriffen.013 In U'abschnitt 110 "GesamteBaustelleneinrichtung" nichtinbegriffene Leistungen..100 Einrichtungen in den Ab-schnitten 200 bis 900..200 Lichtsignalanlagen und Ver-kehrsregelung..300 Winterdienst, vom Bauherrn an-geordnet..400 Einrichtungen, die in anderenNPK-Kapiteln enthalten sind.020 Ausmassbestimmungen021 Allgemeine Ausmassbestimmun-gen.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   20NPK: 113 D/14 (V'20) Baustelleneinrichtung 03.05.2021BKP-Nr.: 211.0 BaustelleneinrichtungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge021.100 Angebrochene Zeiteinheiten..110 Für angebrochene Monate wirdpro Kalendertag 1/30 des fürden Monat vereinbarten Ein-heitspreises vergütet..120 Für angebrochene Wochen wirdpro Kalendertag 1/7 des fürdie Woche vereinbarten Ein-heitspreises vergütet.030 Begriffe031 Allgemeine Begriffe..100 Baustelleneinrichtung: sämt-liche Einrichtungen, die derUnternehmer für die vertrags-gemässe Durchführung seinerArbeit benötigt..200 Dauer der Leistungen des Un-ternehmers: Zeitraum für dasErbringen einer Leistung nachWerkvertrag..300 Einrichten: Baustelleneinrich-tung betriebsbereit erstellen..400 Entfernen: Abbrechen und Ab-transportieren der Baustellen-einrichtung..600 Umstellen: Entfernen und Wie-dereinrichten der Baustellen-einrichtung auf der gleichenBaustelle..700 Vorhalten..710 Für allgemeine Bauarbeiten:Das Vorhalten der Baustellen-einrichtung dauert ab Einrich-tungsbeginn bis Demontageende.100 Gesamte Baustelleneinrichtungund besondere RegelungenBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.110 Gesamte BaustelleneinrichtungR .090 Die gesamte Baustellen-einrichtung umfasst auchsämtliche Einrichtungen undGeräte für die Aushubarbeiten.Signalisationen undAbschrankungen.Tägliches Reinigen derZufahrtsstrasse werden denentsprechenden Arbeiten.111 Gesamte Baustelleneinrichtung.Leistungen nach Norm SIA 118.Einrichtungen für Dritte sindinbegriffen, soweit sie nachKap. 102 als Bestandteil derGlobale oder Pauschale be-zeichnet werden.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   21NPK: 113 D/14 (V'20) Baustelleneinrichtung 03.05.2021BKP-Nr.: 211.0 BaustelleneinrichtungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge111.001 Für die Dauer der Leistungendes Unternehmers. 1 gl ................ ........................120 Versicherungen, Sicherheits-leistungen und VergütungenDie Bestimmungen für Versiche-rungen, Sicherheitsleistungen,Prämien, Konventionalstrafen,Bonus- und Malusregelungen unddie Miete von Flächen sind mitKap. 102 zu beschreiben oderauf andere Art im Werkvertragzu regeln.121 Versicherungen..100 Der Unternehmer beteiligt sichan den Kosten für die vom Bau-herrn abgeschlossenen Ver-sicherungen prozentual zurSchlussabrechnungssumme.180 Vergütungsänderungen181 Längeres Vorhalten..100 Gesamte Einrichtung..101 Zu Pos. 111.001. 2 Mt ................ .........................200 Teile der Einrichtung..301 EinrichtungMobile WC Einrichtung nachFertigstellung des Rohbaus.LE = Monat.Vorhalten inkl. Unterhalt. 5 LE ................ ........................200 BaustellenerschliessungBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.230 Signalisierung und Abschran-kungenEs gilt Norm SN 640 886 "Tem-poräre Signalisation aufHaupt- und Nebenstrassen".231 Gesamte Baustellensignalisie-rung, -abschrankungen und -be-leuchtung einrichten, vorhal-ten, umstellen, betreiben undentfernen. Inkl. baulicher undbetrieblicher Unterhalt.Lichtsignalanlagen in Pos. 232bzw. 233..001 Für die Dauer der Leistungendes Unternehmers. 1 gl ................ .........................002 LE = Vorhalten und Unterhalt.Nach Abschluss der Leistungen des Unternehmers. 3 LE ................ ........................300 Versorgung und EntsorgungBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen gelten
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   22NPK: 113 D/14 (V'20) Baustelleneinrichtung 03.05.2021BKP-Nr.: 211.0 BaustelleneinrichtungPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.360 Pumpeneinrichtungen361 Gesamte Pumpeneinrichtungeneinrichten, vorhalten und ent-fernen. Inkl. Erstellen einerVertiefung in der Baugruben-sohle..001 Für die Dauer der Leistungendes Unternehmers. 1 gl ................ ........................
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   23NPK: 114 D/12 (V'20) Arbeitsgerüste 03.05.2021BKP-Nr.: 211.1 GerüstePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge000 Bedingungen. Individueller Bereich(Reservefenster): Nur hierkann der Anwender Positionendes NPK für seine indivi-duellen Bedürfnisse abändernoder ergänzen. Die angepasstenPositionen werden mit einem"R" vor der Positionsnummerbezeichnet.. Kurztext-Leistungsverzeich-nis: Von Vorbemerkungen,Hauptpositionen und geschlos-senen Unterpositionen werdennur je die ersten 2 Zeilenwiedergegeben. Es gilt injedem Fall die Volltextversiondes NPK.010 Vergütungsregelungen011 Allgemeine Vergütungsregelun-gen..200 Nicht inbegriffene Leistungensind dem Besteller vor derenAusführung schriftlich anzu-zeigen und von diesem genehmi-gen zu lassen.012 Inbegriffene Leistungen. Diefolgenden Leistungen gehörenzu einer fachgerechten Ausfüh-rung und sind deshalb auchohne spezielle Beschreibung inden Einheitspreisen inbegrif-fen.. Aus- und Einlagern des Ge-rüstmaterials.. Auf- und Ablad.. Hin- und Rücktransport.. Montage und Demontage in je1 Etappe.. Verankerungen in Beton oderMauerwerk.. Abstellbasis horizontaloder geneigt bis % 10.. Holzunterlage unter Stän-dern.. Transport zum Verwendungs-ort bis m 30,0.. Konsolgänge bei Helmgerüs-ten.. Anbringen von Schildernbei jedem Zugang und Auf-stieg mit den Hinweisen be-treffend Nutzlast und Verbotdes unbefugten Zutritts.. Uebergabe des Gerüsts an denBesteller nach Fertigstellungdes Gerüsts oder benutzbarerTeile desselben.. Erstellen eines Tragfähig-keitsnachweises.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   24NPK: 114 D/12 (V'20) Arbeitsgerüste 03.05.2021BKP-Nr.: 211.1 GerüstePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengekeitsnachweises.. Absperren der Zugänge zuGerüstabschnitten, die nichtfreigegeben sind.. Transporte bis m 30,0 beimUmstellen des Gerüsts.020 Ausmassbestimmungen021 Allgemeine Ausmassbestimmun-gen..100 Allgemeines..110 Ohne anders lautende Verein-barung wird das Ausmass unterBerücksichtigung der nachste-hend aufgeführten Ausmassbe-stimmungen festgelegt..120 Bei Positionen, die nach Be-reichen gestaffelt sind (z.B.Gerüsthöhen), wird das ganzeAusmass (z.B. Gerüstfläche)jener Unterposition zugeord-net, in deren Bereich die fürdie Leistung zutreffende Ab-messung fällt..130 Die Abgeltung von Erschwernis-sen durch Einbezug zusätzli-cher fiktiver physischer Masse(Ausmasszuschlag) ist nichtzulässig..200 Ausmassgrundsätze..210 Längen-, Höhen- und Breiten-ausmasse werden in Meter (m)mit einer Genauigkeit vonm 0,1 angegeben und berech-net..220 Flächenausmasse werden inQuadratmeter (m2) mit einerGenauigkeit von m2 0,01 ange-geben und berechnet. Flächen-berechnungen erfolgen immeraufgrund vorher ermittelterund gerundeter Längen- undHöhenausmasse..230 Volumenausmasse werden in Ku-bikmeter (m3) mit einer Ge-nauigkeit von m3 0,001 angege-ben und berechnet..400 Vorhalten..410 Als Vorhaltedauer gilt dieZeit von Montagebeginn bis De-montageende..430 Für angebrochene Monate wirdpro Kalendertag 1/30 des fürden Monat vereinbarten Ein-heitspreises vergütet..440 Das Umstellen des Gerüsts odereine vom Besteller angeordneteZwischenlagerung bewirken kei-nen Unterbruch der Vorhalte-dauer.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   25NPK: 114 D/12 (V'20) Arbeitsgerüste 03.05.2021BKP-Nr.: 211.1 GerüstePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge021.450 Als Ausmass für das Vorhaltengilt Ausmassmenge x Zeitein-heit (Vorhaltedauer).022 Ausmassarten..100 Ausmass nach Länge L_A in m:. Vorarbeiten zur Abstellbasisfür Fassadengerüste und Fuss-gänger-Schutztunnel; bei ge-neigten Abstellflächen, aufgeneigten Dächern und bei Ab-treppungen quer zur Fassade.. Tragkonsolen in Beton veran-kert.. Tragkonsolen in anderem Un-tergrund als Beton verankert.. Verteilschwellen über Ab-deckungen.. Abschrankungen und Signali-sierung horizontal an Gerüstmontiert.. Spenglergänge.. Lukarnengänge.. Dachbruchgänge.. Abgesetzte und/oder abge-treppte Konsolgänge nach aus-sen.. Dachdecker-Schutzwände.. Giebelseitige Absturzsiche-rungen.. Gerüstverbreiterungen mitKonsolen nach innen.. Gerüstverbreiterungen mitKonsolen nach aussen.. Innerer Geländerholm.. Innerer Seitenschutz.. Innenrohre auf Höhe Gerüst-gang.. Ueberbrückungen.. Unterspriessen von Vordä-chern.. Ueberbrückungen von Vordä-chern.. Splitterschutz.. Abschlüsse zwischen Gerüst-gang und Fassade (Schutz gegenherunterfallendes Material).. Fussgänger-Schutztunnel.. Führungsrohr oder -lattebeim Fussgänger-Schutztunnel.. Obere und untere Abschlüssezu Gerüstbekleidungen.. Seitenschutz zu Flächenge-rüsten.. Seitliche Abschlüsse für Ab-deckungen bei Flächengerüsten.. Seitliche Abschlüsse der Ge-rüstbekleidung an Fassade.. Trägerkränze als Auflager zuHelmgerüsten.. Konsol- und Hängegerüste.. Eingespannte Konsolgerüste.. Heruntergehängte Gerüstgänge
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   26NPK: 114 D/12 (V'20) Arbeitsgerüste 03.05.2021BKP-Nr.: 211.1 GerüstePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge. Heruntergehängte Gerüstgängezu Konsolgerüsten.. Absturzsicherungen.. Bekleidungen zu Absturzsi-cherungen.. Giebelseitige Absturzsiche-rungen zu Notdächern, B_N(Breite Notdach).. Kontrollgänge zu Notdächern,L_N (Länge Notdach).. Spezielle Auflager zu Notdä-chern, L_N (Länge Notdach).. Zwischenabstützungen zu Not-dächern.. Verschiebebahnen für fahrba-re Notdächer..200 Ausmass nach Fläche F_A in m2:. Vorarbeiten zur Abstellbasisfür Flächengerüste; bei ge-neigten Abstellflächen, aufgeneigten Dächern und bei Ab-treppungen quer zur Fassade.. Abdeckungen für den Schutzvon Bauteilen, z.B. Bodenab-deckung, Flachdachabdeckung,Abdeckung bei geneigten Dä-chern.. Bau- und Gitterwände.. Fassadengerüste.. Gekrümmte Fassadengerüste(konvex oder konkav).. Montieren, Umstellen oderDemontieren von Fassaden-gerüsten nach Entfernen dervereinbarten Aufzugs-einrichtung.. Fassadengerüste für er-schwerte Verhältnisse.. Gerüstbekleidungen.. Abdichten von Stössen beiGerüstbekleidungen.. Regenschutzdächer.. Flächengerüste.. Abgetreppte Ausführung vonFlächengerüsten.. Ueberbrückungen zu Flächen-gerüsten.. Abdeckungen zu Flächen-gerüsten.. Abdichten von Stössen beiAbdeckungen zu Flächengerüs-ten.. Trägerroste auf Trägerkrän-zen mit geschlossenem, hori-zontalem Belag zu Helmgerüs-ten.. Auffangnetze.. Auflegenetze über Auffang-netzen.. Notdächer.. Giebelbekleidungen zu Notdä-chern.
W
in
B
a
u0.00Zwischentotal BKP-Nr. 211.1  Gerüste



Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   27NPK: 114 D/12 (V'20) Arbeitsgerüste 03.05.2021BKP-Nr.: 211.1 GerüstePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge022.300 Ausmass nach Anzahl A_A inSt.:. Vorarbeiten zur Abstellbasisfür z.B. Kamingerüste, Bauauf-züge, Baugespanne; bei geneig-ten Abstellflächen, auf ge-neigten Dächern und bei Ab-treppungen quer zur Fassade.. Signaltafeln.. Abschrankungen und Signali-sierung vertikal an Gerüstmontiert.. Absperrwände und Signalisie-rung, b m 0,80 bis 1,00.. Baustellenbeleuchtung.. Bauwandtüren und -tore.. Schliesssysteme, z.B. Vor-hängeschloss.. Spezialelemente zu Bau-schuttrutschen.. Abstützungen und vorgelager-te Gerüsttürme zu Fassadenge-rüsten.. Etappen.. Spezielle Verankerungen zuFassadengerüsten.. Podeste an Gerüst montiert(Konsolen).. Materialpodeste abgestellt.. Nischenpodeste.. Abspannungen zu z.B. Helm-gerüsten, Notdächern.. Rollgerüste.. Spezielle Verankerungen vonAuffangnetzen, z.B. Tragseile,Klemmen.. Baugespanne, Visiere.. Podeste und Haltestellen zuBauaufzügen.. Umwehrung der Bodenstationzu Bauaufzügen.. Benutzerinstruktion zu z.B.Bauaufzügen zur Personen- undMaterialbeförderung.. Geschossrufsteuerung zu Bau-aufzügen zur Personen- undMaterialbeförderung.. Amtliche Abnahmen von z.B.Gerüsten, Notdächern, Bauauf-zügen.. Amtliche Nachkontrollen vonz.B. Gerüsten, Notdächern,Bauaufzügen.. Gerüstkontrollen durch denGerüstbauunternehmer auf An-ordnung Besteller..400 Ausmass nach Höhe H_A in m:. Bauschuttrutschen.. Seitliche Abschlüsse an dieFassade bei Gerüstbekleidun-gen.. Gerüstaufgänge, z.B. Trep-
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   28NPK: 114 D/12 (V'20) Arbeitsgerüste 03.05.2021BKP-Nr.: 211.1 GerüstePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge. Gerüstaufgänge, z.B. Trep-pen, Leitern, Innenaufstiege.. Aufstiegstürme.. Vertikale Verstärkungen zuNotdächern.. Aufzüge, z.B. Seilwinden,Handaufzüge, Bauaufzüge fürden Materialtransport, Bauauf-züge zur Personen- und Mate-rialbeförderung..500 Ausmass nach Volumen V_Ain m3:. Stützgerüste zu Flächenge-rüsten.. Kamingerüste.. Helmgerüste.. Gerüsttürme.. Fanggerüste.030 Begriffe, Abkürzungen, Ver-ständigung031 Begriffe..100 Technische Begriffe (1)..110 Abstellbasis: Abstellpunktoder Abstellfläche, auf denendas Gerüst abgestellt wird..120 Absturzsicherung: Konstruktionam Dachrand, Gerüst oder Not-dach. Deren Oberkante überragtdie Bezugsebene mindestensm 1,00 vertikal oder m 0,80im rechten Winkel zur Ebene..130 Auffangnetz (Schutznetz): einNetz mit Randseil, mit anderenTragelementen oder einer Kom-bination von diesen, das vonhoch gelegenen Arbeitsplätzenabstürzende Personen auffängt(Normen SN EN 1263-1 undSN EN 1263-2)..140 Auflegenetz: Netz zur Ergän-zung eines Auffangnetzes zumSchutz vor herunterfallendenGegenständen..160 Bekleidung: Wetter- oderStaubschutz, der im Regelfallaus Planen oder Netzen be-steht..170 Dachdecker-Schutzwand: Schutz-einrichtung am Spenglergang,die vom Dach stürzende Per-sonen, Gegenstände und Ma-terialien auffängt..180 Etappe: zeitlich getrennterArbeitseinsatz des Gerüstbau-unternehmers. Ein Etappenzu-schlag erfolgt, wenn bei dem-selben Objekt mehrere Arbeits-gänge mit dazwischen liegen-den, bauseits bedingten odervom Besteller angeordneten Un-terbrüchen erforderlich sind.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   29NPK: 114 D/12 (V'20) Arbeitsgerüste 03.05.2021BKP-Nr.: 211.1 GerüstePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge031.200 Technische Begriffe (2)..210 Fassadenabstand: Abstand zwi-schen Fassade und Gerüstbe-lagskante. Sie beträgt nachMöglichkeit min. m 0,15 bismax. m 0,30 nach BauAV..220 Fussgänger-Schutztunnel:Ueberbrückungskonstruktion mitSchutzfunktion für Passantenund als Abstellbasis für dasFassadengerüst..230 Gerüstgang (Belagfläche):ein oder mehrere Belagteilein einer Ebene eines Gerüst-felds..240 Materialpodest abgestellt:horizontale Fläche zur Aufnah-me und Lagerung von Materia-lien..250 Regenschutzdach: Gerüstüber-dachung als Witterungsschutzüber dem obersten Gerüstgangund Dachrand..260 Splitterschutz: Einrichtungzum Schutz vor herunterfallen-dem Material, auskragend, amGerüst montiert..270 Seitenschutz: dreiteilige Kon-struktion, bestehend aus Ge-länderholm, Zwischenholm undBordbrett. Der Seitenschutzist bei ungeschützten Stellenmit einer Absturzhöhe von mehrals m 2,0 zu verwenden..300 Technische Begriffe (3)..310 Spenglergang: auskragenderoder senkrecht aufgesetzterGerüstgang beim Dachrand.Spenglergänge müssen für dyna-mische Belastung zugelasseneBeläge aufweisen. Am Spengler-gang ist ab Grad 25 Dachnei-gung eine Dachdecker-Schutz-wand zu montieren..320 Ueberbrückung: Abstellbasisfür Gerüste über Einfahrtenoder Oeffnungen mit einerfreien Spannweite, die grösserist als der normale Ständerab-stand..330 Uebergabe: Freigabe des Ge-rüsts zur Benützung..340 Verankerung: in das Bauwerkeingelassenes oder an ihm an-gebrachtes Bauteil, an dem derGerüsthalter befestigt wird.032 Abkürzungen..100 Abmessungen..110 Breiten:. B: Breite einer zu bearbei-tenden Fläche, z.B. Kamin,oder Breite von Abdeckungen,
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   30NPK: 114 D/12 (V'20) Arbeitsgerüste 03.05.2021BKP-Nr.: 211.1 GerüstePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeoder Breite von Abdeckungen,Flächengerüsten, Ueberbrückun-gen, Auffang- und Auflegenet-zen, Notdächern und dgl. Aus-nahmen: Gerüstgangbreite (L_G)und Konsolbreite (L_K).. B_A: Breitenausmass (dieSumme von Teilmassen)..120 Höhen:. H: zu bearbeitende odermittlere Höhe der zu bearbei-tenden Fassadenfläche.. H_A: Höhenausmass (die Summevon Teilmassen).. H_A_min.: minimales Höhen-ausmass (H_A_min. mind.m 4,0).. H_G: massgebende Giebelhöhein der entsprechenden Giebel-fläche..130 Längen:. L: zu bearbeitende Längeinnerhalb einer Fassadenflä-che.. L_min.: minimal zu bearbei-tende Länge (L_min. mind.m 0,1).. L_A: Längenausmass (die Sum-me von Teilmassen).. L_A_min.: minimales Längen-ausmass (L_A_min. mind.m 2,50.).. L_E: Längen-Endzuschlag beiEnden innerhalb von Fassaden(L_E = m 0,5).. L_F: Fassadenabstand (min.m 0,15, max. m 0,30).. L_G: Gerüstgangbreite.. L_I: Länge innerer Geländer-holm.. L_K: Konsolbreite(Ausladung).. L_S: Länge stirnseitiger Ab-schluss..140 Verschiedene:. A_A: Anzahl Ausmass.. B_N: Breite Notdach.. F: zu bearbeitende Flächeinnerhalb einer Fassadenflä-che.. F_A: Flächenausmass.. F_N: Fläche Notdach.. L_N: Länge Notdach.. N: Notdach.. St.: Stück.. V: Volumen.. V_A: Volumenausmass.033 Verständigung..100 Gerüstarten und Zweckbestim-mung (1)..110 Arbeitsgerüst:. Temporäre Baukonstruktionzur Bereitstellung eines si-
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   31NPK: 114 D/12 (V'20) Arbeitsgerüste 03.05.2021BKP-Nr.: 211.1 GerüstePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengezur Bereitstellung eines si-cheren Arbeitsplatzes für dieErrichtung, die Instandhal-tung, die Instandsetzung undden Abbruch von Gebäuden undanderen Bauwerken und des dazuerforderlichen Zugangs.. Arbeitsgerüste werden inNorm SN EN 12 811-1 in 6 Last-klassen unterteilt.. Arbeitsgerüste der Lastklas-sen 3, 4 und 5 werden in derRegel verwendet.. Arbeitsgerüste der Lastklas-sen 1, 2 und 6 werden für be-sondere Anforderungen verwen-det..120 Arbeitsgerüst in Regelausfüh-rung: Gerüst, das nach denRegeln der Technik konstruiertund entsprechend den Anleitun-gen des Herstellers für dieRegelausführung aufgebaut ist..200 Gerüstarten und Zweckbestim-mung (2)..230 Schutzgerüst: Gerüst zur Si-cherung von Personen und zumSchutz vor herunterfallendenGegenständen..300 Gerüste nach Lastklassen..330 Lastklasse 3:. Nutzlast kN/m2 2,00.. Nutzlast kg/m2 200.. Gerüstgangbreite min.m 0,60.040 Vorgaben041 Randbedingungen..100 Allgemeine Randbedingungen..110 Lagerplatz steht für die Dauerder Montage und Demontage oderfür das Umstellen zur Ver-fügungAbhumusierte Fläche.Aufzugseinrichtung für MontageAufzugseinrichtung ausBKP 211.0.Aufzugseinrichtung für Demon-tageKeine.Die Gerüstpositionen sind mitfolgendem Leistungsumfang zukalkukieren:Installation:Aus- und Einmagazinieren, Auf-und Ablad, Transporte, Montageund Demontage.Miete:Vorhalten sowie Reparaturenaufgrund normaler Abnützung.Ausführung:Die Gerüstmontage erfolgtetappenweise, dem
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   32NPK: 114 D/12 (V'20) Arbeitsgerüste 03.05.2021BKP-Nr.: 211.1 GerüstePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeetappenweise, demBaufortschritt der Baumeister-arbeiten angepasst.Die Etappierung wird nichtvergütet und ist in dieEinheitspreise der Montage-arbeiten einzurechnen.100 Baustelleneinrichtung undVorarbeitenBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.110 Baustelleneinrichtung111 Baustelleinrichtung für Ge-rüstarbeiten erstellen undvorhalten für die Dauer derLeistungen des Unternehmers..100 Als Globale..101 Baustelleneinrichtung nachNorm SIA 118. 1 gl ................ ........................200 FassadengerüsteBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.210 Fassadengerüste, Lastklasse 3211 Fassadengerüste, Lastklasse 3..100 Einrichten. Ausmass:Fläche F_A..110 Abstellbasis fester, tragfähi-ger Boden. Tragfähigkeit desBodens min. N/mm2 0,1(kg/mm2 0,01)..111 Gerüsthöhe bis m 8,00. 370 m2 ................ .........................400 Umstellen. Ausmass: Flä-che F_A..401 Zu Pos. 211.111. 40 m2 ................ .........................500 Vorhalten..510 Ausmass: Fläche F_A x Dauer.LE = m2 x Mt..511 Zu U'pos. .111. ### LE ................ ........................300 Gerüstergänzungen zuFassadengerüsten. Betreffend Vergütungsre-gelungen, Ausmassbestimmungenund Begriffsdefinitionen gel-ten die Bedingungen inPos. 000.200.. Gerüstergänzungen in denU'abschnitten 310 und 320 ha-ben der Lastklasse 3 zu ent-sprechen.. Gerüstergänzungen der Last-klassen 4 und 5 sind als Mehr-
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   33NPK: 114 D/12 (V'20) Arbeitsgerüste 03.05.2021BKP-Nr.: 211.1 GerüstePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeklassen 4 und 5 sind als Mehr-leistung mit U'abschnitt 370zu beschreiben.310 Gerüstergänzungen im Dach-bereich320 Gerüstergänzungen im Fassaden-bereich321 Gerüstverbreiterungen mit Kon-solen nach innen..100 Einrichten. Ausmass: Län-ge L_A..103 b m 0,31 bis 0,60. 5 m ................ .........................500 Vorhalten. Ausmass: Länge L_Ax Dauer. LE = m x Mt..503 Zu U'pos. .103. 10 LE ................ ........................326 Ueberbrückungen..100 Einrichten. Ausmass: Län-ge L_A..110 Spannweiten bis m 5,00..111 Höhe über Abstellbasis bism 3,00. 3 m ................ .........................500 Vorhalten. Ausmass: Länge L_Ax Dauer. LE = m x Mt..501 Zu U'pos. .111. 6 LE ................ ........................350 Regenschutzdächer351 Regenschutzdächer..100 Einrichten. Ausmass: Flä-che F_A..120 Ueber oberstem Gerüstgang, Ab-wicklung bis m 3,00, Neigungbis % 25, inkl. Unterkonstruk-tion und Verankerung..121 Aus bewehrten Kunststofffo-lien. 41 m2 ................ .........................500 Vorhalten. Ausmass: Flä-che F_A x Dauer. LE = m2 x Mt..502 Zu U'pos. .121. 123 LE ................ ........................360 GerüstaufgängeNutzlast kN/m2 2,0(kg/m2 200).361 Treppen..100 Einrichten. Ausmass: Höhe H_A..101 Laufbreite min. m 0,60. 12 m ................ .........................500 Vorhalten. Ausmass: Höhe H_Ax Dauer. LE = m x Mt..501 Zu U'pos. .101. 60 LE ................ ........................400 FlächengerüsteBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.410 Flächengerüste, Lastklasse 3411 Flächengerüste abgestellt,Lastklasse 3, exkl. Stütz- undWandgerüste.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   34NPK: 114 D/12 (V'20) Arbeitsgerüste 03.05.2021BKP-Nr.: 211.1 GerüstePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge411.100 Einrichten. Ausmass: Flä-che F_A..105 Plattformebene über Abstellba-sis m 2,50. per m2 .................500 Vorhalten. Ausmass: Fläche F_Ax Dauer. LE = m2 x Mt..505 Zu Pos.  411.105. per LE ................800 Gebühren und Arbeiten nachAufwand (Regie)Betreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.820 Arbeiten nach Aufwand (Regie)821 Arbeiten nach Aufwand (Regie).R .090 Nur auf Anweisung der Bauleitung..100 Personal, inkl. Kleinwerkzeug..102 Gerüstbaumonteur A. 3 h ................ .........................103 Gerüstbaumonteur B. 3 h ................ ........................
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   35NPK: 237 D/20 (V'20)  Kanalisationen undEntwässerungen 03.05.2021BKP-Nr.: 211.4 Kanalisationen im GebäudePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge000 Bedingungen. Individueller Bereich(Reservefenster): Nur hierkann der Anwender Positionendes NPK für seine individuel-len Bedürfnisse abändern oderergänzen. Die angepasstenPositionen werden mit einem"R" vor der Positionsnummerbezeichnet.. Kurztext-Leistungsverzeich-nis: Von Vorbemerkungen,Hauptpositionen und geschlos-senen Unterpositionen werdennur je die ersten 2 Zeilenwiedergegeben. Es gilt injedem Fall die Volltextversiondes NPK.010 Vergütungsregelungen011 Allgemeine Vergütungsregelun-gen..100 Aushub und Felsaushub werdenentsprechend der definiertenQualität des Bodens vergütet.Die Wahl des Aushub- oder Ab-baugeräts ist dem Unternehmerfreigestellt..200 Deponiegebühren für Aushub-material werden nach Art desMaterials nach VVEA vergütet..300 Aufwendungen für Zwischenlagerwerden nur vergütet, wenn die-se vom Bauherrn angeordnetwerden..400 Behinderungen bei Leitungen imAushubprofil..410 Behinderungen: Bei vorhandenenWerk- und Entwässerungsleitun-gen, die ganz oder teilweiseim Aushubprofil liegen, wirddie Pos. 251 "Behinderungenbei Leitungen" für das sorg-fältigere Arbeiten und damitdie verminderte Leistung wegenBehinderungen bei Rohreinzug,Spriessungen, Verfüllungen unddgl. vergütet..420 Sichern und Schützen: DerUnternehmer hat freigelegteLeitungen nach Vorschrift derjeweiligen Werke zu sichernund zu schützen. Die Aufwen-dungen werden in den Positio-nen für Sichern und Schützenvergütet..430 Aushub von Hand: Im Bereichvon Werk- und Entwässerungs-leitungen wird Aushub von Handnach den entsprechenden Posi-tionen vergütet.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   36NPK: 237 D/20 (V'20)  Kanalisationen undEntwässerungen 03.05.2021BKP-Nr.: 211.4 Kanalisationen im GebäudePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge012 Inbegriffene Leistungen (1)..100 Bei allen Arbeiten..110 . Massnahmen gegen Staubent-wicklung bzw. zur Staubbe-kämpfung, z.B. Wassersprengen.. Abhalten von Regenwasser undAbleiten von Grund- und Regen-wasser, sofern dies ohne be-sondere Massnahmen wie Pumpen,chemische Behandlung, Sicker-gruben und dgl. möglich ist..200 Bei allen Aushubarbeiten..210 . Zwischenlager, die nicht mitdem Bauherrn vereinbart wur-den.. Getrennte Zwischenlagerungvon Materialien zur Wiederver-wendung, die seitlich imSchwenkbereich des Aushubge-räts gelagert werden können.. Übermasse gegenüber den ver-einbarten Profilen, die nichtgeologisch bedingt sind.. Reinigung der vom Unterneh-mer verschmutzten Transportwe-ge, exkl. Radwaschanlagen.. Etappenweises Vorgehen, ho-rizontal und vertikal, inner-halb des Aushubprofils, nachVorschlag Unternehmer, inkl.allfälliger Mehraufwand fürMaterialauflad und Transport.. Einmessen und Erstellen derAushub- und Böschungsprofileauf Basis der bauseitigen Ab-steckung..300 Bei maschinellem Aushub..310 . Beihilfe von Hand.. Unmittelbares Nacharbeitender Aushubwände bzw. derBöschungen.. Erstellen der Sohlenplanie,wobei die unterste Schicht vonungefähr m 0,2 so auszuhebenist, dass die Grabensohlenicht aufgelockert wird.. Direkter Auflad auf Trans-portmittel oder Zwischenlage-rung im Schwenkbereich desAushubgeräts.. Entfernen von Findlingenbis m3 0,25..400 Bei Aushub von Hand..410 . Seitliches Zwischenlagerndes Materials oder direkterAuflad.. Entfernen von Findlingenbis m3 0,01..500 Bei der Wasserhaltung..510 Wasserhaltung ohne Pumpen undohne Leitungen:. Ableiten von Wasser.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   37NPK: 237 D/20 (V'20)  Kanalisationen undEntwässerungen 03.05.2021BKP-Nr.: 211.4 Kanalisationen im GebäudePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge012.520 Wasserhaltung mit Einsatz vonPumpen:. Elektrische Zuleitung bism 50.. Am Boden verlegte Schlauch-leitungen für Abwasser bism 20, ohne allfällige Schutz-massnahmen wie z.B. Überbrü-ckungen oder Unterführungen..600 Bei Grabensicherungen..610 Spriessungen:. Umspriessungen, die nichtvom Bauherrn angeordnet wer-den.. Erschwernisse beim Verlegenvon Rohren innerhalb vonSpriessungen.. Bei Kanaldielen Reststückeüber m 2..700 Bei Rohrleitungen und Schäch-ten..710 Bei Rohrleitungen:. Verteilen der vom Unterneh-mer gelieferten Rohre, Form-stücke und Zubehör..720 Bei Schächten:. Fundament, Boden und Wändebei Schächten mit Rinne undBanketten.. Leitungsanschlüsse exkl.Formstücke, Dichtungselementeund Rohrschnitte.. Bei Einsteig- und Kontroll-schächten 2 Leitungsanschlüs-se, 1 Einlauf und 1 Auslauf.. Bei Abläufen und Sicker-schächten 1 Leitungsanschluss.. Provisorisches Abdecken desSchachts durch Auflegen derdefinitiven Abdeckung.. Schachtaufbau.. Sämtliche Aufwendungen fürwasserdichte Ausführung. An-forderungen s. Norm SIA 190,Anhang A..800 Arbeiten für die Abnahme..810 Reinigen von Leitungen undSchächten.R .890 Erstellen der für die behördlichen Abnahmen erforderlichen Druckproben und Kanalfernsehaufnahmen.013 Inbegriffene Leistungen (2)..100 Bei Verfüllungen..110 Beihilfe von Hand..120 Durch ungenauen Aushub beding-te Verfüllung..130 Reinigen der Zwischenlager-plätze bei Verfüllung mitseitlich gelagertem Material..200 Bei Materiallieferungen.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   38NPK: 237 D/20 (V'20)  Kanalisationen undEntwässerungen 03.05.2021BKP-Nr.: 211.4 Kanalisationen im GebäudePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge013.210 Bei Materiallieferungen durchden Unternehmer Zwischenlage-rungen und Transporte inner-halb der Baustelle bis zurVerwendungsstelle.014 Nicht inbegriffene Leistungen..100 Bei allen Arbeiten..110 Sondieren von Leitungen unddgl..140 Winterdienst..150 Einrichtungen für Dritte..200 Bei Werkleitungen..210 . Behinderungen durch Leitun-gen.. Unterbrechen von Leitungen.. Sichern und Schützen freige-legter Leitungen..300 Bei Aushubarbeiten..350 Vom Bauherrn angeordnete oderbaustellenbedingte Zwischenla-ger..380 Ableiten von zuströmendemOberflächenwasser am Graben-rand..400 Bei Böschungssicherungen undSpriessungen..410 Vom Bauherrn angeordneteBöschungssicherungen..500 Bei Transport und Wiederauf-lad..510 Lagergebühren..530 Transporte mit Aushubgerät..600 Bei Pumpen und Baugrubensoh-len..610 Pumpen für die Wasserhaltung..620 Verdichten der Baugrubensohle.020 Ausmassbestimmungen021 Allgemeine Ausmassbestimmun-gen..100 Die Abgeltung von Erschwernis-sen durch Einbezug zusätzli-cher fiktiver physischer Masse(Ausmasszuschlag) ist nichtzulässig..200 Volumen fest: Volumen in denProfilen gemessen..600 Angebrochene Zeiteinheiten..610 Für angebrochene Monate wirdpro Kalendertag 1/30 des fürden Monat vereinbarten Ein-heitspreises vergütet..620 Für angebrochene Wochen wirdpro Kalendertag 1/7 des fürdie Woche vereinbarten Ein-heitspreises vergütet..700 Bei mobilen Pumpen wird dieBetriebszeit gemessen.022 Ausmassbestimmungen für Aus-hubarbeiten..100 Ohne andere Angaben wird der
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   39NPK: 237 D/20 (V'20)  Kanalisationen undEntwässerungen 03.05.2021BKP-Nr.: 211.4 Kanalisationen im GebäudePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge022.100 Ohne andere Angaben wird derAushub nach theoretischem Aus-mass, Volumen fest, vergütet..200 Bei Aushub mit gespriesstenvertikalen Wänden gilt dasSollmass bis zur hinterenFlucht von Spriesswänden undGrabenverbau..300 Als Grabentiefe gilt die ver-tikale Differenz zwischen Gra-bensohle und OK Terrain in derGrabenachse zur Zeit der Aus-führung..500 Bei Aushub mit Böschungen wer-den die projektierten oder dieangeordneten Profile gemessen..600 Bei Positionen, die nach Be-reichen gestaffelt sind (z.B.Grabentiefe), wird das ganzeAusmass (z.B. Volumen des be-treffenden Grabens) jener Un-terposition zugeordnet, in de-ren Bereich die für die Leis-tung zutreffende Abmessungfällt..700 Die Grabenlänge wird in derGrabenachse gemessen..800 Bei Schächten wird der Graben-aushub durchgemessen und daszusätzliche Volumen für denSchacht als Grabenaushub ge-messen.023 Ausmassbestimmungen für Was-serhaltung..100 Kurzeinsätze von mobilen Pum-pen werden nach Betriebsart,gefördertem Medium, Förder-leistung und Einsatzdauer ge-messen.024 Ausmassbestimmungen fürBöschungssicherungen undSpriessungen..100 Bei Böschungssicherungen mitKunststofffolien und dgl. wirddie bedeckte Fläche gemessen..200 Bei allen Spriessungen wirddie mit Spriessmaterial be-deckte Fläche ab OK Überstandnach BauAV bis UK Spriessunggemessen..300 Bei aufgelockerten Spriessun-gen werden die Zwischenräumedurchgemessen.025 Ausmassbestimmungen für Rohr-leitungen und Schächte..100 Rohrleitungen..110 Die Leitungslänge wird inkl.Formstücke in der Achse gemes-sen, bei Schachtanschlüssenbis zur inneren Schachtwand..120 Formstücke werden als Mehr-leistung vergütet.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   40NPK: 237 D/20 (V'20)  Kanalisationen undEntwässerungen 03.05.2021BKP-Nr.: 211.4 Kanalisationen im GebäudePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge025.200 Schächte..210 Bei Schächten gilt alsSchachttiefe das Mass zwischenOK Abdeckung und dem tiefstenPunkt der Schachtsohle..220 Bei Sickerschächten gilt alsSchachttiefe das Mass zwischenOK Abdeckung und UK untersterSchachtring.026 Ausmassbestimmungen für Lei-tungszonen und Verfüllungen..100 Leitungszonen werden im Fest-mass nach theoretischen odermit dem Bauherrn vereinbartenProfilen gemessen. Überprofilebei Leitungszonen und Verfül-lungen sind im theoretischenProfil nicht berücksichtigtund werden separat ausgemes-sen..200 Für Grabenverfüllung gilt dasAusmass des Aushubs abzüglichder Einbauten wie Leitung,Leitungszone, Schacht und dgl..300 Hinterfüllungen von Bauwerkenbzw. Verfüllung werden nachtheoretischen Profilen imFestmass gemessen..400 Bei Schalungen wird die ge-schalte Betonfläche gemessen..500 Bei Geotextilien wird die be-deckte Fläche gemessen.027 Ausmassbestimmungen bei zu er-haltenden Werk- und Entwässe-rungsleitungen im Aushubpro-fil..100 Für die Positionen Behinde-rung, Sichern und Schützengelten beim Antreffen von Lei-tungen folgende Ausmassbestim-mungen:. Bei einzelnen, unabhängigvoneinander verlaufenden par-allelen Leitungen wird jedeLeitung für sich gemessen.. Leitungen mit einem Abstandunter m 0,50 (Leitungsachsebzw. Abstand zur Leitungszone)gelten als 1 Leitung.. Kabel- oder Rohrblöcke gel-ten unabhängig von ihrer Ab-messung und der Anzahl Rohreals 1 Leitung..200 Leitungen im Aushubprofil, de-ren freigelegte Länge grösserist als die doppelte theoreti-sche Graben- oder Grubenbrei-te, gelten als längs verlau-fend..300 . Im Bereich von längs undquer verlaufenden Leitungenwird, bis zu einem Abstand von
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   41NPK: 237 D/20 (V'20)  Kanalisationen undEntwässerungen 03.05.2021BKP-Nr.: 211.4 Kanalisationen im GebäudePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengewird, bis zu einem Abstand vonm 0,50 nach oben, unten undseitlich ab Aussenkante derLeitung bzw. Leitungszone,Aushub von Hand gemessen.. Bei längs verlaufenden Lei-tungen wird Aushub von Handbis auf die Aushubsohle gemes-sen.. Bei mehreren Leitungen imgleichen Aushubprofil darf dieSumme der massgebenden Quer-schnittsflächen für den Aushubvon Hand nicht grösser seinals die Querschnittsfläche desentsprechenden Aushubprofils.. Wenn Werkeigentümer aus Si-cherheitsgründen grössere Ab-stände verlangen, sind diesegrösseren Abstände für dieAusmassbestimmungen mass-gebend.030 Begriffe, Abkürzungen031 Allgemeine Begriffe..100 Rückbau: "Rückbau" ist derOberbegriff für "Demontage"und "Abbruch"..200 Demontage: "Demontage" bzw."demontieren" bedeutet zerstö-rungsfreies Rückbauen von Bau-werken, Bauteilen oder vonverbauten Materialien zur all-fälligen Wiederverwendung..300 Abbruch: "Abbruch" bzw. "ab-brechen" bedeutet Rückbauenvon Bauwerken, Bauteilen odervon verbauten Materialien ohneWiederverwendung.032 Begriffe zu Aushub- und Grab-arbeiten sowie Spriessung..100 Grabenbau..110 Aushub von Hand: Aushub mitSchaufel und Pickel..120 Aushub maschinell: Aushub mitMaschinen. Die Wahl derMaschine ist dem Unternehmerfreigestellt..130 Grabenbreite in gespriesstemGraben: Die Grabenbreite setztsich zusammen aus dem Arbeits-raum und der Konstruktions-dicke des Grabenverbaus aufHöhe Grabensohle..140 Grabentiefe: vertikaler Ab-stand zwischen Grabensohle undOK Terrain in der Grabenachsezur Zeit der Ausführung..150 Böschungsneigung: Bei Bö-schungsneigungen bedeutet dieerste Zahl die vertikale unddie zweite Zahl die horizonta-
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   42NPK: 237 D/20 (V'20)  Kanalisationen undEntwässerungen 03.05.2021BKP-Nr.: 211.4 Kanalisationen im GebäudePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengedie zweite Zahl die horizonta-le Abmessung des Böschungs-dreiecks..160 Abbauklassen nach NormVSS 40 575:. Klasse 1: A- und B-Horizont.. Klasse 2 bis 4: Untergrundmit Bagger abbaubar.. Klasse 5 bis 7: Fels abbau-bar mit zusätzlichen Mitteln..200 Spriessung..210 Gestellt: nach erfolgtem Aus-hub fest eingebaute, wedernach- noch vorgetriebeneSpriessung..220 Nachgetrieben: nach erfolgtemVoraushub gestellte, demfolgenden Aushub sukzessivenachgetriebene Spriessung..230 Vorgerammt: auf OK Terrainbzw. Voraushub gestellte, aufvolle Tiefe vorgerammteSpriessung..240 Vorgetrieben: dem Aushub suk-zessive vorgetriebeneSpriessung.033 Begriffe zu Rohrleitungen,Schächten und Rinnen..100 Rohrleitungen:. Leitungszone (Rohrumhül-lung): Verfüllung im Bereichdes Rohrs, bestehend aus Bet-tung, Verdämmung und Abde-ckung.. Bettung: Teil des Bauwerks,der das Rohr zwischen Graben-sohle und Verdämmung oder Ab-deckung trägt. Die Bettung be-steht aus unterer und obererBettungsschicht.. Verdämmung: seitliche, ver-dichtete Verfüllung zwischenGrabenwand und Leitung oderzwischen den Leitungen bis aufScheitelhöhe des Rohrs.. Überdeckungshöhe: Mass zwi-schen Rohrscheitel und OK Ge-lände bzw. Strasse oder UKGleise bzw. OK Schwelle.. Schutzschicht: Material-schicht zum Schutz der Leitungwährend des Einfüllens undVerdichtens gegen Beschädigungdurch dynamische Einwirkungen.. Nennweite: Kenngrösse derRohre, Rohrverbindungen undFormstücke, die ganzzahlig an-nähernd gleich dem Herstel-lungsmass in Millimeter sind.Sie darf entweder für Innen-durchmesser (DN/ID) oder fürAussendurchmesser (DN/OD) ver-wendet werden.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   43NPK: 237 D/20 (V'20)  Kanalisationen undEntwässerungen 03.05.2021BKP-Nr.: 211.4 Kanalisationen im GebäudePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengewendet werden.. Nominelle Baulänge: nutzbareLänge von Rohren..200 Schächte:. Einsteigschacht: vertikales,wasserdichtes Bauwerk zur Ver-bindung von Rohrleitungen, umdie Richtung und/oder die Höhezu ändern, um Zugang für Per-sonal und/oder Ausrüstung zurKontrolle, um Instandhaltungund Be- und Entlüftung zu er-möglichen.. Kontrollschacht: Bauwerk wieein Einsteigschacht, jedochohne Zugang für Personal.. Ablauf und Strassenablauf:Bauteil, der Oberflächenwasseraufnimmt und einem Abwasser-kanal zuführt.. Schachtüberbau: Abdeckplatteoder Betonsockel, Rahmen mitDeckel oder Rost.. Abdeckung, Schachtabdeckung:oberer Abschluss einesSchachts oder eines anderenRaums, bestehend aus Rahmenund Deckel und/oder Rost.. Aufsatz: oberer Teil des Ab-laufs, der aus Rahmen und Rostund/oder Deckel besteht undder an der Einbaustelle aufden Ablaufkörper gesetzt wird.. Armaturen: Einbauteile, mitdenen der Schacht ergänztwird.. Belastungsklasse: zulässige,vertikale Last, die auf dieAbdeckung wirkt..300 Entwässerungsrinnen:. Kastenrinne: vorgefertigte,nach oben offene Entwässe-rungsrinne, bestehend aus Rin-nenkörper und Rost oder De-ckel.. Schlitzrinne: vorgefertigteEntwässerungsrinne mit einemgeschlossenen Profil und einemauf der Oberseite befindlichendurchgehenden oder unterbro-chenen Einlaufschlitz zur Auf-nahme von Oberflächenwasser.. Bordschlitzrinne: Entwässe-rungsrinne mit einem Bord-steinprofil, das durchgehendeoder unterbrochene Einlauföff-nungen besitzt.034 Abkürzungen..100 Allgemein:. BauAV: Verordnung über dieSicherheit und den Gesund-heitsschutz der Arbeitnehme-rinnen und Arbeitnehmer bei
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   44NPK: 237 D/20 (V'20)  Kanalisationen undEntwässerungen 03.05.2021BKP-Nr.: 211.4 Kanalisationen im GebäudePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengerinnen und Arbeitnehmer beiBauarbeiten (Bauarbeitenver-ordnung).. VVEA: Verordnung über dieVermeidung und die Entsorgungvon Abfällen (Abfallverord-nung)..200 Materialien:. B: Beton.. EPDM: Ethylen-Propylen-Ter-polymer.. FZ: Faserzement.. GF-UP: glasfaserverstärkterungesättigter Polyesterharz.. GGG: duktiles Gusseisen.. PE-HD: Polyethylen mit hoherDichte.. PP: Polypropylen.. PRC: gefülltes Polyester-harz (Polymerbeton).. PUR: Polyurethan.. PVC: Polyvinylchlorid.. PVC-U: weichmacherfreies Po-lyvinylchlorid.. STB: Stahlbeton.. STZ: Steinzeug.. ZMU: Zementmörtelumhüllung..300 Rohrbezeichnungen. Die Abkür-zungen werden den Material-spezifikationen angefügt, z.B.STZ-R:. R: geschlossenes Rohr.. RR: Reliningrohr.. S: Sickerrohr.. VS: Versickerungsrohr..400 Rohrverbindungen:. DM: Doppelmuffe.. FLM: Flachmuffe.. FWC: gewickelte GFK-Kupp-lung.. GLM: Glockenmuffe.. HSM: Elektroschweissmuffe.. HSS: Heizelement-Stumpf-schweissung.. SP: Sonderprofil.. STM: Steckmuffe..500 Schächte und Abläufe:. A: Ablauf.. ES: Einsteigschacht.. FS: Filterschacht.. KS: Kontrollschacht.. SA: Strassenablauf.. VS: Versickerungsschacht..600 Abmessungen:. DN: Nennweite.. DN/ID: Nennwert für Innen-durchmesser.. DN/OD: Nennwert für Aussen-durchmesser.. NW: Nennweite.. LN/WN: Nennweite von Bau-teilen mit elliptischer Quer-schnittsform, Länge/Breite.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   45NPK: 237 D/20 (V'20)  Kanalisationen undEntwässerungen 03.05.2021BKP-Nr.: 211.4 Kanalisationen im GebäudePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeschnittsform, Länge/Breite.. WN/HN: Nennweite von Eiform-rohren oder rechteckigen Rah-menprofilen, Breite/Höhe..700 Rohrkennwerte:. E_R: Elastizitätsmodul oderVerformungsmodul des Rohrs.. E_R,kurz: Elastizitätsmoduloder Verformungsmodul desRohrs aus Kurzzeitwert.. E_R,lang: Elastizitätsmoduloder Verformungsmodul desRohrs aus Langzeitwert.. SDR: Verhältnis Durchmes-ser zu Wanddicke.. SD: tatsächliche Ringstei-figkeit.. SN: Ringsteifigkeitsklasse.060 Betonvorgaben061 Beton nach Eigenschaften (1)..100 Beton nach Norm SN EN 206,Betonsorte NPK A.. DruckfestigkeitsklasseC20/25.. Expositionsklasse XC2(CH).. Nennwert GrösstkornD_max 32.. Klasse des ChloridgehaltsCl 0,10.. Konsistenzklasse C3.. Frost-Tausalz-Widerstand:nein..200 Beton nach Norm SN EN 206,Betonsorte NPK B.. DruckfestigkeitsklasseC25/30.. Expositionsklasse XC3(CH).. Nennwert GrösstkornD_max 32.. Klasse des ChloridgehaltsCl 0,10.. Konsistenzklasse C3.. Frost-Tausalz-Widerstand:nein..300 Beton nach Norm SN EN 206,Betonsorte NPK C.. DruckfestigkeitsklasseC30/37.. Expositionsklassen XC4(CH),XF1(CH).. Nennwert GrösstkornD_max 32.. Klasse des ChloridgehaltsCl 0,10.. Konsistenzklasse C3.. Frost-Tausalz-Widerstand:nein..400 Beton nach Norm SN EN 206,Betonsorte NPK D (T1).. DruckfestigkeitsklasseC25/30.. Expositionsklassen XC4(CH),
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   46NPK: 237 D/20 (V'20)  Kanalisationen undEntwässerungen 03.05.2021BKP-Nr.: 211.4 Kanalisationen im GebäudePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge. Expositionsklassen XC4(CH),XD1(CH), XF2(CH).. Nennwert GrösstkornD_max 32.. Klasse des ChloridgehaltsCl 0,10.. Konsistenzklasse C3.. Frost-Tausalz-Widerstandmittel..500 Beton nach Norm SN EN 206,Betonsorte NPK E (T2).. DruckfestigkeitsklasseC25/30.. Expositionsklassen XC4(CH),XD1(CH), XF4(CH).. Nennwert GrösstkornD_max 32.. Klasse des ChloridgehaltsCl 0,10.. Konsistenzklasse C3.. Frost-Tausalz-Widerstandhoch..600 Beton nach Norm SN EN 206,Betonsorte NPK F (T3).. DruckfestigkeitsklasseC30/37.. Expositionsklassen XC4(CH),XD3(CH), XF2(CH).. Nennwert GrösstkornD_max 32.. Klasse des ChloridgehaltsCl 0,10.. Konsistenzklasse C3.. Frost-Tausalz-Widerstandmittel..700 Beton nach Norm SN EN 206,Betonsorte NPK G (T4).. DruckfestigkeitsklasseC30/37.. Expositionsklassen XC4(CH),XD3(CH), XF4(CH).. Nennwert GrösstkornD_max 32.. Klasse des ChloridgehaltsCl 0,10.. Konsistenzklasse C3.. Frost-Tausalz-Widerstandhoch.063 Recyclingbeton mit Betongranu-lat RC-C nach Eigenschaften.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   47NPK: 237 D/20 (V'20)  Kanalisationen undEntwässerungen 03.05.2021BKP-Nr.: 211.4 Kanalisationen im GebäudePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge063.100 Beton nach Norm SN EN 206 undMerkblatt SIA 2030, Beton-sorte NPK A RC-C.. DruckfestigkeitsklasseC20/25.. Expositionsklasse XC2(CH).. Nennwert GrösstkornD_max 32.. Klasse des ChloridgehaltsCl 0,20.. Konsistenzklasse C3.. Frost-Tausalz-Widerstand:nein..200 Beton nach Norm SN EN 206 undMerkblatt SIA 2030, Beton-sorte NPK B RC-C.. DruckfestigkeitsklasseC25/30.. Expositionsklasse XC3(CH).. Nennwert GrösstkornD_max 32.. Klasse des ChloridgehaltsCl 0,20.. Konsistenzklasse C3.. Frost-Tausalz-Widerstand:nein..300 Beton nach Norm SN EN 206 undMerkblatt SIA 2030, Beton-sorte NPK C RC-C.. DruckfestigkeitsklasseC30/37.. Expositionsklasse XC4(CH).. Nennwert GrösstkornD_max 32.. Klasse des ChloridgehaltsCl 0,20.. Konsistenzklasse C3.. Frost-Tausalz-Widerstand:nein..400 Recyclingbeton RC-C nach NormSN EN 206 und MerkblattSIA 2030.064 Recyclingbeton mit Mischab-bruchgranulat RC-M nach Eigen-schaften..100 Beton nach Norm SN EN 206 undMerkblatt SIA 2030, Beton-sorte NPK A RC-M mit Anteil Rbmax. % 25.. DruckfestigkeitsklasseC20/25.. Expositionsklasse XC2(CH).. Nennwert GrösstkornD_max 32.. Klasse des ChloridgehaltsCl 0,20.. Konsistenzklasse C3.. Frost-Tausalz-Widerstand:nein..200 Beton nach Norm SN EN 206 undMerkblatt SIA 2030, Beton-sorte NPK B RC-M mit Anteil Rb
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   48NPK: 237 D/20 (V'20)  Kanalisationen undEntwässerungen 03.05.2021BKP-Nr.: 211.4 Kanalisationen im GebäudePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengesorte NPK B RC-M mit Anteil Rbmax. % 25.. DruckfestigkeitsklasseC25/30.. Expositionsklasse XC3(CH).. Nennwert GrösstkornD_max 32.. Klasse des ChloridgehaltsCl 0,20.. Konsistenzklasse C3.. Frost-Tausalz-Widerstand:nein..300 Recyclingbeton RC-M nach NormSN EN 206 und MerkblattSIA 2030.080 Ökologisches Bauen081 Produktedeklarationen. Die vomUnternehmer eingereichten Pro-duktedeklarationen sind fürdie Wahl der bei der Ausfüh-rung verwendeten Produkte ver-bindlich..100 Als Grundlage gelten:.110 Empfehlung SIA 493 "Deklara-tion ökologischer Merkmale vonBauprodukten"..300 Auf späteres Verlangen hat derUnternehmer einzureichen:.310 Produktedeklaration nach Emp-fehlung SIA 493 "Deklarationökologischer Merkmale von Bau-produkten".082 Anforderungen an Beton undandere Materialien..100 Schächte, Spezialbauwerke undKanäle aus Ortbeton sindsoweit technisch machbar mitRecyclingbeton auszuführen..300 Betonzusatzmittel müssen was-serverdünnbar sein bzw. dür-fen max. % 1 Lösemittel ent-halten und müssen dasFSHBZ-Gütesiegel aufweisen..400 Bettung, Verdämmung und Abde-ckung sind mit Aushubmaterial,rezyklierten Gesteinskörnungenoder mit Recyclingbeton auszu-führen..500 Gräben sind mit Aushubmaterialoder rezyklierten Gesteinskör-nungen aufzufüllen.083 Anforderungen an Beschichtun-gen und Fugendichtstoffe..100 Anstriche, Imprägnierungen undBeschichtungen müssen wasser-verdünnbar sein oder dürfenmax. % 1 Lösemittel enthalten..200 Voranstriche und Fugendicht-stoffe müssen wasserverdünn-bar sein bzw. dürfen max.% 1 Lösemittel enthalten odermüssen mindestens die Klassi-
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   49NPK: 237 D/20 (V'20)  Kanalisationen undEntwässerungen 03.05.2021BKP-Nr.: 211.4 Kanalisationen im GebäudePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengemüssen mindestens die Klassi-fizierung Emicode EC 1 odergleichwertig aufweisen.100 VorarbeitenBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.110 Provisorien111 Provisorische Abwasserumlei-tungen erstellen, unterhaltenund abbrechen, exkl. Grabar-beiten..100 Ausmass: Länge..110 Mit Kunststoffrohren, nachWahl Unternehmer. Inkl.Anschlüsse, Formstücke undBefestigungen..111 DN 150.Einsatzdauer  Start der Kanalisationsarbeiten bis Fertigstellung derselben. 18 m ................ ........................120 Wasserhaltung121 Mobile Pumpen für Kurzeinsät-ze..100 Pumpen mit Elektromotor..110 Für Rein- und Regenabwasser..111 Förderleistung bis l/min 200. 5 h ................ ........................122 Nebenarbeiten zu Wasserhal-tung..100 Wartung ausserhalb der norma-len Arbeitszeit, einschliess-lich Sonn- und Feiertage..101 Ausmass: Anzahl Kontrollgänge. per St .................200 Pumpensümpfe erstellen inkl.Vertiefung. Rohr, Behälteroder dgl. im Boden einlassen..201 Ausmass: Anzahl Pumpensümpfe. 1 St ................ ........................R 190 Abbruch und Demontagearbeiten______________________________R 191 Bestehende PVC Leitungen demontieren zur Wieder-verwendung reinigen oder entsorgen (inkl. Gebühren).R .100 Leitungen wiederverwenden soweit möglich.Im Ausmass wird der Umfang der entsprechenden Leitungen nicht berücksichtigt. Der Minderpreis für die wiederverwendbaren Leitungen wird mit der Bauleitung vor Arbeitsausführung bestimnmt..101 DN 125, inkl. Formstücke. 18 m ................ ........................R 192 Bestehende Schächte entfernen und entsorgen.R .200 Hof- und Schlammsammler..201 HofsammlerNW 600.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   50NPK: 237 D/20 (V'20)  Kanalisationen undEntwässerungen 03.05.2021BKP-Nr.: 211.4 Kanalisationen im GebäudePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeNW 600.Tiefe bis m 1.00.Material Beton.Deckel Beton gelocht.Demontage komplett inkl. allen Nebenarbeiten und Auffüllen mit vorhandenem Material. 1 St ................ .........................202 SchlammsammlerNW 800.Tiefe bis m 2.50.Material Beton.Deckel Beton /Stahl.Demontage komplett inkl. allen Nebenarbeiten und Auffüllen mit vorhandenem Material. 1 St ................ ........................200 AushubarbeitenBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.220 Aushub von U-Gräben undU-Gruben221 U-Gräben und U-Gruben aushe-ben. Abbauklassen 1 bis 4.R .090 Handbeihilfe ist bei maschinellem Grabenaushub in den Einheitspreis einzu-rechnen.Die Spriessung nach Vorschlag Unternehmer ist in die Enheitspreise bei gespriessten Gräben und Gruben einzurechnen..100 Maschinell..110 Keine Behinderung durchSpriessung..111 t bis m 1,40. 30 m3 ................ .........................120 In gespriessten Gräben undGruben..121 t bis m 1,40. 8 m3 ................ .........................123 t m 2,01 bis 3,00. 8 m3 ................ ........................222 Mehrleistungen zu Aushub vonU-Gräben und U-Gruben maschi-nell, ohne Behinderung durchSpriessung..200 Für verfestigte Schichten..203 Garagenvorplatz. 4 m3 ................ .........................400 Für übrige Erschwernisse..401 Aushub im Wurzelbereich, inkl.Entfernen der Wurzeln. 3 m3 ................ ........................223 Mehrleistungen zu Aushub vonU-Gräben und U-Gruben maschi-nell. Gräben und Gruben mitSpriessung..200 Für verfestigte Schichten..203 Garagenvorplatz. 4 m3 ................ ........................
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   51NPK: 237 D/20 (V'20)  Kanalisationen undEntwässerungen 03.05.2021BKP-Nr.: 211.4 Kanalisationen im GebäudePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge230 Aushub von V-Gräben undV-Gruben231 V-Gräben und V-Gruben aushe-ben. Abbauklassen 1 bis 4..100 Maschinell..101 t bis m 1,40. per m3 ................250 Mehrleistungen251 Mehrleistungen für Behinderun-gen bei Leitungen..001 Längs von Gräben und Gruben. 22 m ................ .........................002 Quer zu Gräben und Gruben. 3 m ................ ........................252 Mehrleistungen für Sichernund Schützen von Leitungen..001 Längs von Gräben und Gruben. 22 m ................ .........................002 Quer zu Gräben und Gruben. 3 m ................ ........................255 Mehrleistungen für das Erstel-len von Durchbrüchen, inkl.Aufladen des Abbruchmaterials..100 In bewehrten Betonwänden..101 Durchmesser mm 100 bis 150.Kernbohrungen inkl. Abdichten der Bohrung nach Einführen des Mediumrohres mit einer RDS Dichtung.Elektro,Erdsondenleitung.Heizleitung. 5 St ................ ........................260 Transporte262 Transporte inner- und ausser-halb der Baustelle. Inkl. Ab-lad. Ausmass: Volumen fest.R .090 Entgegen untenstehendem Standardbeschrieb. Abtransport inkl. Auflad, Transport und Deponiegebühren. Deponie und Transportmittel nach Wahl Unternehmer..200 In Deponie, exkl. Gebühren..210 Klassierung nach VVEA. DeponieTyp A..213 Aushub. 15 m3 ................ ........................400 Rohre und FormstückeBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.460 Rohre und Formstücke ausPolypropylen461 Polypropylenrohre PP-R.R .090 Rohre inkl. Rohrverbindungen Überschiebemuffen, Dichtungen und dgl. Verbindungen sind in die Einheitspreise einzurechnen..100 Polypropylenrohre mit Steck-
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   52NPK: 237 D/20 (V'20)  Kanalisationen undEntwässerungen 03.05.2021BKP-Nr.: 211.4 Kanalisationen im GebäudePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge461.100 Polypropylenrohre mit Steck-muffe STM liefern, verlegenund elastisch dichten.**Marke, Typ ....................110 Ringsteifigkeitsklasse SN 4,SDR 33..111 DN/OD 125. 33 m ................ .........................112 DN/OD 160. 14 m ................ ........................463 Formstücke zu Rohren aus PP(1)..100 Bogen mit Steckmuffe STM lie-fern, verlegen und elastischdichten..110 Bis Grad 45..111 DN/OD 125. 9 St ................ .........................400 Abzweige mit Steckmuffe STMliefern, verlegen und elas-tisch dichten..410 Grad 45..411 DN/OD 125/125. 2 St ................ ........................464 Formstücke zu Rohren aus PP(2)..100 Schacht- und Maueranschlüsseliefern, versetzen und elas-tisch dichten..110 Schachtfutter aus Faserzement,Polymerbeton oder Kunststoff..111 DN/OD 125. 4 St ................ .........................112 DN/OD 160. 2 St ................ ........................470 Rohre und Formstücke ausweichmacherfreiem Polyvinyl-chlorid471 Rohre aus weichmacherfreiemPolyvinylchlorid PVC-U-R.R .090 Rohre inkl. Rohrverbindungen Überschiebemuffen, Dichtungen, Schnitte und dgl. Verbindungen sind in die Einheitspreise einzurechnen..100 Rohre aus weichmacherfreiemPolyvinylchlorid mit Steckmuf-fe STM liefern, verlegen undelastisch dichten.**Marke, Typ ....................110 Ringsteifigkeitsklasse SN 2,SDR 51..111 DN/OD 125. 11.500 m ................ ........................472 Sickerrohre aus weichmacher-freiem Polyvinylchlorid.R .090 Rohre inkl. Rohrverbindungen Überschiebemuffen, Schnitte, Dichtungen und dgl. Verbindungen sind in die Einheitspreise einzu-rechnen.Betoneinlauffläche unter den Sickerrohren inkl. beidseit-iges sauberes Abtaloschieren (Breite mm ca. 50, Stärke mm min 100) sind in die Einheitspreise einzurechnen..100 Sickerrohre mit Steckmuffe STM
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   53NPK: 237 D/20 (V'20)  Kanalisationen undEntwässerungen 03.05.2021BKP-Nr.: 211.4 Kanalisationen im GebäudePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge472.100 Sickerrohre mit Steckmuffe STMliefern, verlegen und elas-tisch dichten.**Marke, Typ ....................101 DN/OD 125. 13.500 m ................ ........................473 Formstücke zu Rohren aus PVC-U(1)..100 Bogen mit Steckmuffe STM lie-fern, verlegen und elastischdichten..110 Bis Grad 45..111 DN/OD 125. 7 St ................ .........................200 Abzweige mit Steckmuffe STMliefern, verlegen und elas-tisch dichten..210 Grad 45..211 DN/OD 125/125. 2 St ................ .........................500 Schacht- und Maueranschlüsseliefern, versetzen und elas-tisch dichten..510 Schachtfutter aus Faserzement,Polymerbeton oder Kunststoff..512 DN/OD 125. 1 St ................ ........................474 Formstücke zu Rohren aus PVC-U(2)..200 Putzstücke mit Deckel liefern,versetzen und elastisch dich-ten.**Marke, Typ ....................210 Mit Steckmuffe STM..211 DN/OD 125.Mit rundem Schraubverschluss. 1 St ................ ........................500 Entwässerungsrinnen fürVerkehrsflächenBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.510 Kastenrinnen511 Kastenrinnen, Zubehör und Ab-deckungen..100 Kastenrinnen ohne Abdeckungenliefern, versetzen und abdich-ten. Exkl. Aushub, inkl. Be-tonlieferung..120 Kastenrinnen mit Sohlenge-fälle.ANRIN DRAIN KE 100..121 Rinne NW 100.Rinnengefälle % variabel.Zarge verzinkt.Beton für Fundament und Umman-telung (Einbindung). per m .................300 Roste und Deckel zu Kastenrin-nen liefern und versetzen.ANRIN DESIGNROST CELTIC..310 Stegroste..311 Gusseisen.Klasse C250.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   54NPK: 237 D/20 (V'20)  Kanalisationen undEntwässerungen 03.05.2021BKP-Nr.: 211.4 Kanalisationen im GebäudePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeRost NW 100.Inkl. Rostsicherung. per m ................600 Schächte und Abläufe ausFertigteilenBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.610 Einsteig- und Kontrollschächte611 Einsteigschächte ES und Kon-trollschächte KS aus Betonfer-tigteilen liefern und wasser-dicht erstellen.R .090 Es werden in der Position die gesamten Schächte inkl. Nebenleistungen beschrieben und sind entsprechend zu offerieren. Stückpreise für den kompletten Schacht..300 Schachtböden aus Fertigteilenmit Durchlaufrinne und 2 Lei-tungsanschlüssen (1). Zusätz-liche Leitungsanschlüsse inPos. 671.TSCHÜMPERLIN, WYSS..310 DN 600.SchachtbodenWYSS, Typ 11, Art. Nr. 116125.2 Anschlüsse NW 125.Betonrohr DN 600.Schachtdeckel BEGU Deckel NW 600 Art. Nr. 860, geruchsdicht.Radlast to 5.Schacht komplett inkl. Fundament, Dichtung, Auffüllen der Schachtgrube mit vorhandenem Material, Verdichten etc.Schachtringverbindung elas-tisch dichten..311 Schachttiefe bis m 1,00. 1 St ................ .........................320 DN 800, mit Konus DN 800/600.SchachtbodenWYSS, Typ 13, Art. Nr. 138150.2 Anschlüsse NW 150.Betonrohr DN 800.Konus DN 600/800.Betonrohr DN 600, BL mm 100.Schachtdeckel BEGU Deckel NW 600 Art. Nr. 860,Radlast to 5.Schacht komplett inkl. Fundament, Dichtung, Auffüllen der Schachtgrube mit vorhandenem Material, Verdichten etc.Schachtringverbindung elas-tisch dichten.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   55NPK: 237 D/20 (V'20)  Kanalisationen undEntwässerungen 03.05.2021BKP-Nr.: 211.4 Kanalisationen im GebäudePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge611.322 Schachttiefe m 1,01 bis 1,50. 1 St ................ ........................650 Abscheideanlagen651 Schlammfang oder Absetzbeckenaus Einzelteilen liefern undwasserdicht erstellen.R .090 Es werden in der Position die gesamten Schächte/Sammler inkl. Nebenleistungen beschrieben und sind entsprechend zu offerieren. Stückpreise für den kompletten Schlammsammler oder Becken..100 Schlammfang oder Absetzbecken,inkl. Ein- und Auslaufschika-ne..101 Typ TSCHÜMPERLIN mit bombiertem Boden, Art. Nr. 080100.DN 600/800.Schachttiefe m 2,01 bis 2,50.Schacht mit Boden DN 800.Konus 600/800.Betonrohr DN 600, BL mm 100.Schachtdeckel Deckel NW 600, Art. Nr. 860.Radlast to 5.Schacht komplett inkl. Fundament, Dichtung, Auffüllen der Schachtgrube mit vorhandenem Material, Verdichten etc.Einlauf DN 125 2 Stück.Auslauf DN 150 inkl. Tauchbogen mit Handgriff.Schachtringverbindungelastisch abdichten.Schlammsammler komplett. 1 St ................ ........................800 Verfüllung von LeitungsgräbenBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.810 Materiallieferungen811 Natürliche Gesteinskörnungenzur Verwendungsstelle oder inZwischenlager liefern, inkl.Ablad..200 Ausmass: Volumen fest..210 Ungebundene Gemische nach NormSN EN 13 242..212 Kiesgemisch 0/22, frostsicher. 32 m3 ................ .........................230 Gesteinskörnungen nach NormSN EN 13 043..234 Brechsand für die Umhüllung von Werkleitungen (Strom, Wasser, Erdsonden etc.). 4 m3 ................ ........................812 Rezyklierte Gesteinskörnungenzur Verwendungsstelle oder ins
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   56NPK: 237 D/20 (V'20)  Kanalisationen undEntwässerungen 03.05.2021BKP-Nr.: 211.4 Kanalisationen im GebäudePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengezur Verwendungsstelle oder insZwischenlager liefern, inkl.Ablad..200 Ausmass: Volumen fest..210 Rezyklierte Gesteinskörnungnach Norm SN EN 13 242 (1)..212 RC-Kiesgemisch A 0/22. per m3 ................820 Verfüllen von Leitungszonen821 Material für Bettung, Verdäm-mung und Abdeckung der Lei-tungszonen einbringen und ver-dichten..200 Ausmass: Volumen fest..201 Natürliche oder rezyklierteGesteinskörnungen, exkl. Lie-ferung. 32 m3 ................ ........................822 Mehrleistungen zu Verfüllenvon Leitungszonen..100 Für Behinderung durch Spries-sung..101 Zu Pos. 821.201. 16 m3 ................ ........................830 Beton für Leitungszonen831 Beton für Leitungszonen lie-fern, einbringen und verdich-ten. Ausmass: Volumen fest..100 Beton mit natürlicher Ge-steinskörnung..103 Druckfestigkeitsklasse C20/25. 4 m3 ................ ........................832 Betonstahl liefern und verle-gen. Alle Bearbeitungsartenund Mehrleistungen inbegrif-fen..100 Betonstahl B500A, B500B oderB450C..101 d mm 10 bis 14. 200 kg ................ ........................833 Schalung Typ 1, einhäuptig,für Leitungszonen aus Beton..001 Schalhöhe bis m 0,25. 5 m2 ................ ........................840 Nebenarbeiten zu Leitungszonen841 Einlaufflächen bei Sickerlei-tungen ausbilden. Breite: Ge-samtbreite inkl. Sickerlei-tung.R .090 Ist in die Einheitspreise der Sickerleitung einzurechnen..100 Unmittelbar nach dem Betonie-ren taloschieren, inkl. Er-stellen Hohlkehlen.842 Geotextilien bei Sickerleitun-gen liefern und verlegen. Aus-mass: bedeckte Fläche..100 Nach Vorschlag Projektverfas-ser..101 **Marke, Typ ...................Flächenbezogene Masse g/m2 min. 200. 200 m2 ................ ........................850 Verfüllen von Leitungsgräben851 Seitlich zwischengelagertes
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   57NPK: 237 D/20 (V'20)  Kanalisationen undEntwässerungen 03.05.2021BKP-Nr.: 211.4 Kanalisationen im GebäudePosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge851 Seitlich zwischengelagertesoder zugeführtes Material ein-füllen..200 Ausmass: Volumen fest..210 Maschinell..211 Aushubmaterial. 10 m3 ................ ........................900 Frei verlegteEntwässerungsleitungenBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.R 990 Regiearbeiten______________________________R 991 Nur auf Anweisung der Bauleitung.R .100 Personal inkl. Werkzheug..101 Facharbeiter. 3 h ................ .........................102 Hilfsarbeiter. 6 h ................ ........................R .300 Material..301 Busdgetposten.LE = CHF 100.00. 5 LE 100.00 500.00
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   58NPK: 241 D/04 (V'11) Ortbetonbau 03.05.2021BKP-Nr.: 211.5 Beton- und StahlbetonarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge000 Bedingungen. Reservepositionen: Positio-nen, die nicht dem Original-text NPK entsprechen, dürfennur in den dafür vorgesehenenResevefenstern erstellt werdenund sind mit dem Buchstaben Rvor der Positionsnummer zukennzeichnen (siehe "NPKBau - Informationen für Anwen-der", Ziffer 6).. Kurztext-Leistungsverzeich-nis: Es werden nur die erstenzwei Zeilen von Haupt- und ge-schlossenen Unterpositionenübernommen. Verwendung z.B.als Arbeitsexemplar. Es giltin jedem Fall die Volltextver-sion des NPK (siehe "NPKBau - Informationen für Anwen-der", Ziffer 10)..100 Kurzleistungsverz.: massgebendist Volltext im NPK 241D/2004.Ortbetonbau (V'11)050 Betonbewehrungsstahl051 Bezeichnungen für Betonbeweh-rungsstahl bei Betonstahl,Bewehrungsmatten und An-schlusskörben..100 B500A = normale Duktilität..200 B500B = hohe Duktilität..300 B450C = seismische Duktilität.052 Bezeichnungen der Bearbei-tungsgrade von Betonbeweh-rungsstahl nach Figurenlistedes Schweizerischen Stahlhan-delsverbands SSHV..100 BG 1 = normaler Bearbeitungs-grad..200 BG 2 = erhöhter Bearbeitungs-grad..300 BG S = aufwändiger Bearbei-tungsgrad.060 BetonR .900 Betonzusatzmittel oder Heizzuschläge (z.B. auch Frostschutzmittel) zur Herstellung eines einwandffreien Betons, um die Anforderungen einwandfrei zu erfüllen, sind in die Einheitspreise einzurechnen.Falls der Unternehmer wünscht, während kalten Tagen zu betonieren, so hat er die notwendigen Massnahmen in den Betoneinheitspreis einzurechnen. Der Frischbeton wird stichprobenartig direkt 
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   59NPK: 241 D/04 (V'11) Ortbetonbau 03.05.2021BKP-Nr.: 211.5 Beton- und StahlbetonarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengewird stichprobenartig direkt vor dem Einbringen durch ein unabhängiges Labor auf Anordnung der Beuleitung kontrolliert. Beton der die Anforderungen nicht erfüllt, darf nicht eingebracht werden und wird auch nicht vergütet. Die Betonnachbehandlung ist sorgfältig durchzuführen und alle daraus entstehenden Aufwendungen sind einzurechnen.Bodenplatten und Decken sind mindestens 10 Tage abzudecken und nass zu halten.Aussenwände im UG: Einschalfrist = 3 Tage. Draufsicht nass halten, mind. 7 Tage vor zu schneller Austrocknung schützen.Das Aufrauhen von Arbeitsfugen ist in die Einheitspreise einzurechnen und wird nicht separat vergütet.Mörtelvorlagen oder Feinbetonvorlagen werden nicht separat vergütet sondern sind in den Betoneinheitspreis einzurechnen.Beton NPK C wird für wasserdichte Bauteile oder Bauteile mit höheren Anforderungen an die Festigkeit verwendet.Beton BE 1 wird für frosttausalzbeständige Bauteile verwendet.Sonst gelant Beton NPK B zur Anwendung.061 Beton nach Eigenschaften (1)..100 Beton nach Norm SN EN 206-1,Typ NPK A.. DruckfestigkeitsklasseC25/30.. Expositionsklasse XC2(CH).. Nennwert GrösstkornD_max 32.. Klasse des ChloridgehaltsCl 0,10.. Konsistenzklasse C3.. Frost-Tausalz-Widerstand:nein..200 Beton nach Norm SN EN 206-1,Typ NPK B.. DruckfestigkeitsklasseC25/30.. Expositionsklasse XC3(CH).
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   60NPK: 241 D/04 (V'11) Ortbetonbau 03.05.2021BKP-Nr.: 211.5 Beton- und StahlbetonarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge. Expositionsklasse XC3(CH).. Nennwert GrösstkornD_max 32.. Klasse des ChloridgehaltsCl 0,10.. Konsistenzklasse C3.. Frost-Tausalz-Widerstand:nein..300 Beton nach Norm SN EN 206-1,Typ NPK C.. DruckfestigkeitsklasseC30/37.. Expositionsklassen XC4(CH),XF1(CH).. Nennwert GrösstkornD_max 32.. Klasse des ChloridgehaltsCl 0,10.. Konsistenzklasse C3.. Frost-Tausalz-Widerstand:nein..400 Beton nach Norm SN EN 206-1,Typ NPK D (T1).. DruckfestigkeitsklasseC25/30.. Expositionsklassen XC4(CH),XD1(CH), XF2(CH).. Nennwert GrösstkornD_max 32.. Klasse des ChloridgehaltsCl 0,10.. Konsistenzklasse C3.. Frost-Tausalz-Widerstand:mittel.100 Vorarbeiten110 Anschlüsse an bestehende Bau-werksteile111 Aufrauen von bestehenden Be-tonanschlussflächen..001 Mit Spitzhammer. 2 m2 ................ ........................112 Anschlussbewehrungen erstel-len, inkl. Bohrungen undVerankerungen..200 Betonstahl B500B, liefern undverlegen..201 Hammerbohrung.Bohrlochdurchmesser mm 12.Bohrlochtiefe mm 80.Bewehrung mit Fixlängen.Stahldurchmesser mm 10.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   61NPK: 241 D/04 (V'11) Ortbetonbau 03.05.2021BKP-Nr.: 211.5 Beton- und StahlbetonarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeAbgewickelte Stahllänge m 0.50.Verbundmörtel HILTI HIT HY 150 oder gleichwertig. 10 St ................ .........................202 Hammerbohrung.Bohrlochdurchmesser mm 14.Bohrlochtiefe mm 110.Bewehrung mit Fixlängen.Stahldurchmesser mm 12.Abgewickelte Stahllänge m 0.60.Verbundmörtel HILTI HIT HY 150 oder gleichwertig. 10 St ................ .........................401 HILTI Ankerstange HAS-R oder gleichwertig.**Marke, Typ ...................Werkstoff-Nr. 1.4401.Hammerbohrung.Bohrlochdurchmesser mm 12.Bohrlochtiefe mm 80.Bewehrung mit Fixlängen.Liefern und verlegen.Stahldurchmesser mm 12.Abgewickelte Stahllänge m 0.50.Verbundmörtel HILTI HIT HY 150 oder gleichwertig.LE = St. 10 LE ................ .........................402 HILTI Ankerstange HAS-R oder gleichwertig.**Marke, Typ ...................Werkstoff-Nr. 1.4401.Hammerbohrung.Bohrlochdurchmesser mm 14.Bohrlochtiefe mm 80.Bewehrung mit Fixlängen.Liefern und verlegen.Stahldurchmesser mm 12.Abgewickelte Stahllänge m 0.50.Verbundmörtel HILTI HIT HY 150 oder gleichwertig für Fussanschluss Attikawände und Brüstugen.LE = St. 10 LE ................ ........................113 Haftmittel auf bestehende Be-tonanschlussflächenaufbringen..001 SIKA TOP ARNATEC 110 EPOCEM.Applikation gemäss Lieferantenvorschrift. 2 m2 ................ ........................120 Unterlags-, Füll- und Negativ-beton121 Unterlagsbeton für Planum lie-fern, einbringen undverdichten..200 Mehrseitig geneigt bis % 5,0..210 Beton, CEM kg/m3 150, Ge-steinskörnung Primärmaterial.Nennwert Grösstkorn D_max 32..211 d bis mm 50. 0.250 m2 ................ ........................
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   62NPK: 241 D/04 (V'11) Ortbetonbau 03.05.2021BKP-Nr.: 211.5 Beton- und StahlbetonarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge121.212 d mm 51 bis 100. 121 m2 ................ ........................122 Füll- und Negativbeton lie-fern, einbringen undverdichten..100 Beton, CEM kg/m3 150, Ge-steinskörnung Primärmaterial.Nennwert Grösstkorn D_max 32..101 Etappengrösse bis m3 4,0. 4 m3 ................ ........................124 Dämmungen unter Bauwerken er-stellen..001 JACKODOR KF 500.Dämmmaterial XPS.d mm 140.Liefern und verlegen.LE = m2. 107 LE ................ .........................002 JACKODUR KF 500.Dämmmaterial XPS.d mm 180.Liefern und verlegen.LE = m2. per LE ................200 Schalungen (1)210 Schalungen für Fundamente,Riegel, Boden- und Schlepp-platten212 Schalungen für rechteckigeEinzelfundamente..100 Typ 1..110 Konstante Höhe..111 Schalhöhe bis m 0,25. 1.250 m2 ................ .........................112 Schalhöhe m 0,26 bis 0,50. per m2 ................214 Schalungen für Streifenfunda-mente, Riegel und Pfahlbanket-te mit rechteckiger Form..100 Typ 1..110 Konstante Höhe..112 Schalhöhe m 0,26 bis 0,50. 27 m2 ................ ........................218 Abschalungen und Konterscha-lungen zu Schalungen ausPos. 211 bis 217..100 Abschalungen, Typ 1..110 Ohne Bewehrungsdurchdringung..111 Schalhöhe bis m 0,25. 0.250 m2 ................ .........................112 Schalhöhe m 0,26 bis 0,50. 14 m2 ................ .........................120 Mit Bewehrungsdurchdringung..121 Schalhöhe bis m 0,25. 0.250 m2 ................ .........................122 Schalhöhe m 0,26 bis 0,50. 0.250 m2 ................ ........................230 Schalungen für Wände undStützmauern231 Schalungen für Wände undStützmauern, vertikal..100 Doppelhäuptig..110 Typ 2..111 Schalhöhe bis m 1,50. 5 m2 ................ .........................112 Schalhöhe m 1,51 bis 2,50. 5 m2 ................ .........................113 Schalhöhe m 2,51 bis 3,50. 466.200 m2 ................ .........................114 Schalhöhe m 3,51 bis 5,50. 5 m2 ................ .........................141 Typ BOK 2 (TYP 4).Anforderungen gem. Merkblatt 
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   63NPK: 241 D/04 (V'11) Ortbetonbau 03.05.2021BKP-Nr.: 211.5 Beton- und StahlbetonarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeAnforderungen gem. Merkblatt für Sichtbetonbauten "BetonSUISSE" MB 02.Nach Plan Architekt.Sichtbetonoberfläche mit Brettstruktur. Einheitliche Oberflächenstruktur ohne Überzähne, Grate und poröse Stellen.Brettbreite konstant. Brettstösse nicht vorgeschrieben.Brettrichtung einheitlich waagrecht. per m2 ................235 Abschalungen und Konterscha-lungen ohne Bewehrungsdurch-dringung, zu Schalungen ausPos. 231 bis 234..100 Typ 2..110 Für Wände und Stützmauern mitkonstanter Dicke..111 Wanddicke bis m 0,25. 21 m2 ................ .........................112 Wanddicke m 0,26 bis 0,50. 0.250 m2 ................ ........................236 Abschalungen und Konterscha-lungen mit Bewehrungsdurch-dringung, zu Schalungen ausPos. 231 bis 234..100 Typ 2..110 Für Wände und Stützmauern mitkonstanter Dicke..111 Wanddicke bis m 0,25. 7.500 m2 ................ ........................250 Schalungen für Stützen undPfahlkopfergänzungen251 Schalungen für Stützen mitkonstantem quadratischem undrechteckigem Querschnitt..100 1 bis 5 Stützen gleicher Ab-messung..130 Typ 2, h m 2,51 bis 3,50..132 Querschnitt m2 0,101bis 0,250. 8 m2 ................ .........................139 Querschnitt m2 0,251 bis0,400. 8 m2 ................ ........................300 Schalungen (2)310 Schalungen für Treppen und Po-deste313 Schalungen für Treppen mitSpezialform..001 Nach Plan Architekt.1/4 gewendelt im An- und Austritt.Spriesshöhe m bis 3,50.Laufplattenbreite m bis 1,00.Laufplattendicke m 0,18.Mit beidseitiger Abschalung.Für alle Schalflächen.LE = m2. 18.500 LE ................ ........................
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   64NPK: 241 D/04 (V'11) Ortbetonbau 03.05.2021BKP-Nr.: 211.5 Beton- und StahlbetonarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge320 Schalungen für Decken- undKragplatten (1)321 Schalungen für horizontaleDeckenplatten-Untersichten..100 Typ 2..110 Plattendicke bis m 0,35, ohneUeberhöhung..112 Spriesshöhe m 1,51 bis 3,50. 212.100 m2 ................ .........................119 Spriesshöhe m 3,51 bis 5,50. per m2 ................322 Schalungen für horizontaleKragplatten-Untersichten..100 Typ 2..110 Plattendicke bis m 0,35, ohneUeberhöhung..112 Spriesshöhe m 1,51 bis 3,50. per m2 ................323 Schalungen für Deckenplat-ten-Untersichten..100 Typ 2, einseitig geneigt bis% 5,0..110 Plattendicke bis m 0,35, ohneUeberhöhung..112 Spriesshöhe m 1,51 bis 3,50. per m2 .................113 Spriesshöhe m 3,51 bis 4,50. per m2 ................330 Schalungen für Decken- undKragplatten (2)332 Abschalungen und Konterscha-lungen zu Schalungen ausU'abschnitten 320 und 330..100 Abschalungen, Typ 2..110 Ohne Bewehrungsdurchdringung..111 Schalhöhe bis m 0,35. 31.500 m2 ................ .........................120 Mit Bewehrungsdurchdringung..121 Schalhöhe bis m 0,35. 8 m2 ................ ........................340 Schalungen für Stützenkopfver-stärkungen, Unterzüge,Ueberzüge und Brüstungen342 Schalungen für horizontale,gerade Unterzüge..100 Typ 2..110 Spriesshöhe bis m 1,50..111 Querschnitt bis m2 0,100. 1 m2 ................ .........................112 Querschnitt m2 0,101bis 0,250. 1 m2 ................ .........................120 Spriesshöhe m 1,51 bis 3,50..121 Querschnitt bis m2 0,100. 1 m2 ................ .........................122 Querschnitt m2 0,101bis 0,250. 1 m2 ................ ........................346 Schalungen für gerade Ueberzü-ge und Brüstungen..100 Typ 2..110 Bauteildicke bis m 0,25..111 Schalhöhe bis m 0,50. 0.500 m2 ................ .........................112 Schalhöhe m 0,51 bis 1,00. 12 m2 ................ .........................113 Schalhöhe m 1,01 bis 1,50. per m2 ................348 Abschalungen und Konterscha-lungen zu Schalungen ausPos. 341 bis 347..100 Abschalungen, Typ 2..110 Ohne Bewehrungsdurchdringung.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   65NPK: 241 D/04 (V'11) Ortbetonbau 03.05.2021BKP-Nr.: 211.5 Beton- und StahlbetonarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge348.111 Bauteildicke bis m 0,25. 1 m2 ................ .........................120 Mit Bewehrungsdurchdringung..121 Bauteildicke bis m 0,25. 0.500 m2 ................ ........................370 Spezielle Vergütungen zu allenSchalungsarten371 Verlorene Schalungen..200 Bei Wänden, Stützmauern unddgl..201 Typ 2.Zu Pos. allen oder Schalung im Abgang z.B. infolge Halterungsbohrungen für Einlagen. 16 m2 ................ ........................372 Abstandhalter und Schalungs-binder ohne durchgehendeLöcher..100 Bei Wänden mit konstanter Di-cke, doppelhäuptig..101 Wanddicke m 0,25 bis 0,30. per m2 ................373 Abstellmöglichkeiten für Scha-lungen. Bei Spezialschalungenwie Kletter- und Gleitschalun-gen ist die Abstellbasis inbe-griffen.S .800 Einseitig.S .810 Aussenwände..811 Zu Pos. 231.112. 51 m ................ ........................400 Aussparungen und Einlagen410 Schalungen für Aussparungen,Nischen und Schlitze411 Rohreinlagen liefern und ver-setzen..001 PVC Rohr.DN bis mm 150.LE = St.Rohrlänge bis mm 350. 2 LE ................ ........................412 Rechteckige Aussparungen inallen Bauwerksteilen..100 Aussparungstiefe bis m 0,25..101 Querschnitt bis m2 0,050. 1 St ................ .........................102 Querschnitt m2 0,051bis 0,150. 1 St ................ .........................103 Querschnitt m2 0,151bis 0,250. 1 St ................ .........................104 Querschnitt m2 über 0,251. 1 St ................ .........................200 Aussparungstiefe m 0,26bis 0,50..201 Querschnitt bis m2 0,050. 1 St ................ .........................202 Querschnitt m2 0,051bis 0,150. 1 St ................ .........................203 Querschnitt m2 0,151bis 0,250. 1 St ................ .........................204 Querschnitt m2 über 0,251. 1 St ................ ........................413 Nischen und Schlitze mitrechteckigem Querschnitt..100 In Wänden..110 Querschnitte bis m2 0,250..111 Querschnitt bis m2 0,050. 5 m ................ ........................
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   66NPK: 241 D/04 (V'11) Ortbetonbau 03.05.2021BKP-Nr.: 211.5 Beton- und StahlbetonarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge413.112 Querschnitt m2 0,051 bis0,150. 4 m ................ .........................113 Querschnitt m2 0,151 bis0,250. 3 m ................ .........................200 In Platten..210 Querschnitte bis m2 0,250..211 Querschnitt bis m2 0,050. 2.500 m ................ .........................212 Querschnitt m2 0,051 bis0,150. 2.500 m ................ ........................440 Einlagen und Hochbaulager445 Hochbaulager..100 Deckenlager, liefern und ver-legen..101 Statisches Lager auf Mauerwerkswand, Deformations-und Schallschutzlager.ISONOVA HS 3,00 mm.Wanddicke m 0,12.LE = m.Inkl. Mörtelglattstrich auf Auflagefläche. 12 LE ................ .........................102 Statisches Lager auf Mauerwerkswand, Deformations-und Schallschutzlager.ISONOVA HS 3,00 mm.Wanddicke m 0,15.LE = m.Inkl. Mörtelglattstrich auf Auflagefläche. 48 LE ................ .........................103 Statisches Lager auf Mauerwerkswand, Deformations-und Schallschutzlager.ISONOVA HS 3,00 mm.Wanddicke m 0,18.LE = m.Inkl. Mörtelglattstrich auf Auflagefläche. 12 LE ................ ........................500 Bewehrungen510 Betonstähle511 Betonstähle..200 Stahl B500B, liefern und ver-legen..210 Fixlängen (1)..212 d mm 8. 100 kg ................ .........................213 d mm 10. ### kg ................ .........................214 d mm 12. ### kg ................ .........................230 BG 1 (1)..232 d mm 8. 400 kg ................ .........................233 d mm 10. ### kg ................ .........................234 d mm 12. ### kg ................ .........................250 BG 2 (1)..251 d mm 6. 50 kg ................ .........................252 d mm 8. 50 kg ................ .........................253 d mm 10. 50 kg ................ .........................270 BG S (1)..272 d mm 8. 50 kg ................ ........................512 Mehrleistungen zu Betonstäh-len..100 Für Positionen.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   67NPK: 241 D/04 (V'11) Ortbetonbau 03.05.2021BKP-Nr.: 211.5 Beton- und StahlbetonarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge512.110 Zu Pos. 511..111 Anzahl Positionen. 250 St ................ .........................200 Für Kleinmengen..210 Zu Pos. 511..211 Unter t 3,0 pro Liste. 2 St ................ ........................515 Schneiden von Betonstählen aufder Baustelle..001 Mit Schere. 210 St ................ ........................520 Bewehrungsmatten521 Bewehrungsmatten..200 Stahl B500B, liefern und ver-legen..210 Lagermatten unverschnitten,für statische Verwendung..211 Alle Mattentypen. 200 kg ................ ........................523 Mehrleistungen zu Bewehrungs-matten..100 Für Schneiden. Anzahl Schnittex Masse der ganzen Matte..101 Gerade Schnitte. 200 kg ................ .........................400 Für Positionen. Zu Pos. 521und 522..401 Anzahl Positionen. 4 St ................ .........................500 Für Kleinmengen. Zu Pos. 521und 522..501 Unter t 3,0 pro Liste. 1 St ................ ........................530 Bewehrungszubehör und speziel-le Bewehrungen532 Anschlussbewehrungen..200 Anschlusskörbe, Spezialanfer-tigung, liefern und verlegen.Alle Baulängen..201 Bügelelemente.Anschlusselemente für Brüstungen L = m 1,00.ACIFER UL+150-c-170.Werkstoff-Nr. 1.4362.Beschichtungsart .............Bauteildicke m 0,18.Gerade Elemente.Zweichnittig.LE = St. 7 LE ................ .........................300 Bewehrungsanschlüsse, ein- undzweischnittig, mit und ohneEndhaken, liefern und verset-zen. Lagermaterial, alle Bau-längen..310 Stahl B500A, Bauteildicke bism 0,20..311 Masse bis kg/m 5,0. 2 m ................ .........................312 Masse kg/m 5,1 bis 7,5. 2 m ................ .........................500 Kragplattenanschlüsse mit Wär-medämmung, liefern undversetzen. Alle Formen undBaulängen..501 Edelstahl WN 1.4362.Bauteildicke m 0,26.Wärmedämmschicht mm 80 XPS.Gerade Elemente.Zweischnittig.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   68NPK: 241 D/04 (V'11) Ortbetonbau 03.05.2021BKP-Nr.: 211.5 Beton- und StahlbetonarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeACINOX Typ MC+ Stk à m 1,0.LE = m. per LE .................502 Edelstahl WN 1.4362.Bauteildicke m 0,26.Wärmedämmschicht mm 80 XPS.Gerade Elemente.Zweischnittig.ACINOX Typ MD+ Stk à m 1,0.LE = m. per LE .................503 Edelstahl WN 1.4362.Bauteildicke m 0,26.Wärmedämmschicht mm 80 XPS.Gerade Elemente.Zweischnittig.ACINOX Typ ME+ Stk à m 1,0.LE = m. per LE .................504 Edelstahl WN 1.4362.Bauteildicke m 0,26.Wärmedämmschicht mm 80 XPS.Gerade Elemente.Zweischnittig.ACINOX Typ MF+ Stk à m 1,0.LE = m. per LE ................533 Durchstanzbewehrungen..001 ANCOPLUS DB3-0225.LE = St. per LE ................534 Querkraftdorne..001 ASCHWANDEN.CRET 10 (20 mm).Korrosionsklasse III gem. SIA Merkblatt 2029.Beschichtungsart .............Bauteildicke m 0,20 bis 0,30.Stahlquerschnitt mm2 .........Liefern und verlegen.Inkl. Hülse Typ P (16 cm).LE = St.Inkl. CRET P. per LE ................600 Beton (1)610 Beton für Fundamente, Bo-den- und Schleppplatten611 Beton für rechteckige Einzel-fundamente, liefern,einbringen und verdichten..100 Oberfläche horizontal odereinseitig geneigt bis % 5,0..110 Beton Typ NPK A..111 Bis m3/St. 0,5. 0.150 m3 ................ .........................119 m3/St. 1,01 bis 1,50. 0.150 m3 ................ ........................613 Beton für Streifenfundamente,Riegel und Pfahlbankette,liefern, einbringen und ver-dichten..100 Oberfläche horizontal odereinseitig geneigt bis % 5,0..110 Beton Typ NPK A..111 Bis m3/m 0,5. 0.250 m3 ................ .........................112 m3/m 0,51 bis 1,0. 3 m3 ................ ........................615 Beton für Bodenplatten,Schleppplatten und Pfahlkopf-
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   69NPK: 241 D/04 (V'11) Ortbetonbau 03.05.2021BKP-Nr.: 211.5 Beton- und StahlbetonarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeSchleppplatten und Pfahlkopf-platten mit konstanter Dicke,liefern, einbauen und verdich-ten..100 Oberfläche horizontal odereinseitig geneigt bis % 5,0..120 Beton Typ NPK C..121 Plattendicke bis m 0,20. 0.500 m3 ................ .........................122 Plattendicke m 0,21 bis 0,30. 28.500 m3 ................ ........................630 Beton für Wände und Stützmau-ern631 Beton für Wände und Stützmau-ern ohne Anzug, liefern,einbauen und verdichten..100 Wand- oder Mauerhöhe bism 2,50..120 Beton Typ NPK C..121 Wanddicke m 0,15 bis 0,20. 0.250 m3 ................ .........................122 Wanddicke m 0,21 bis 0,25. 0.250 m3 ................ .........................123 Wanddicke m 0,26 bis 0,30. 0.250 m3 ................ .........................200 Wand- oder Mauerhöhe m 2,51bis 3,50..220 Beton Typ NPK C..221 Wanddicke m 0,15 bis 0,20. 22 m3 ................ .........................222 Wanddicke m 0,21 bis 0,25. 22 m3 ................ ........................650 Beton für Stützen und Pfahl-kopfergänzungen651 Beton für Stützen mit quadra-tischem, rechteckigem undrundem konstantem Querschnitt,liefern, einbauen und verdich-ten..100 Stützenhöhe bis m 3,50..120 Beton Typ NPK C..121 Querschnitt bis m2 0,100. 1 m3 ................ .........................122 Querschnitt m2 0,101bis 0,250. 1 m3 ................ ........................700 Beton (2)710 Beton für Treppen und Podeste711 Beton für gerade Treppen, lie-fern, einbauen und verdichten..201 Beton Typ NPK B.Laufplattendicke m bis 0,20.LE = m3. 1 LE ................ ........................712 Beton für Treppenpodeste, lie-fern, einbauen und verdichten..201 Beton Typ NPK B.Podestdicke m bis 0,20.LE = m3. per LE ................720 Beton für Decken- und Krag-platten721 Beton für Deckenplatten, lie-fern, einbauen und verdichten..302 Beton Typ NPK B.Mehrseitig geneigt.Geneigt %  bis 5,0.Plattendicke m 0,20 bis 0,30.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   70NPK: 241 D/04 (V'11) Ortbetonbau 03.05.2021BKP-Nr.: 211.5 Beton- und StahlbetonarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeLE = m3. 54 LE ................ ........................722 Beton für Kragplatten, lie-fern, einbauen und verdichten..301 Beton Typ NPK B.Einseitig geneigt.Geneigt % bis 5,0.Plattendicke m 0,20 bis 0,30.LE = m3. per LE ................740 Beton für Unterzüge, Träger,Stützenkopfverstärkungen,Ueberzüge und Brüstungen741 Beton für gerade Unterzüge undStürze, horizontal odereinseitig geneigt bis % 5,0.Liefern, einbauen und verdich-ten..201 Beton Typ NPK B.In gleichem Arbeitsgang mitDecken- oder Kragplatte.Querschnitt m2 0,01 bis 0,25.LE = m3. 1.250 LE ................ ........................746 Beton für gerade Ueberzüge undBrüstungen, liefern, einbauenund verdichten..100 Ueberzugs- und Brüstungshöhebis m 0,50.S .180 Beton Typ NPK C..181 d m 0,15 bis 0,20. 0.500 m3 ................ .........................182 d m 0,21 bis 0,25. 1.250 m3 ................ ........................750 Beton für kleine Bauteile751 Beton für kleine Bauteile wieSockel und dgl., liefern,einbauen und verdichten..001 Beton Typ NPK C.Sockel, Postamente etc.LE = m3. 1.500 LE ................ ........................800 Nebenarbeiten810 Oberflächenbearbeitungen811 Betonoberflächen aufrauen..100 Unmittelbar nach dem Betonie-ren..110 Mit Besen..111 Betonoberflächen. 16 m2 ................ .........................112 Anschlussflächen bei Arbeits-fugen, inkl. Erschwernisinfolge Bewehrung. 16 m2 ................ .........................200 Nach dem Erhärten..201 Betonoberfläche. 8 m2 ................ .........................202 Anschlussflächen bei Arbeits-fugen, inkl. Erschwernisinfolge Bewehrung. 8 m2 ................ ........................812 Betonoberflächen taloschieren..200 Oberfläche mehrseitig geneigtbis % 5,0..201 Ohne Mörtelbeigabe. 320 m2 ................ .........................202 Mit Mörtelbeigabe. 12 m2 ................ .........................301 Oberfläche einseitig geneigt% 6.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   71NPK: 241 D/04 (V'11) Ortbetonbau 03.05.2021BKP-Nr.: 211.5 Beton- und StahlbetonarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeOberfläche horizontal.Ohne Mörtelbeigabe.Kleine Flächen taloschieren bei Treppen oder ähnliches.LE = m2. 12 LE ................ ........................814 Kronen bei Mauern, Randab-schlüssen, Brüstungen und dgl.erstellen und bearbeiten..100 Unmittelbar nach dem Betonie-ren taloschieren..101 Kronenbreite bis m 0,30. 12 m ................ ........................817 Spezielle Oberflächenbearbei-tungen, inkl. Anpassungen anEinbauten aller Art..001 Monofinish.Oberfläche mehrseitig geneigt% 5.Anforderungen bezüglich Eben-heitSIA 414-2:2016 Tabelle 3.2.3 Zeile 3 50%.LE = m2. per LE ................820 Betonnachbehandlungen822 Mittel gegen Austrocknen desBetons, liefern und aufsprit-zen..001 Z.B. SIKA ANTISOL E20.Bedarf kg/m2 0,15 bis 0,20. 320 m2 ................ ........................900 Kleine Bauwerksteile komplettR 990 Stahlplatten verzinkt.R 991 Verzinkte Stahlplatte liefern und verlegen. Abschluss über Liftschacht mit eingeschweisstem Lasthacken..001 Grösse ca. mm 1800x1600.D mm 10,0.Vewrbunden mit Betondecke. 1 St ................ ........................
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   72NPK: 314 D/13 (V'20) Maurerarbeiten 03.05.2021BKP-Nr.: 211.6 MaurerarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge000 Bedingungen. Individueller Bereich(Reservefenster): Nur hierkann der Anwender Positionendes NPK für seine indivi-duellen Bedürfnisse abändernoder ergänzen. Die angepasstenPositionen werden mit einem"R" vor der Positionsnummerbezeichnet.. Kurztext-Leistungsverzeich-nis: Von Vorbemerkungen,Hauptpositionen und geschlos-senen Unterpositionen werdennur je die ersten 2 Zeilenwiedergegeben. Es gilt injedem Fall die Volltextversiondes NPK..200 Der Abschnitt 000 enthält diefür dieses Kapitel massgeben-den Vergütungsregelungen undAusmassbestimmungen der NormSIA 118/266 "Allgemeine Bedin-gungen für Mauerwerk" sowieBegriffsdefinitionen. Die Un-terabschnitte 010, 020 und 030werden unverändert aus dem NPKübernommen und sind im Leis-tungsverzeichnis vollumfäng-lich nachfolgend wiedergege-ben.010 Vergütungsregelungen011 Allgemeine Vergütungsregelun-gen..100 Der Bauherr legt in den Aus-schreibungsunterlagen fest,welche Baustoffprüfungen indie Preise einzurechnen sindund welche getrennt vergütetwerden..200 Gewisse Leistungsverzeichnisseenthalten, abweichend von NormSIA 118, Art. 43, Positionen,die das Vorhalten über die ge-samte Bauzeit als Globale oderPauschale ausweisen. Bei derBerechnung des Leistungswertsfür Abschlagszahlungen wirdNorm SIA 118, Art. 146, auchauf diese Positionen an-gewandt..300 Treten nach dem Stichtag neueoder geänderte gesetzliche Re-geln oder technische Normen inKraft, verständigen sich Bau-herr und Unternehmer über eineMehr- oder Mindervergütung.012 Inbegriffene Leistungen. Diefolgenden Leistungen gehörenzu einer fachgerechten Ausfüh-
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   73NPK: 314 D/13 (V'20) Maurerarbeiten 03.05.2021BKP-Nr.: 211.6 MaurerarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengezu einer fachgerechten Ausfüh-rung und sind deshalb auchohne spezielle Beschreibung inden Einheitspreisen inbegrif-fen..100 Allgemeines..110 Ohne andere Angaben im Leis-tungsverzeichnis sind die fürdas Erbringen einer Leistungerforderlichen Lieferungen in-begriffen..200 Inbegriffene Leistungen (1)..210 Abhalten von Regenwasser undAbleiten von Grund- und Regen-wasser, sofern dies ohne be-sondere Massnahmen wie Pumpen,chemische Behandlung, Sicker-gruben und dgl. möglich ist..220 Liefern handelsüblicher Aus-gleichs- und Teilsteine zumHöhen- oder Längenausgleich..230 Schroten von Steinen zumLängenausgleich..240 Erstellen von Aussparungen undvertikalen Schlitzen, soferndiese aus den Ausführungs-plänen ersichtlich sind unddie ganze Steindicke betref-fen..250 Einbinden in angrenzendesMauerwerk im Rohbau, soferndie Angaben rechtzeitig er-folgen und die Schichthöhenübereinstimmen..260 Nachträgliches Erstellen vonäusserem Vorsatzmauerwerk..270 Transportieren der Mauerwerks-materialien bis zur Verarbei-tungsstelle..280 Arbeitsgerüste für Mauerwerks-höhen ab Gerüstabstellbasisbis m 3,0 und bei Mauerwerkmit entsprechender Höhenangabeim Leistungsverzeichnis..300 Inbegriffene Leistungen (2)..310 Ablad, Zwischenlagerung,Transport zur Verwendungsstel-le, Sichern und Schützen vonbauseits gelieferten Bau-teilen..320 Schutzmassnahmen gegen Witte-rungseinflüsse und andereschädliche Einwirkungen aufdas Mauerwerk (inkl. Wärme-dämmschicht im Zweischalen-mauerwerk) sowie auf die ge-lagerten Mauerwerksmateria-lien..330 Bei zu verputzendem Mauerwerksind die Teilsteine zu schro-ten, der Fugenmörtel ist mitder Kelle abzuziehen und Unre-gelmässigkeiten infolge Schro-
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   74NPK: 314 D/13 (V'20) Maurerarbeiten 03.05.2021BKP-Nr.: 211.6 MaurerarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengegelmässigkeiten infolge Schro-tens und Stossfugennuten sindan der Maueroberfläche auszu-werfen..340 Bei Mauerwerk für Aussenwärme-dämmung sind die Teilsteine zuschroten, der Fugenmörtel mitder Kelle abzuziehen, und esgelten die gleichen Masstole-ranzen wie für das Sichtmauer-werk..350 Bei sichtbar bleibendem Mauer-werk sind Steine mit kleinerenBeschädigungen der Kanten zu-lässig. Die Teilsteine sind zuschroten, vollfugig und regel-mässig zu vermauern, und derFugenmörtel ist mit der Kelleabzuziehen..360 Bei Sichtmauerwerk sindSichtsteine ohne Beschädigun-gen zu verwenden, die Teil-steine sind zu fräsen, voll-fugig und regelmässig zu ver-mauern, und der Fugenmörtelbei bewittertem Sichtmauer-werk ist durch Ausbügeln zuverdichten.020 Ausmassbestimmungen021 Allgemeine Ausmassbestimmun-gen..100 Bei Positionen, die nach Be-reichen gestaffelt sind (z.B.Mauerwerkshöhen), wird dasganze Ausmass (z.B. Mauer-werksfläche) jener Unterposi-tion zugeordnet, in deren Be-reich die für die Leistung zu-treffende Abmessung fällt..200 Angebrochene Zeiteinheiten:. Für angebrochene Monate wirdpro Kalendertag 1/30 des fürden Monat vereinbarten Ein-heitspreises vergütet.. Für angebrochene Wochen wirdpro Kalendertag 1/7 des fürdie Woche vereinbarten Ein-heitspreises vergütet.022 Ausmassbestimmungen für Mauer-werk allgemein..100 Das Ausmass des Mauerwerkswird mit den effektiven Abmes-sungen ermittelt, Durchdrin-gungen werden einfach gemes-sen..200 Vom Ausmass nicht abgezogenwerden Flächen von Oeffnungen,Aussparungen, Schlitzen, Ni-schen oder eingreifenden Kon-struktionsteilen bis m2 1,0..300 Bei durchlaufenden Schlitzenund Nischen über mehrere Ge-
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   75NPK: 314 D/13 (V'20) Maurerarbeiten 03.05.2021BKP-Nr.: 211.6 MaurerarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeund Nischen über mehrere Ge-schosse wird für die Berech-nung der Grenzgrösse vonm2 1,0 die lichte Höhe zwi-schen zwei Geschossdecken ge-messen..400 Bei Zweischalenmauerwerk wirdjede Schale für sich ausgemes-sen..500 Bei zweiseitigem Sichtmauer-werk und zweiseitig sichtbarbleibendem Mauerwerk werdenMehrleistungen für jede Seiteausgemessen.024 Ausmassbestimmungen für Wand-pfeiler und frei stehendePfeiler..100 Wandpfeiler und frei stehendeWandpartien werden unabhängigvon ihrer Breite bzw. Länge imbetreffenden Wandausmass er-fasst.025 Ausmassbestimmungen für Wand-höhen..100 Bei Auflagern von Betondeckenwird das Mauerwerk bis UKDecke ausgemessen..300 Bei Wänden, die vor einer Be-tondecke durchlaufen, z.B.Treppenhauswände, Aufzugs-schächte oder Zweischalen-mauerwerk, gilt als Wandhöhedie Geschosshöhe.026 Ausmassbestimmungen für Stürzeund Mauerwerklager..100 Vollstürze bei Türen undFenstern werden mit der effek-tiven Länge, ohne Abzug imMauerwerk, in Metern oder nachAnzahl ausgemessen..200 Andere Sturzelemente, wieHohlstürze und Blenden, werdenmit der effektiven Länge ge-sondert in Metern odernach Anzahl ausgemessen..300 Wärmedämm-, Schalldämm- undBewegungslager werden ohneAbzug im Mauerwerk mit den ef-fektiven Längen in Meternausgemessen.027 Ausmassbestimmungen für Lei-bungen, Mauerköpfe und Mauer-ecken..100 Leibungen und Mauerköpfe wer-den gesondert nach Längeausgemessen. Dies gilt auchbei Oeffnungen und Nischen bism2 1,0.R .900 Leibungen und Mauerköpfe werden nicht separat ausgemessen, diese sind in die Einheitspreise eizurechnen.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   76NPK: 314 D/13 (V'20) Maurerarbeiten 03.05.2021BKP-Nr.: 211.6 MaurerarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge028 Ausmassbestimmungen fürGerüste..100 Für das Ausmass von Gerüstenzum Erstellen von Mauerwerkbei besonderen Verhältnissenoder ohne entsprechende Höhen-angabe gilt die im Zeitpunktdes Werkvertragsabschlussesgültige Norm SIA 118/222 "All-gemeine Bedingungen fürGerüstbau".030 Begriffe, Abkürzungen031 Begriffe..100 Fachbegriffe A bis K..110 Absacken: trockenes Abreibender frischen Mörtelfugen ohneMörtelbeigabe, um eine ge-schlossene Fugenoberfläche zuerreichen..130 Bewittertes Sichtmauerwerk:Sichtmauerwerk mit erhöhterDauerhaftigkeit gegenüberSchlagregen, Nässe und Frost..140 Deklariertes Mauerwerk: Mauer-werk mit von den Herstellernbzw. Anbietern angegebenenEigenschaften..150 Eingefasstes Mauerwerk: Mauer-werk, das auf allen vier Sei-ten fest zwischen Stützen,Decken und Balken aus bewehr-tem Beton oder bewehrtemMauerwerk eingemauert ist..160 Einsteinmauerwerk: Mauerwerkim Läufer- oder Binderverband,dessen Dicke der Breite bzw.Länge eines Mauersteins ent-spricht..170 Knirsch vermauern: fachgerech-tes Vermörteln der Lagerfugenohne Vermörtelung der Stossfu-gen (aneinanderstossendeStirnflächen der Mauersteine)..200 Fachbegriffe M bis S..230 Schlämmen: Abreiben des Mauer-werks mit Mörtel oder Zement-milch ohne Auftrag einerdurchgehenden Schicht in derArt eines Schlämmputzes..240 Sichtbar bleibendes Mauerwerk:Mauerwerk aus normalen Mauer-steinen, das im Gebrauchszu-stand unverputzt bleibt..250 Sichtmauerwerk: Mauerwerk ausSichtsteinen mit besonderenAnforderungen an Farbe, Ober-flächenbeschaffenheit und Fu-gen..260 Standardmauerwerk: Mauerwerkmit normierten mechanischen
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   77NPK: 314 D/13 (V'20) Maurerarbeiten 03.05.2021BKP-Nr.: 211.6 MaurerarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengemit normierten mechanischenEigenschaften nach NormSIA 266..300 Fachbegriffe V..320 Verdichten der Fugenober-fläche: Fugenglattstrich wäh-rend des Baufortschritts zurVerdichtung des Fugenrandbe-reichs..330 Vollfugig vermauern: fachge-rechtes Vermörteln derLager- und Stossfugen mitDoppelspatz, je nach Mauer-dicke auch mit Einfach- oderMehrfachspatz.032 Abkürzungen..100 Für Steinbezeichnungen:. B Backstein.. BL Leichtbackstein.. C Zementstein.. CL Leichtzementstein.. K Kalksandstein.. P Porenbetonstein.. PL Porenbeton-Leichtstein.. gp mit granulierterPresshaut.. mp mit Presshaut.. op ohne Presshaut..200 Für Mauerwerksbezeichnungen:. D deklariertes Mauerwerk.. MB Mauerwerk aus Backstein.. MBD deklariertes Mauerwerkaus Backstein.. MBL Mauerwerk aus Leicht-backstein.. MBLD deklariertes Mauerwerkaus Leichtbackstein.. MC Mauerwerk aus Zement-stein.. MCD deklariertes Mauerwerkaus Zementstein.. MCL Mauerwerk aus Leichtze-mentstein.. MCLD deklariertes Mauerwerkaus Leichtzementstein.. MK Mauerwerk aus Kalksand-stein.. MKD deklariertes Mauerwerkaus Kalksandstein.. MP Mauerwerk aus Porenbeton-stein.. MPD deklariertes Mauerwerkaus Porenbetonstein.. MPL Mauerwerk aus Porenbe-ton-Leichtstein.. MPLD deklariertes Mauerwerkaus Porenbeton-Leichtstein.080 Oekologisches Bauen081 Produktedeklarationen. Die vomUnternehmer eingereichten Pro-duktedeklarationen sind fürdie Wahl der bei der Ausfüh-
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   78NPK: 314 D/13 (V'20) Maurerarbeiten 03.05.2021BKP-Nr.: 211.6 MaurerarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengedie Wahl der bei der Ausfüh-rung verwendeten Produkte ver-bindlich..100 Als Grundlage gelten:.110 Empfehlung SIA 493 "Deklara-tion ökologischer Merkmalevon Bauprodukten"..300 Auf späteres Verlangen hat derUnternehmer einzureichen:.310 Produktedeklaration nach Emp-fehlung SIA 493 "Deklarationökologischer Merkmale von Bau-produkten"..320 Produktedeklaration nach VSLFfür Lacke, Farben und ähnlicheBeschichtungsstoffe.082 Anforderungen..100 Voranstriche, Haft- und Im-prägniermittel sowie andereAnstrichstoffe müssen wasser-verdünnbar sein oder dürfenmax. % 1 Lösemittel enthalten..200 Sämtliche Mauer-, Klebe- oderFugenmörtel müssen wasser-verdünnbar sein oder dürfenmax. % 1 Lösemittel enthalten..300 Sämtliche Mauer-, Klebe- oderFugenmörtel dürfen im Trocken-bereich keine Fungizide ent-halten..500 Mörtelzusätze müssen dasFSHBZ-Gütesiegel aufweisen.100 Mauerwerk aus künstlichenSteinenBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.130 Mauerwerk aus Kalksandstein MKund MKD131 Einsteinmauerwerk aus Kalk-sandstein ohne besondereEigenschaften MK. Gleichzeitigmit Rohbau erstellen..100 Vollfugig vermauern..120 d mm 115 bis 135..122 h m 1,51 bis 3,00. per m2 .................130 d mm 140 bis 160..132 h m 1,51 bis 3,00. 143 m2 ................ .........................150 d mm 190 bis 220..152 h m 1,51 bis 3,00. per m2 ................200 Mehrleistungen undNebenarbeiten zu MauerwerkBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   79NPK: 314 D/13 (V'20) Maurerarbeiten 03.05.2021BKP-Nr.: 211.6 MaurerarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge220 MK und MKD, Mehrleistungen undNebenarbeiten223 Mehrleistungen für erhöhte An-forderungen an Mauerwerk-Ober-flächen und Bearbeitung vonMauerwerk-Oberflächen..100 Für erhöhte Anforderung be-züglich Ebenheit der Ober-fläche..101 Zu allen Mauerwerksdicken und-höhen. 112 m2 ................ .........................200 Für sichtbar bleibendes Mauer-werk..201 Zu allen Mauerwerksdicken und-höhen. 31 m2 ................ ........................224 Mehrleistungen zu Mauerwerk..300 Für nachträgliches Zu- oderUmmauern von Installations-schächten und -wänden..320 Mit durchdringenden Installa-tionen..321 Zu allen Mauerwerksdicken und-höhen. 2 m2 ................ ........................250 Vollstürze251 Mehrleistungen zu Mauerwerkfür Vollstürze, inkl. Mehrauf-wand für Uebermauern..200 Betonstürze.**Marke, Typ ....................210 h bis mm 65..213 b mm 140 bis 160. 6 m ................ ........................500 Zusatzarbeiten zu Mauerwerkund SichtmauerwerkBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.510 Feuchtigkeitsabdichtung511 Feuchtigkeitsabdichtung fürMauerwerk auf Untergrundverlegen, inkl. Mörtelbett..801 Polymerbitumenbahn.**Marke, Typ ...................Streifenbreite mm bis 200. 14 m ................ ........................520 Mauerwerksbewehrung521 Lagerfugenbewehrungen..100 Feuerverzinkter Stahl..120 2 Längsdrähte, d mm 5..121 Abstand mm 50 bis 180. 30 m ................ ........................550 Trennschichten551 Horizontale Trennschichtenzwischen Mauerwerk und Decke..100 Bei nicht tragendem Mauerwerk..110 Material dem Unternehmer frei-
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   80NPK: 314 D/13 (V'20) Maurerarbeiten 03.05.2021BKP-Nr.: 211.6 MaurerarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge551.110 Material dem Unternehmer frei-gestellt, Schichtdicke mm 10bis 20..111 Mauerwerk d bis mm 180. 10 m ................ ........................560 Mörtelzusätze561 Mörtelzusätze..001 Frostschutzmittel.LE = kg. per LE ................600 Wärme- und Schalldämmschichten620 Wärme- und Schalldämmschichtenan Mauerwerk und DeckenSchnitte rechtwinklig zurPlattenkante sind im Einheits-preis inbegriffen.621 Dämmplatten an Mauerwerk be-festigen..300 Schaumstoffplatten..330 Extrudiertes Polystyrol XPS,deklarierter Wert der Wärme-leitfähigkeit lambda_D max.W/mK 0,036, Rohdichte ca.kg/m3 30..333 d mm 140. per m2 .................334 d mm 160. 21 m2 ................ .........................335 d mm 180. per m2 ................800 Zusatzarbeiten im Ausbau820 Zusatzarbeiten an Böden,Türen, Fenstern undMauerkronen822 Simse und Mauerkronen ausbil-den..100 Fenstersimse..102 Aus Zementmörtel, Kanten bre-chen und Wasserrinne ausbil-den. 10 m ................ ........................830 Versetzen von Bauteilen imAusbau834 Futterrohre liefern und ein-bauen..801 RDS Rohre liefern und Versetzen.Durchmesser mm bis 150.Rohrlänge mm bis mm 250. 5 St ................ ........................850 Kleine Bohrarbeiten851 Bohrarbeiten. Schätzung ge-samt..002 Kernbohrungen für RDS Rohre / Werkeitungseinführungen.Durchmesser bi s mm 150.Länge bis mm 250.LE = Stück.Inkl. allen Nebenarbeiten, Einrichten, Umstellen etc. 5 LE ................ ........................
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   81NPK: 314 D/13 (V'20) Maurerarbeiten 03.05.2021BKP-Nr.: 211.6 MaurerarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge860 Spitzarbeiten861 Spitzarbeiten. Kostenschätzungdurch Planer..002 Gesamtes Gebäude mit Aufzugsanlage, Küche und zwei Nasszellen.LE = global. 1 LE ................ ........................870 Schliessen von Durchbrüchenund Schlitzen (Nischen)871 Durchbrüche und Schlitze(Nischen) schliessen. Kosten-schätzung durch Planer..002 Gesamtes Gebäude mit Aufzugsanlage, Küche und zwei Nasszellen.LE = global. 1 LE ................ ........................874 Schlitze (Nischen) in Mauer-werk schliessen..400 Elektroleitungsschlitze mitMörtel auswerfen und mauerbün-dig abziehen..402 Gebäude mit konventioneller Elektroinstsallation.LE = global. 1 LE ................ ........................880 Arbeiten nach Aufwand881 Arbeiten nach Aufwand..100 Arbeitszeit..110 Personal, inkl. Handwerkzeug.Nur auf Anweisung der Bauleitung..112 Hochbaupolier. 2 h ................ .........................114 Kundenmaurer. 5 h ................ .........................115 Maurer. 20 h ................ .........................116 Bauarbeiter. 20 h ................ .........................200 Material..201 Budgetposten.LE = CHF 100.00. 20 LE 100.00 2'000.00900 Provisorien910 Abschlüsse913 Provisorische Türen und Gebäu-deabschlüsse erstellen. Inkl.Vorhalten und Entfernen..100 Abschliessbare Innentüren..101 Für Oeffnungen bis m2 2,0. 2 St ................ ........................914 Provisorische Geländer erstel-len. Inkl. Vorhalten und Ent-fernen. Ausmass: Handlauflän-ge..100 Bei Treppen..102 Gewendelte Treppen. 12 m ................ .........................200 Bei Deckenöffnungen..201 Gerade. 6 m ................ .........................300 Bei Deckenrändern..301 Gerade. 10 m ................ ........................R 919 Aufzugsanlage.R .100 Aufzug über 3 Geschosse.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   82NPK: 314 D/13 (V'20) Maurerarbeiten 03.05.2021BKP-Nr.: 211.6 MaurerarbeitenPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge919.101 Erstellen eines Überzugs im Aufzugsschacht.Absturzsicherungen bei den Aufzugsöffnungen.Montagepodeste etc.LE = global.Sämtliche Arbeiten im Bereich des Aufzugsschachtes.Umfang gemäss Aufzugsfirma (Brägger AG). 1 LE ................ ........................R 990 Abbrucharbeiten.R 991 Betonelemente bei bestehendem Balkon abtrennen..001 Betonelemente mit horizontalem Schnitt abtrennen (vgl. Planbeilage).Betonelemente sauber abtrennen und entsorgen.Elementhöhe die abzutrennen ist mm 480.Elementstärke bis mm 120.Inkl. allen Vor- und Neben-arbeiten. Inkl. temporäres Gerüst für die Dauer der Arbeiten.Inkl. Schützen der anschliessenden Bauteile (Sichtmauerwerk).Ausmass m Element. 8 m ................ ........................
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Zusammenstellung Betrag  113 D/20 Baustelleneinrichtung ..............................211.0  Baustelleneinrichtung  114 D/20 Arbeitsgerüste ..............................211.1  Gerüste    237 D/20 Kanalisationen undEntwässerungen ..............................211.4  Kanalisationen im Gebäude  241 D/11 Ortbetonbau ..............................211.5  Beton- und Stahlbetonarbeiten  314 D/20 Maurerarbeiten ..............................211.6  Maurerarbeiten
Total ..............................

Zusammenstellung pro KAG211.0  Baustelleneinrichtung211.1  Gerüste211.4  Kanalisationen im Gebäude ..............................211.5  Beton- und Stahlbetonarbeiten211.6  Maurerarbeiten ..............................
Tot.al ..............................


