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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

.100
.110

.200
210

220

.300
310

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergdn-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauherr, Projektleiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenverireter,
EigentUmer.

Bauherr.

Markus Gresch
Hurdnerwdaldlistrasse 118

8808 Pfaffikon SZ.

Planer, Berater.

Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung

Hintere Bahnhofstrasse 9

PF 301

8853 Lachen SZ

Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch.
Ortliche Bauleitung.

MGA AG

8853 Lachen SZ
Bauingenieure.

ipb Planungen AG
Kanalstrasse 7

FL-9496 Balzers

Zustandig:

Thomas Vogt

Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekts.
EFH Hurdnerwaldlistrasse
8808 Pfaffikon SZ.

Ort der BauausfUhrung.
Lage.

Gemeinde Freienbach SZ.
Ort, Strasse Nr. Pfaffikon Sz,
Hurdnerwaldlistrasse 118.
Parzelle, Kataster Nr. 2780.
Nach Plan siehe www.mgaag.ch.
Hohe U.M. m 414.30.
Geldndetopografie
Hanglage.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

200

220

221

.100

222
.100

224
.100

225
.200

.300

230

233
.100
235
.100
236
.100
238
.100
250

251
.100

252

.100
.110

.200

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung fUr eine Arbeits-
vergabe ist die vollsténdige
Anerkennung der AGB.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzul&ssig.
Zuschlagskriterien.
Zuschlagskriterium

Preis.

Qualitat.

Der definitive Vergabe-
entscheid liegt ausschliess-
lich bei der Bewuherrin.
Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Abgebofs-
verhandlungen vor.

Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Fax.
Ein weiteres Vergabekriterium
wird der moégliche WIR Anteil
sein.

Ausschreibungstermine, Aus-
kUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Begehungen.

Keine Begehung.

Sprache und Wahrung des Ange-
bofts.

Sprache: Deutsch.

Wdahrung: Schweizer Franken.
Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebots.

MGA AG.

Eingabetermin siehe Deckblaft.
Verbindlichkeit des Angebots.
Siehe AGB.

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat.

Referenzen.

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Berichf.

Weitere Unterlagen

nach RUckfrage Architekt.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

260

261

270

271

300

360

361

370

371

.200

.300

.100

.200
210
.300
310

.320

.100
110

.100
.110

Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfUllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FUr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haftung wegen Méngeln.

SolidarbUrgschaft.

Oder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdass AGB.
Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Uber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Strassentyp Privatstrasse.

Es ist zu beachten, dass die
Strasse durch die Baustelle
nicht blockiert werden durfen.
Der Unternehmer hat sich
selbst Gber die exakten
Zufahrtsverhdltnisse zu
informieren.

Nutzung bestehender
Parkplatze, Umschlag- und
Lagerfl&dchen, RGume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkpl&t-
ze, Umschlag- und Lager-
flachen.

Parkplatze.

Im Baubereich bestehen keine
Parkméglichkeiten.

Parkplatze kénnen von der
Korporation Pfaffikon im
Bereich Badehaus aemietet

WinBau
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Posit

ion

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

379

400

440

442

500

520

525

.200

.300

.100
110

.100

-

werden.

Das Organisieren und mieten
von Parkpl&tzen ist Sache des
Unterenhmers. Der Unterneher
sorgt dafur, dass die Anzahl
der Fahrzeuge vor Ort auf ein
Minimum reduziert wird.
Baustelleneinrichtung des
Unternehmers.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur VerfGgung gestellt.
Es werden keine Einrichtungen
wie HebebUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfiUgung gestellt.
Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfl&dchen, sowie
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgdngig
mit der Bauleitung RUcksprache
zu halten.
GrundstUcksbenutzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfdlle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfalle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine
Schuttmulden zur Verfigung
gestellt. Das Entsorgen von
Bauschutt und Verpackungs-
material ist Sache des Unter-
nehmers. Wird dies nicht ein-
gehalten, so ist die Bauleit-

ung berechfigt, die Entsorg-
ungsarbeiten bauseits, ohne
Voranmeldung auszufUhren und
dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
Zu bringen.

Dies gilt auch bei Global- und
Pauschalvertrédgen.

Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Schutz von Personen und Objek-
ten

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Die BenUtzung des Strassen-
raumes ist frihzeitig mit den
zust&ndigen Behorden
abzusprechen.

WinBau




Objekt:

NPK:

2044 EFH Anbau Hurdnerwdaldlistrasse 118, 8808 Pfaffikon SZ
Besondere Bestimmungen

102 D/15 (V'20)

Seite 15

03.05.2021

Posit

ion

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

600

620

624

.100

630

633

650

651

700

720

721

730

731

740

741

790

.100

.300

.100

.100

.100

Bauablauf, Fristen, Prémien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Intensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichtein-
haltung von schriftlich fest-
gehaltenen Terminen kann die
Bauleitung dem Unternehmer
ohne Vorankindigung bis zu CHF
500.00 pro Tag an der
Schlussrechnung abziehen.
Termine, Fristen

Fristen und Termine.

Die vom Unternehmer bendtigten
Fristen fUr Lieferungen, Mon-

tage etc. sind unaufgefordert
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen

und Termine als akzeptiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

Es gelten die akfuellen
Versionen.

VSS-Regelwerk

VSS-Normen, -Empfehlungen

und -Richtlinien.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Behdérdliche Vorschriften

WinBau
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Posit

ion

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

R

R

791

800

820

821

900

920

921

922
930

931

940

941

.100

.100
110

.300

.100

.100
.110

Auflagen und Vorschriften von
Bund, Kantonen oder Gemeinden.
Es gelten s&mtliche
massgebenden Vorschriften,
Auflagen und dgl.

Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FUr ganze Bauwerke.

Die AusfUhrungspldne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
ZuU beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort Uber die
DetailausfUhrung zu inform-
ieren, insbesondere bei
bestehenden Bauteilen.
Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

Bauwesenversicherung.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
*Versicherungsgesellschaft*
*

Deckungssumme Personenschdden
Bl 5 PR
Deckungssumme Sachschdden
S 5 PR
Deckungssumme Personen- und
*Sachschdden Fr.* ..............
Rapporte, Preisénderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Kontroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.
Regiearbeiten dirfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefihrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Konfrolle und Unterschrift
zuzustellen. Arbeiten mit
Kostenfolge ausserhalb der
Werkvertraassumme sind der

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

943

.100
944

.100
110

947
.600
950

951
.100

952
.100

960

R 969

R .100

Bauherrin vorgdngig zur
Genehmigung vorzulegen
Verrechnung von PreisGnderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrafive Vorgaben.

Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherr im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.

Beilogen :

Ausmass, Rapporte gemdass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.
Bewilligungen, Behérdenaufla-
gen

Bewilligungen.

Vom Bauherrn eingeholt.
Behdérdenauflagen.

Sind vollumféanglich zu
berUcksichtigen.
Bauwerksdokumentationen

Konftrollen und Qualit&tspri-
fungen.

Baustoffe, Materialien und
Produkte.

Die angeforderten Kontroll-und
PrUfberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
VerfGgung zu stellen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

010

011

.100

.200

.300

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-
duellen BedUrfnisse abé&ndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.
Vergutungsregelungen

Allgemeine Vergutungsregelun-
gen.

Die Positionen der Baustellen-
einrichtung enthalten die Ver-
gUtung fUr die erforderliche
Baustelleneinrichtung, und
zwar fUr die Dauer, die sich

aus Art und Umfang der im
Leistungsverzeichnis enthal-
tenen Arbeiten und aus dem
Bauablauf ergibt.

Das Leistungsverzeichnis ent-
halt, abweichend von Norm
SIA 118, Art. 43, Positionen,

in denen das Vorhalten separat
als Globale oder Pauschale be-
schrieben ist. Norm SIA 118,

Art. 146, ist auch auf diese
Positionen anzuwenden.
Abbruch. Ohne andere Festle-
gung umfasst der Abbruch:

. Abbrechen eines Bauwerks,
eines Bauteils oder von Mate-
rialien, Aufladen, Abtrans-
portieren, Lagern und Entsor-
gen des dabei anfallenden Mao-
terials.

. Abbruchart, Abtransport, La-
gerung und Entsorgung sind dem
Unternehmer freigestellt, ha-
ben jedoch den gesetzlichen
Bestimmungen zu entsprechen
und sind Bestandteil des Ab-
bruchpreises.

. Lager- und EntsorgungsgebUh-
ren sind im Abbruchpreis eben-
falls inbegriffen.

. MUssen innerhalb eines Ab-
bruchs belastete Materialien
mit abgebrochen werden, sind
diese separat abzubrechen, zu

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

012

013

020

021

.400

.100

.100

.200

.300

.400

behandeln und zu entsorgen und
sind nicht Bestandteil des Ab-
bruchpreises.

. Das Abbruchmaterial geht ins
Eigentum des Unternehmers
Uber.

Demontage. Ohne andere Festle-
gung umfasst die Demontage:

. Demontieren eines Bauwerks,
eines Bauteils oder von Mate-
rialien, Reinigen, Bereitstel-

len, Aufladen, Abtransportie-
ren und Lagern des demontier-
ten Materials in einer Sammel-
stelle. Der verlangte Zustand
der demontierten Teile ist in

den besonderen Bestimmungen zu
beschreiben.

. Der Standort der Sammelstel-
le ist in den besonderen Be-
stimmungen zu beschreiben.

. Demontage, Abtransport, Sor-
tierung und Lagerung haben den
gesetzlichen Bestimmungen zu
entsprechen und sind Bestand-
teil des Demontagepreises.

. Lager- und EntsorgungsgebUh-
ren sind im Demontagepreis
nicht inbegriffen.

. Das demontierte Material ge-
hort dem Bauherrn. Er ent-
scheidet Uber die weitere Ver-
wendung bzw. Uber die Behand-
lung des Materials ab der Sam-
melstelle. Diese Leistungen

sind im Demontagepreis nicht
inbegriffen.

Inbegriffene Leistungen.

Bei Anlagen fUr gebundene Ge-
mische, bei denen ein Konfor-
mitatsbewertungsverfahren ver-
langt wird, sind die Kosten

fUr Erstprofungen, Konformi-
tatserkldrungen und die werk-
eigene Produktionskontrolle
inbegriffen.

In U'abschnitt 110 "Gesamte
Baustelleneinrichtung" nicht
inbegriffene Leistungen.
Einrichtungen in den Ab-
schnitten 200 bis 900.
Lichtsignalanlagen und Ver-
kehrsregelung.

Winterdienst, vom Bauherrn an-
geordnet.

Einrichtungen, die in anderen
NPK-Kapiteln enthalten sind.
Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

WinBau
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021.
.110

030

031

100

120

.100

.200

.300

.400

.600

.700
710

.090

Angebrochene Zeiteinheiten.
FUr angebrochene Monate wird
pro Kalendertag 1/30 des fir
den Monat vereinbarten Ein-
heitspreises vergutet.

FUr angebrochene Wochen wird
pro Kalendertag 1/7 des fur

die Woche vereinbarten Ein-
heitspreises vergutet.

Begriffe

Allgemeine Begriffe.
Baustelleneinrichtung: s&émt-
liche Einrichtungen, die der
Unternehmer fUr die vertrags-
gemdsse DurchfUhrung seiner
Arbeit bendtigt.

Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers: Zeitraum fUr das
Erbringen einer Leistung nach
Werkvertrag.

Einrichten: Baustelleneinrich-
tung beftriebsbereit erstellen.
Entfernen: Abbrechen und Ab-
transportieren der Baustellen-
einrichtung.

Umstellen: Entfernen und Wie-
dereinrichten der Baustellen-
einrichtung auf der gleichen
Baustelle.

Vorhalten.

FUr allgemeine Bauarbeiten:
Das Vorhalten der Baustellen-
einrichtung dauert ab Einrich-
tungsbeginn bis Demontageende.
Gesamte Baustelleneinrichtung
und besondere Regelungen

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Gesamte Baustelleneinrichtung

Die gesamte Baustellen-
einrichtung umfasst auch
sé@mtliche Einrichtungen und
Gerdate fUr die Aushubarbeiten.
Signalisationen und
Abschrankungen.

Tagliches Reinigen der
Zufahrtsstrasse werden den
enfsprechenden Arbeiten.
Gesamte Baustelleneinrichtung.
Leistungen nach Norm SIA 118.
Einrichtungen fUr Dritte sind
inbegriffen, soweit sie nach
Kap. 102 als Bestandteil der
Globale oder Pauschale be-
zeichnet werden.
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Baustelleneinrichtung

Position Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

111.001 | FUr die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.

120 Versicherungen, Sicherheits-
leistungen und VergUtungen

Die Bestimmungen fUr Versiche-
rungen, Sicherheitsleistungen,
Pramien, Konventionalstrafen,
Bonus- und Malusregelungen und
die Miete von FlIdchen sind mit
Kap. 102 zu beschreiben oder
auf andere Art im Werkvertrag

zu regeln.

121 Versicherungen.

.100 | Der Unternehmer beteiligt sich
an den Kosten fUr die vom Bau-
herrn abgeschlossenen Ver-
sicherungen prozentual zur
Schlussabrechnungssumme.
180 Vergutungs@nderungen

181 Ladngeres Vorhalten.

.100 | Gesamte Einrichtung.

.101 | Zu Pos. 111.001.

.200 | Teile der Einrichtung.

.301 | Einrichtung
Mobile WC Einrichtung nach
Fertigstellung des Rohbaus.
LE = Monat.
Vorhalten inkl. Unterhalt.
200 Baustellenerschliessung

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

230 Signalisierung und Abschran-
kungen

Es gilt Norm SN 640 886 "Tem-
pordre Signalisation auf
Haupt- und Nebenstrassen”.
231 Gesamte Baustellensignalisie-
rung, -abschrankungen und -be-
leuchtung einrichten, vorhal-
ten, umstellen, betreiben und
entfernen. Inkl. baulicher und
betrieblicher Unterhalt.
Lichtsignalanlagen in Pos. 232
bzw. 233.

.001 | FUr die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.

.002 | LE = Vorhalten und Unterhalt.
Nach Abschluss der Leistungen
des Unternehmers.

300 Versorgung und Entsorgung

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Beariffsdefinitionen aelten

gl

Mt

LE

al

LE

WinBau
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Position Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

dievBedingungen inv
Pos. 000.200.
360 Pumpeneinrichtungen

361 Gesamte Pumpeneinrichtungen
einrichten, vorhalten und ent-
fernen. Inkl. Erstellen einer
Vertiefung in der Baugruben-
sohle.

FUr die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.

.00

gl
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

010

011

012

.200

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-
duellen BedUrfnisse abé&ndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.
Vergutungsregelungen

Allgemeine Vergutungsregelun-
gen.

Nicht inbegriffene Leistungen
sind dem Besteller vor deren
AusfUhrung schriftlich anzu-
zeigen und von diesem genehmi-
gen zu lassen.

Inbegriffene Leistungen. Die
folgenden Leistungen gehdren
zu einer fachgerechten Ausfuh-
rung und sind deshalb auch
ohne spezielle Beschreibung in
den Einheitspreisen inbegrif-
fen.

. Aus- und Einlagern des Ge-
rUstmaterials.

. Auf- und Ablad.

. Hin- und RUcktransport.

. Montage und Demontage in je
1 Etappe.

. Verankerungen in Beton oder
Mauerwerk.

. Abstellbasis horizontal

oder geneigt bis % 10.

. Holzunterlage unter Stan-
dern.

. Transport zum Verwendungs-
ort bis m 30,0.

. Konsolgdnge bei HelmgerUs-
ten.

. Anbringen von Schildern

bei jedem Zugang und Auf-
stieg mit den Hinweisen be-
freffend Nutzlast und Verbot
des unbefugten Zutritts.

. Uebergabe des GerUsts an den
Besteller nach Fertigstellung
des GerUsts oder benutzbarer
Teile desselben.

. Erstellen eines Tragfdhig-
keitsnachweises.

WinBau
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Beschreibung der Arbeit
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ME

Preis

Betrag

020

021

.100
.110

120

130

.200
210

220

.230

.400

410

.430

.440

. Absperren der Zugénge zu
GerUstabschnitten, die nicht
freigegeben sind.

. Transporte bis m 30,0 beim
Umstellen des GerUsts.
Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Allgemeines.

Ohne anders lautende Verein-
barung wird das Ausmass unter
BerUcksichtigung der nachste-
hend aufgefUhrten Ausmassbe-
stfimmungen festgelegt.

Bei Positionen, die nach Be-
reichen gestaffelt sind (z.B.
GerUsthdhen), wird das ganze
Ausmass (z.B. GerUstflache)
jener Unterposition zugeord-
net, in deren Bereich die fir

die Leistung zutreffende Ab-
messung fallt.

Die Abgeltung von Erschwernis-
sen durch Einbezug zusatzli-
cher fiktiver physischer Masse
(Ausmasszuschlag) ist nicht
zul@ssig.

Ausmassgrundsdtze.

Ladngen-, Hohen- und Breiten-
ausmasse werden in Meter (m)
mit einer Genavigkeit von

m 0,1 angegeben und berech-
net.

Fldchenausmasse werden in
Quadratmeter (m2) mit einer
Genavuigkeit von m2 0,01 ange-
geben und berechnet. Fldchen-
berechnungen erfolgen immer
aufgrund vorher ermittelter

und gerundeter Ldngen- und
Héhenausmasse.
Volumenausmasse werden in Ku-
bikmeter (m3) mit einer Ge-
nauigkeit von m3 0,001 angege-
ben und berechnet.

Vorhalten.

Als Vorhaltedauer gilt die

Zeit von Montagebeginn bis De-
montageende.

FUr angebrochene Monate wird
pro Kalendertag 1/30 des fir
den Monat vereinbarten Ein-
heitspreises vergutet.

Das Umstellen des GerUsts oder
eine vom Besteller angeordnete
Zwischenlagerung bewirken kei-
nen Unterbruch der Vorhalte-
daver.

WinBau
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Menge

ME

Preis

Betrag

021.450 | Als Ausmass fUr das Vorhalten
gilt Ausmassmenge x Zeitein-
heit (Vorhaltedauer).
022 Ausmassarten.

.100 | Ausmass nach Lange L_A in m:
. Vorarbeiten zur Abstellbasis
fUr FassadengerUste und Fuss-
gdnger-Schutztunnel; bei ge-
neigten Abstellfldchen, auf
geneigten Dachern und bei Ab-
treppungen quer zur Fassade.
. Tragkonsolen in Beton veran-
kert.
. Tragkonsolen in anderem Un-
tergrund als Beton verankert.
. Verteilschwellen Gber Ab-
deckungen.
. Abschrankungen und Signali-
sierung horizontal an Gerust
montiert.
. Spenglergénge.
. Lukarnengénge.
. Dachbruchgange.
. Abgesetzte und/oder abge-
freppte Konsolgédnge nach aus-
sen.
. Dachdecker-Schutzwdnde.
. Giebelseitige Absturzsiche-
rungen.
. GerUstverbreiterungen mit
Konsolen nach innen.
. GerUstverbreiterungen mit
Konsolen nach aussen.
. Innerer Geldnderholm.
. Innerer Seitenschutz.
. Innenrohre auf Héhe GerUst-
gang.
. Ueberbrickungen.
. Unterspriessen von Vordd-
chern.
. Ueberbruckungen von Vordd&-
chern.
. Splitterschutz.
. AbschlUsse zwischen GerUst-
gang und Fassade (Schutz gegen
herunterfallendes Material).
. Fussgénger-Schutztunnel.
. FOhrungsrohr oder -latte
beim Fussgdnger-Schutztunnel.
. Obere und untere AbschlUsse
zu GerUstbekleidungen.
. Seitenschutz zu Flichenge-
risten.
. Seitliche Abschlusse fur Ab-
deckungen bei FidchengerUsten.
. Seitliche AbschlUsse der Ge-
rUstbekleidung an Fassade.
. Trdgerkrdanze als Auflager zu
Helmgerusten.
. Konsol- und H&ngegeruUste.
. Eingespannte KonsolgerUste.
. Herunteraeh&nate GerUstadnae

WinBau
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Position Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

zu Konsolgerusten.
. Absturzsicherungen.
. Bekleidungen zu Absturzsi-
cherungen.

. Giebelseitige Absturzsiche-
rungen zu Notddchern, B_N
(Breite Notdach).

. Kontrollgénge zu Notd&achern,
L_N (Lange Notdach).

. Spezielle Auflager zu Notdd&-
chern, L_N (Ldnge Notdach).

. ZwischenabstUtzungen zu Noft-
ddéchern.

. Verschiebebahnen fur fahrba-
re Notd&cher.

.200 | Ausmass nach Flidche F_A in m2:
. Vorarbeiten zur Abstellbasis
fUr FldchengerUste; bei ge-
neigten Abstellfldchen, auf
geneigten Dachern und bei Ab-
freppungen quer zur Fassade.

. Abdeckungen fUr den Schutz
von Bauteilen, z.B. Bodenab-
deckung, Flachdachabdeckung,
Abdeckung bei geneigten D&-
chern.

. Bau- und Gitterwande.

. Fassadengeruste.

. GekrUmmte FassadengerUste
(konvex oder konkav).

. Montieren, Umstellen oder
Demontieren von Fassaden-
gerUsten nach Entfernen der
vereinbarten Aufzugs-
einrichtung.

. Fassadengeruste fUr er-
schwerte Verhdlinisse.

. GerUstbekleidungen.

. Abdichten von St6ssen bei
GerUstbekleidungen.

. Regenschutzddcher.

. FlchengerUste.

. Abgetreppte Ausfihrung von
FlGchengerUsten.

. Ueberbruckungen zu Fldchen-
gerUsten.

. Abdeckungen zu Fldchen-
gerusten.

. Abdichten von St6ssen bei
Abdeckungen zu FldchengeruUs-
ten.

. Trdgerroste auf Tragerkrén-
zen mit geschlossenem, hori-
zontalem Belag zu HelmgerUs-
ten.

. Auffangnetze.

. Auflegenetze Uber Auffang-
netzen.

. Notdd&cher.

. Giebelbekleidungen zu Notdd&-
chern.
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Beschreibung der Arbeit
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ME

Preis

Betrag

022.300

.400

Ausmass nach Anzahl A_A in
St.:

. Vorarbeiten zur Abstellbasis
fUr z.B. KamingerUste, Bauauf-
zUge, Baugespanne; bei geneig-
ten Abstellfldchen, auf ge-
neigten Dachern und bei Ab-
freppungen quer zur Fassade.

. Signaltafeln.

. Abschrankungen und Signali-
sierung vertikal an GeruUst
montiert.

. Absperrwdnde und Signalisie-
rung, b m 0,80 bis 1,00.

. Baustellenbeleuchtung.

. Bauwandtiren und -tore.

. Schliesssysteme, z.B. Vor-
hangeschloss.

. Spezialelemente zu Bau-
schuttrutschen.

. AbstUtzungen und vorgelager-
te GerUsttirme zu Fassadenge-
rGsten.

. Etappen.

. Spezielle Verankerungen zu
FassadengerUsten.

. Podeste an GerUst montiert
(Konsolen).

. Materialpodeste abgestellt.

. Nischenpodeste.

. Abspannungen zu z.B. Helm-
gerUsten, Notd&chern.

. RollgerUste.

. Spezielle Verankerungen von
Auffangnetzen, z.B. Tragseile,
Klemmen.

. Baugespanne, Visiere.

. Podeste und Haltestellen zu
Bauaufzigen.

. Umwehrung der Bodenstation
zu Bauaufzigen.

. Benutzerinstruktion zu z.B.
Bauaufzigen zur Personen- und
Materialbeférderung.

. Geschossrufsteuerung zu Bau-
aufzigen zur Personen- und
Materialbeférderung.

. Amtliche Abnahmen von z.B.
GerUsten, Notddchern, Bauauf-
zigen.

. Amtliche Nachkontrollen von
z.B. GerUsten, Notdachern,
Bauaufzigen.

. GerUstkontrollen durch den
Gerustbauunternehmer auf An-
ordnung Besteller.

Ausmass nach Hohe H_A in m:
. Bauschuttrutschen.

. Seitliche Abschlusse an die
Fassade bei GerUstbekleidun-
gen.

. GerUstaufadnae, z.B. Trep-
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.500

030

031
.100
.110

.120

130

.140

160

170

.180

pen, Leitern, Innenaufstiege.

. Aufstiegstirme.

. Vertikale Verstarkungen zu
Notd&chern.

. Aufzige, z.B. Seilwinden,
Handaufzige, Bauaufzige for
den Materialtransport, Bauauf-
zUge zur Personen- und Mate-
rialoeférderung.

Ausmass nach Volumen V_A
in m3:

. StUtzgerUste zu Fidchenge-
rUsten.

. KamingerUste.

. HelmgerUste.

. GerUsttirme.

. Fanggeruste.

Begriffe, AbkUrzungen, Ver-
standigung

Begriffe.

Technische Begriffe (1).
Abstellbasis: Abstellpunkt

oder Abstellfléche, auf denen
das GerUst abgestellt wird.
Absturzsicherung: Konstruktion
am Dachrand, GerUst oder Not-
dach. Deren Oberkante Uberragt
die Bezugsebene mindestens

m 1,00 vertikal oder m 0,80

im rechten Winkel zur Ebene.
Auffangnetz (Schutznetz): ein
Netz mit Randseil, mit anderen
Tragelementen oder einer Kom-
bination von diesen, das von
hoch gelegenen Arbeitsplatzen
abstUrzende Personen aufféngt
(Normen SN EN 1263-1 und

SN EN 1263-2).

Auflegenetz: Netz zur Ergdn-
zung eines Auffangnetzes zum
Schutz vor herunterfallenden
Gegenstanden.

Bekleidung: Wetter- oder
Staubschutz, der im Regelfall
aus Planen oder Netzen be-
steht.
Dachdecker-Schutzwand: Schutz-
einrichtung am Spenglergang,
die vom Dach stUrzende Per-
sonen, Gegenstdnde und Mao-
terialien auffangt.

Etappe: zeitlich getrennter
Arbeitseinsatz des GerUstbau-
unternehmers. Ein Etappenzu-
schlag erfolgt, wenn bei dem-
selben Objekt mehrere Arbeits-
gdnge mit dazwischen liegen-
den, bauseits bedingten oder
vom Besteller angeordneten Un-
terbrichen erforderlich sind.
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Beschreibung der Arbeit
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Preis

Betrag

031.200
210

220

.230

.240

.250

260

270

.300
310

.320

.330

.340

032
.100
110

Technische Begriffe (2).
Fassadenabstand: Abstand zwi-
schen Fassade und GerUstbe-
lagskante. Sie betragt nach
Méglichkeit min. m 0,15 bis
max. m 0,30 nach BauAV.
Fussgdnger-Schutztunnel:
Ueberbrickungskonstruktion mit
Schutzfunktion fUr Passanten
und als Abstellbasis fur das
FassadengerUst.

GerUstgang (Belagflache):

ein oder mehrere Belagteile

in einer Ebene eines GerUst-
felds.

Materialpodest abgestellt:
horizontale Fi&che zur Aufnah-
me und Lagerung von Materia-
lien.

Regenschutzdach: GerUstGber-
dachung als Witterungsschutz
Uber dem obersten Gerustgang
und Dachrand.

Splitterschutz: Einrichtung

zum Schutz vor herunterfallen-
dem Material, auskragend, am
GerUst montiert.

Seitenschutz: dreiteilige Kon-
struktion, bestehend aus Ge-
I&Gnderholm, Zwischenholm und
Bordbrett. Der Seitenschutz

ist bei ungeschutzten Stellen

mit einer Absturzhéhe von mehr
als m 2,0 zu verwenden.
Technische Begriffe (3).
Spenglergang: auskragender
oder senkrecht aufgesetzter
Gerustgang beim Dachrand.
Spenglergdnge mussen fur dyna-
mische Belastung zugelassene
Beldége aufweisen. Am Spengler-
gang ist ab Grad 25 Dachnei-
gung eine Dachdecker-Schutz-
wand zu montieren.
Ueberbrickung: Abstellbasis

fUr GerUste Uber Einfahrten
oder Oeffnungen mit einer
freien Spannweite, die grésser
ist als der normale StGnderab-
stand.

Uebergabe: Freigabe des Ge-
rUsts zur BenUtzung.
Verankerung: in das Bauwerk
eingelassenes oder an ihm an-
gebrachtes Bauteil, an dem der
GerUsthalter befestigt wird.
AbkUrzungen.

Abmessungen.

Breiten:

. B: Breite einer zu bearbei-
tenden Flache, z.B. Kamin,
oder Breite von Abdeckunaen,
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Preis
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FldchengeruUsten, Ueberbrickun-
gen, Auffang- und Auflegenet-
zen, Notd&chern und dgl. Aus-
nahmen: GerUstgangbreite (L_G)
und Konsolbreite (L_K]).
. B_A: Breitenausmass (die
Summe von Teilmassen).
.120 | H6hen:
. H: zu bearbeitende oder
mittlere Hohe der zu bearbei-
tenden Fassadenfldche.
. H_A: H6henausmass (die Summe
von Teilmassen).
. H_A_min.: minimales H6hen-
ausmass (H_A_min. mind.
m 4,0).
. H_G: massgebende Giebelhdhe
in der entsprechenden Giebel-
flache.
.130| Langen:
. L: zu bearbeitende Ldnge
innerhalb einer Fassadenfla-
che.
. L_min.: minimal zu bearbei-
tende Lange (L_min. mind.
m 0,1).
.L_A: L&ngenausmass (die Sum-
me von Teilmassen).
. L_A_min.: minimales L&ngen-
ausmass (L_A_min. mind.
m 2,50.).
. L_E: L&ngen-Endzuschlag bei
Enden innerhalb von Fassaden
(LLE=mO0,5).
. L_F: Fassadenabstand (min.
m 0,15, max. m 0,30).
. L_G: GerUstgangbreite.
. L_I: L&nge innerer Geldnder-
holm.
. L_K: Konsolbreite
(Ausladung).
. L_S: Lange stirnseitiger Ab-
schluss.
.140 | Verschiedene:
. A_A: Anzahl Ausmass.
. B_N: Breite Notdach.
. F: zu bearbeitende Flache
innerhalb einer Fassadenfla-
che.
. F_A: Fldchenausmass.
. F_N: Fldche Notdach.
. L_N: L&nge Notdach.
. N: Notdach.
. St.: StGck.
. V:Volumen.
. V_A: Volumenausmass.
033 Versténdigung.

.100 | GerUstarten und Zweckbestim-
mung (1).
.110| Arbeitsgerust:
. Tempordre Baukonstruktion
zur Bereitstelluna eines si-
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cheren Arbeitsplatzes fUr die
Errichtung, die Instandhal-

tung, die Instandsetzung und
den Abbruch von Gebduden und
anderen Bauwerken und des dazu
erforderlichen Zugangs.

. ArbeitsgerUste werden in

Norm SN EN 12 811-1in 6 Last-
klassen unterteilt.

. ArbeitsgerUste der Lastklas-

sen 3, 4 und 5 werden in der
Regel verwendet.

. ArbeitsgerUste der Lastklas-

sen 1, 2und 6 werden fUr be-
sondere Anforderungen verwen-
det.

.120 | ArbeitsgerUst in Regelausfih-
rung: GerUst, das nach den
Regeln der Technik konstruiert
und entsprechend den Anleitun-
gen des Herstellers fUr die
RegelausfUhrung aufgebaut ist.
.200 | GerUstarten und Zweckbestim-
mung (2).

.230 | SchutzgerUst: GerUst zur Si-
cherung von Personen und zum
Schutz vor herunterfallenden
Gegenstanden.

.300 | GerUste nach Lastklassen.

.330 | Lastklasse 3:

. Nutzlast kN/m2 2,00.

. Nutzlast kg/m2 200.

. GerUstgangbreite min.

m 0,60.

040 Vorgaben

041 Randbedingungen.
.100 | Allgemeine Randbedingungen.
.110| Lagerplatz steht fur die Dauer
der Montage und Demontage oder
fUr das Umstellen zur Ver-
figung
Abhumusierte FlGche.
Aufzugseinrichtung fir Montage
Aufzugseinrichtung aus
BKP 211.0.
Aufzugseinrichtung fir Demon-
tage
Keine.
Die GerUstpositionen sind mit
folgendem Leistungsumfang zu
kalkukieren:
Installation:
Aus- und Einmagazinieren, Auf-
und Ablad, Transporte, Montage
und Demontage.
Miete:
Vorhalten sowie Reparaturen
aufgrund normaler Abnutzung.
AusfUhrung:
Die GerUstmontage erfolgt
etappenweise, dem
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200

210

211

300

.100
.101

.100

A1
.400

401
.500
510

Baufortschritt der Baumeister-
arbeiten angepasst.

Die Etappierung wird nicht
vergUtet und ist in die
Einheitspreise der Montage-
arbeiten einzurechnen.
Baustelleneinrichtung und
Vorarbeiten

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Baustelleneinrichtung

Baustelleinrichtung fur Ge-
rUstarbeiten erstellen und
vorhalten fUr die Dauer der
Leistungen des Unternehmers.
Als Globale.
Baustelleneinrichtung nach
Norm SIA 118.
FassadengerUste

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

FassadengerUste, Lastklasse 3

Fassadengeruste, Lastklasse 3.
Einrichten. Ausmass:

Fldche F_A.

Abstellbasis fester, fragfahi-
ger Boden. Tragf@higkeit des
Bodens min. N/mm2 0,1
(kg/mm20,01).

Gerusthdhe bis m 8,00.
Umstellen. Ausmass: FI&-

che F_A.

Zu Pos. 211.111.

Vorhalten.

Ausmass: Fldche F_A x Dauer.
LE = m2 x Mt.

Zu U'pos. .111.
Gerustergdnzungen zu
Fassadengerusten

. Betreffend VergUtungsre-
gelungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. GerUstergdnzungen in den
U'abschnitten 310 und 320 hao-
ben der Lastklasse 3 zu ent-
sprechen.

. GerUstergénzungen der Last-
klassen 4 und 5 sind als Mehr-

370

40

HH##

gl

m2

m2

LE
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Menge

ME

Preis

Betrag

310

320

321

326

350

351

360

361

400

410

411

.100

.103
.500

.503

.100

.500

.501

.100

120

121

.500

.502

.100
.101
.500

.501

leistung mit U'abschnitt 370
zu beschreiben.
Gerustergdnzungen im Dach-
bereich

GerUstergdinzungen im Fassaden-
bereich

GerUstverbreiterungen mit Kon-
solen nach innen.

Einrichten. Ausmass: Lan-

ge L_A.

b m 0,31 bis 0,60.

Vorhalten. Ausmass: L&dnge L_A
x Dauer. LE = m x Mt

Zu U'pos. .103.
Ueberbrockungen.

Einrichten. Ausmass: Lan-

ge L_A.

Spannweiten bis m 5,00.

Hohe Gber Abstellbasis bis

m 3,00.

Vorhalten. Ausmass: Ldnge L_A
x Dauer. LE = m x Mt.

Zu U'pos. .111.
Regenschutzddcher

Regenschutzddcher.
Einrichten. Ausmass: FI&-

che F_A.

Ueber oberstem GerUstgang, Ab-
wicklung bis m 3,00, Neigung
bis % 25, inkl. Unterkonstruk-
tion und Verankerung.

Aus bewehrten Kunststofffo-
lien.

Vorhalten. Ausmass: FIG-

che F_A x Dauer. LE = m2 x Mt.
Zu U'pos. .121.
Gerustaufgdnge

Nutzlast kN/m2 2,0

(kg/m2 200).

Treppen.

Einrichten. Ausmass: Hohe H_A.
Laufbreite min. m 0,60.
Vorhalten. Ausmass: Hohe H_A
x Dauer. LE = m x Mt.

Zu U'pos. .101.

Fldchengeruste

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

FldchengeruUste, Lastklasse 3

FldchengerUste abgestellt,
Lastklasse 3, exkl. StUtz- und
Wandgeruste.

4]

123

60

LE

LE

m2

LE

LE
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ME
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411.100

.105

.500

.505
800

820

821
R .090

.100
.102
.103

Einrichten. Ausmass: FI&-

che F_A.

Plattformebene Uber Abstellba-
sis m 2,50.

Vorhalten. Ausmass: Fldiche F_A
x Dauer. LE = m2 x Mt.

Zu Pos. 411.105.

GebUhren und Arbeiten nach
Aufwand (Regie)

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Arbeiten nach Aufwand (Regie)

Arbeiten nach Aufwand (Regie).
Nur auf Anweisung der
Bauleitung.

Personal, inkl. Kleinwerkzeug.
GeruUstbaumonteur A.
Gerustbaumonteur B.

per

per

w W

m2

LE

> >
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

010

011

.100

.200

.300

.400

420

.430

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine individuel-
len BedUrfnisse ab&ndern oder
ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.
Vergutungsregelungen

Allgemeine Vergutungsregelun-
gen.

Aushub und Felsaushub werden
entsprechend der definierten
Qualitat des Bodens vergUtet.
Die Wahl des Aushub- oder Ab-
baugerats ist dem Unternehmer
freigestellt.

Deponiegebthren fur Aushub-
material werden nach Art des
Materials nach VVEA verguUtet.
Aufwendungen fUr Zwischenlager
werden nur vergUtet, wenn die-
se vom Bauherrn angeordnet
werden.

Behinderungen bei Leitungen im
Aushubprofil.

Behinderungen: Bei vorhandenen
Werk- und Entwdsserungsleitun-
gen, die ganz oder teilweise

im Aushubprofil liegen, wird

die Pos. 251 "Behinderungen

bei Leitungen" fUr das sorg-
faltigere Arbeiten und damit
die verminderte Leistung wegen
Behinderungen bei Rohreinzug,
Spriessungen, Verfillungen und
dgl. verguUtet.

Sichern und Schitzen: Der
Unternehmer hat freigelegte
Leitungen nach Vorschrift der
jeweiligen Werke zu sichern

und zu schitzen. Die Aufwen-
dungen werden in den Positio-
nen fUr Sichern und Schitzen
vergUtet.

Aushub von Hand: Im Bereich
von Werk- und Entwdsserungs-
leitungen wird Aushub von Hand
nach den entsprechenden Posi-
tionen vergUtet.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

012
.100
110

.200
210

.300
310

.400
410

.500
510

Inbegriffene Leistungen (1).

Bei allen Arbeiten.

. Massnahmen gegen Staubent-
wicklung bzw. zur Staubbe-
kadmpfung, z.B. Wassersprengen.
. Abhalten von Regenwasser und
Ableiten von Grund- und Regen-
wasser, sofern dies ohne be-
sondere Massnahmen wie Pumpen,
chemische Behandlung, Sicker-
gruben und dgl. moglich ist.

Bei allen Aushubarbeiten.

. Zwischenlager, die nicht mit
dem Bauherrn vereinbart wur-
den.

. Getrennte Zwischenlagerung
von Materialien zur Wiederver-
wendung, die seitlich im
Schwenkbereich des Aushubge-
réts gelagert werden kénnen.

. Ubermasse gegenUber den ver-
einbarten Profilen, die nicht
geologisch bedingt sind.

. Reinigung der vom Unterneh-
mer verschmutzten Transportwe-
ge, exkl. Radwaschanlagen.

. Etappenweises Vorgehen, ho-
rizontal und vertikal, inner-

halb des Aushubprofils, nach
Vorschlag Unternehmer, inkl.
alifalliger Mehraufwand for
Materialauflad und Transport.

. Einmessen und Erstellen der
Aushub- und B&schungsprofile
auf Basis der bauseitigen Ab-
steckung.

Bei maschinellem Aushub.

. Beihilfe von Hand.

. Unmittelbares Nacharbeiten
der Aushubwdnde bzw. der
Bdschungen.

. Erstellen der Sohlenplanie,
wobei die unterste Schicht von
ungef@hr m 0,2 so auszuheben
ist, dass die Grabensohle

nicht aufgelockert wird.

. Direkter Auflad auf Trans-
portmittel oder Zwischenlage-
rung im Schwenkbereich des
Aushubgerdtfs.

. Entfernen von Findlingen

bis m3 0,25.

Bei Aushub von Hand.

. Seitliches Zwischenlagern

des Materials oder direkter
Auflad.

. Entfernen von Findlingen

bis m3 0,01.

Bei der Wasserhaltung.
Wasserhaltung ohne Pumpen und
ohne Leitungen:

. Ableiten von Wasser.
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Beschreibung der Arbeit

Menge ME

Preis

Betrag

012.520

.600
610

.700

720

.800
810

R .890

013
.100
110
120

130

.200

Wasserhaltung mit Einsatz von
Pumpen:

. Elektrische Zuleitung bis

m 50.

. Am Boden verlegte Schlauch-

leitungen fUr Abwasser bis
m 20, ohne allféllige Schutz-

massnahmen wie z.B. Uberbri-
ckungen oder UnterfGhrungen.

Bei Grabensicherungen.
Spriessungen:
. Umspriessungen, die nicht

vom Bauherrn angeordnet wer-

den.

. Erschwernisse beim Verlegen
von Rohren innerhalb von
Spriessungen.

. Bei Kanaldielen ReststUcke
Uberm 2.

Bei Rohrleitungen und Schéch
ten.

Bei Rohrleitungen:

. Verteilen der vom Unterneh-
mer gelieferten Rohre, Form-
stUcke und Zubehdér.

Bei Schachten:

. Fundament, Boden und Wdande

bei Sché&chten mit Rinne und
Banketten.

. LeitungsanschliUsse exkl.
FormstUcke, Dichfungselemen
und Rohrschnitte.

. Bei Einsteig- und Kontroll-

schdchten 2 LeitungsanschlUs-

se, 1 Einlauf und 1 Auslauf.
. Bei Abléufen und Sicker-

schdchten 1 Leitungsanschluss.

. Provisorisches Abdecken des
Schachts durch Auflegen der
definitiven Abdeckung.

. Schachtaufbau.

. S&mtliche Aufwendungen fur

wasserdichte AusfUhrung. An-
forderungen s. Norm SIA 190,
Anhang A.

Arbeiten fUr die Abnahme.
Reinigen von Leitungen und
Schéchten.

Erstellen der fUr die
behdrdlichen Abnahmen

erforderlichen Druckproben und

Kanalfernsehaufnahmen.
Inbegriffene Leistungen (2).
Bei VerfUllungen.

Beihilfe von Hand.

Durch ungenauen Aushub beding-

te Verflllung.

Reinigen der Zwischenlager-
platze bei Verfillung mit
seitlich gelagertem Material.
Bei Materiallieferungen.

te
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

013.210

014
.100
.110
.140
150

.200
210

.300
.350

.380

.400

.500
510
.530
.600
610
.620

020

021

.100

.200

.600
.610

.620

.700

022

.100

Bei Materiallieferungen durch
den Unternehmer Zwischenlage-
rungen und Transporte inner-
halb der Baustelle bis zur
Verwendungsstelle.

Nicht inbegriffene Leistungen.
Bei allen Arbeiten.

Sondieren von Leitungen und
dgl.

Winterdienst.

Einrichtungen fUr Dritte.

Bei Werkleitungen.

. Behinderungen durch Leitun-
gen.

. Unterbrechen von Leitungen.

. Sichern und Schitzen freige-
legter Leitungen.

Bei Aushubarbeiten.

Vom Bauherrn angeordnete oder
baustellenbedingte Zwischenla-
ger.

Ableiten von zustromendem
Oberflachenwasser am Graben-
rand.

Bei B&schungssicherungen und
Spriessungen.

Vom Bauherrn angeordnete
B&schungssicherungen.

Bei Transport und Wiederauf-
lad.

Lagergebuihren.

Transporte mit Aushubgerdat.

Bei Pumpen und Baugrubensoh-
len.

Pumpen fUr die Wasserhaltung.
Verdichten der Baugrubensohle.
Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Die Abgeltung von Erschwernis-
sen durch Einbezug zus&izli-
cher fiktiver physischer Masse
(Ausmasszuschlag) ist nicht
zuld@ssig.

Volumen fest: Volumen in den
Profilen gemessen.
Angebrochene Zeiteinheiten.
FUr angebrochene Monate wird
pro Kalendertag 1/30 des fir
den Monat vereinbarten Ein-
heitspreises vergutet.

FUr angebrochene Wochen wird
pro Kalendertag 1/7 des fur

die Woche vereinbarten Ein-
heitspreises vergutet.

Bei mobilen Pumpen wird die
Befriebszeit gemessen.
Ausmassbestimmungen fir Aus-
hubarbeiten.

Ohne andere Anaaben wird der
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Menge

ME

Preis

Betrag

.200

.300

.500

.600

.700

.800

023

.100

024

.100

.200

.300

025

.100
110

120

Aushub nach theoretischem Aus-
mass, Volumen fest, vergUtet.
Bei Aushub mit gespriessten
vertikalen Wanden gilt das
Sollmass bis zur hinteren

Flucht von Spriesswdnden und
Grabenverbau.

Als Grabentiefe gilt die ver-
tikale Differenz zwischen Gra-
bensohle und OK Terrain in der
Grabenachse zur Zeit der Aus-
fUhrung.

Bei Aushub mit B&schungen wer-
den die projektierten oder die
angeordneten Profile gemessen.
Bei Positionen, die nach Be-
reichen gestaffelt sind (z.B.
Grabentiefe), wird das ganze
Ausmass (z.B. Volumen des be-
freffenden Grabens) jener Un-
terposition zugeordnet, in de-
ren Bereich die fUr die Leis-

tung zutreffende Abmessung
fallt.

Die Grabenldnge wird in der
Grabenachse gemessen.

Bei Schachten wird der Graben-
aushub durchgemessen und das
zus&tzliche Volumen fUr den
Schacht als Grabenaushub ge-
messen.

Ausmassbestimmungen fir Was-
serhaltung.

Kurzeins&tze von mobilen Pum-
pen werden nach Beftriebsart,
geférdertem Medium, Foérder-
leistung und Einsatzdauer ge-
messen.

Ausmassbestimmungen fir
B&schungssicherungen und
Spriessungen.

Bei B&schungssicherungen mit
Kunststofffolien und dgl. wird

die bedeckte Fldche gemessen.
Bei allen Spriessungen wird

die mit Spriessmaterial be-
deckte Fldche ab OK Uberstand
nach BauAV bis UK Spriessung
gemessen.

Bei aufgelockerten Spriessun-
gen werden die ZwischenrGume
durchgemessen.
Ausmassbestimmungen fir Rohr-
leitungen und Schéchte.
Rohrleitungen.

Die Leitungsldnge wird inkl.
FormstUcke in der Achse gemes-
sen, bei SchachtanschlUssen

bis zur inneren Schachtwand.
FormstUcke werden als Mehr-
leistung verguUtet.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

025.200
210

220

026

.100

.200

.300

.400

.500

027

.100

.200

.300

Schdéchte.

Bei Schachten gilt als
Schachttiefe das Mass zwischen
OK Abdeckung und dem tiefsten
Punkt der Schachtsohle.

Bei Sickerschachten gilt als
Schachttiefe das Mass zwischen
OK Abdeckung und UK unterster
Schachtring.
Ausmassbestimmungen fur Lei-
tungszonen und Verfullungen.
Leitungszonen werden im Fest-
mass nach theoretischen oder
mit dem Bauherrn vereinbarten
Profilen gemessen. Uberprofile
bei Leitungszonen und Verful-
lungen sind im theoretischen
Profil nicht berGcksichtigt

und werden separat ausgemes-
sen.

FUr GrabenverfUllung gilt das
Ausmass des Aushubs abziglich
der Einbauten wie Leitung,
Leitungszone, Schacht und dgl.
HinterfUllungen von Bauwerken
bzw. Verflllung werden nach
theoretischen Profilen im
Festmass gemessen.

Bei Schalungen wird die ge-
schalte Betonfldche gemessen.
Bei Geoftextilien wird die be-
deckte Fldche gemessen.
Ausmassbestimmungen bei zu er-
haltenden Werk- und Entwdsse-
rungsleitungen im Aushubpro-
fil.

FUr die Positionen Behinde-
rung, Sichern und Schifzen
gelten beim Antreffen von Lei-
tungen folgende Ausmassbestim-
mungen:

. Bei einzelnen, unabhdangig
voneinander verlaufenden par-
allelen Leitungen wird jede
Leitung fUr sich gemessen.

. Leitungen mit einem Abstand
unter m 0,50 (Leitungsachse
bzw. Abstand zur Leitungszone)
gelten als 1 Leitung.

. Kabel- oder Rohrblécke gel-
ten unabhdngig von ihrer Ab-
messung und der Anzahl Rohre
als 1 Leitung.

Leitungen im Aushubprofil, de-
ren freigelegte Lange grésser

ist als die doppelte theoreti-
sche Graben- oder Grubenbrei-
te, gelten als ldngs verlau-
fend.

. Im Bereich von langs und

quer verlaufenden Leitungen
wird, bis zu einem Abstand von

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 211.4 Kanalisationen im Gebdude

0.00




Objekt:

NPK:

BKP-Nr.:

2044
237 D/20 (V'20)
211.4

EFH Anbau Hurdnerwdldlistrasse 118, 8808 Pfaffikon SZ

Kanalisationen undEntwdasserungen
Kanalisationen im Gebd&ude

Seite 41
03.05.2021

Position
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Menge

ME

Preis

Betrag

030

031

032

.100

.200

.300

.100
.110

120

130

.140

.150

m 0,50 nach oben, unten und
seitlich ab Aussenkante der
Leitung bzw. Leitungszone,
Aushub von Hand gemessen.

. Bei langs verlaufenden Lei-
tungen wird Aushub von Hand
bis auf die Aushubsohle gemes-
sen.

. Bei mehreren Leitungen im
gleichen Aushubprofil darf die
Summe der massgebenden Quer-
schnittsfldchen fir den Aushub
von Hand nicht grésser sein

als die Querschnittsfldche des
entsprechenden Aushubprofils.
. Wenn WerkeigentUmer aus Si-
cherheitsgrinden gréssere Ab-
stéinde verlangen, sind diese
grosseren Abstande fUr die
Ausmassbestimmungen mass-
gebend.

Begriffe, AbkUrzungen

Allgemeine Begriffe.

RUckbau: "RUckbau" ist der
Oberbegriff fUr "Demontage”
und "Abbruch".

Demontage: "Demontage" bzw.
"demontieren" bedeutet zerstd-
rungsfreies RGckbauen von Bau-
werken, Bauteilen oder von
verbauten Materialien zur all-
faligen Wiederverwendung.
Abbruch: "Abbruch" bzw. "ab-
brechen" bedeutet RUckbauen
von Bauwerken, Bauteilen oder
von verbauten Materialien ohne
Wiederverwendung.

Begriffe zu Aushub- und Grab-
arbeiten sowie Spriessung.
Grabenbau.

Aushub von Hand: Aushub mit
Schaufel und Pickel.

Aushub maschinell: Aushub mit
Maschinen. Die Wahl der
Maschine ist dem Unternehmer
freigestellt.

Grabenbreite in gespriesstem
Graben: Die Grabenbreite setzt
sich zusammen aus dem Arbeits-
raum und der Konstruktions-
dicke des Grabenverbaus auf
H6he Grabensohle.
Grabentiefe: vertikaler Ab-
stand zwischen Grabensohle und
OK Terrain in der Grabenachse
zur Zeit der AusfUhrung.
B&schungsneigung: Bei Bo-
schungsneigungen bedeutet die
erste Zahl die vertikale und

die zweite Zahl die horizonta-
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ion

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

033

.160

.200

210

220

.230

.240

.100

le Abmessung des Boschungs-
dreiecks.

Abbauklassen nach Norm

VSS 40 575:

. Klasse 1: A- und B-Horizont.

. Klasse 2 bis 4: Untergrund

mit Bagger abbaubar.

. Klasse 5 bis 7: Fels abbau-

bar mit zusatzlichen Mitteln.
Spriessung.

Gestellt: nach erfolgtem Aus-
hub fest eingebaute, weder
nach- noch vorgetriebene
Spriessung.

Nachgetrieben: nach erfolgtem
Voraushub gestellte, dem
folgenden Aushub sukzessive
nachgetriebene Spriessung.
Vorgerammt: auf OK Terrain
bzw. Voraushub gestellte, auf
volle Tiefe vorgerammte
Spriessung.

Vorgetrieben: dem Aushub suk-
zessive vorgetriebene
Spriessung.

Begriffe zu Rohrleitungen,
Schéchten und Rinnen.
Rohrleitungen:

. Leitungszone (Rohrumhul-
lung): VerfUllung im Bereich

des Rohrs, bestehend aus Bet-
tung, Verd@mmung und Abde-
ckung.

. Bettung: Teil des Bauwerks,
der das Rohr zwischen Graben-
sohle und Verddmmung oder Ab-
deckung tragt. Die Bettung be-
steht aus unterer und oberer
Bettungsschicht.

. Verddmmung: seitliche, ver-
dichtete Verflllung zwischen
Grabenwand und Leitung oder
zwischen den Leitungen bis auf
Scheitelndhe des Rohrs.

. Uberdeckungshéhe: Mass zwi-
schen Rohrscheitel und OK Ge-
IGnde bzw. Strasse oder UK
Gleise bzw. OK Schwelle.

. Schutzschicht: Material-
schicht zum Schutz der Leitung
wdahrend des Einflllens und
Verdichtens gegen Beschdadigung
durch dynamische Einwirkungen.
. Nennweite: Kenngrdsse der
Rohre, Rohrverbindungen und
FormstUcke, die ganzzahlig an-
ndhernd gleich dem Herstel-
lungsmass in Millimeter sind.

Sie darf entweder fUr Innen-
durchmesser (DN/ID) oder fUr
Aussendurchmesser (DN/OD) ver-
wendet werden.
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034

.200

.300

.100

. Nominelle Baul&nge: nutzbare

Ladnge von Rohren.

Schachte:

. Einsteigschacht: vertikales,
wasserdichtes Bauwerk zur Ve

bindung von Rohrleitungen, um

die Richtung und/oder die H6

zu dndern, um Zugang fur Per-
sonal und/oder AusrUstung zur

Konftrolle, um Instandhaltung
und Be- und EntlUftung zu er-
maoglichen.

. Kontrollschacht: Bauwerk wie

ein Einsteigschacht, jedoch
ohne Zugang fur Personal.
. Ablauf und Strassenablauf:

Bauteil, der Oberfl&chenwasser
aufnimmt und einem Abwasser-

kanal zufGhrt.

. Schachtuberbau: Abdeckplatte
oder Betonsockel, Rahmen mit

Deckel oder Rost.

. Abdeckung, Schachtabdeckung:

oberer Abschluss eines
Schachts oder eines anderen

Raums, bestehend aus Rahmen

und Deckel und/oder Rost.

. Aufsatz: oberer Teil des Ab-
laufs, der aus Rahmen und Ro
und/oder Deckel bestenht und
der an der Einbaustelle auf

den Ablaufkérper gesetzt wird.

. Armaturen: Einbauteile, mit
denen der Schacht ergénzt
wird.

. Belastungsklasse: zuldssige,
vertfikale Last, die auf die
Abdeckung wirkt.
Entwdsserungsrinnen:

. Kastenrinne: vorgefertigte,
nach oben offene Entwdsse-
rungsrinne, bestehend aus Rin
nenkorper und Rost oder De-
ckel.

. Schlitzrinne: vorgefertigte
Entwdésserungsrinne mit einem

geschlossenen Profil und einem
auf der Oberseite befindlichen
durchgehenden oder unterbro-

chenen Einlaufschlitz zur Auf-

nahme von Oberfldchenwasser.

. Bordschlitzrinne: Entwd&sse-
rungsrinne mit einem Bord-

steinprofil, das durchgehende
oder unterbrochene Einlaufoff-

nungen besitzt.
AbkUrzungen.
Allgemein:

. BauAV: Verordnung Uber die

Sicherheit und den Gesund-
heitsschutz der Arbeithnehme-
rinnen und Arbeitnehmer bei

r_

he

st
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.200

.300

.400

.500

.600

Bauarbeiten (Bauarbeitenver-
ordnung).

. VVEA: Verordnung Uber die
Vermeidung und die Entsorgung
von Abfdéllen (Abfallverord-
nung).

Materialien:

. B: Beton.

. EPDM: Ethylen-Propylen-Ter-
polymer.

. FZ: Faserzement.

. GF-UP: glasfaserverstarkter
ungesdattigter Polyesterharz.

. GGG: duktiles Gusseisen.

. PE-HD: Polyethylen mit hoher
Dichte.

. PP: Polypropylen.

. PRC: gefUlltes Polyester-

harz (Polymerbeton).

. PUR: Polyurethan.

. PVC: Polyvinylchlorid.

. PVC-U: weichmacherfreies Po-
lyvinylchlorid.

. STB: Stahlbeton.

. STZ: Steinzeug.

. ZMU: Zementmortelumhllung.
Rohrbezeichnungen. Die AbkUr-
zungen werden den Material-
spezifikationen angefugt, z.B.
STZ-R:

. R: geschlossenes Rohr.

. RR: Reliningrohr.

. S: Sickerrohr.

. VS: Versickerungsrohr.
Rohrverbindungen:

. DM: Doppelmuffe.

. FLM: Flachmuffe.

. FWC: gewickelte GFK-Kupp-
lung.

. GLM: Glockenmuffe.

. HSM: Elektroschweissmuffe.

. HSS: Heizelement-Stumpf-
schweissung.

. SP: Sonderprofil.

. STM: Steckmuffe.

Schdchte und Abldufe:

. A: Ablauf.

. ES: Einsteigschacht.

. FS: Filterschacht.

. KS: Konfrollschacht.

. SA: Strassenablauf.

. VS: Versickerungsschacht.
Abmessungen:

. DN: Nennweite.

. DN/ID: Nennwert fUr Innen-
durchmesser.

. DN/OD: Nennwert fUr Aussen-
durchmesser.

. NW: Nennweite.

. LN/WN: Nennweite von Bau-
teilen mit elliptischer Quer-
schnittsform, L&nae/Breite.
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ME

Preis

Betrag

060

061

.700

.100

.200

.300

.400

. WN/HN: Nennweite von Eiform-
rohren oder rechteckigen Rah-
menprofilen, Breite/Hohe.
Rohrkennwerte:

. E_R: ElastizitGtsmodul oder
Verformungsmodul des Rohrs.

. E_R kurz: ElastizitGtsmodul
oder Verformungsmodul des
Rohrs aus Kurzzeitwert.

. E_R,lang: Elastizit&tsmodul
oder Verformungsmodul des
Rohrs aus Langzeitwert.

. SDR: Verhdltnis Durchmes-

ser zu Wanddicke.

. SD: tatsdchliche Ringstei-
figkeit.

. SN: Ringsteifigkeitsklasse.
Betonvorgaben

Befon nach Eigenschaften (1).
Beton nach Norm SN EN 206,
Betonsorte NPK A.

. Druckfestigkeitsklasse
C20/25.

. Expositionsklasse XC2(CH).

. Nennwert Grosstkorn
D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts
Cl0,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

Beton nach Norm SN EN 206,
Betonsorte NPK B.

. Druckfestigkeitsklasse
C25/30.

. Expositionsklasse XC3(CH).

. Nennwert Grosstkorn
D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts
Cl0,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

Beton nach Norm SN EN 206,
Betonsorte NPK C.

. Druckfestigkeitsklasse
C30/37.

. Expositionsklassen XC4(CH),
XF1(CH).

. Nennwert Grosstkorn
D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts
Cl0,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

Beton nach Norm SN EN 206,
Beftonsorte NPK D (T1).

. Druckfestigkeitsklasse
C25/30.

. Expositionsklassen XC4(CH),
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063

.500

.600

.700

XD1(CH), XF2(CH).

. Nennwert Grosstkorn
D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts
Cl0,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand
mittel.

Beton nach Norm SN EN 206,

Betonsorte NPK E (T2).
. Druckfestigkeitsklasse
C25/30.

. Expositionsklassen XC4(CH),

XD1(CH), XF4(CH).

. Nennwert Grosstkorn
D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts
Cl0,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand
hoch.

Beton nach Norm SN EN 206,

Beftonsorte NPK F (T3).
. Druckfestigkeitsklasse
C30/37.

. Expositionsklassen XC4(CH),

XD3(CH), XF2(CH).

. Nennwert Grosstkorn
D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts
Clo,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand
mittel.

Beton nach Norm SN EN 206,

Befonsorte NPK G (T4).
. Druckfestigkeitsklasse
C30/37.

. Expositionsklassen XC4(CH),

XD3(CH), XF4(CH).

. Nennwert Grosstkorn
D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts
Clo,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand
hoch.

Recyclingbeton mit Betongranu-
lat RC-C nach Eigenschaften.
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Positi

on

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

063.

064

100

.200

.300

.400

.100

.200

Beton nach Norm SN EN 206 und
Merkblatt SIA 2030, Beton-

sorte NPK A RC-C.

. Druckfestigkeitsklasse

C20/25.

. Expositionsklasse XC2(CH).

. Nennwert Grosstkorn

D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts
Cl0,20.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand:

nein.

Beton nach Norm SN EN 206 und
Merkblatt SIA 2030, Beton-

sorte NPK B RC-C.

. Druckfestigkeitsklasse

C25/30.

. Expositionsklasse XC3(CH).

. Nennwert Grosstkorn

D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts
Cl0,20.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand:

nein.

Beton nach Norm SN EN 206 und
Merkblatt SIA 2030, Beton-

sorte NPK C RC-C.

. Druckfestigkeitsklasse

C30/37.

. Expositionsklasse XC4(CH).

. Nennwert Grosstkorn

D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts
Cl0,20.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand:

nein.

Recyclingbeton RC-C nach Norm
SN EN 206 und Merkblatt

SIA 2030.

Recyclingbeton mit Mischab-
bruchgranulat RC-M nach Eigen-
schaften.

Beton nach Norm SN EN 206 und
Merkblatt SIA 2030, Beton-

sorte NPK A RC-M mit Anteil Rb
max. % 25.

. Druckfestigkeitsklasse

C20/25.

. Expositionsklasse XC2(CH).

. Nennwert Grosstkorn

D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts
Cl0,20.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand:

nein.

Beton nach Norm SN EN 206 und
Merkblatt SIA 2030, Beton-

sorte NPK B RC-M mit Anteil Rb
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.300

080

081

.100
110

.300

082

.100

.300

.400

.500

083

.100

.200

max. % 25.

. Druckfestigkeitsklasse
C25/30.

. Expositionsklasse XC3(CH).
. Nennwert Grésstkorn
D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts
Cl10,20.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

Recyclingbeton RC-M nach Norm
SN EN 206 und Merkblatt
SIA 2030.

Okologisches Bauen

Produktedeklarationen. Die vom
Unternehmer eingereichten Pro-
duktedeklarationen sind fur

die Wahl der bei der AusfUh-
rung verwendeten Produkte ver-
bindlich.

Als Grundlage gelten:
Empfehlung SIA 493 "Deklara-
tion dkologischer Merkmale von
Bauprodukten”.

Auf spateres Verlangen hat der
Unternehmer einzureichen:
Produktedeklaration nach Emp-
fehlung SIA 493 "Deklaration
Okologischer Merkmale von Bau-
produkten".

Anforderungen an Beton und
andere Materialien.

Schdchte, Spezialbauwerke und
Kandle aus Ortbeton sind

soweit technisch machbar mit
Recyclingbeton auszufUhren.
Beftonzusatzmittel mUssen was-
serverdinnbar sein bzw. dir-
fen max. % 1 Lésemittel ent-
halten und muUssen das
FSHBZ-GUtesiegel aufweisen.
Beftung, Verddmmung und Abde-
ckung sind mit Aushubmaterial,
rezyklierten Gesteinskérnungen
oder mit Recyclingbeton auszu-
fOhren.

Grdben sind mit Aushubmaterial
oder rezyklierten Gesteinskor-
nungen aufzufillen.
Anforderungen an Beschichtun-
gen und Fugendichtstoffe.
Anstriche, Imprdagnierungen und
Beschichtungen mUssen wasser-
verdunnbar sein oder dirfen
max. % 1 Losemittel enthalten.
Voranstriche und Fugendicht-
stoffe mUssen wasserverdinn-
bar sein bzw. durfen max.

% 1 Losemittel enthalten oder
mUssen mindestens die Klassi-
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Menge

ME

Preis

Betrag

.100
.110

.100
.110
A1

.100

.101
.200

R .100

.101

R .200
201

fizierung Emicode EC 1 oder
gleichwertig aufweisen.
Vorarbeiten

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Provisorien

Provisorische Abwasserumlei-
tungen erstellen, unterhalten
und abbrechen, exkl. Grabar-
beiten.

Ausmass: Lange.

Mit Kunststoffrohren, nach
Wahl Unternehmer. Inkl.
AnschlUsse, FormstUcke und
Befestigungen.

DN 150.

Einsatzdauer Start der
Kanalisationsarbeiten bis
Fertigstellung derselben.
Wasserhaltung

Mobile Pumpen fur Kurzeinsat-
ze.

Pumpen mit Elektromotor.

FUr Rein- und Regenabwasser.
Forderleistung bis I/min 200.
Nebenarbeiten zu Wasserhal-
tung.

Wartung ausserhalb der norma-
len Arbeitszeit, einschliess-

lich Sonn- und Feiertage.
Ausmass: Anzahl Kontrollgdnge.
Pumpensimpfe erstellen inkl.
Vertiefung. Rohr, Behdalter

oder dgl. im Boden einlassen.
Ausmass: Anzahl Pumpensimpfe.
Abbruch und Demontagearbeiten

Bestehende PVC Leitungen
demontieren zur Wieder-
verwendung reinigen oder
entsorgen (inkl. GebUGhren).
Leitungen wiederverwenden
soweit moglich.

Im Ausmass wird der Umfang der
entsprechenden Leitungen nicht
berUcksichtigt. Der

Minderpreis fUr die
wiederverwendbaren Leitungen
wird mit der Bauleitung vor
ArbeitsausfGhrung bestimnmt.
DN 125, inkl. Formsticke.
Bestehende Schdchte entfernen
und enfsorgen.

Hof- und Schliammsammler.
Hofsammler

NW 600.

per

St

St
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

200

220

221

222

223

202

.090

.100
.110

A1
.120

121
123

.200
.203
.400
401

.200
.203

Tiefe bis m 1.00.

Material Beton.

Deckel Beton gelocht.
Demontage komplett inkl. allen
Nebenarbeiten und Auffillen
mit vorhandenem Material.
Schlammsammler

NW 800.

Tiefe bis m 2.50.

Material Beton.

Deckel Beton /Stahl.
Demontage komplett inkl. allen
Nebenarbeiten und Auffillen
mit vorhandenem Material.
Aushubarbeiten

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Aushub von U-Grdben und
U-Gruben

U-Grdben und U-Gruben aushe-
ben. Abbauklassen 1 bis 4.
Handbeihilfe ist bei
maschinellem Grabenaushub in
den Einheitspreis einzu-
rechnen.

Die Spriessung nach Vorschlag
Unternehmer ist in die
Enheitspreise bei gespriessten
Graben und Gruben
einzurechnen.

Maschinell.

Keine Behinderung durch
Spriessung.

t bis m 1,40.

In gespriessten Gréaben und
Gruben.

t bis m 1,40.

tm 2,01 bis 3,00.
Mehrleistungen zu Aushub von
U-Grében und U-Gruben maschi-
nell, ohne Behinderung durch
Spriessung.

FUr verfestigte Schichten.
Garagenvorplatz.

FUr Ubrige Erschwernisse.
Aushub im Wurzelbereich, inkl.
Entfernen der Wurzeln.
Mehrleistungen zu Aushub von
U-Grében und U-Gruben maschi-
nell. Graben und Gruben mit
Spriessung.

FUr verfestigte Schichten.
Garagenvorplatz.

30

St

St

m3

m3
m3

m3

m3

m3
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

230

231

250

251

252

255

260

262

.100
101

.001
.002

.001
.002

.100
.101

.090

.200
210

400

460

461

.090

.100

Aushub von V-Grében und
V-Gruben

V-Grdben und V-Gruben aushe-
ben. Abbauklassen 1 bis 4.
Maschinell.

t bis m 1,40.

Mehrleistungen

Mehrleistungen fUr Behinderun-
gen bei Leitungen.

Langs von Grében und Gruben.
Quer zu Grdben und Gruben.
Mehrleistungen fUr Sichern

und Schitzen von Leitungen.
Langs von Grében und Gruben.
Quer zu Grdaben und Gruben.
Mehrleistungen fUr das Erstel-
len von DurchbrUchen, inkl.
Aufladen des Abbruchmaterials.
In bewehrten Betonwdnden.
Durchmesser mm 100 bis 150.
Kernbohrungen inkl. Abdichten
der Bohrung nach EinfUhren des
Mediumrohres mit einer RDS
Dichtung.

Elektro,

Erdsondenleitung.

Heizleitung.

Transporte

Transporte inner- und ausser-
halb der Baustelle. Inkl. Ab-

lad. Ausmass: Volumen fest.
Entgegen untenstehendem
Standardbeschrieb. Abtransport
inkl. Auflad, Transport und
Deponiegebihren. Deponie und
Transportmittel nach Wahl
Unternehmer.

In Deponie, exkl. GebUhren.
Klassierung nach VVEA. Deponie
Typ A.

Aushub.

Rohre und Formsticke

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Rohre und FormstUcke aus
Polypropylen

Polypropylenrohre PP-R.

Rohre inkl. Rohrverbindungen
Uberschiebemuffen, Dichtungen
und dgl. Verbindungen sind in
die Einheitspreise

einzurechnen.
Polvpropvlenrohre mit Steck-

per

m3

33

33

St

m3
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Position Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

muffe STM liefern, verlegen
und elastisch dichten.
Marke, TYP covveeeeeeeeee.
.110| Ringsteifigkeitsklasse SN 4,
SDR 33.

111 | DN/OD 125.

.112| DN/OD 160.
463 FormstUcke zu Rohren aus PP
(1).
.100| Bogen mit Steckmuffe STM lie-
fern, verlegen und elastisch
dichten.
.110| Bis Grad 45.
111 | DN/OD 125.
400 | Abzweige mit Steckmuffe STM
liefern, verlegen und elas-
tisch dichten.

410| Grad 45.

411 | DN/OD 125/125.
464 FormstUcke zu Rohren aus PP
(2).
.100| Schacht- und MaueranschlUsse
liefern, versetzen und elas-
tisch dichten.
.110| Schachtfutter aus Faserzement,
Polymerbeton oder Kunststoff.

111 | DN/OD 125.

.112| DN/OD 160.
470 Rohre und FormstUcke aus
weichmacherfreiem Polyvinyl-
chlorid

471 Rohre aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid PVC-U-R.
Rohre inkl. Rohrverbindungen
Uberschiebemuffen, Dichtungen,
Schnitte und dgl. Verbindungen
sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

.100 | Rohre aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid mit Steckmuf-
fe STM liefern, verlegen und
elastisch dichten.

*Marke, TYP covveeeeeeeene.

.110| Ringsteifigkeitsklasse SN 2,

SDR 51.

111 DN/OD 125.

472 Sickerrohre aus weichmacher-

freiem Polyvinylchlorid.

Rohre inkl. Rohrverbindungen

Uberschiebemuffen, Schnitte,

Dichtungen und dgl.

Verbindungen sind in die

Einheitspreise einzu-rechnen.

Betoneinlauffléche unter den

Sickerrohren inkl. beidseit-

iges sauberes Abtaloschieren
(Breite mm ca. 50, Stérke mm

min 100) sind in die

Einheitspreise einzurechnen.

.100| Sickerrohre mit Steckmuffe STM

R .090

33

11.500

33

St

St

St
St
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Position Beschreibung der Arbeit Menge ME Preis Betrag
liefern, verlegen und elas-
tisch dichten.
Marke, TYP covveeeeeeeeee.
.101| DN/OD 125. 13500 |M e | e
473 FormstUcke zu Rohren aus PVC-U
(1).
.100| Bogen mit Steckmuffe STM lie-
fern, verlegen und elastisch
dichten.
.110| Bis Grad 45.
111 DN/OD 125. 7 St s e
.200| Abzweige mit Steckmuffe STM
liefern, verlegen und elas-
tisch dichten.
.210| Grad 45.
.211| DN/OD 125/125. 2 St s e
.500| Schacht- und MaueranschlUsse
liefern, versetzen und elas-
tisch dichten.
.510| Schachtfutter aus Faserzement,
Polymerbeton oder Kunststoff.
.512| DN/OD 125. 1 St s e
474 FormstUcke zu Rohren aus PVC-U
(2).
.200| PutzstUcke mit Deckel liefern,
versetzen und elastisch dich-
ten.
Marke, TYP coveeeeeeeeee.
.210| Mit Steckmuffe STM.
.211| DN/OD 125.
Mit rundem Schraubverschluss. 1 St s e,
500 Entwdsserungsrinnen for
Verkehrsfldchen
Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.
510 Kastenrinnen
511 Kastenrinnen, Zubehor und Ab-
deckungen.
.100| Kastenrinnen ohne Abdeckungen
liefern, versetzen und abdich-
ten. Exkl. Aushub, inkl. Be-
tonlieferung.
.120 | Kastenrinnen mit Sohlenge-
falle.
ANRIN DRAIN KE 100.
.121| Rinne NW 100.
Rinnengefalle % variabel.
Zarge verzinkt.
Beton fur Fundament und Umman-
telung (Einbindung). per 0.0 T O
.300 | Roste und Deckel zu Kastenrin-
nen liefern und versetzen.
ANRIN DESIGNROST CELTIC.
.310| Stegroste.
311 | Gusseisen.
Klasse C250.
5
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Position Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

Rost NW 100.

Inkl. Rostsicherung.

600 Schdchte und Abldufe aus
Fertigteilen

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

610 Einsteig- und Konftrollsch&chte

611 Einsteigsch&chte ES und Kon-
frollsch&chte KS aus Betonfer-
tigteilen liefern und wasser-
dicht erstellen.

R .090| Es werden in der Position die
gesamten Schéchte inkl.
Nebenleistungen beschrieben
und sind entsprechend zu
offerieren. StUckpreise fUr

den kompletften Schacht.

.300| Schachtbdden aus Fertigteilen
mit Durchlaufrinne und 2 Lei-
tungsanschlUssen (1). Zusatz-
liche Leitungsanschlisse in
Pos. 671.

TSCHUMPERLIN, WYSS.

.310| DN 600.

Schachtboden

WYSS, Typ 11, Art. Nr. 116125,

2 AnschlUsse NW 125.
Betonrohr DN 600.
Schachtdeckel BEGU Deckel NW
600 Art. Nr. 860,

geruchsdicht.

Radlast to 5.

Schacht komplett inkl.
Fundament, Dichtung, Auffillen
der Schachtgrube mit
vorhandenem Material,
Verdichten etc.
Schachtringverbindung elas-
tisch dichten.

.311| Schachttiefe bis m 1,00.

.320| DN 800, mit Konus DN 800/600.
Schachtboden

WYSS, Typ 13, Art. Nr. 138150.

2 AnschlUsse NW 150.
Betonrohr DN 800.

Konus DN 600/800.

Betonrohr DN 600, BL mm 100.
Schachtdeckel BEGU Deckel NW
600 Art. Nr. 860,

Radlast to 5.

Schacht komplett inkl.
Fundament, Dichtung, Auffillen
der Schachtgrube mit
vorhandenem Material,
Verdichten etc.
Schachtringverbindung elas-
tisch dichten.

per

St
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

611.

650

651

800

810

811

812

322

.090

.100

101

.200
210

212
.230

234

Schachttiefe m 1,01 bis 1,50.
Abscheideanlagen

Schlammfang oder Absetzbecken
aus Einzelteilen liefern und
wasserdicht erstellen.

Es werden in der Position die
gesamten Schéchte/Sammler
inkl. Nebenleistungen
beschrieben und sind
enfsprechend zu offerieren.
StUckpreise fUr den kompletten
Schlammsammler oder Becken.
Schlammfang oder Absetzbecken,
inkl. Ein- und Auslaufschika-

ne.

Typ TSCHUMPERLIN mit
bombiertem Boden, Art. Nr.
080100.

DN 600/800.

Schachttiefe m 2,01 bis 2,50.
Schacht mit Boden DN 800.
Konus 600/800.

Betonrohr DN 600, BL mm 100.
Schachtdeckel Deckel NW 600,
Art. Nr. 860.

Radlast to 5.

Schacht komplett inkl.
Fundament, Dichtung, Auffillen
der Schachtgrube mit
vorhandenem Material,
Verdichten etc.

Einlauf DN 125 2 StGck.

Auslauf DN 150 inkl.
Tauchbogen mit Handgriff.
Schachtringverbindung
elastisch abdichten.
Schlammsammler komplett.
VerfUllung von Leitungsgrében

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Materiallieferungen

NatUrliche Gesteinskérnungen
zur Verwendungsstelle oder in
Zwischenlager liefern, inkl.
Ablad.

Ausmass: Volumen fest.
Ungebundene Gemische nach Norm
SN EN 13 242,

Kiesgemisch 0/22, frostsicher.
Gesteinskdérnungen nach Norm
SN EN 13 043.

Brechsand fur die Umhullung
von Werkleitungen (Strom,
Wasser, Erdsonden etc.).
Rezyklierte Gesteinskdrnungen
zur Verwendunasstelle oder ins

1

32

St

St

m3

m3

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.200
210
820

821

.200

201
822

.100

101
830

831

.100

.103
832

.100

.101
833

.001
840

841
R .090
.100

842

.100

.10

850

851

Zwischenlager liefern, inkl.
Ablad.

Ausmass: Volumen fest.
Rezyklierte Gesteinskdrnung
nach Norm SN EN 13 242 (1).
RC-Kiesgemisch A 0/22.
VerfUllen von Leitungszonen

Material fUr Bettung, Verddm-
mung und Abdeckung der Lei-
tungszonen einbringen und ver-
dichten.

Ausmass: Volumen fest.
NatUrliche oder rezyklierte
Gesteinskdrnungen, exkl. Lie-
ferung.

Mehrleistungen zu Verflllen
von Leitungszonen.

FUr Behinderung durch Spries-
sung.

Zu Pos. 821.201.

Beton fUr Leitungszonen

Beton fUr Leitungszonen lie-
fern, einbringen und verdich-
ten. Ausmass: Volumen fest.
Beton mit natUrlicher Ge-
steinskérnung.
Druckfestigkeitsklasse C20/25.
Betonstahl liefern und verle-
gen. Alle Bearbeitungsarten
und Mehrleistungen inbegrif-
fen.

Betonstahl B500A, B500B oder
B450C.

d mm 10 bis 14.

Schalung Typ 1, einhduptig,
fUr Leitungszonen aus Beton.
Schalhéhe bis m 0,25.
Nebenarbeiten zu Leitungszonen

Einlauffléchen bei Sickerlei-
tungen ausbilden. Breite: Ge-
samtbreite inkl. Sickerlei-

tung.

Ist in die Einheitspreise der
Sickerleitung einzurechnen.
Unmittelbar nach dem Betonie-
ren taloschieren, inkl. Er-
stellen Hohlkehlen.
Geoftexfilien bei Sickerleitun-
gen liefern und verlegen. Aus-
mass: bedeckte Fldche.

Nach Vorschlag Projektverfas-
ser.

*Marke, TYP covveeeveeeeene
Fl&ichenbezogene Masse g/m2
min. 200.

Verflllen von Leitungsgrdben

Seitlich zwischenaelaaertes

per

32

200

200

m3

m3

m3

m3

kg

m2

m2
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge ME

Preis

Betrag

900

R 990

R 991

.200
210
211

.100
101
.102
.300
.301

oder zugefUhrtes Material ein-
flllen.

Ausmass: Volumen fest.
Maschinell.

Aushubmaterial.

Frei verlegte
Entwdsserungsleitungen

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Regiearbeiten

Nur auf Anweisung der
Bauleitung.

Personal inkl. Werkzheug.
Facharbeiter.
Hilfsarbeiter.

Material.
Busdgetposten.

LE = CHF 100.00.

WinBau

Total BKP-Nr. 211.4 Kanalisationen im Gebdude




Objekt:
NPK:
BKP-Nr.:

2044 EFH Anbau Hurdnerwdldlistrasse 118, 8808 Pfaffikon SZ

241 D/04 (V'11) Ortbetonbau

211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Seite

03.05.2021

58

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

050

051

.100

.200

.300
052

.100

.200

.300

060

R .900

Bedingungen

. Reservepositionen: Positio-
nen, die nicht dem Original-
text NPK entsprechen, dirfen
nur in den dafir vorgesehenen
Resevefenstern erstellt werden
und sind mit dem Buchstaben R
vor der Positionsnummer zu
kennzeichnen (siehe "NPK

Bau - Informationen fir Anwen-
der", Ziffer é).

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Es werden nur die ersten
zwei Zeilen von Haupt- und ge-
schlossenen Unterpositionen
Ubernommen. Verwendung z.B.
als Arbeitsexemplar. Es gilt

in jedem Fall die Volltextver-
sion des NPK (siehe "NPK

Bau - Informationen fUr Anwen-
der", Ziffer 10).
Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 241D/2004.
Ortbetonbau (V'11)
Betonbewehrungsstahl

Bezeichnungen fUr Betonbeweh-
rungsstahl bei Betonstahl,
Bewehrungsmatten und An-
schlusskérben.

B500A = normale Duktilit&t.
B500B = hohe Dukfilitat.

B450C = seismische Dukfilitat.
Bezeichnungen der Bearbei-
tungsgrade von Betonbeweh-
rungsstahl nach Figurenliste
des Schweizerischen Stahlhan-
delsverbands SSHV.

BG 1 = normaler Bearbeitungs-
grad.

BG 2 = erhdhter Bearbeitungs-
grad.

BG S = aufwdndiger Bearbei-
tungsgrad.

Beton

Betonzusatzmittel oder
Heizzuschl@ge (z.B. auch
Frostschutzmittel) zur
Herstellung eines
einwandffreien Betons, um die
Anforderungen einwandfrei zu
erfUllen, sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Falls der Unternehmer winscht,
wdahrend kalten Tagen zu
betonieren, so hat er die
notwendigen Massnahmen in den
Betoneinheitspreis
einzurechnen. Der Frischbeton
wird stichorobenartia direkt

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

061

.100

.200

vor dem Einbringen durch ein
unabhdngiges Labor auf
Anordnung der Beuleitung
kontrolliert. Beton der die
Anforderungen nicht erfUllt,
darf nicht eingebracht werden
und wird auch nicht vergutet.
Die Betonnachbehandlung ist
sorgfdaltig durchzufUhren und
alle daraus entstehenden
Aufwendungen sind
einzurechnen.

Bodenplatten und Decken sind
mindestens 10 Tage abzudecken
und nass zu halten.

Aussenwdnde im UG:
Einschalfrist = 3 Tage.
Draufsicht nass halten, mind.
7 Tage vor zu schneller
Austrocknung schitzen.

Das Aufrauhen von Arbeitsfugen
ist in die Einheitspreise
einzurechnen und wird nicht
separat vergUtet.

Moértelvorlagen oder
Feinbetonvorlagen werden nicht
separat vergutet sondern sind

in den Betoneinheitspreis
einzurechnen.

Beton NPK C wird fUr
wasserdichte Bauteile oder
Bauteile mit hdheren
Anforderungen an die
Festigkeit verwendet.

Beton BE 1 wird fUr
frosttausalzbestdndige
Bauteile verwendet.

Sonst gelant Beton NPK B zur
Anwendung.

Beton nach Eigenschaften (1).
Beton nach Norm SN EN 206-1,
Typ NPK A.

. Druckfestigkeitsklasse
C25/30.

. Expositionsklasse XC2(CH).

. Nennwert Grosstkorn

D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts
Cl0,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

Beton nach Norm SN EN 206-1,
Typ NPK B.

. Druckfestigkeitsklasse
C25/30.

. Expositionsklasse XC3(CH).

WinBau
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Position Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

. Nennwert Grosstkorn
D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts
Clo,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

.300
Typ NPK C.

. Druckfestigkeitsklasse
C30/37.

. Expositionsklassen XC4(CH),
XF1(CH).

. Nennwert Grosstkorn
D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts
Cl0,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

.400
Typ NPK D (T1).

. Druckfestigkeitsklasse
C25/30.

. Expositionsklassen XC4(CH),
XD1(CH), XF2(CH).

. Nennwert Grosstkorn
D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts
Cl0,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand:
mittel.

Vorarbeiten

Beton nach Norm SN EN 206-1

Beton nach Norm SN EN 206-1

’

’

werksteile

AnschlUsse an bestehende Bau-

111 Aufrauen von bestehenden Be-

tonanschlussfldchen.
Mit Spitzhammer.

len, inkl. Bohrungen und
Verankerungen.

Betonstahl BS0O0B, liefern und
verlegen.

Hammerbohrung.

.200
201
Bohrlochtiefe mm 80.

Bewehrung mit Fixldngen.
Stahldurchmesser mm 10.

Anschlussbewehrungen erstel-

Bohrlochdurchmesser mm 12.

m2

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

Abgewickelte Stahlidnge m
0.50.

Verbundmortel HILTI HIT HY 150
oder gleichwertig.
Hammerbohrung.
Bohrlochdurchmesser mm 14.
Bohrlochtiefe mm 110.
Bewehrung mit Fixldngen.
Stahldurchmesser mm 12.
Abgewickelte Stahlldnge m
0.60.

Verbundmortel HILTI HIT HY 150
oder gleichwertig.

HILTI Ankerstange HAS-R oder
gleichwertig.

*Marke, TYP veeeeiieeeenn.
Werkstoff-Nr. 1.4401.
Hammerbohrung.
Bohrlochdurchmesser mm 12.
Bohrlochtiefe mm 80.
Bewehrung mit Fixldngen.
Liefern und verlegen.
Stahldurchmesser mm 12.
Abgewickelte Stahlidnge m
0.50.

Verbundmoértel HILTI HIT HY 150
oder gleichwertig.

LE = St.

HILTI Ankerstange HAS-R oder
gleichwertig.

Marke, TYP coveeeveeeeen.
Werkstoff-Nr. 1.4401.
Hammerbohrung.
Bohrlochdurchmesser mm 14.
Bohrlochtiefe mm 80.
Bewehrung mit Fixldngen.
Liefern und verlegen.
Stahldurchmesser mm 12.
Abgewickelte Stahlldnge m
0.50.

Verbundmortel HILTI HIT HY 150
oder gleichwertig fir
Fussanschluss Attikawdnde und
BrGstugen.

LE = St.

Haftmittel auf bestehende Be-
tonanschlussfldchen
aufbringen.

SIKA TOP ARNATEC 110 EPOCEM.
Applikation gemass
Lieferantenvorschrift.
Unterlags-, FUII- und Negativ-
beton

Unterlagsbeton fUr Planum lie-
fern, einbringen und
verdichten.

Mehrseitig geneigt bis % 5,0.
Beton, CEM kg/m3 150, Ge-
steinskérnung Primérmaterial.
Nennwert Grosstkorn D_max 32.
d bis mm 50.

0.250

St

St

LE

LE

m2

m2
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Position Beschreibung der Arbeit Menge ME Preis Betrag
121.212| d mm 51 bis 100. 121 M2 | eeeerierieee | veereenee e
122 FUIl- und Negativbeton lie-
fern, einbringen und
verdichten.
.100| Beton, CEM kg/m3 150, Ge-
steinskérnung Prim&rmaterial.
Nennwert Grosstkorn D_max 32.
.101 | Etappengrésse bis m3 4,0. 4 M3 | | e
124 Dadmmungen unter Bauwerken er-
stellen.
.001 | JACKODOR KF 500.
D&mmmaterial XPS.
d mm 140.
Liefern und verlegen.
LE =m2. 107 LE s e,
.002| JACKODUR KF 500.
Dammmaterial XPS.
d mm 180.
Liefern und verlegen.
LE=m2. per LE |
200 Schalungen (1)
210 Schalungen fUr Fundamente,
Riegel, Boden- und Schlepp-
platten
212 Schalungen fUr rechteckige
Einzelfundamente.
.100| Typ 1.
.110| Konstante Hohe.
111 | Schalhéhe bis m 0,25. 1.250  |mM2 et e,
.112| Schalhéhe m 0,26 bis 0,50. per m2 |,
214 Schalungen fUr Streifenfunda-
mente, Riegel und Pfahlbanket-
te mit rechteckiger Form.
.100| Typ 1.
.110| Konstante Hohe.
.112| Schalhéhe m 0,26 bis 0,50. 27 M2 | erveeriieee | e
218 Abschalungen und Konterschao-
lungen zu Schalungen aus
Pos. 211 bis 217.
.100| Abschalungen, Typ 1.
.110| Ohne Bewehrungsdurchdringung.
111 Schalhéhe bis m 0,25. 0.250 M2 | | e
.112| Schalhéhe m 0,26 bis 0,50. 14 M2 | | e
.120| Mit Bewehrungsdurchdringung.
.121| Schalhéhe bis m 0,25. 0.250 |M2 | | e
.122| Schalhéhe m 0,26 bis 0,50. 0.250  |M2 | [ e
230 Schalungen fir Wé&nde und
StUtzmauern
231 Schalungen fUr Wé&nde und
StUtzmauern, vertikal.
.100 | Doppelhduptig.
110 Typ 2.
111 Schalhéhe bis m 1,50. 5 M2 | eeeerierieee | reereerre e
.112| Schalhéhe m 1,51 bis 2,50. 5 M2 | eererierieee | eeeenee e
.113| Schalhéhe m 2,51 bis 3,50. 466200 M2 | | e
.114| Schalhéhe m 3,51 bis 5,50. 5 M2 | ereeriieee | e
141 Typ BOK 2 (TYP 4).
Anforderunaen aem. Merkblatt
5
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

235

.100
.110

236

.100
110

250
251

.100

130
132

139
300

310

313

.001

fUr Sichtbetonbauten
"BetonSUISSE" MB 02.

Nach Plan Architekt.
Sichtbetonoberfl&che mit
Brettstruktur. Einheitliche
Oberfladchenstruktur ohne
Uberzéhne, Grate und pordse
Stellen.

Brettbreite konstant.

Brettstdsse nicht
vorgeschrieben.

Brettrichtung einheitlich
waagrecht.

Abschalungen und Konterscha-
lungen ohne Bewehrungsdurch-
dringung, zu Schalungen aus
Pos. 231 bis 234.

Typ 2.

FOr Wénde und Stitzmauern mit
konstanter Dicke.

Wanddicke bis m 0,25.
Wanddicke m 0,26 bis 0,50.
Abschalungen und Konterscha-
lungen mit Bewehrungsdurch-
dringung, zu Schalungen aus
Pos. 231 bis 234.

Typ 2.

FOr Wénde und Stitzmauern mit
konstanter Dicke.

Wanddicke bis m 0,25.
Schalungen fur StGtzen und
Pfahlkopferg&nzungen

Schalungen fUr StUtzen mit
konstantem quadratischem und
rechteckigem Querschnitt.
1 bis 5 StUtzen gleicher Ab-
messung.

Typ 2, hm 2,51 bis 3,50.
Querschnitt m2 0,101

bis 0,250.

Querschnitt m2 0,251 bis
0,400.

Schalungen (2)

Schalungen fUr Treppen und Po-
deste

Schalungen fUr Treppen mit
Spezialform.

Nach Plan Architekt.

1/4 gewendelt im An- und
Austritt,

Spriesshdhe m bis 3,50.
Laufplattenbreite m bis 1,00.
Laufplattendicke m 0,18.
Mit beidseitiger Abschalung.
FUr alle Schalflachen.

LE = m2.

per

21
0.250

7.500

18.500

m2

m2

m2

m2

m2

LE
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

320

321

.100
110

.100

.110

11

.120

121
340

342

.100
.110
11
112

.120
121
122

346

348

Schalungen fUr Decken- und
Kragplatten (1)

Schalungen fUr horizontale
Deckenplatten-Untersichten.
Typ 2.

Plattendicke bis m 0,35, ohne
Ueberhdhung.

Spriesshdhe m 1,51 bis 3,50.
Spriesshdhe m 3,51 bis 5,50.
Schalungen fur horizontale
Kragplatten-Untersichten.
Typ 2.

Plattendicke bis m 0,35, ohne
Ueberhdhung.

Spriesshdhe m 1,51 bis 3,50.
Schalungen fUr Deckenplat-
ten-Untersichten.

Typ 2, einseitig geneigt bis

% 5.,0.

Plattendicke bis m 0,35, ohne
Ueberhdhung.

Spriesshdhe m 1,51 bis 3,50.
Spriesshdhe m 3,51 bis 4,50.
Schalungen fUr Decken- und
Kragplatten (2)

Abschalungen und Konterscha-
lungen zu Schalungen aus
U'abschnitten 320 und 330.
Abschalungen, Typ 2.

Ohne Bewehrungsdurchdringung.
Schalhdhe bis m 0,35.

Mit Bewehrungsdurchdringung.
Schalh&he bis m 0,35.
Schalungen fUr StUtzenkopfver-
stérkungen, Unterzige,
UeberzUge und BrUstungen

Schalungen fUr horizontale,
gerade Unterzige.

Typ 2.

Spriesshéhe bis m 1,50.
Querschnitt bis m2 0,100.
Querschnitt m2 0,101

bis 0,250.

Spriesshdhe m 1,51 bis 3,50.
Querschnitt bis m2 0,100.
Querschnitt m2 0,101

bis 0,250.

Schalungen fUr gerade UeberzU-
ge und BrUstungen.

Typ 2.

Bauteildicke bis m 0,25.
Schalhéhe bis m 0,50.
Schalhdéhe m 0,51 bis 1,00.
Schalhdéhe m 1,01 bis 1,50.
Abschalungen und Konterscha-
lungen zu Schalungen aus

Pos. 341 bis 347.

Abschalungen, Typ 2.

Ohne Bewehrungsdurchdringung.

212.100
per

per

per
per

31.500

0.500
12
per

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2
m2
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

348.111
.120
121

370

371

.200

201

372

.100

101
373

S .800
S 810
811

400

410

411

.001

412
.100
101
.102
.103

.104
.200

201
.202

.203

204
413

.100
.110
A1

Bauteildicke bis m 0,25.

Mit Bewehrungsdurchdringung.
Bauteildicke bis m 0,25.
Spezielle VergUtungen zu allen
Schalungsarten

Verlorene Schalungen.

Bei Wanden, StUtzmauern und
dgl.

Typ 2.

Zu Pos. allen oder Schalung im
Abgang z.B. infolge
Halterungsbohrungen fir
Einlagen.

Abstandhalter und Schalungs-
binder ohne durchgehende
Lécher.

Bei Wanden mit konstanter Di-
cke, doppelhduptig.
Wanddicke m 0,25 bis 0,30.
Abstellméglichkeiten fUr Scha-
lungen. Bei Spezialschalungen
wie Klefter- und Gleitschalun-
gen ist die Abstellbasis inbe-
griffen.

Einseitig.

Aussenwdnde.

Zu Pos. 231.112.
Aussparungen und Einlagen

Schalungen fUr Aussparungen,
Nischen und Schlitze

Rohreinlagen liefern und ver-
setzen.

PVC Rohr.

DN bis mm 150.

LE = St.

Rohrl&nge bis mm 350.
Rechteckige Aussparungen in
allen Bauwerksteilen.
Aussparungstiefe bis m 0,25.
Querschnitt bis m2 0,050.
Querschnitt m2 0,051

bis 0,150.

Querschnitt m2 0,151

bis 0,250.

Querschnitt m2 Uber 0,251.
Aussparungstiefe m 0,26

bis 0,50.

Querschnitt bis m2 0,050.
Querschnitt m2 0,051

bis 0,150.

Querschnitt m2 0,151

bis 0,250.

Querschnitt m2 Gber 0,251.
Nischen und Schlitze mit
rechteckigem Querschnitt.
In Wéanden.

Querschnitte bis m2 0,250.
Querschnitt bis m2 0,050.

1

0.500

per

51

m2

m2

m2

m2

LE

St

St

St

St

St

St

St
St
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

413.112
113
200
210
211
212

440

445
.100

.101

.102

.103

500

510

511

512

Querschnitt m2 0,051 bis
0,150.

Querschnitt m2 0,151 bis
0,250.

In Platten.

Querschnitte bis m2 0,250.
Querschnitt bis m2 0,050.
Querschnitt m2 0,051 bis
0,150.

Einlagen und Hochbaulager

Hochbaulager.

Deckenlager, liefern und ver-
legen.

Statisches Lager auf
Mauerwerkswand, Deformations-
und Schallschutzlager.

ISONOVA HS 3,00 mm.
Wanddicke m 0,12.

LE=m.

Inkl. Mértelglattstrich auf
Auflageflache.

Statisches Lager auf
Mauerwerkswand, Deformations-
und Schallschutzlager.

ISONOVA HS 3,00 mm.
Wanddicke m 0,15.

LE=m.

Inkl. Mértelglattstrich auf
Auflageflache.

Statisches Lager auf
Mauerwerkswand, Deformations-
und Schallschutzlager.

ISONOVA HS 3,00 mm.
Wanddicke m 0,18.

LE=m.

Inkl. Mértelglattstrich auf
Auflageflache.

Bewehrungen

Betonstahle

Betonstdhle.

Stahl B500B, liefern und ver-
legen.

Fixidngen (1).

d mm 8.

dmm 10.

dmm 12.

BG 1 (1).

d mm 8.

dmm 10.

dmm 12.

BG 2 (1).

d mm é.

d mm 8.

dmm 10.

BG S (1).

d mm 8.

Mehrleistungen zu Betonstéh-
len.

FUr Positionen.

2.500

2.500

48

100
HHH
HHH

400
HHH
HHH

50
50
50

50

LE

LE

LE
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

512.110
A1
.200
210
211

515

.001
520

521
.200

.100

101
.400

401
.500

501
530

532
.200

201

.300

311
312
.500

501

Zu Pos. 511.

Anzahl Positionen.

FUr Kleinmengen.

Zu Pos. 511.

Unter t 3,0 pro Liste.

Schneiden von Betonstéhlen auf
der Baustelle.

Mit Schere.

Bewehrungsmatten

Bewehrungsmatten.

Stahl B5008B, liefern und ver-
legen.

Lagermatten unverschnitten,
fUr statische Verwendung.

Alle Mattentypen.
Mehrleistungen zu Bewehrungs-
matten.

FUr Schneiden. Anzahl Schnitte
X Masse der ganzen Matte.
Gerade Schnitte.

FUr Positionen. Zu Pos. 521

und 522.

Anzahl Positionen.

FUr Kleinmengen. Zu Pos. 521
und 522.

Unter t 3,0 pro Liste.
Bewehrungszubehér und speziel-
le Bewehrungen

Anschlussbewehrungen.
Anschlusskorbe, Spezialanfer-
tigung, liefern und verlegen.
Alle Bauldngen.
BUgelelemente.
Anschlusselemente fUr
BrGstungen L =m 1,00.
ACIFER UL+150-c-170.
Werkstoff-Nr. 1.4362.
Beschichtungsart .............
Bauteildicke m 0,18.

Gerade Elemente.
Zweichnittig.

LE = St.
BewehrungsanschlUsse, ein- und
zweischnittig, mit und ohne
Endhaken, liefern und verset-
zen. Lagermaterial, alle Bau-
I&ngen.

Stahl B500A, Bauteildicke bis
m 0,20.

Masse bis kg/m 5,0.

Masse kg/m 5,1 bis 7,5.
Kragplattenanschlisse mit War-
med&mmung, liefern und
versetzen. Alle Formen und
Bauldngen.

Edelstahl WN 1.4362.
Bauteildicke m 0,26.
Warmeddmmschicht mm 80 XPS.
Gerade Elemente.
Zweischnittig.

250

210

200

200

St

St

St

kg

kg

St

St

LE

33
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ME

Preis

Betrag

.502

.503

.504

533
.001

534
.001

600

610

611

613

615

ACINOX Typ MC+ Stk adm 1,0.
LE=m.

Edelstahl WN 1.4362.
Bauteildicke m 0,26.
Wdarmed&mmschicht mm 80 XPS.
Gerade Elemente.
Zweischnittig.

ACINOX Typ MD+ Stk adm 1,0.
LE=m.

Edelstahl WN 1.4362.
Bauteildicke m 0,26.
Wdarmed&mmschicht mm 80 XPS.
Gerade Elemente.
Zweischnittig.

ACINOX Typ ME+ Stk am 1,0.
LE=m.

Edelstahl WN 1.4362.
Bauteildicke m 0,26.
Wdarmed&mmschicht mm 80 XPS.
Gerade Elemente.
Zweischnittig.

ACINOX Typ MF+ Stk dm 1,0.
LE=m.
Durchstanzbewehrungen.
ANCOPLUS DB3-0225.

LE = St.

Querkraftdorne.
ASCHWANDEN.

CRET 10 (20 mm).
Korrosionsklasse Il gem. SIA
Merkblatt 2029.
Beschichtungsart .............
Bauteildicke m 0,20 bis 0,30.
Stahlguerschnitt mm2 .........
Liefern und verlegen.

Inkl. HGlse Typ P (16 cm).

LE = St.

Inkl. CRET P.

Beton (1)

Beton fUr Fundamente, Bo-
den- und Schleppplatten

Beton fUr rechteckige Einzel-
fundamente, liefern,
einbringen und verdichten.
Oberfldche horizontal oder
einseitig geneigt bis % 5,0.
Beton Typ NPK A.

Bis m3/St. 0,5.

m3/St. 1,01 bis 1,50.

Beton fUr Streifenfundamente,
Riegel und Pfahlbankette,
liefern, einbringen und ver-
dichten.

Oberfldche horizontal oder
einseitig geneigt bis % 5,0.
Beton Typ NPK A.

Bis m3/m 0,5.

m3/m 0,51 bis 1,0.

Beton fUr Bodenplatten,
Schleppplatten und Pfahlkoof-

per

per

per

per

per

per

0.150
0.150

0.250

LE

LE

LE

LE

LE

LE

m3
m3

m3
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.100
.120
121

122
630

631

.100
.120
121
122
123
.200
220
221

222
650

651

.100
.120
121
122
700
710
711

201

712

201

720

721

.302

platten mit konstanter Dicke,
liefern, einbauen und verdich-
ten.

Oberfléche horizontal oder
einseitig geneigt bis % 5,0.
Beton Typ NPK C.

Plattendicke bis m 0,20.
Plattendicke m 0,21 bis 0,30.
Beton fUr Wande und StUtzmau-
ern

Beton fUr Wande und StUtzmau-
ern ohne Anzug, liefern,
einbauen und verdichten.
Wand- oder Mauerhdhe bis

m 2,50.

Beton Typ NPK C.

Wanddicke m 0,15 bis 0,20.
Wanddicke m 0,21 bis 0,25.
Wanddicke m 0,26 bis 0,30.
Wand- oder Mauerhbhe m 2,51
bis 3,50.

Befton Typ NPK C.

Wanddicke m 0,15 bis 0,20.
Wanddicke m 0,21 bis 0,25.
Beton fUr StUtzen und Pfahl-
kopferg&nzungen

Beton fUr StUtzen mit quadro-
tischem, rechteckigem und
rundem konstantem Querschnitt,
liefern, einbauen und verdich-
ten.

StUtzenhdhe bis m 3,50.

Befton Typ NPK C.

Querschnitt bis m2 0,100.
Querschnitt m2 0,101

bis 0,250.

Beton (2)

Beton fUr Treppen und Podeste

Betfon fur gerade Treppen, lie-
fern, einbauen und verdichten.
Beton Typ NPK B.
Laufplattendicke m bis 0,20.

LE = ma3.

Beton fUr Treppenpodeste, lie-
fern, einbauen und verdichten.
Beton Typ NPK B.

Podestdicke m bis 0,20.

LE = ma3.

Beton fUr Decken- und Krag-
platten

Beton fur Deckenplatten, lie-
fern, einbauen und verdichten.
Beton Typ NPK B.

Mehrseitig geneigt.

Geneigt % bis 5,0.
Plattendicke m 0,20 bis 0,30.

0.500
28.500

0.250
0.250
0.250

22
22

per

m3
m3

m3
m3
m3

m3
m3

m3

m3

LE

LE
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

722

301

740

741

201

746

.100
S .180
181
.182
750

751

.001

800

810

811

.200
201
.202

812
.200

201
.202
301

LE =m3.

Beton fUr Kragplatten, lie-
fern, einbauen und verdichten.
Beton Typ NPK B.

Einseitig geneigt.

Geneigt % bis 5,0.
Plattendicke m 0,20 bis 0,30.
LE =ma3.

Beton fUr Unterzige, Trager,
StUtzenkopfverstarkungen,
Ueberzige und BrUstungen

Beton fUr gerade Unterzige und
StUrze, horizontal oder

einseitig geneigt bis % 5,0.
Liefern, einbauen und verdich-
ten.

Beton Typ NPK B.

In gleichem Arbeitsgang mit
Decken- oder Kragplatte.
Querschnitt m2 0,01 bis 0,25.

LE = ma3.

Beton fur gerade Ueberzige und
BrUstungen, liefern, einbauen
und verdichten.

Ueberzugs- und Brustungshdhe
bis m 0,50.

Beton Typ NPK C.

d m 0,15 bis 0,20.

d m 0,21 bis 0,25.

Beton fur kleine Bauteile

Beton fUr kleine Bauteile wie
Sockel und dgl., liefern,
einbauen und verdichten.
Beton Typ NPK C.

Sockel, Postamente etc.

LE =m3.

Nebenarbeiten

Oberfldchenbearbeitungen

Betonoberfldchen aufrauen.
Unmittelbar nach dem Betonie-
ren.

Mit Besen.

Betonoberfldchen.
Anschlussfldchen bei Arbeits-
fugen, inkl. Erschwernis

infolge Bewehrung.

Nach dem Erhdarten.
Betonoberflache.
Anschlussfldchen bei Arbeits-
fugen, inkl. Erschwernis

infolge Bewehrung.
Betonoberfldchen taloschieren.
Oberfldche mehrseitig geneigt
bis % 5,0.

Ohne Mdrtelbeigabe.

Mit Mortelbeigabe.

Oberfldche einseitig geneigt

% 6.

54

per

1.250

0.500

1.250

1.500

320

LE

LE

LE

m3

LE

m2

m2

m2

m2

m2
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge ME

Preis

Betrag

814

817

820

822

900

el

990
R 991

.100

.101

.001

.001

.001

Oberflche horizontal.
Ohne Mortelbeigabe.
Kleine FiGchen taloschieren
bei Treppen oder dhnliches.
LE =m2. 12 LE
Kronen bei Mauern, Randab-
schlussen, Brustungen und dgl.
erstellen und bearbeiten.
Unmittelbar nach dem Betonie-
ren taloschieren.

Kronenbreite bis m 0,30. 12 m
Spezielle Oberfldchenbearbei-
tungen, inkl. Anpassungen an
Einbauten aller Art.

Monofinish.

Oberfldche mehrseitig geneigt
% 5.

Anforderungen beziglich Eben-
heit

SIA 414-2:2016 Tabelle 3.2.3
Zeile 3 50%.

LE =m2. per LE
Betonnachbehandlungen

Mittel gegen Austrocknen des
Betons, liefern und aufsprit-
zen.

Z.B. SIKA ANTISOL E20.

Bedarf kg/m2 0,15 bis 0,20. 320 m2
Kleine Bauwerksteile komplett

Stahlplatten verzinkt.

Verzinkte Stahlplatte liefern
und verlegen. Abschluss Uber
Liftschacht mit
eingeschweisstem Lasthacken.
Grosse ca. mm 1800x1600.

D mm 10,0.

Vewrbunden mit Betondecke. 1 St

WinBau
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.200

010

011

.100

.200

.300

012

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-

duellen BedUrfnisse ab&ndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem

"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-

nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Der Abschnitt 000 enthdlt die

fUr dieses Kapitel massgeben-
den Vergutungsregelungen und
Ausmassbestimmungen der Norm
SIA 118/266 "Allgemeine Bedin-
gungen fir Mauerwerk" sowie
Begriffsdefinitionen. Die Un-
terabschnitte 010, 020 und 030
werden unverdndert aus dem NPK
Ubernommen und sind im Leis-
tungsverzeichnis vollumfang-
lich nachfolgend wiedergege-
ben.

Vergutungsregelungen

Allgemeine Vergutungsregelun-
gen.

Der Bauherr legt in den Aus-
schreibungsunterlagen fest,
welche Baustoffprofungen in
die Preise einzurechnen sind
und welche getfrennt vergutet
werden.

Gewisse Leistungsverzeichnisse
enthalten, abweichend von Norm
SIA 118, Art. 43, Positionen,

die das Vorhalten Uber die ge-
samte Bauzeit als Globale oder
Pauschale ausweisen. Bei der
Berechnung des Leistungswerts
fUr Abschlagszahlungen wird
Norm SIA 118, Art. 146, auch

auf diese Positionen an-
gewandt.

Treten nach dem Stichtag neue
oder gednderte gesetzliche Re-
geln oder technische Normen in
Kraft, verstdndigen sich Bau-
herr und Unternehmer Uber eine
Mehr- oder MindervergUtung.
Inbegriffene Leistungen. Die
folgenden Leistungen gehodren
zu einer fachaerechten Ausfuh-

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.100
.110

.200
210

220

.230

.240

.250

.260

270

.280

.300
310

.320

.330

rung und sind deshalb auch
ohne spezielle Beschreibung in
den Einheitspreisen inbegrif-
fen.

Allgemeines.

Ohne andere Angaben im Leis-
tungsverzeichnis sind die fUr

das Erbringen einer Leistung
erforderlichen Lieferungen in-
begriffen.

Inbegriffene Leistungen (1).
Abhalten von Regenwasser und
Ableiten von Grund- und Regen-
wasser, sofern dies ohne be-

sondere Massnahmen wie Pumpen,

chemische Behandlung, Sicker-
gruben und dgl. mdglich ist.
Liefern handelsublicher Aus-
gleichs- und Teilsteine zum
Hbhen- oder Ldngenausgleich.
Schroten von Steinen zum
Ladngenausgleich.

Erstellen von Aussparungen und
vertikalen Schlitzen, sofern
diese aus den AusfUhrungs-
pldnen ersichtlich sind und

die ganze Steindicke betref-
fen.

Einbinden in angrenzendes
Mauerwerk im Rohbau, sofern
die Angaben rechtzeitig er-
folgen und die Schichthdhen
Ubereinstimmen.
Nachtragliches Erstellen von
Aausserem Vorsatzmauerwerk.
Transportieren der Mauerwerks-
materialien bis zur Verarbei-
tungsstelle.

ArbeitsgerUste fir Mauerwerks-
héhen ab GerUstabstellbasis
bis m 3,0 und bei Mauerwerk
mit entsprechender Hohenangabe
im Leistungsverzeichnis.
Inbegriffene Leistungen (2).
Ablad, Zwischenlagerung,
Transport zur Verwendungsstel-
le, Sichern und Schitzen von
bauseits gelieferten Bau-

teilen.

Schutzmassnahmen gegen Witte-
rungseinflisse und andere
schadliche Einwirkungen auf
das Mauerwerk (inkl. Warme-
ddmmschicht im Zweischalen-
mauerwerk) sowie auf die ge-
lagerten Mauerwerksmateria-
lien.

Bei zu verputzendem Mauerwerk
sind die Teilsteine zu schro-

ten, der Fugenmortel ist mit

der Kelle abzuziehen und Unre-
aelmassiakeiten infolae Schro-
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Preis

Betrag

020

021

022

.340

.350

.360

.100

.200

.100

.200

.300

tens und Stossfugennuten sind
an der Maueroberfléche auszu-
werfen.

Bei Mauerwerk fUr Aussenwdrme-
ddmmung sind die Teilsteine zu
schroten, der Fugenmortel mit
der Kelle abzuziehen, und es
gelten die gleichen Masstole-
ranzen wie fUr das Sichtmauer-
werk.

Bei sichtbar bleibendem Mauer-
werk sind Steine mit kleineren
Beschddigungen der Kanten zu-
|@ssig. Die Teilsteine sind zu
schroten, vollfugig und regel-
madssig zu vermauern, und der
Fugenmortel ist mit der Kelle
abzuziehen.

Bei Sichtmauerwerk sind
Sichtsteine ohne Beschadigun-
gen zu verwenden, die Teil-
steine sind zu frésen, voll-

fugig und regelmdssig zu ver-
mauern, und der Fugenmortel
bei bewittertem Sichtmauer-
werk ist durch AusbUgeln zu
verdichten.
Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Bei Positionen, die nach Be-
reichen gestaffelt sind (z.B.
Mauerwerkshéhen), wird das
ganze Ausmass (z.B. Mauer-
werksfl&dche) jener Unterposi-

tion zugeordnet, in deren Be-
reich die fUr die Leistung zu-
freffende Abmessung fallt.
Angebrochene Zeiteinheiten:

. FUr angebrochene Monate wird
pro Kalendertag 1/30 des fUr
den Monat vereinbarten Ein-
heitspreises vergutet.

. FUir angebrochene Wochen wird
pro Kalendertag 1/7 des for

die Woche vereinbarten Ein-
heitspreises vergutet.
Ausmassbestimmungen fir Mauer-
werk allgemein.

Das Ausmass des Mauerwerks
wird mit den effektiven Abmes-
sungen ermittelt, Durchdrin-
gungen werden einfach gemes-
sen.

Vom Ausmass nicht abgezogen
werden Fiédchen von Oeffnungen,
Aussparungen, Schlitzen, Ni-
schen oder eingreifenden Kon-
struktionsteilen bis m2 1,0.

Bei durchlaufenden Schlitzen
und Nischen Uber mehrere Ge-
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024

025

026

027

.400

.500

.100

.100

.300

.100

.200

.300

.100

.900

schosse wird fUr die Berech-
nung der Grenzgrdsse von

m2 1,0 die lichte Héhe zwi-
schen zwei Geschossdecken ge-
messen.

Bei Zweischalenmauerwerk wird
jede Schale fur sich ausgemes-
sen.

Bei zweiseitigem Sichtmauer-
werk und zweiseitig sichtbar
bleibendem Mauerwerk werden
Mehrleistungen fUr jede Seite
ausgemessen.
Ausmassbestimmungen fir Wand-
pfeiler und frei stehende

Pfeiler.

Wandpfeiler und frei stehende
Wandpartien werden unabhdngig
von ihrer Breite bzw. L&dnge im
betreffenden Wandausmass er-
fasst.

Ausmassbestimmungen fir Wand-
hoéhen.

Bei Auflagern von Betondecken
wird das Mauerwerk bis UK
Decke ausgemessen.

Bei Wanden, die vor einer Be-
tondecke durchlaufen, z.B.
Treppenhauswdnde, Aufzugs-
schdchte oder Zweischalen-
mauerwerk, gilt als Wandhdhe
die Geschosshohe.
Ausmassbestimmungen fir StUrze
und Mauerwerklager.

VollstUrze bei Turen und

Fenstern werden mit der effek-
tiven LAnge, ohne Abzug im
Mauerwerk, in Metern oder nach
Anzahl ausgemessen.

Andere Sturzelemente, wie
HohlstUrze und Blenden, werden
mit der effektiven Lange ge-
sondert in Metern oder

nach Anzahl ausgemessen.
Warmedd&mm-, Schalld&dmm- und
Bewegungslager werden ohne
Abzug im Mauerwerk mit den ef-
fektiven Langen in Metern
ausgemessen.
Ausmassbestimmungen fUr Lei-
bungen, Mauerkoépfe und Mauer-
ecken.

Leibungen und Mauerkdpfe wer-
den gesondert nach Lange
ausgemessen. Dies gilf auch

bei Oeffnungen und Nischen bis
m2 1,0.

Leibungen und Mauerkdpfe
werden nicht separat
ausgemessen, diese sind in die
Einheitspreise eizurechnen.
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028

030

031

.100

.100
.110

.130

.140

.150

.160

.170

.200
.230

.240

.250

260

Ausmassbestimmungen fir
Geruste.

FUr das Ausmass von GerUsten
zum Erstellen von Mauerwerk
bei besonderen Verhdltnissen
oder ohne entsprechende Héhen-
angabe gilt die im Zeitpunkt
des Werkvertragsabschlusses
gUltige Norm SIA 118/222 "All-
gemeine Bedingungen fur
Gerustbau".

Begriffe, AbkUrzungen

Begriffe.

Fachbegriffe A bis K.

Absacken: tfrockenes Abreiben
der frischen Mdortelfugen ohne
Mértelbeigabe, um eine ge-
schlossene Fugenoberfldche zu
erreichen.

Bewittertes Sichtmauerwerk:
Sichtmauerwerk mit erhdhter
Dauerhaftigkeit gegenUber
Schlagregen, Ndsse und Frost.
Deklariertes Mauerwerk: Mauer-
werk mit von den Herstellern
bzw. Anbietern angegebenen
Eigenschaften.

Eingefasstes Mauerwerk: Mauer-
werk, das auf allen vier Sei-

ten fest zwischen StUtzen,
Decken und Balken aus bewehr-
tem Beton oder bewehrtem
Mauerwerk eingemauert ist.
Einsteinmauerwerk: Mauerwerk
im Ldaufer- oder Binderverband,
dessen Dicke der Breite bzw.
Lange eines Mauersteins ent-
sprichft.

Knirsch vermauern: fachgerech-
tes Vermorteln der Lagerfugen
ohne Vermortelung der Stossfu-
gen (aneinanderstossende
Stirnfldchen der Mauersteine).
Fachbegriffe M bis S.
Schlédmmen: Abreiben des Mauer-
werks mit Mortel oder Zement-
milch ohne Auftrag einer
durchgehenden Schicht in der
Art eines Schldmmputzes.
Sichtbar bleibendes Mauerwerk:
Mauerwerk aus normalen Mauer-
steinen, das im Gebrauchszu-
stand unverputzt bleibft.
Sichtmauerwerk: Mauerwerk aus
Sichtsteinen mit besonderen
Anforderungen an Farbe, Ober-
fldichenbeschaffenheit und Fu-
gen.

Standardmauerwerk: Mauerwerk
mit normierten mechanischen
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032

080

081

.300
.320

.330

.100

.200

Eigenschaften nach Norm

SIA 266.

Fachbegriffe V.

Verdichten der Fugenober-
flache: Fugenglattstrich wéh-
rend des Baufortschritts zur
Verdichtung des Fugenrandbe-
reichs.

Vollfugig vermauern: fachge-
rechtes Vermorteln der

Lager- und Stossfugen mit
Doppelspatz, je nach Mauer-
dicke auch mit Einfach- oder
Mehrfachspatz.

AbkuUrzungen.

FUr Steinbezeichnungen:

. B Backstein.

. BL Leichtbackstein.

. C Zementstein.

. CL Leichtzementstein.

. K Kalksandstein.

. P Porenbetonstein.

. PL Porenbeton-Leichtstein.

. gp mit granulierter

Presshaut.

. mp mit Presshaut.

. op ohne Presshaut.

FUr Mauerwerksbezeichnungen:
. D deklariertes Mauerwerk.

. MB Mauerwerk aus Backstein.
. MBD deklariertes Mauerwerk
aus Backstein.

. MBL Mauerwerk aus Leicht-
backstein.

. MBLD deklariertes Mauerwerk
aus Leichtbackstein.

. MC Mauerwerk aus Zement-
stein.

. MCD deklariertes Mauerwerk
aus Zementstein.

. MCL Mauerwerk aus Leichtze-
mentstein.

. MCLD deklariertes Mauerwerk
aus Leichtzementstein.

. MK Mauerwerk aus Kalksand-
stein.

. MKD deklariertes Mauerwerk
aus Kalksandstein.

. MP Mauerwerk aus Porenbeton-
stein.

. MPD deklariertes Mauerwerk
aus Porenbetonstein.

. MPL Mauerwerk aus Porenbe-
ton-Leichtstein.

. MPLD deklariertes Mauerwerk
aus Porenbeton-Leichtstein.
Oekologisches Bauen

Produktedeklarationen. Die vom
Unternehmer eingereichten Pro-
duktedeklarationen sind fUr

die Wahl der bei der Ausfih-
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082

200

.100
110

.300

.320

.100

.200

.300

.500

.100
120
122
.130
132
150
152

rung verwendeten Produkte ver-
bindlich.

Als Grundlage gelten:
Empfehlung SIA 493 "Deklara-
tion dkologischer Merkmale
von Bauprodukten'.

Auf spateres Verlangen hat der
Unternehmer einzureichen:
Produktedeklaration nach Emp-
fehlung SIA 493 "Deklaration
Okologischer Merkmale von Bau-
produkten".
Produktedeklaration nach VSLF
fUr Lacke, Farben und &hnliche
Beschichtungsstoffe.
Anforderungen.

Voranstriche, Haft- und Im-
pragniermittel sowie andere
Anstrichstoffe mUssen wasser-
verdunnbar sein oder durfen
max. % 1 Loésemittel enthalten.
Sé&mtliche Mauer-, Klebe- oder
Fugenmortel muUssen wasser-
verdunnbar sein oder durfen
max. % 1 Loésemittel enthalten.
Sé&mtliche Mauer-, Klebe- oder
Fugenmortel dUrfen im Trocken-
bereich keine Fungizide ent-
halten.

MortelzusGtze mussen das
FSHBZ-GUtesiegel aufweisen.
Mauerwerk aus kunstlichen
Steinen

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Mauerwerk aus Kalksandstein MK
und MKD

Einsteinmauerwerk aus Kalk-
sandstein ohne besondere
Eigenschaften MK. Gleichzeitig
mit Rohbau erstellen.
Vollfugig vermauern.

dmm 115 bis 135.

hm 1,51 bis 3,00.

d mm 140 bis 160.

hm 1,51 bis 3,00.

d mm 190 bis 220.

hm 1,51 bis 3,00.
Mehrleistungen und
Nebenarbeiten zu Mauerwerk

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

per

143

per

m2

m2

m2
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220 MK und MKD, Mehrleistungen und
Nebenarbeiten

223 Mehrleistungen fur erhéhte An-

forderungen an Mauerwerk-Ober-

fléchen und Bearbeitung von

Mauerwerk-Oberfldchen.

.100| FUr erhdhte Anforderung be-

zUglich Ebenheit der Ober-

flache.

.101 | Zu allen Mauerwerksdicken und

-héhen.

.200| FUr sichtbar bleibendes Mauer-

werk.

.201 | Zu allen Mauerwerksdicken und

-héhen.

224 Mehrleistungen zu Mauerwerk.
.300| FUr nachtragliches Zu- oder

Ummauern von Installations-

schdchten und -wéanden.

.320 | Mit durchdringenden Installa-

tionen.

.321| Zu allen Mauerwerksdicken und

-héhen.

250 Vollstirze

251 Mehrleistungen zu Mauerwerk
fOr VollstUrze, inkl. Mehrauf-
wand fUr Uebermauern.
.200| BetonstUrze.
*Marke, TYP covveeeveeeie.

.210| h bis mm 65.

213| b mm 140 bis 160.
500 Zusatzarbeiten zu Mauerwerk
und Sichtmauerwerk

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

510 Feuchtigkeitsabdichtung

511 Feuchtigkeitsabdichtung fur
Mauerwerk auf Untergrund
verlegen, inkl. Mértelbett.
.801| Polymerbitumenbahn.
*Marke, TYP vveeeecveeeenn.
Streifenbreite mm bis 200.
520 Mauerwerksbewehrung

521 Lagerfugenbewehrungen.
.100| Feuerverzinkter Stahl.
.120| 2 Léangsdrahte, d mm 5.
121 Abstand mm 50 bis 180.
550 Trennschichten

551 Horizontale Trennschichten
zwischen Mauerwerk und Decke.
.100| Bei nicht fragendem Mauerwerk.
.110| Material dem Unternehmer frei-

112

31

30

m2

m2

m2
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560

561

600

620

621

800

820

822

830

834

850

851

.001

.300
.330

.333
.334
.335

.100
.102

.801

.002

gestellt, Schichtdicke mm 10
bis 20.

Mauerwerk d bis mm 180.
Mbrtelzusatze

Mortelzuséize.

Frostschutzmittel.

LE = kg.

Wdarme- und Schalld&dmmschichten

Wdarme- und Schallddmmschichten
an Mauerwerk und Decken

Schnitte rechtwinklig zur
Plaftenkante sind im Einheits-
preis inbegriffen.
Dammplatten an Mauerwerk be-
festigen.
Schaumstoffplatten.
Extrudiertes Polystyrol XPS,
deklarierter Wert der Warme-
leitf@higkeit lambda_D max.
W/mK 0,036, Rohdichte ca.
kg/m3 30.

d mm 140.

d mm 160.

d mm 180.

Zusatzarbeiten im Ausbau

Zusatzarbeiten an Bdden,
TGren, Fenstern und
Mauerkronen

Simse und Mauerkronen ausbil-
den.

Fenstersimse.

Aus Zementmortel, Kanten bre-
chen und Wasserrinne ausbil-
den.

Versetzen von Bauteilen im
Ausbau

Futterrohre liefern und ein-
bauen.

RDS Rohre liefern und
Versetzen.

Durchmesser mm bis 150.
Rohrlédnge mm bis mm 250.
Kleine Bohrarbeiten

Bohrarbeiten. Sché&tzung ge-
samf.

Kernbohrungen fUr RDS Rohre /
WerkeitungseinfGhrungen.
Durchmesser bi s mm 150.
Lange bis mm 250.

LE = StUck.

Inkl. allen Nebenarbeiten,
Einrichten, Umstellen etc.

per

per

per

LE

m2

m2

St

LE
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860 Spitzarbeiten

861 Spitzarbeiten. Kostenschatzung
durch Planer.

.002| Gesamtes Gebd&ude mit
Aufzugsanlage, Kiche und zwei
Nasszellen.

LE = global.

870 Schliessen von Durchbrichen
und Schlitzen (Nischen)

871 Durchbriche und Schlitze
(Nischen) schliessen. Kosten-
schatzung durch Planer.

.002| Gesamtes Gebdude mit
Aufzugsanlage, Kiche und zwei
Nasszellen.

LE = global.

874 Schlitze (Nischen) in Mauer-
werk schliessen.

400 | Elektroleitungsschlitze mit
Mértel auswerfen und mauerbUn-
dig abziehen.

402 | Gebdude mit konventioneller
Elektroinstsallation.

LE = global.

880 Arbeiten nach Aufwand

881 Arbeiten nach Aufwand.

.100| Arbeitszeit.

.110| Personal, inkl. Handwerkzeug.
Nur auf Anweisung der
Bauleitung.

.112| Hochbaupolier.
.114| Kundenmaurer.
115 Maurer.

.116| Bauarbeiter.
.200| Material.

.201 | Budgetposten.
LE = CHF 100.00.
900 Provisorien

910 AbschlUsse

913 Provisorische TUren und Gebdu-
deabschlusse erstellen. Inkl.
Vorhalten und Entfernen.

.100| Abschliessbare InnentUren.
.101 | FUr Oeffnungen bis m2 2,0.
914 Provisorische Geldnder erstel-
len. Inkl. Vorhalten und Ent-

fernen. Ausmass: Handlauflén-
ge.
.100| Bei Treppen.
.102| Gewendelte Treppen.
.200 | Bei Deckendffnungen.
201 | Gerade.
.300| Bei Deckenrdndern.
.301| Gerade.
9219 Aufzugsanlage.
R .100| Aufzug Uber 3 Geschosse.

el

20
20

20

LE

LE

LE

> 3 35

St

2'000.00
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219.

R 990
R 991

101

.001

Erstellen eines Uberzugs im
Aufzugsschacht.
Absturzsicherungen bei den
Aufzugsdffnungen.
Montagepodeste etc.

LE = global.

Sdmitliche Arbeiten im Bereich
des Aufzugsschachtes.

Umfang gemdss Aufzugsfirma
(Bragger AG).

Abbrucharbeiten.
Betonelemente bei bestehendem
Balkon abtrennen.
Betonelemente mit horizontalem
Schnitt abtrennen (vgl.
Planbeilage).

Betonelemente sauber abfrennen
und enfsorgen.

Elementhéhe die abzutrennen
ist mm 480.

Elementstérke bis mm 120.

Inkl. allen Vor- und Neben-
arbeiten.

Inkl. temporéres Gerust fOr

die Dauer der Arbeiten.

Inkl. Schitzen der
anschliessenden Bauteile
(Sichtmauerwerk).

Ausmass m Element.

LE
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Zusammenstellung Betrag

113 D/20 Baustelleneinrichtung
211.0 Baustelleneinrichtung

114 D/20 Arbeitsgeruste
211.1 GerUste

237 D/20 Kanalisationen undEntwd&sserungen
211.4 Kanalisationen im Gebdude

241 D/11 Ortbetonbau
211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten

314 D/20 Maurerarbeiten
211.6 Maurerarbeiten

Total
Zusammenstellung pro KAG

1.0 Baustelleneinrichtung
1.1 GerUste
1.4 Kanalisationen im Gebdude
211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten
1.6 Maurerarbeiten

t



