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000 Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
für seine individuellen Be-
dürfnisse abändern oder ergän-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.

100 Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

120 Bauherr, Projektleiter, Pla-
ner, Bauleiter

121 Bauherr, Bauherrenvertreter,
Eigentümer.

.100 Bauherr.

.110 Markus Gresch
Hurdnerwäldlistrasse 118
8808 Pfäffikon SZ.

123 Planer, Berater.
.200 Architekten.
.210 MGA AG

Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
PF 301
8853 Lachen SZ
Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch.

.220 Örtliche Bauleitung.
MGA AG
8853 Lachen SZ

.300 Bauingenieure.

.310 noch nicht bestimmt.
130 Lage des Objekts, Umfang der

Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

131 Bezeichnung des Objekts.
.100 EFH Hurdnerwäldlistrasse

8808 Pfäffikon SZ.
132 Ort der Bauausführung.

.100 Lage.

.110 Gemeinde Freienbach SZ.
Ort, Strasse Nr. Pfäffikon SZ, 
Hurdnerwäldlistrasse 118.
Parzelle, Kataster Nr. 2780.
Nach Plan siehe www.mgaag.ch.
Höhe ü.M. m 414.30.
Geländetopografie
Hanglage.
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200 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

220 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

221 Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

.100 Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung für eine Arbeits-
vergabe ist die vollständige 
Anerkennung der AGB.

222 Teilangebote.
.100 Teilangebote sind unzulässig.

224 Zuschlagskriterien.
.100 Zuschlagskriterium

Preis.
Qualität.
Der definitive Vergabe-
entscheid liegt ausschliess-
lich bei der Bewuherrin.

225 Verhandlungen.
.200 Bauherr behält sich Abgebots-

verhandlungen vor.
Eine erste Abgebotsrunde 
erfolgt in der Regel per Fax.

.300 Ein weiteres Vergabekriterium 
wird der mögliche WIR Anteil 
sein.

230 Ausschreibungstermine, Aus-
künfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

233 Begehungen.
.100 Keine Begehung.

235 Sprache und Währung des Ange-
bots.

.100 Sprache: Deutsch.
Währung: Schweizer Franken.

236 Ort und Frist für Einreichen
des Angebots.

.100 MGA AG.
Eingabetermin siehe Deckblatt.

238 Verbindlichkeit des Angebots.
.100 Siehe AGB.

250 Angebot, Beilagen

251 Eingabeform des Angebots.
.100 Originaldevis in Papier oder 

über 01.s Datei + Ausdruck.
252 Beilagen des Unternehmers zum

Angebot.
.100 Mit dem Angebot einzureichen.
.110 Firmenporträt.

Referenzen.
.200 Auf späteres Verlangen einzu-

reichen.
.210 Technischer Bericht.
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Weitere Unterlagen
nach Rückfrage Architekt.

260 Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

.200 Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten über die Aus-
schreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

261 Varianten.
.300 Varianten sind unter Einhal-

tung folgender Bedingungen
erlaubt:
Grundangebot ist mit einzu-
reichen.
Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.

270 Sicherheitsleistungen

271 Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

.100 Für die Erfüllung des Ver-
trags.

.110 Solidarbürgschaft.
Detail siehe AGB.

.200 Für Vorauszahlungen.

.210 Solidarbürgschaft.

.300 Für die Haftung wegen Mängeln.

.310 Solidarbürgschaft.
Oder bei Bedarf Bargarantie.

.320 Detailregelung gemäss AGB.
300 Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

360 Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

361 Baustellenzufahrten über
Strassen.

.100 Strassen, Fahrpisten und dgl.

.110 Strassentyp Privatstrasse.
Es ist zu beachten, dass die 
Strasse durch die Baustelle 
nicht blockiert werden dürfen.
Der Unternehmer hat sich 
selbst über die exakten 
Zufahrtsverhältnisse zu 
informieren.

370 Nutzung bestehender
Parkplätze, Umschlag- und
Lagerflächen, Räume,
Baustellenanlagen

371 Nutzung bestehender Parkplät-
ze, Umschlag- und Lager-
flächen.

.100 Parkplätze.

.110 Im Baubereich bestehen keine 
Parkmöglichkeiten.

W
in
B
a
u



Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   14
NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen 23.04.2021

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge
Parkmöglichkeiten.
Parkplätze können von der 
Korporation Pfäffikon im 
Bereich Badehaus gemietet 
werden.
Das Organisieren und mieten 
von Parkplätzen ist Sache des 
Unterenhmers. Der Unterneher 
sorgt dafür, dass die Anzahl 
der Fahrzeuge vor Ort auf ein 
Minimum reduziert wird.

R 379 Baustelleneinrichtung des 
Unternehmers.
Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfügung gestellt.

R .200 Es werden keine Einrichtungen 
wie Hebebühnen, Baracken, 
Magazine, Baustellenanlagen 
etc. zu Verfügung gestellt.

R .300 Über den Standort von Lager-
oder Umschlagflächen, sowie 
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgängig 
mit der Bauleitung Rücksprache 
zu halten.

400 Grundstücksbenützung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfälle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

440 Ableitungen, Bauabfälle

442 Bauabfälle behandeln und ent-
sorgen.

.100 Entsorgungskonzepte.

.110 Bauseits werden keine 
Schuttmulden zur Verfügung 
gestellt. Das Entsorgen von 
Bauschutt und Verpackungs-
material ist Sache des Unter-
nehmers. Wird dies nicht  ein-
gehalten, so ist die Bauleit-
ung berechtigt, die Entsorg-
ungsarbeiten bauseits, ohne 
Voranmeldung auszuführen und 
dem Unternehmer an der 
Schlussrechnung 1-3% in Abzug 
zu bringen.
Dies gilt auch bei Global- und 
Pauschalverträgen.

500 Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

520 Schutz von Personen und Objek-
ten

525 Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

.100 Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die 
Einheitspreise einzurechnen.
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Einheitspreise einzurechnen.
Die Benützung des Strassen-
raumes ist frühzeitig mit den 
zuständigen Behörden 
abzusprechen.

600 Bauablauf, Fristen, Prämien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

620 Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

624 Intensivbauphasen.
.100 Das aktuelle Bauprogramm der 

Bauleitung ist verbindlich und 
einzuhalten. Bei Nichtein-
haltung von schriftlich fest-
gehaltenen Terminen kann die 
Bauleitung dem Unternehmer 
ohne Vorankündigung bis zu CHF 
500.00 pro Tag an der 
Schlussrechnung abziehen.

630 Termine, Fristen

633 Fristen und Termine.
.100 Die vom Unternehmer benötigten 

Fristen für Lieferungen, Mon-
tage etc. sind unaufgefordert 
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung bekanntzugeben. 
Ansonsten gelten die von der 
Bauleitung definierten Fristen 
und Termine als akzeptiert.

650 Streiterledigung

651 Streiterledigung.
.300 Siehe Allgemeine Bedingungen.

Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

700 Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

720 SIA-Regelwerk

721 SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

730 VSS-Regelwerk

731 VSS-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

740 Normen und Regelwerke anderer
Fachverbände

741 Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.
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741.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

R 790 Behördliche Vorschriften
______________________________

R 791 Auflagen und Vorschriften von 
Bund, Kantonen oder Gemeinden.

R .100 Es gelten sämtliche 
massgebenden Vorschriften, 
Auflagen und dgl.

800 Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

820 Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

821 Baumethoden und Bautechnik.
.100 Für ganze Bauwerke.
.110 Die Ausführungspläne von 

Architekt und Spezialisten 
sind zu beachten.
Die Submissionsunterlagen sind 
zu beachten.

.300 Der Unternehmer hat sich vor 
Arbeitsbeginn vor Ort über die 
Detailausführung zu inform-
ieren, insbesondere bei 
bestehenden Bauteilen.

900 Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

920 Versicherungen Bauherr

921 Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

922 Bauwesenversicherung.
930 Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.

931 Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.

.100 *Versicherungsgesellschaft* 
*..............................
Deckungssumme Personenschäden

*Fr.* ..........................
Deckungssumme Sachschäden

*Fr.* ..........................
Deckungssumme Personen- und

*Sachschäden Fr.* ..............
940 Rapporte, Preisänderungen,

Zahlungen, Abrechnung

941 Rapportwesen.
.100 Kontroll- und Rapportpflicht.
.110 Tagesrapporte.

Regiearbeiten dürfen nur auf 
Anweisung der Bauleitung 
ausgeführt werden.
Regierapporte sind mit dem 
schriftlichen Auftrag innert 3 

W
in
B
a
u



Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   17
NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen 23.04.2021

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge
schriftlichen Auftrag innert 3 
Tagen der Bauleitung zur 
Kontrolle und Unterschrift 
zuzustellen. Arbeiten mit 
Kostenfolge ausserhalb der 
Werkvertragssumme sind der 
Bauherrin vorgängig zur 
Genehmigung vorzulegen

943 Verrechnung von Preisänderun-
gen.

.100 Keine Verrechnung.
944 Rechnungsstellungen und Zah-

lungsverkehr.
.100 Administrative Vorgaben.
.110 Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse 
Bauherr im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen :
Ausmass, Rapporte gemäss AGB.

947 Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

.600 Allgemeine AGB Abzüge 2%.
950 Bewilligungen, Behördenaufla-

gen

951 Bewilligungen.
.100 Vom Bauherrn eingeholt.

952 Behördenauflagen.
.100 Sind vollumfänglich zu 

berücksichtigen.
960 Bauwerksdokumentationen

R 969 Kontrollen und Qualitätsprü-
fungen.

R .100 Baustoffe, Materialien und
Produkte.

R .110 Die angeforderten Kontroll-und 
Prüfberichte sind der 
Bauleitung unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen.
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000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuel-
len Bedürfnisse abändern oder
ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.
. Lieferungen nach Norm
SIA 118, Art. 10, sind inbe-
griffen, sofern im Leistungs-
verzeichnis nicht abweichende
Regelungen formuliert sind.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 611D/1992.
Fensterbänke, Fensterzargen,
Metallfertigteile Ausbau
(V'20)

010 Vorschriften

011 Normen, Empfehlungen und dgl.
Als vereinbart gilt die am
Vertragsdatum in Kraft stehen-
de Ausgabe.

.100 SIA-Normen.

.110 Für die Ausführung der Arbei-
ten sind die geltenden SIA-
Normen verbindlich; insbeson-
dere gilt Norm SIA 118 "Allge-
meine Bedingungen für Bauar-
beiten".

.120 Speziell gilt:
Norm SIA 240
"Metallbauarbeiten".
Norm SIA 343
"Türen und Tore".

020 Informationen

022 Positionslage.
.100 Die Preise gelten für das

Eingangsgeschoss (Bauzugang),
bis zu drei Geschossen darüber
und einem Geschoss darunter.

024 Aufzugsmittel.
.100 Bauseits wird kein Aufzugsmit-

tel zur Verfügung gestellt.
R .900 Über die Benutzung des 

Baukrans hat der Unternehmer 
mit dem baumeister direkt zu 
verhandeln und abzurechnen.
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025 Gerüst.
.100 Bis cm 300 Arbeitshöhe ab Bo-

den sind Gerüste in den
Einheitspreisen inbegriffen.
Durch Mehrhöhen bedingte Ge-
rüste werden bauseits zur Ver-
fügung gestellt bzw. separat
vergütet.

100 Vorarbeiten

120 Abdeckarbeiten

Für Abdeckarbeiten ist die
Zustimmung der Bauleitung ein-
zuholen.

R .090 Das Schützen von 
Fremdbauteilen ist in die 
Einheitspreise einzurechnen.

400 Fensterzargen

. Als Fensterzargenmass wird
das Fensterzargen-Lichtmass
(Breite x Höhe) angegeben; bei
Fensterzargen mit speziellen
Formen: Abmessung nach Plan.
. Befestigungsteile und all-
fällige Bewegungsfugen sind in
den Einheitspreisen inbegrif-
fen.

.100 Technische Bearbeitung.

.110 Die technische Bearbeitung und
das Erstellen der Werkpläne
sind in den Einheitspreisen
inbegriffen.

.130 Ausführungsmasse.
Sind am Bau aufzunehmen.

.200 Montage.

.210 Durch Unternehmer, in U'ab-
schnitt 480.

.300 Abdichtung zwischen Fenster-
zarge und Fensterrahmen.

.310 Durch Unternehmer, in U'ab-
schnitt 480.

.400 Einbaubereich.

.420 Mauerwerk.
Beton.
Kalksandstein.
Mit Aussenwärmedämmung.

.430 Verputzte Aussenwärmedämmung.
Fassadenfläche, Dämmstoff-
dicke mm ca. 160. Mit äusserer 
natursteinverkleidung.
Leibungen, Dämmstoffdicke
mm ca. 80.
Stürze, Dämmstoffdicke mm  ca. 
50 bis 80.

.500 Dem Angebot ist eine Dokumen-
tation beizulegen.
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410 Fensterzargen für Rolläden
oder Storen

Nur Lieferung.
.100 Material.
.150 Alublech mm 3,0.
.200 Oberflächenbehandlung.
.210 Einbrennlackiert.
.250 Farbton NCS S 7010-R70B.
.400 Spiegelbreite.
.430 Breite mm 3,0.
.500 Verbindung.
.510 Geschweisst.
.600 Abbughöhe Fensterbank.
.610 Höhe mm 40.
.700 Fensterbankneigung.
.710 Normale Neigung (ca. Grad 4

bis 6).
.800 Schutzabdeckung.
.830 Mit Schutzabdeckung auf allen

sichtbaren Flächen. Entfernen
bauseits.

411 Fensterzarge mit Oeffnung für
bauseitigen Storenkasten.

.100 Oeffnungsbreite ca. cm 13.
**Marke, Typ ...................

.130 Zargentiefe cm 21.
Banktiefe cm 24.

.136 Lichtmass bxh cm ca. 140x110. 1 St ................. ........................

.137 Lichtmass bxh cm ca. 140x210.
Unten gerades Verbindungsblech 
(Fenstertüre). 3 St ................. ........................

.138 Lichtmass bxh cm ca. 140x210.
Unten gerades Verbindungsblech 
(Türe).
Oben ohne Rolladen. 1 St ................. ........................

R .190 Mittelpartie zur Befestigung 
von Faltrolläden analog Seite 
bei mehrfeldrigen Fenstern.

.191 Lichtmass b+bxh cm ca. 
140+140x110. 1 St ................. ........................

.192 Lichtmass b+bxh cm ca. 
140+140x140. 1 St ................. ........................

.193 Lichtmass b+bxh cm ca. 
140+140x180. 1 St ................. ........................

.194 Lichtmass b+bxh cm ca. 
140+140x210. 1 St ................. ........................

.195 Lichtmass bxh cm .ca. 
140+140x210.
Unten gerades Verbindungsblech 
(Fenstertüre). 1 St ................. ........................

480 Montage, Nebenarbeiten und
Zuschläge

.100 Einmessarbeit vor der Fenster-
zargenmontage.
Zarge symmetrisch zum Fenster-
rahmenlicht versetzt.

481 Fensterzargen montieren. Mit
Transport zur Einbaustelle.
Entfernen von Schutzabdeckun-
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Entfernen von Schutzabdeckun-
gen bauseits bei der Baureini-
gung.

.100 Nach der Fenstermontage.

.101 Zu Pos. allen Positionen. 1 gl ................. ........................
482 Fuge zwischen Fensterzargen

und Fensterrahmen abdichten.
.100 In den Einheitspreisen inbe-

griffen sind:
. Reinigen der Fugen, Entstau-
ben.
. Abkleben und Abdecken der
Fugenränder.
. Voranstrich der Fugenflanken
mit Primer.
. Einstemmen eines Schaum-
stoffprofils.

.101 Zweikomponenten-Polyacrylat-
Dichtungsmasse einpressen mit
Pistole. Glätten der Fugen.
Fugenbreite bis mm 10.
Zu Pos. alle Positionen.

**Marke, Typ ...................
Farbton NCS S 7010.R70B. 55 m ................. ........................

484 Zuschläge.
.300 Antidröhnbehandlung.
.301 Zu Pos. alle Positionen.

Fensterbank und Leibungen. per gl .................
900 Diverse Fertigteile

R 990 Regiearbeiten
______________________________

R 991 Nur auf Anweisung der 
Bauleitung.

R .100 Personal inkl. Werkzeug.
.101 Facharbeiter. 2 h ................. ........................
.102 Hilfsarbeiter, 2 h ................. ........................

R .300 Material.
.301 Budgetposten.

LE = CHF 100.00. 2 LE 100.00 200.00
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Zusammenstellung Betrag

   611 D/20 Fensterbänke, Fensterzargen,Metallfertigteile Ausbau ..............................
221.9  Metallbaufertigteile

Total ..............................

Zusammenstellung pro KAG

221.9  Metallbaufertigteile ..............................

Zusammenstellung pro Teilobjekt

221.9  Metallbaufertigteile ..............................


