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03.05.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

.100
.110

.200
210

220

.300
310

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergdn-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauherr, Projektleiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenverireter,
EigentUmer.

Bauherr.

Markus Gresch
Hurdnerwdaldlistrasse 118

8808 Pfaffikon SZ.

Planer, Berater.

Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung

Hintere Bahnhofstrasse 9

PF 301

8853 Lachen SZ

Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch.
Ortliche Bauleitung.

MGA AG

8853 Lachen SZ
Bauingenieure.

ipb Planungen AG
Kanalstrasse 7

FL-9496 Balzers

Zustandig:

Thomas Vogt

Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekts.
EFH Hurdnerwaldlistrasse
8808 Pfaffikon SZ.

Ort der BauausfUhrung.
Lage.

Gemeinde Freienbach SZ.
Ort, Strasse Nr. Pfaffikon Sz,
Hurdnerwaldlistrasse 118.
Parzelle, Kataster Nr. 2780.
Nach Plan siehe www.mgaag.ch.
Hohe U.M. m 414.30.
Geldndetopografie
Hanglage.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

200

220

221

.100

222
.100

224
.100

225
.200

.300

230

233
.100
235
.100
236
.100
238
.100
250

251
.100

252

.100
.110

.200

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung fUr eine Arbeits-
vergabe ist die vollsténdige
Anerkennung der AGB.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzul&ssig.
Zuschlagskriterien.
Zuschlagskriterium

Preis.

Qualitat.

Der definitive Vergabe-
entscheid liegt ausschliess-
lich bei der Bewuherrin.
Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Abgebofs-
verhandlungen vor.

Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Fax.
Ein weiteres Vergabekriterium
wird der moégliche WIR Anteil
sein.

Ausschreibungstermine, Aus-
kUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Begehungen.

Keine Begehung.

Sprache und Wahrung des Ange-
bofts.

Sprache: Deutsch.

Wdahrung: Schweizer Franken.
Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebots.

MGA AG.

Eingabetermin siehe Deckblaft.
Verbindlichkeit des Angebots.
Siehe AGB.

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat.

Referenzen.

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Berichf.

Weitere Unterlagen

nach RUckfrage Architekt.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

260

261

270

271

300

360

361

370

371

.200

.300

.100

.200
210
.300
310

.320

.100
110

.100
.110

Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfUllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FUr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haftung wegen Méngeln.

SolidarbUrgschaft.

Oder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdass AGB.
Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Uber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Strassentyp Privatstrasse.

Es ist zu beachten, dass die
Strasse durch die Baustelle
nicht blockiert werden durfen.
Der Unternehmer hat sich
selbst Gber die exakten
Zufahrtsverhdltnisse zu
informieren.

Nutzung bestehender
Parkplatze, Umschlag- und
Lagerfl&dchen, RGume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkpl&t-
ze, Umschlag- und Lager-
flachen.

Parkplatze.

Im Baubereich bestehen keine
Parkméglichkeiten.

Parkplatze kénnen von der
Korporation Pfaffikon im
Bereich Badehaus aemietet

WinBau
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Posit

ion

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

379

400

440

442

500

520

525

.200

.300

.100
110

.100

-

werden.

Das Organisieren und mieten
von Parkpl&tzen ist Sache des
Unterenhmers. Der Unterneher
sorgt dafur, dass die Anzahl
der Fahrzeuge vor Ort auf ein
Minimum reduziert wird.
Baustelleneinrichtung des
Unternehmers.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur VerfGgung gestellt.
Es werden keine Einrichtungen
wie HebebUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfiUgung gestellt.
Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfl&dchen, sowie
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgdngig
mit der Bauleitung RUcksprache
zu halten.
GrundstUcksbenutzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfdlle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfalle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine
Schuttmulden zur Verfigung
gestellt. Das Entsorgen von
Bauschutt und Verpackungs-
material ist Sache des Unter-
nehmers. Wird dies nicht ein-
gehalten, so ist die Bauleit-

ung berechfigt, die Entsorg-
ungsarbeiten bauseits, ohne
Voranmeldung auszufUhren und
dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
Zu bringen.

Dies gilt auch bei Global- und
Pauschalvertrédgen.

Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Schutz von Personen und Objek-
ten

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Die BenUtzung des Strassen-
raumes ist frihzeitig mit den
zust&ndigen Behorden
abzusprechen.
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Posit

ion

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

600

620

624

.100

630

633

650

651

700

720

721

730

731

740

741

790

.100

.300

.100

.100

.100

Bauablauf, Fristen, Prémien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Intensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichtein-
haltung von schriftlich fest-
gehaltenen Terminen kann die
Bauleitung dem Unternehmer
ohne Vorankindigung bis zu CHF
500.00 pro Tag an der
Schlussrechnung abziehen.
Termine, Fristen

Fristen und Termine.

Die vom Unternehmer bendtigten
Fristen fUr Lieferungen, Mon-

tage etc. sind unaufgefordert
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen

und Termine als akzeptiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

Es gelten die akfuellen
Versionen.

VSS-Regelwerk

VSS-Normen, -Empfehlungen

und -Richtlinien.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Behdérdliche Vorschriften
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Posit

ion

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

R

R

791

800

820

821

900

920

921

922
930

931

940

941

.100

.100
110

.300

.100

.100
.110

Auflagen und Vorschriften von
Bund, Kantonen oder Gemeinden.
Es gelten s&mtliche
massgebenden Vorschriften,
Auflagen und dgl.

Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FUr ganze Bauwerke.

Die AusfUhrungspldne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
ZuU beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort Uber die
DetailausfUhrung zu inform-
ieren, insbesondere bei
bestehenden Bauteilen.
Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

Bauwesenversicherung.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
*Versicherungsgesellschaft*
*

Deckungssumme Personenschdden
Bl 5 PR
Deckungssumme Sachschdden
S 5 PR
Deckungssumme Personen- und
*Sachschdden Fr.* ..............
Rapporte, Preisénderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Kontroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.
Regiearbeiten dirfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefihrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Konfrolle und Unterschrift
zuzustellen. Arbeiten mit
Kostenfolge ausserhalb der
Werkvertraassumme sind der
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

943

.100
944

.100
110

947
.600
950

951
.100

952
.100

960

R 969

R .100

Bauherrin vorgdngig zur
Genehmigung vorzulegen
Verrechnung von PreisGnderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrafive Vorgaben.

Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherr im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.

Beilogen :

Ausmass, Rapporte gemdass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.
Bewilligungen, Behérdenaufla-
gen

Bewilligungen.

Vom Bauherrn eingeholt.
Behdérdenauflagen.

Sind vollumféanglich zu
berUcksichtigen.
Bauwerksdokumentationen

Konftrollen und Qualit&tspri-
fungen.

Baustoffe, Materialien und
Produkte.

Die angeforderten Kontroll-und
PrUfberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
VerfGgung zu stellen.
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Posit

ion

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

010

011

012

.200

.100

.100

.200

.300

310
.320

.330

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-
duellen BedUrfnisse ab&ndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Der Abschnitt 000 enthdlt die
fUr dieses Kapitel massgeben-
den Vergutungsregelungen und
Ausmassbestimmungen der Norm
SIA 118/271 "Allgemeine Bedin-
gungen fir Abdichtungen von
Hochbauten" sowie Begriffs-
definitionen. Die Unterab-
schnitte 010, 020 und 030 wer-
den unverdndert aus dem NPK
Ubernommen und sind im Leis-
tungsverzeichnis vollumfang-
lich nachfolgend wiedergege-
ben.

Vergutungsregelungen

Allgemeine VergUtungsregelun-
gen.

Keine Ergnzungen zu Norm
SIA 118.

Inbegriffene Leistungen.

Die folgenden Leistungen ge-
horen zu einer fachgerechten
AusfUhrung und sind deshalb
auch ohne spezielle Beschrei-
bung in den Einheitspreisen
inbegriffen.

Handmuster von Handelsproduk-
ten bis Format A4.

Transport von Materialien,
Geraten und Werkzeugen zur und
von der Verarbeitungsstelle.
PrGfen von Untergrund und
Schichtdicken.

Prifen des Unfergrunds.
Erstmaliges Prifen der Feuch-
tigkeit des Untergrunds bei
Abdichtungssystemen im Ver-
bund.

PrUfen der Schichtdicke von
nicht industriell erstellfen
Abdichtungsschichten.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

012.400

.500

.600

.700

R .900

013

R .090

.100

110

120

.200

220

.300

.320

.330

.340

.350

.360

Witterungsbedingte Arbeitsun-
terbriche.

TagesabschlUsse beim Erstellen
von Abdichtungen.

Abdecken von Bauteilen, die
bei der AusfUhrung beschmutzt
werden kdnnen, bzw. Reinigen
von beschmutzten Bauteilen.
GerUste bis zu einer Arbeits-
héhe von m 3,0.
Absturzsicherungs-, Sicher-
ungsmassnahmen etc. bei
Unterhaltsarbeiten am Dach
(Steildach) des bestehenden
Hauses.

Nicht inbegriffene Leistungen.
Die folgenden Leistungen wer-
den dem Unternehmer gesondert
verguUtet, sofern sie nicht
bauseits zur VerfUgung ge-
stellt werden.

Nicht inbegriffenen Leistungen
sind sofern nicht ausge-
schrieben, vorgdngig zu
offerieren.

Bei Vorbereitungsarbeiten.
Projektbearbeitung und Erstel-
lung von Ausschreibungsunter-
lagen.

DurchfUhrung von Ausziehversu-
chen fur mechanische Befesti-
gungen in der Unterkonstruk-
tion.

Bei GerUsten und anderen Ein-
richtungen.

Schutzgel&dnder am Dachrand,
provisorische Abdeckungen und
Notd&cher.

Mehrleistungen im Bereich von
GerUstfUssen, Spriessungen und
dgl.

Beim Reinigen, Bearbeiten und
Trocknen des Untergrunds.
Reinigen von nicht besenrein
Ubergebenen Untergrinden.
Entfernen von RUckstdnden auf
der Betonunterkonstruktion,

z.B. Zementschl&mme und Verun-
reinigungen bei Abdichtungs-
systemen im Verbund.
Entfernen von Wasser sowie
Trocknungsarbeiten an den
Ubergebenen Untergrinden.
Entfernen von Schnee und Eis,
sofern vom Bauherrn angeord-
net.

Trocknungsarbeiten zwischen
den Schichten des Abdichtungs-
systems, die ein Gefdlle unter
% 1,5 aufweisen.

Reinigen der AnschlUsse for

die Abdichtuna bei vora&naia
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

020

021

022

.400
410

420

.430

.440

.450

460

470

.500
510

.520

.530

.100

.090

.100

.110

.130

ausgefUhrten Auf- und Abbor-
dungen.

Bei Vor- und Nebenarbeiten.
Spezielle Massnahmen bei Ar-
beiten unter Grad C 5 Aussen-
temperatur.

Gefdliskorrekturen und Beheben
von Mé&ngeln des Untergrunds.
Abtransport von Schutt bei
Abbruch und Ruckbau.
Abschottungen exkl. Tagesab-
schlUsse.

TagesabschlUsse beim Abbruch
bestehender Abdichtungen.
Massnahmen zum Schutz vor me-
chanischer Beschdadigung bei
Arbeitsunterbrichen sowie zwi-
schen Fertigstellung und Ab-
nahme der Arbeiten.
Schutzmassnahmen bei starren
mineralischen Abdichtungen ge-
gen zu schnelles Austrocknen
und gegen Frost.

Bei Gussasphalt.
Oberflachenbehandlung von
Gussasphalt.

Mehrverbrauch von Gussasphalt
gegenuber dem Sollverbrauch,
soweit die Unterlage nicht den
Anforderungen beziglich Eben-
heit entspricht und dies bei

der Profung des Untergrunds
festgestellt wurde.
Zusatzmassnahmen bei Guss-
asphalt im Gefdlle Uber % 6.
Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Die Abgeltung von Erschwernis-
sen durch Einbezug zusatzli-
cher fiktiver physischer Masse
(Ausmasszuschlag) ist nicht
zul@ssig.

Ausmassbestimmungen fUr Flach-
dacharbeiten.

Spezielle Ausmassbestimmungen
sind bei den Positionen als
inbegriffene Leistungen
deklariert. Diese Leistungen

in die entsprechenden
Einheitspreise einzurechnen.
Ausmass nach Fl&che.
Dampfbremsen, Warmeddmmeschich-
ten, Abdichtungen sowie
Schutz- und Nutzschichten wer-
den je Schicht abgewickelt ge-
messen. Ueberlappungen von
Dichtungsbahnen werden nicht
gemessen.

Bei Mehrleistung fUr das

Auf- und Abborden der Schich-
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.150

.200
210

220

.230

.280

.300
.330

030

031
.100
.110

.120

.200
210

220

.230

ten Uber m 1,0 Hohe bzw. Ab-
wicklung wird unterschieden
zwischen Gefdlle % 15 bis 100
und Uber % 100 sowie eben und
gebogen.

Oeffnungen bis m2 1,0 werden
vom Fldchenausmass nicht abge-
zogen.

Ausmass nach Lange.
Vorgdngiges Liefern von Strei-
fen der Dampfbremse oder War-
meddmmschicht bis m 1,0 Brei-
te.

Vorgdngiges wasserdichtes Ab-
kleben der Warmeddmmeschicht,
abgestuft nach Abwicklung.
Anschliessen an Spenglerarbei-
ten mit Vorbehandlung der Kle-
beflachen.

Ausbilden von Gebdudetrennfu-
gen, Abschottungen, AbschlUs-
sen bei AusfUhrungsetappen und
dgl. sowie Schnitte bei Plat-
tenbeldgen.

Ausmass nach Anzahl.
AnschlUsse an Gel&nderpfosten,
Dachwassereinldufe, Durchdrin-
gungen, Dehnungselemente und
dgl.

Begriffe, AbkUrzungen, Ver-
standigung

Begriffe.

Untergrund, Unterkonstruktion.
Starrer Untergrund: tragfahi-

ger Untergrund mit rein mine-
ralischen Bindemitteln.
Unterkonstruktion: tragende
Schicht oder Schichten fUr das
Abdichtungssystem. Die oberste
Schicht bildet den Untergrund
fUr die Abdichtung.

Nufzung der Dachflache.
Genutzte Décher: Dacher oder
Dachbereiche, die fUr eine
Nutzung durch Personen und/
oder Installationen vorgesehen
sind.

Nicht genutzte D&cher: Décher,
die nur beschrdnkt fUr den Un-
terhalt des Dachs begehbar
sind.

Nutzungsvereinbarung: Be-
schreibung der Nutzungs- und
Schutzziele der Bauherrschaft
sowie der grundlegenden Bedin-
gungen, Anforderungen und Vor-
schriften fUr die Projektie-

rung, Ausfuhrung und Nutzung
des Bauwerks.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

031.300

310

.320

.330

.340

.350

.360

.400
410

420

430

.500

510

.520

.530

Abdichtung, Beschichtung und
Vegetationstragschicht.
Abdichtung: Gesamtheit aller
baulichen Massnahmen, um den
Ein- und Austritt von FlUssig-

keit und/oder Feuchtigkeit zu
verhindern.

Abdichtung ohne Schutz- und
Nutzschicht: frei der Bewitte-
rung und mechanischer Belas-
tung ausgesetzte Abdichtung.
Teilweise geschitzte Abdich-
tung: Abdichtung mit begrenz-
ter Wirkung der Schutzschicht
(z.B. Kiesschicht).

Beschichtung: in flUssiger

oder pastdser Form schicht-
weise aufgebrachter Baustoff,
der fest wird. ErfUllt nicht

die Anforderungen einer Ab-
dichtung nach Norm SIA 270.
Grundbeschichtung: Beschich-
tung, die zur Haftvermittlung,

als Korrosionsschutz, zur Ver-
minderung der Saugféhigkeit
des Unfergrunds und/oder der
Verfestigung oder als Sperr-
schicht dient.
Vegetationstragschicht: Unter-
lage fur die Begrunung.

An- und AbschlUsse, Einbauten.
Deckstreifen: Abschlussstrei-

fen aus Metall beim Uebergang
der Abdichtung zur Fassade,

der mit einem Dichtstoff zur
Fassade abgedichtet wird.
Dehnungselement: Element zur
Aufnahme von Ldngendnderungen
und Verformungen.

Putzstreifen: z-férmiger Ab-
schlussstreifen aus Metall

beim Uebergang der Abdichtung
zur Fassade, der unter die
Putzschicht gefUhrt wird.
Dachentwdsserung.

Druckhéhe: fUr das Abfliessen
wirksame Wasserstandshdhe Gber
der Ueberlaufkante des Not-
Uberlaufs.

Freibord: Ueberndhung der An-
schlUsse Uber die Druck- oder
Stauhdhe zur Sicherstellung

der Dichtigkeit bei maximalem
Wasseranstau, z.B. zur Aufnah-
me von Wellenbewegungen durch
Wind.

NotUberlauf: erhdhter Auslauf
eines Flachdachs - z.B. eine
oder mehrere Oeffnungen in der
DachbrUstung -, der das Ab-
fliessen des gesamten Dachwas-
sers ermoalicht, wenn die Ab-
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.540

.550

.560

.570

.580

.600

.620

.630

.640

032
.100

|Gufe verstopft sind oder ein
Extremregen (Regen mit erhdh-
ter Regenspende) auftritt.
SignalUberlauf: erhdhter Aus-
lauf eines Flachdachs, Uber
den ein Teil des anfallenden
Dachwassers abfliessen kann
und der dadurch anzeigt, dass
das anfallende Dachwasser
nicht Uber die vorhandenen Ab-
|Gufe (verstopfte Dachwasser-
einldufe) weggefUhrt wird.
Oben offene Begrenzung:

An- oder Abschlussausbildung,
bei der bei Wasseranstau Was-
ser unter die Abdichfung ge-
langen kann.

Oben geschlossene Begrenzung:

oben dichter An- oder Ab-
schluss, bei dem eine schaden-
freie Entwdésserung Gber den
dichten Abschluss nach ausser-
halb des Gebdudes sicher-
gestellt ist.

Stauhdhe: erforderliche Druck-
hohe zur Erreichung des Min-
destabflusses von Dachwasser-
einlaufen.

Ueberlaufhdhe: Stauhdhe bzw.
Druckhéhe (nach Suisse-
tec-Richtlinie "Dachentwdsse-
rung") plus Freibord. Gultig

ist das grossere resultierende
Mass.

Arbeitssicherheit, Bauzeitab-
dichtung, Abschottung und Un-
terhalt.

Anschlagpunkte fUr Absturzsi-
cherungen: in der Unterkon-
struktion oder im Abdichtungs-
system verankerte Halterung
fUr das Befestigen von Perso-
nen-Sicherungsvorrichtungen.
Bauzeitabdichtung: Schicht mit
An- und AbschlUssen, die wéh-
rend der Bauzeit als proviso-
rische Abdichtung dient. Kann
auch die Funktion der Dampf-
bremse oder Luftdichtung Uber-
nehmen.

Tagesabschottung: provisori-
sche Abschottung wadhrend des
Einbaus der Abdichtung.
Unterhaltsplan: bauwerkspezi-
fische Weisungen fur die In-
standhaltung.

AbkUrzungen.

Bitumenhaltige Dichtungs-
bahnen.
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

032.110

.120

130

.200

210

220
.230
.240

.250

.300

.320
.330
.340
.350

.400

420

.500
510
.520
.530
.540
.600
610
.620
.630
.700
710

.720

.730

.740

.750

E-G: Elastomerbitumen-Dich-
tungsbahnen mit Tragereinlage
aus Glasgittervlies.

E-P: Elastomerbitumen-Dich-
tungsbahnen mit Tré&gereinlage
aus Polyestervlies.

E-V,A: Elastomerbitumen-Dich-
tungsbahnen mit Tré&gereinlage
aus Glasvlies und Alufolie.
Kunststoffbahnen und Kunst-
stoff-Dichtungsbahnen.

EPDM: Etyhlen-Propy-
len-Dien-Terpolymer.

PE: Polyethylen.

PVC: Polyvinylchlorid.

PVC-U: weichmacherfreies Poly-
vinylchlorid.

TPO: thermoplastische Polyole-
fine.

Zusatzbezeichnungen bei bitu-
menhaltigen Dichtungsbahnen.
Oberfldchenausristung an der
Oberseite (1. Buchstabe) und
an der Unterseite (2. Buchsta-
be).

a: Schieferschuppen oder Gra-
nulat.

f: Flammfolie.

p: PP-Folie oder -Vlies.

s: Feinsand.

t: Talk oder Talk-Sand-Ge-
misch.

Zusatzbezeichnungen bei bitu-
menhaltigen Dichtungsbahnen
fUr spezielle Zuordnungen.

MA: fUr den Einsatz unter
Gussasphalt.

WF: fUr den Einsatz in wurzel-
festen Systemen.
Warmeddmmstoffe.

EPS: expandiertes Polystyrol.
PIR: Polyisocyanurat.

PUR: Polyurethan.

XPS: extrudiertes Polystyrol.
FlUssigkunststoffe.

EP: Epoxidharz.

PMMA: Polymethylmethacrylat.
PUR: Polyurethan.

Uebrige AbkUrzungen.

PE-HD: Polyethylen mit hoher
Dichte.

s_d: diffusionséquivalente
Luftschichtdicke.
Gebdudehulle Schweiz: Verband
Schweizer Gebdudehullen-Unter-
nehmungen.

Pavidensa: Verband fir Abdich-
tungen und Esfriche Schweiz.
Suissetec: Schweize-
risch-Liechtensteinischer
Gebdudetechnikverband.
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Posit

ion

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

032.760

.770

033
.100

.100
.130

SVDW: Schweizerischer Verband

Dach und Wand, neu Gebdudehul-

le Schweiz.

VBK: Schweizerischer Verband
fOr Bautenschutz und Kunst-
stofffechnik am Bau.
Verstdndigung.
Bezeichnungen von bitumenhal-
tigen Dichtungsbahnen nach
Norm SIA 281.

. Neu: E-G-3,0-t1. Alt: EGV 3.

. Neu: E-G-3,5-pf. Alt:

EGV 35.

. Neu: E-V,A-3,5-tp. Alt: EVA.

. Neu: E-V,A-3,5-tf. Alt: EVA
flam.

. Neu: E-P-3,0-ts. Alt: EP 3.

. Neu: E-P-4,0-tp. Alt: EP 4.

. Neu: E-P-4,0-ff. Alt: EP 4
flam.

. Neu: E-P-4,0-tf-WF. Alt:

EP 4 WF flam.

. Neu: E-P-4,0-af. Alt: EP 4§
flam.

. Neu: E-P-4,0-af-WF. Alt:

EP 4 WF S flam.

. Neu: E-P-5,0-tp. Alf: EP 5.

. Neu: E-P-5,0-tf. Alt: EP 5
flam.

. Neu: E-P-5,0-tf-WF. Alt:

EP 5 WF flam.

. Neu: E-P-5,0-af. Alt: EP 58S
flam.

. Neu: E-P-5,0-af-WF. Alt:

EP 5 WF S flam.

. Neu: E-P-5,0-tf-MA.. Alt:

EP 5 GA.

Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

. Betreffend VergUtungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-

ten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Abtransport und Entsorgung

von Schutt und Abfall aus
Abbrucharbeiten werden separat
nach Ausmass oder Aufwand ver-
guUtet.

Vorbereitungsarbeiten, Ver-
legehilfen und Dachrandaus-
bildung

Untergrund vorbereiten fir
nachfolgende, ohne Verbund
aufzubringende Abdichtungen
aus Dichtungsbahnen. An-
schlussbleche reinigen.
Untergrund reinigen.

Beton taloschiert, inkl. Ent-
fernen von Betonresten.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

171.131

.200
210
212
220
221
.230
.232
.240
241

R .090

.100
110

R .090
.100

.110
113

.300
310
311

.801

.802

Mit Spachtel und Besen reini-
gen.

Untergrund frocknen.

Wasser absaugen, nach Aufwand.
Hilfsarbeiter.

Gerdate vorhalten.
Wassersauger.

Trocknen, nach Aufwand.
Hilfsarbeiter.
Materialverbrauch.
Propangas, inkl. Vorhalten des
Brenners.

Montagehilfen aus Mehrschicht-
platten, am Dachrand.
Einseitiges Schiften bis mm 20
und Gehrungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Montagehilfe.

Wasserfest verleimte Mehr-
schichtplatten, d mm 27. Auf
Beton oder Mauerwerk befesti-
gen.

b mm 201 bis 300.

Auf BetonbrUstung.

b mm ca. 300 + 550.

Winkel, auf Betonstirne
montiert inkl. Latte als
Verstarkung.

Arbeiten nach Aufwand

Arbeiten nach Aufwand.

Nur auf Anweisung der
Bauleitung.

Arbeitszeit.

Berufskategorien.
Vorarbeiter.

Inkl. Werkzeug.

Facharbeiter.

Inkl. Werkzeug.

Bauarbeiter.

Inkl. Werkzeug.

Material und Gerdte.
Material.

Budgetposten-

LE = CHF 100.00.

Reinigen der Dachrinnen des
bestehenden EFH. Ersetzen der
RinnenalbschlUsse und
Drahtseiher.

Inkl. Sicherungsmassnahmen
gemdass den SUVA Vorschriften.
Konftrolle der gesamten
Dachfléche.

Facharbeiter.

Inkl. Werkzeug.

LE =h.

Ersetzen von Sockelrohren beim
bestehenden EFH.

DN mm 100.

Facharbeiter.

Material Kunststoff HDPE.
Arbeit und Material inkl.

118

30

6.500

58.500

m?2

kg

LE

LE
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Beschreibung der Arbeit
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ME

Preis

Betrag

.803

.804

200

Demontage und Entsorgung der
vorhandenen beschichteten
Stahlrohre und inkl. allen
Nebenarbeiten, Rohrschellen
etc.

LE = StUck.

Material zu Pos. 181.801.
Budgetposten.

LE = CHF 100.00.

Bestehendes Olheizungskamin
mit Kupfermantel Gber Dach
demontieren ca. mm 300 hoch
ausddmmen und dicht
schliessen. Inkl. allen An-

und AbschlUssen. Material
Entsorgen und Dach mit
Betonpfannenziegeln ergénzen.
LE = Pauschal.

Dampfbremsen

Betreffend VergUtungsregelun-
aen, Ausmassbestimmunaen und

LE

LE

LE
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Position Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in

Pos. 000.200.

R .090| Mehraufwendungen fur
Kleinfldchen, speziell
Liffaufbau sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Dies gilt fUr sémtliche
Positionen / Arbeitsschritte.
210 Vorbeschichtungen, Zwischen-
schichten und tempordre
Feuchtigkeitssperren

211 Vorbeschichtungen.

.100 | Auf Betonuntergrund oder Ze-
mentUberzug.

110 Mit 16semittelhaltigem Bitu-
menlack. Verbrauch ca.
kg/m20,3.

Marke, TYP covveeeveeeeee.

.120| Mit I6semittelfreier Bitumen-
emulsion. Verbrauch ca.
kg/m20,3.

Marke, TYP covveeeveeeen.

121 Auf Flachen mit Gefdlle bis

% 14,9.

122 | Auf Flachen mit Gefélle % 15,0

bis 100,0.

Auf- und Abbordungen inkl.

aller Zuschlage.

Aufbordungen mm 250.

Abbordungen mm 500.

220 Dampfbremsen aus Polymerbitu-

men-Dichtungsbahnen

222 Dampfbremsen einschichtig, mit
Heissbitumen vollfiéchig
aufkleben. Ueberlappungen
mm 100.
.200| FUr erhdhte Anforderungen.
s_d min. m 1'500.
.281| EVA 3,5 ts, flam.
Inkl. Auf- und Abbordungen aus
Pos. 211.122 und deren Kanten,
Kehlen und Eckausbildungen.
*Marke, TYP vveeeecieeeen,
224 Dampfbremsen einschichtig,
selbstklebend. Ueberlappungen
mm 100, verschweissen oder
selbstklebend.
.200| FUr erhdhte Anforderungen.
s_d min. m 1'500.
.220| Polymerbitumen-Dichtungsbah-
nen. Auf Holz verlegen.
.223| EVA 3,5 1s, flam.
Aufbordungen hochgezogen auf
obere Holzabdeckung (bei
Dachré&ndern) inkl. aller
Zuschlage.
H&he bis mm 450
Breite mm 350.
Effektives Ausmass (nicht als

m2

m2

m2
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Preis
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270

271

280

284

300

320

321

.100

120

121

.100

130

133

.090

.090

Zuschlag gerechnet).

Inkl. Kanten, Keheln und
Eckausbildungen.

AnschlUsse an Dachdurchdrin-
gungen

Dampfbremsen an Dachwasser-
einldufe anschliessen.
Polymerbitumen-Dichtungsbah-
nen.

Dampfbremse ausschneiden. Auf-
schweissen oder aufkleben. Mit
Bitumenlack vorbeschichten.
Einschichtig.

Zusatzarbeiten

Gebdaudetrennfugen Gberbricken.
Bei Dampfbremsen aus bitumen-
haltigem Material oder bei

ohne Dampfbremse verlegter
Wdarmeddmmschicht aus Schaum-
glas.

Streifen aus Polymerbitu-
men-Dichtungsbahnen

E-P-4,0-tf, b mm 500, aufkle-

ben oder aufschweissen und

Uber den Gebdudetrennfugen
durchschneiden. Untergrund mit
Bitumenlack oder Bitumenemul-
sion vorbeschichten. Fugenbdn-
der aufkleben oder aufflémmen.
Bei WandanschlUssen, winkel-
férmig.

Gebdudebewegung: Ldngsbewegung
bis mm 40, Querbewegung bis
mm 20 und Vertikalbewegung bis
mm 30.

D&mmschichten

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Mehraufwendungen fir
Kleinfldchen, speziell

Liftaufbau sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Dies gilt fUr sémtliche

Positionen / Arbeitsschritte.
Wdarmeddmmschichten aus organi-
schen Dadmmstoffen

Das rechtwinklige und

vertikale Schneiden von
Dé&mmplatten ist in die
Einheitspreise einzurechnen.
Wdarmeddmmung mit Platten aus
expandiertem Polystyrol EPS.
Druckfestigkeit fur Dacher mit
Schutzschicht, extensiver Be-
arUnuna oder ohne Schutz-

46

m?2

St
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Preis
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322

.300

.300

.320

325

.330

.332

schicht min. kPa 50. Druckfes-
tigkeit fur D&cher mit Nutz-
schicht oder intensiver Begru-
nung min. kPa 120. Druckspan-
nung Stufe CS(10)120. Verfor-
mung Stufe DLT(2)5.
Keilférmige Platten fUr Gefdl-
le in der Warmed&mmschicht.
Einschichtig, lose verlegen,
Platten satt stossen. Warme-
leitfahigkeit lambda_D max.
W/mK 0,036. RF2 cr (BKZ 5.1).
SWISSPOR EPS ROOF
Gefdlleplatten.
Warmeleitfahigkeit lambda_D
W/mK 0,034.

Platten ungefdalzt, ohne Be-
schichtung. Mittlere Dicke

bis mm 90.

Mittlere Dicke mm 40.

d mm 20 bis 60.

Gefdlle einseitig.

Mittlere Dicke mm 50.

d mm 20 bis 80.

Gefdlle einseitig.
Wdarmeddmmung mit Platten aus
expandiertem Polystyrol EPS.
Mit Zusatz von Graphit zur
Verbesserung des Lambdawerts.
Druckfestigkeit fur Dacher mit
Schutzschicht, extensiver Be-
grinung oder ohne Schutz-
schicht min. kPa 50. Druckfes-
tigkeit for D&cher mit Nutz-
schicht oder intensiver Begru-
nung min. kPa 120. Druckspan-
nung Stufe CS(10)120. Verfor-
mung Stufe DLT(2)5.
Keilférmige Platten fUr Gefdl-
le in der Warmed&mmschicht.
Einschichtig, lose verlegen,
Platten satt stossen. Warme-
leitfahigkeit lambda_D max.
W/mK 0,029. RF2 cr (BKZ 5.1).
Zweischichtig verlegen.
SWISSPOR EPS LAMBDA ROOF
Gefdlleplatten.

SWISSPOR EPS LAMDA ROOF.
Warmeleitfahigkeit lambda_D
W/mK 0,029.

Platten ungefdlzt, ohne Be-
schichtung. Mittlere Dicke
mm 100 bis 160.

Mittlere Dicke mm 140.

1. Lage d mm 100.

2. Lage d mm 20 bis 65.
Stosse versetzt.

Platten ungefdaizt, ohne Be-
schichtung. Mittlere Dicke
Uber mm 160.

Mittlere Dicke mm 180.

per

41

24

m2

m2

m?2
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Preis
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350

352

400

420

421

600

630

631

.100

.120
121

.200

.100

181

1. Lage d mm 140.

2. Lage d mm 20 bis 80.
Stosse versetzt.
Schnitte

Wdarmeddmmung schiefwinklig und

vertikal schneiden.

Platten aus expandiertem Poly-
styrol EPS.

Zweischichtig.

d mm 120 bis 140.
Abdichtungen aus bitumen-
haltigen Dichtungsbahnen und
Gussasphalt

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Abdichtungen aus Polymerbitu-
men-Dichtungsbahnen

Abdichtungen aus Polymerbitu-
men-Dichtungsbahnen verlegen.
Zweischichtig. Ueberlappungen
mm 100.

1. Schicht lose verlegen,
Ueberlappungen verschweissen
oder verkleben. 2. Schicht
vollfl&chig aufschweissen.

1. Schicht E-G-3,0-1t,

2. Schicht E-P-4,0-af-WF.

Inkl. Auf- und Abbordungen aus
Pos. 211.122 und 224.223. Die
entsprechenden Zuschlége fir
Gehrungen, Kanten und
Eckausbildungen sind
einzurechnen.

Abdichtungen und
Beschichtungen aus
FlUssigkunststoff

. Betreffend VergUtungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Vorbereitungsarbeiten am Un-
tergrund sind mit U'abschnitt
170 zu beschreiben.

Punktuelle Abdichtungen aus
FlUssigkunststoff

Punktuelles Abdichten mit
PMMA-FlUssigkunststoff.
2- oder Mehr-Komponenten-Sys-
fem.
Marke, TYP covveeeeeeeene.
Anschlusse von Turen und
FenstertUren nach effektivem

49
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

800

810

811

850

851

.100
.120
122
.700
.720
722
.730

.732
.740

742
.760
762

.090

.100

.120
121
.200

220
221
.240

Aufwand.
Budgetposten.

LE = CHF 100.00.

Bleche zu Flachddchern

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Einhdngestreifen

Einhdangestreifen durchgehend
montieren.

Einhdngestreifen aus verzink-

tem und/oder lackiertem Stahl-
blech mm 0,87.

Bis 2x abgekantet. Auf Holz
befestigen.

Abwicklung mm 330.
Mauerabdeckungen, Stimblenden

Mauerabdeckungen beidseitig
einhangen.

Bis 5x abgekantet.
CrNi-Stahlblech mm 0,50.
Abwicklung mm 330.
Mehrleistungen.

FOr Gehrungen.

Zu Abwicklung mm 330.

FUr Abschlussbéden inkl. Ab-
dichtung.

Zu Abwicklung mm 330.

FUr Befestigen und Abdichten
von Anschlussbdden an An-
schlussbauteil.

Zu Abwicklung mm 330.

FUr Schiebendhte.

Zu Abwicklung mm 330.
Schutzbleche, Putz- und
Deckstreifen

Aufbordungsschutzbleche mon-
tieren.

Inkl. An-, AbschlUsse und
Gehrungen.

Bis 4x abgekantet. Auf Holz
befestigen.

CrNi-Stahlblech mm 0,50.
Abwicklung mm 250.

Bis 4x abgekantet. Auf Beton,
Mauerwerk oder Stahl befesti-
gen.

CrNi-Stahlblech mm 0,50.
Abwicklung mm 250.
Chromstahlblech verzinnt,
mm 0,50.

65

65

LE

St

St

St

St

100.00

1'000.00
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

860

861

o)
e}
O
N

A
0]
O
w

Kieswinkel

Kieswinkel zu Abdichtungen aus
bitumenhaltigen Dichtungsbah-
nen.

Gelochte Kieswinkel, inkl.

1 Halter mit KlebeflGche pro

m. Auf Untergrund befestigen.
Kieswinkel aus CrNi-Stahl.
Abmessung mm 60x40x1,5.
Weitere Bauteile

Absturzsicherung auf dem
Hauptdach mit Fotovoltaik
gemass SUVA Vorschriften.
Einbau von SUVA konformen
Absturzsicherungshaken auf dem
Hauptdach.

AusfUhrung gemass Vorschlag
Unternehmer in Absprache mit
dem Unternehmer der
Fotovoltaikanlage.

Your Energy Swiss GmbH
Untere Bahnhofstr. 25

8340 Hinwil ZH.

Ausmass: Pauschal fur die
gesamte Absturzsicherung.
Blitzschutzanlage.

Einbau einer Blitzschutzanlage
inkl. Anschluss an die
bauseitigen ErdungsanschlUsse.
Sa@mtliche DachrandaschlUsse
sind dem Blitzschutz
anzuhdngen.

Ausmass: Pauschal fur die
gesamte Blitzschutzanlage
inkl. Abnahme durch den
ortlichen Blitzschutzexperten.
Dachentwdsserung.

Einbau von NotUberldufen zur
Dachentwdsserung.
NotUberlauf komplett, inkl.
Mehraufwendungen und
Anpssungen in sémtlichen
Arbeitsschritten. AusfUhrung

in CNS.

Ausmass. StUck.

Rechteckige Speier mm ca.
140x40. Ldnge mm ca. 400.
Einbau von aussenliegenden
Dachwasserfallrohren.
Dachwasserfallrohr komplett
inkl. DurchfGhrung,
Rinnenkasten Ablaufrohrin CNS
und Sockelrohr in Kunststoff
grau. Samtliche Rohrschellen
(Montage auf Fassade mit
Natursteinverkleidung). Inkl.
Mehraufwendungen und
Anpassungen in sémtlichen
Arbeitsschritten und inkl.

pl

St
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

900

210

.090

912

9213

921

930

931

.400

.40

.100
120

121

prov. Abl&ufe wahrend der
Bauzeit.

Ausmass: Stick.

Durchmesser mm 100.
Gesamtlange OG Rinnenkasten
bis UK Sockelrohr mm 5700.
Ausmass: Stick.

Durchmesser mm 100.
Gesamtlainge OG Rinnenkasten
bis UK Sockelrohr mm 5500.

Inkl. Abzweiger fUr den
Anschluss des Glasdaches.
Schutz- und Nutzschichten,
extensive Dachbegrinung

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Zwischenschichten und Schutz-
bahnen

Schnitte, Gehrungen und dgl.
sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Ausmass effektive Fldche.
Schutzbahnen. Lose auf Abdich-
tung verlegen.

Schutzbahnen aus nicht brenn-
barem Material.
*Marke, TYP coveeeveeeen.

Unter Extensiv Begrinung und
Fotovoltaikanlage.
Schutzbahnen mit Draino-

ge- oder Trittschall-Dammfunk-
tion, lose verlegen.
Schutzbahnen mit Drainagefunk-
fion.

Bahnen mm 100 Uberlappen.
SWISSPOR DRAIN 5006.

d bis mm 12.

Schutz- und Sickerschichten

Beschwerungs- und Schutz-
schichten.

Lose aufbringen.

Rundkies gewaschen (Betonkies
ungebrochen, gewaschen), Korn-
gruppe 16/32.

d mm 50.

Unter Fotovoltaikanlagen.
Nutzschichten

Bettungen, Plattenauflager und
Entwdsserungsrinnen zu Gehbe-
I&gen.

Loses Bettungsmaterial auf-
bringen.

Splitt, Korngruppe 4/8.

Mittlere Dicke mm 30.

57

52

30

52

St

St
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m?2

m?2

m2
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

931.500

.570

.572
933

.100
.110

.600

Entwdsserungsrinnen bei begeh-
baren Beldgen lose auf Splitt
verlegen.

Rinnen aus CrNi-Stahlblech,
b mm 100. Rinnenhohe nicht
verstellbar.

h mm 50.

Fassadenrinne, einseitig
gelocht b mm 80.

Inkl. Lochrost.

ACO H 050.

Mehrleistungen zu Entwdsse-
rungsrinnen.

FUr An- und AbschlUsse.
Gehbeldge aus Natursteinplat-
ten.

Gestossen.

In vorhandene Bettung aus
Splitt, Rundkies oder auf
Stelzlager verlegen. Mindest-
gefélle % 1,5.

Tessiner Gneis IRAGNA.
Oberfladche geflammt.
Kanten allseitig leicht
gefast.

Platten mm b mm 400,

freie Ladnge. Verlegeart wild.
d mm 30.

LE =m2.

Liefern und Verlegen.
Schnitte und Ausschnitte in
Natursteinplatten erstellen.
Rechtwinklig schneiden.

d mm 30.

52

22

St

LE
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

940

R .090

941

Extensive Dachbegrinung

Mehraufwand fur Kleinfldchen,
Anpassungen an die Fotovoltaik
etfc. sind in die

Einheitspreise einzurechnen.
Dichtheitsprofungen der Dach-
abdichtung.

Zu prufende Dachfléchen mit
Wasser auffUllen und wieder
entleeren.

Dach auf Dichtheit prifen.
Ausmass: Anzahl Dachfléchen.
Fldchen bis m2 100.
Dachbegrinung inkl. 1x Bewds-
sern. Weitere Bewdsserungen
sind durch einen Unterhalts-
vertrag zu regeln.

Trockensaat.

Sedum und Krduter. Saatgut-
klasse 1.

Gemisch aus Sedum- und Krdu-
tersamen.

Dachbegrinung inkl.
erforderlicher Unterbau gemdss
Vorschlag Unternehmer.

27

St

m?2
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwdldlistrasse 118 Seite 37
Auftrag: BKP 22410 FLACHDACHARBEITEN 03.05.2021
Zusammenstellung Betrag

364 D/20 Flachdacharbeiten
224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbelége (Flachddcher)

Total

Zusammenstellung pro KAG

224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbelége (Flachddcher)
Zusammenstellung pro Teilobjekt

224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbelége (Flachddcher)



