
Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   11NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen 03.05.2021Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge000 BedingungenIndividueller Bereich (Reser-vefenster): Nur hier kann derAnwender Positionen des NPKfür seine individuellen Be-dürfnisse abändern oder ergän-zen. Die angepassten Positio-nen werden mit einem "R" vorder Positionsnummer bezeich-net..100 Kurzleistungsverz.: massgebendist Volltext im NPK 102D/2015.100 Organisation Bauherr, Lage,Zweckbestimmung des Objekts,Umfang der ArbeitenBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.120 Bauherr, Projektleiter, Pla-ner, Bauleiter121 Bauherr, Bauherrenvertreter,Eigentümer..100 Bauherr..110 Markus GreschHurdnerwäldlistrasse 1188808 Pfäffikon SZ.123 Planer, Berater..200 Architekten..210 MGA AGArchitektur-BauleitungHintere Bahnhofstrasse 9PF 3018853 Lachen SZTelefon +4155 451 60 90Telefax +41 55 451 60 99E-Mail grausberg@mgaag.ch..220 Örtliche Bauleitung.MGA AG8853 Lachen SZ.300 Bauingenieure..310 ipb Planungen AGKanalstrasse 7FL-9496 BalzersZuständig:Thomas Vogt130 Lage des Objekts, Umfang derArbeiten, Zweckbestimmung undBeschreibung des Objekts131 Bezeichnung des Objekts..100 EFH Hurdnerwäldlistrasse8808 Pfäffikon SZ.132 Ort der Bauausführung..100 Lage..110 Gemeinde Freienbach SZ.Ort, Strasse Nr. Pfäffikon SZ, Hurdnerwäldlistrasse 118.Parzelle, Kataster Nr. 2780.Nach Plan siehe www.mgaag.ch.Höhe ü.M. m 414.30.GeländetopografieHanglage.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   12NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen 03.05.2021Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge200 Ausschreibung, Eignungs- undZuschlagskriterien, Beilagenzum AngebotBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.220 Ausschreibung, Eignungs- undZuschlagskriterien, Vorbehalte221 Art des Ausschreibungsverfah-rens..100 Offenes Verfahren.Publikation in www.mgaag.ch.Bedingung für eine Arbeits-vergabe ist die vollständige Anerkennung der AGB.222 Teilangebote..100 Teilangebote sind unzulässig.224 Zuschlagskriterien..100 ZuschlagskriteriumPreis.Qualität.Der definitive Vergabe-entscheid liegt ausschliess-lich bei der Bewuherrin.225 Verhandlungen..200 Bauherr behält sich Abgebots-verhandlungen vor.Eine erste Abgebotsrunde erfolgt in der Regel per Fax..300 Ein weiteres Vergabekriterium wird der mögliche WIR Anteil sein.230 Ausschreibungstermine, Aus-künfte, Eingabeort, Eingabe-fristen233 Begehungen..100 Keine Begehung.235 Sprache und Währung des Ange-bots..100 Sprache: Deutsch.Währung: Schweizer Franken.236 Ort und Frist für Einreichendes Angebots..100 MGA AG.Eingabetermin siehe Deckblatt.238 Verbindlichkeit des Angebots..100 Siehe AGB.250 Angebot, Beilagen251 Eingabeform des Angebots..100 Originaldevis in Papier oder über 01.s Datei + Ausdruck.252 Beilagen des Unternehmers zumAngebot..100 Mit dem Angebot einzureichen..110 Firmenporträt.Referenzen..200 Auf späteres Verlangen einzu-reichen..210 Technischer Bericht.Weitere Unterlagennach Rückfrage Architekt.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   13NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen 03.05.2021Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge260 Varianten, Subunternehmer,Lieferanten, Nebenunternehmer.200 Der Unternehmer ist verpflich-tet, seine Subunternehmer undLieferanten über die Aus-schreibungsbedingungen desBauherrn zu orientieren. DieVorgaben sind einzuhalten unddurchzusetzen.261 Varianten..300 Varianten sind unter Einhal-tung folgender Bedingungenerlaubt:Grundangebot ist mit einzu-reichen.Leistungsverzeichnisse sindnach dem NPK zu strukturieren.270 Sicherheitsleistungen271 Vom Bauherrn verlangte Sicher-heitsleistungen..100 Für die Erfüllung des Ver-trags..110 Solidarbürgschaft.Detail siehe AGB..200 Für Vorauszahlungen..210 Solidarbürgschaft..300 Für die Haftung wegen Mängeln..310 Solidarbürgschaft.Oder bei Bedarf Bargarantie..320 Detailregelung gemäss AGB.300 Oertliche GegebenheitenBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.360 Verkehrserschliessung der Bau-stelle361 Baustellenzufahrten überStrassen..100 Strassen, Fahrpisten und dgl..110 Strassentyp Privatstrasse.Es ist zu beachten, dass die Strasse durch die Baustelle nicht blockiert werden dürfen.Der Unternehmer hat sich selbst über die exakten Zufahrtsverhältnisse zu informieren.370 Nutzung bestehenderParkplätze, Umschlag- undLagerflächen, Räume,Baustellenanlagen371 Nutzung bestehender Parkplät-ze, Umschlag- und Lager-flächen..100 Parkplätze..110 Im Baubereich bestehen keine Parkmöglichkeiten.Parkplätze können von der Korporation Pfäffikon im Bereich Badehaus gemietet 
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   14NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen 03.05.2021Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeBereich Badehaus gemietet werden.Das Organisieren und mieten von Parkplätzen ist Sache des Unterenhmers. Der Unterneher sorgt dafür, dass die Anzahl der Fahrzeuge vor Ort auf ein Minimum reduziert wird.R 379 Baustelleneinrichtung des Unternehmers.Bauseits werden keine Einrich-tungen zur Verfügung gestellt.R .200 Es werden keine Einrichtungen wie Hebebühnen, Baracken, Magazine, Baustellenanlagen etc. zu Verfügung gestellt.R .300 Über den Standort von Lager-oder Umschlagflächen, sowie Standorte von Baustellen-einrichtungen ist vorgängig mit der Bauleitung Rücksprache zu halten.400 Grundstücksbenützung, Zu- undAbleitungen, BauabfälleBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.440 Ableitungen, Bauabfälle442 Bauabfälle behandeln und ent-sorgen..100 Entsorgungskonzepte..110 Bauseits werden keine Schuttmulden zur Verfügung gestellt. Das Entsorgen von Bauschutt und Verpackungs-material ist Sache des Unter-nehmers. Wird dies nicht  ein-gehalten, so ist die Bauleit-ung berechtigt, die Entsorg-ungsarbeiten bauseits, ohne Voranmeldung auszuführen und dem Unternehmer an der Schlussrechnung 1-3% in Abzug zu bringen.Dies gilt auch bei Global- und Pauschalverträgen.500 Schutz von Personen, Eigentum,Baustelle, UmgebungBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.520 Schutz von Personen und Objek-ten525 Sicherheit bei Arbeiten imStrassenbereich..100 Die erforderlichen Sicher-heitsmassnahmen sind in die Einheitspreise einzurechnen.Die Benützung des Strassen-raumes ist frühzeitig mit den zuständigen Behörden abzusprechen.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   15NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen 03.05.2021Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge600 Bauablauf, Fristen, Prämien,StrafenBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.620 Bauvorgang, Ablaufplanung,Bauphasen, Bauprogramm624 Intensivbauphasen..100 Das aktuelle Bauprogramm der Bauleitung ist verbindlich und einzuhalten. Bei Nichtein-haltung von schriftlich fest-gehaltenen Terminen kann die Bauleitung dem Unternehmer ohne Vorankündigung bis zu CHF 500.00 pro Tag an der Schlussrechnung abziehen.630 Termine, Fristen633 Fristen und Termine..100 Die vom Unternehmer benötigten Fristen für Lieferungen, Mon-tage etc. sind unaufgefordert innert 10 Tagen nach Auftrags-erteilung bekanntzugeben. Ansonsten gelten die von der Bauleitung definierten Fristen und Termine als akzeptiert.650 Streiterledigung651 Streiterledigung..300 Siehe Allgemeine Bedingungen.Gerichtsstand ist Lachen SZBezirksgericht March.700 Normen und andere Regelwerke,besondere AnforderungenBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.720 SIA-Regelwerk721 SIA-Normen, -Empfehlungenund -Richtlinien..100 Es gelten die aktuellen Versionen.730 VSS-Regelwerk731 VSS-Normen, -Empfehlungenund -Richtlinien..100 Es gelten die aktuellen Versionen.740 Normen und Regelwerke andererFachverbände741 Weitere Normen, Weisungen,Richtlinien, Wegleitungen,Empfehlungen und dgl..100 Es gelten die aktuellen Versionen.R 790 Behördliche Vorschriften______________________________
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   16NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen 03.05.2021Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeR 791 Auflagen und Vorschriften von Bund, Kantonen oder Gemeinden.R .100 Es gelten sämtliche massgebenden Vorschriften, Auflagen und dgl.800 Bauarbeiten, BaubetriebBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.820 Baumethoden, Bautechnik, bau-technische Besonderheiten821 Baumethoden und Bautechnik..100 Für ganze Bauwerke..110 Die Ausführungspläne von Architekt und Spezialisten sind zu beachten.Die Submissionsunterlagen sind zu beachten..300 Der Unternehmer hat sich vor Arbeitsbeginn vor Ort über die Detailausführung zu inform-ieren, insbesondere bei bestehenden Bauteilen.900 Versicherungen, AdministrationBetreffend Begriffsdefini-tionen gelten die Bedingungenin Pos. 000.200.920 Versicherungen Bauherr921 Bauherren-Haftpflichtversiche-rung.922 Bauwesenversicherung.930 Versicherungen UnternehmerVom Bauherrn verlangte Versi-cherungen des Unternehmers.931 Unternehmer-Haftpflichtversi-cherung..100 *Versicherungsgesellschaft* *..............................Deckungssumme Personenschäden*Fr.* ..........................Deckungssumme Sachschäden*Fr.* ..........................Deckungssumme Personen- und*Sachschäden Fr.* ..............940 Rapporte, Preisänderungen,Zahlungen, Abrechnung941 Rapportwesen..100 Kontroll- und Rapportpflicht..110 Tagesrapporte.Regiearbeiten dürfen nur auf Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden.Regierapporte sind mit dem schriftlichen Auftrag innert 3 Tagen der Bauleitung zur Kontrolle und Unterschrift zuzustellen. Arbeiten mit Kostenfolge ausserhalb der Werkvertragssumme sind der 
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   17NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen 03.05.2021Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeWerkvertragssumme sind der Bauherrin vorgängig zur Genehmigung vorzulegen943 Verrechnung von Preisänderun-gen..100 Keine Verrechnung.944 Rechnungsstellungen und Zah-lungsverkehr..100 Administrative Vorgaben..110 Siehe AGB.Rechnungsadresse siehe Adresse Bauherr im Werkvertrag.Ausfertigung, Anzahl 1.Beilagen :Ausmass, Rapporte gemäss AGB.947 Kostenbeteiligungen des Unter-nehmers..600 Allgemeine AGB Abzüge 2%.950 Bewilligungen, Behördenaufla-gen951 Bewilligungen..100 Vom Bauherrn eingeholt.952 Behördenauflagen..100 Sind vollumfänglich zu berücksichtigen.960 BauwerksdokumentationenR 969 Kontrollen und Qualitätsprü-fungen.R .100 Baustoffe, Materialien undProdukte.R .110 Die angeforderten Kontroll-und Prüfberichte sind der Bauleitung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   18NPK: 364 D/17 (V'20) Flachdacharbeiten 03.05.2021BKP-Nr.: 224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge000 Bedingungen. Individueller Bereich(Reservefenster): Nur hierkann der Anwender Positionendes NPK für seine indivi-duellen Bedürfnisse abändernoder ergänzen. Die angepasstenPositionen werden mit einem"R" vor der Positionsnummerbezeichnet.. Kurztext-Leistungsverzeich-nis: Von Vorbemerkungen,Hauptpositionen und geschlos-senen Unterpositionen werdennur je die ersten 2 Zeilenwiedergegeben. Es gilt injedem Fall die Volltextversiondes NPK..200 Der Abschnitt 000 enthält diefür dieses Kapitel massgeben-den Vergütungsregelungen undAusmassbestimmungen der NormSIA 118/271 "Allgemeine Bedin-gungen für Abdichtungen vonHochbauten" sowie Begriffs-definitionen. Die Unterab-schnitte 010, 020 und 030 wer-den unverändert aus dem NPKübernommen und sind im Leis-tungsverzeichnis vollumfäng-lich nachfolgend wiedergege-ben.010 Vergütungsregelungen011 Allgemeine Vergütungsregelun-gen..100 Keine Ergänzungen zu NormSIA 118.012 Inbegriffene Leistungen.Die folgenden Leistungen ge-hören zu einer fachgerechtenAusführung und sind deshalbauch ohne spezielle Beschrei-bung in den Einheitspreiseninbegriffen..100 Handmuster von Handelsproduk-ten bis Format A4..200 Transport von Materialien,Geräten und Werkzeugen zur undvon der Verarbeitungsstelle..300 Prüfen von Untergrund undSchichtdicken..310 Prüfen des Untergrunds..320 Erstmaliges Prüfen der Feuch-tigkeit des Untergrunds beiAbdichtungssystemen im Ver-bund..330 Prüfen der Schichtdicke vonnicht industriell erstelltenAbdichtungsschichten.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   19NPK: 364 D/17 (V'20) Flachdacharbeiten 03.05.2021BKP-Nr.: 224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge012.400 Witterungsbedingte Arbeitsun-terbrüche..500 Tagesabschlüsse beim Erstellenvon Abdichtungen..600 Abdecken von Bauteilen, diebei der Ausführung beschmutztwerden können, bzw. Reinigenvon beschmutzten Bauteilen..700 Gerüste bis zu einer Arbeits-höhe von m 3,0.R .900 Absturzsicherungs-, Sicher-ungsmassnahmen etc. bei Unterhaltsarbeiten am Dach (Steildach) des bestehenden Hauses.013 Nicht inbegriffene Leistungen.Die folgenden Leistungen wer-den dem Unternehmer gesondertvergütet, sofern sie nichtbauseits zur Verfügung ge-stellt werden.R .090 Nicht inbegriffenen Leistungen sind sofern nicht ausge-schrieben, vorgängig zu offerieren..100 Bei Vorbereitungsarbeiten..110 Projektbearbeitung und Erstel-lung von Ausschreibungsunter-lagen..120 Durchführung von Ausziehversu-chen für mechanische Befesti-gungen in der Unterkonstruk-tion..200 Bei Gerüsten und anderen Ein-richtungen..210 Schutzgeländer am Dachrand,provisorische Abdeckungen undNotdächer..220 Mehrleistungen im Bereich vonGerüstfüssen, Spriessungen unddgl..300 Beim Reinigen, Bearbeiten undTrocknen des Untergrunds..310 Reinigen von nicht besenreinübergebenen Untergründen..320 Entfernen von Rückständen aufder Betonunterkonstruktion,z.B. Zementschlämme und Verun-reinigungen bei Abdichtungs-systemen im Verbund..330 Entfernen von Wasser sowieTrocknungsarbeiten an denübergebenen Untergründen..340 Entfernen von Schnee und Eis,sofern vom Bauherrn angeord-net..350 Trocknungsarbeiten zwischenden Schichten des Abdichtungs-systems, die ein Gefälle unter% 1,5 aufweisen..360 Reinigen der Anschlüsse fürdie Abdichtung bei vorgängig
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   20NPK: 364 D/17 (V'20) Flachdacharbeiten 03.05.2021BKP-Nr.: 224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengedie Abdichtung bei vorgängigausgeführten Auf- und Abbor-dungen..400 Bei Vor- und Nebenarbeiten..410 Spezielle Massnahmen bei Ar-beiten unter Grad C 5 Aussen-temperatur..420 Gefällskorrekturen und Behebenvon Mängeln des Untergrunds..430 Abtransport von Schutt beiAbbruch und Rückbau..440 Abschottungen exkl. Tagesab-schlüsse..450 Tagesabschlüsse beim Abbruchbestehender Abdichtungen..460 Massnahmen zum Schutz vor me-chanischer Beschädigung beiArbeitsunterbrüchen sowie zwi-schen Fertigstellung und Ab-nahme der Arbeiten..470 Schutzmassnahmen bei starrenmineralischen Abdichtungen ge-gen zu schnelles Austrocknenund gegen Frost..500 Bei Gussasphalt..510 Oberflächenbehandlung vonGussasphalt..520 Mehrverbrauch von Gussasphaltgegenüber dem Sollverbrauch,soweit die Unterlage nicht denAnforderungen bezüglich Eben-heit entspricht und dies beider Prüfung des Untergrundsfestgestellt wurde..530 Zusatzmassnahmen bei Guss-asphalt im Gefälle über % 6.020 Ausmassbestimmungen021 Allgemeine Ausmassbestimmun-gen..100 Die Abgeltung von Erschwernis-sen durch Einbezug zusätzli-cher fiktiver physischer Masse(Ausmasszuschlag) ist nichtzulässig.022 Ausmassbestimmungen für Flach-dacharbeiten.R .090 Spezielle Ausmassbestimmungen sind bei den Positionen als inbegriffene Leistungen deklariert. Diese Leistungen in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen..100 Ausmass nach Fläche..110 Dampfbremsen, Wärmedämmschich-ten, Abdichtungen sowieSchutz- und Nutzschichten wer-den je Schicht abgewickelt ge-messen. Ueberlappungen vonDichtungsbahnen werden nichtgemessen..130 Bei Mehrleistung für dasAuf- und Abborden der Schich-
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   21NPK: 364 D/17 (V'20) Flachdacharbeiten 03.05.2021BKP-Nr.: 224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeAuf- und Abborden der Schich-ten über m 1,0 Höhe bzw. Ab-wicklung wird unterschiedenzwischen Gefälle % 15 bis 100und über % 100 sowie eben undgebogen..150 Oeffnungen bis m2 1,0 werdenvom Flächenausmass nicht abge-zogen..200 Ausmass nach Länge..210 Vorgängiges Liefern von Strei-fen der Dampfbremse oder Wär-medämmschicht bis m 1,0 Brei-te..220 Vorgängiges wasserdichtes Ab-kleben der Wärmedämmschicht,abgestuft nach Abwicklung..230 Anschliessen an Spenglerarbei-ten mit Vorbehandlung der Kle-beflächen..280 Ausbilden von Gebäudetrennfu-gen, Abschottungen, Abschlüs-sen bei Ausführungsetappen unddgl. sowie Schnitte bei Plat-tenbelägen..300 Ausmass nach Anzahl..330 Anschlüsse an Geländerpfosten,Dachwassereinläufe, Durchdrin-gungen, Dehnungselemente unddgl.030 Begriffe, Abkürzungen, Ver-ständigung031 Begriffe..100 Untergrund, Unterkonstruktion..110 Starrer Untergrund: tragfähi-ger Untergrund mit rein mine-ralischen Bindemitteln..120 Unterkonstruktion: tragendeSchicht oder Schichten für dasAbdichtungssystem. Die obersteSchicht bildet den Untergrundfür die Abdichtung..200 Nutzung der Dachfläche..210 Genutzte Dächer: Dächer oderDachbereiche, die für eineNutzung durch Personen und/oder Installationen vorgesehensind..220 Nicht genutzte Dächer: Dächer,die nur beschränkt für den Un-terhalt des Dachs begehbarsind..230 Nutzungsvereinbarung: Be-schreibung der Nutzungs- undSchutzziele der Bauherrschaftsowie der grundlegenden Bedin-gungen, Anforderungen und Vor-schriften für die Projektie-rung, Ausführung und Nutzungdes Bauwerks.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   22NPK: 364 D/17 (V'20) Flachdacharbeiten 03.05.2021BKP-Nr.: 224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge031.300 Abdichtung, Beschichtung undVegetationstragschicht..310 Abdichtung: Gesamtheit allerbaulichen Massnahmen, um denEin- und Austritt von Flüssig-keit und/oder Feuchtigkeit zuverhindern..320 Abdichtung ohne Schutz- undNutzschicht: frei der Bewitte-rung und mechanischer Belas-tung ausgesetzte Abdichtung..330 Teilweise geschützte Abdich-tung: Abdichtung mit begrenz-ter Wirkung der Schutzschicht(z.B. Kiesschicht)..340 Beschichtung: in flüssigeroder pastöser Form schicht-weise aufgebrachter Baustoff,der fest wird. Erfüllt nichtdie Anforderungen einer Ab-dichtung nach Norm SIA 270..350 Grundbeschichtung: Beschich-tung, die zur Haftvermittlung,als Korrosionsschutz, zur Ver-minderung der Saugfähigkeitdes Untergrunds und/oder derVerfestigung oder als Sperr-schicht dient..360 Vegetationstragschicht: Unter-lage für die Begrünung..400 An- und Abschlüsse, Einbauten..410 Deckstreifen: Abschlussstrei-fen aus Metall beim Uebergangder Abdichtung zur Fassade,der mit einem Dichtstoff zurFassade abgedichtet wird..420 Dehnungselement: Element zurAufnahme von Längenänderungenund Verformungen..430 Putzstreifen: z-förmiger Ab-schlussstreifen aus Metallbeim Uebergang der Abdichtungzur Fassade, der unter diePutzschicht geführt wird..500 Dachentwässerung..510 Druckhöhe: für das Abfliessenwirksame Wasserstandshöhe überder Ueberlaufkante des Not-überlaufs..520 Freibord: Ueberhöhung der An-schlüsse über die Druck- oderStauhöhe zur Sicherstellungder Dichtigkeit bei maximalemWasseranstau, z.B. zur Aufnah-me von Wellenbewegungen durchWind..530 Notüberlauf: erhöhter Auslaufeines Flachdachs - z.B. eineoder mehrere Oeffnungen in derDachbrüstung -, der das Ab-fliessen des gesamten Dachwas-sers ermöglicht, wenn die Ab-
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   23NPK: 364 D/17 (V'20) Flachdacharbeiten 03.05.2021BKP-Nr.: 224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengesers ermöglicht, wenn die Ab-läufe verstopft sind oder einExtremregen (Regen mit erhöh-ter Regenspende) auftritt..540 Signalüberlauf: erhöhter Aus-lauf eines Flachdachs, überden ein Teil des anfallendenDachwassers abfliessen kannund der dadurch anzeigt, dassdas anfallende Dachwassernicht über die vorhandenen Ab-läufe (verstopfte Dachwasser-einläufe) weggeführt wird..550 Oben offene Begrenzung:An- oder Abschlussausbildung,bei der bei Wasseranstau Was-ser unter die Abdichtung ge-langen kann..560 Oben geschlossene Begrenzung:oben dichter An- oder Ab-schluss, bei dem eine schaden-freie Entwässerung über dendichten Abschluss nach ausser-halb des Gebäudes sicher-gestellt ist..570 Stauhöhe: erforderliche Druck-höhe zur Erreichung des Min-destabflusses von Dachwasser-einläufen..580 Ueberlaufhöhe: Stauhöhe bzw.Druckhöhe (nach Suisse-tec-Richtlinie "Dachentwässe-rung") plus Freibord. Gültigist das grössere resultierendeMass..600 Arbeitssicherheit, Bauzeitab-dichtung, Abschottung und Un-terhalt..610 Anschlagpunkte für Absturzsi-cherungen: in der Unterkon-struktion oder im Abdichtungs-system verankerte Halterungfür das Befestigen von Perso-nen-Sicherungsvorrichtungen..620 Bauzeitabdichtung: Schicht mitAn- und Abschlüssen, die wäh-rend der Bauzeit als proviso-rische Abdichtung dient. Kannauch die Funktion der Dampf-bremse oder Luftdichtung über-nehmen..630 Tagesabschottung: provisori-sche Abschottung während desEinbaus der Abdichtung..640 Unterhaltsplan: bauwerkspezi-fische Weisungen für die In-standhaltung.032 Abkürzungen..100 Bitumenhaltige Dichtungs-bahnen.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   24NPK: 364 D/17 (V'20) Flachdacharbeiten 03.05.2021BKP-Nr.: 224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge032.110 E-G: Elastomerbitumen-Dich-tungsbahnen mit Trägereinlageaus Glasgittervlies..120 E-P: Elastomerbitumen-Dich-tungsbahnen mit Trägereinlageaus Polyestervlies..130 E-V,A: Elastomerbitumen-Dich-tungsbahnen mit Trägereinlageaus Glasvlies und Alufolie..200 Kunststoffbahnen und Kunst-stoff-Dichtungsbahnen..210 EPDM: Etyhlen-Propy-len-Dien-Terpolymer..220 PE: Polyethylen..230 PVC: Polyvinylchlorid..240 PVC-U: weichmacherfreies Poly-vinylchlorid..250 TPO: thermoplastische Polyole-fine..300 Zusatzbezeichnungen bei bitu-menhaltigen Dichtungsbahnen.Oberflächenausrüstung an derOberseite (1. Buchstabe) undan der Unterseite (2. Buchsta-be)..310 a: Schieferschuppen oder Gra-nulat..320 f: Flammfolie..330 p: PP-Folie oder -Vlies..340 s: Feinsand..350 t: Talk oder Talk-Sand-Ge-misch..400 Zusatzbezeichnungen bei bitu-menhaltigen Dichtungsbahnenfür spezielle Zuordnungen..410 MA: für den Einsatz unterGussasphalt..420 WF: für den Einsatz in wurzel-festen Systemen..500 Wärmedämmstoffe..510 EPS: expandiertes Polystyrol..520 PIR: Polyisocyanurat..530 PUR: Polyurethan..540 XPS: extrudiertes Polystyrol..600 Flüssigkunststoffe..610 EP: Epoxidharz..620 PMMA: Polymethylmethacrylat..630 PUR: Polyurethan..700 Uebrige Abkürzungen..710 PE-HD: Polyethylen mit hoherDichte..720 s_d: diffusionsäquivalenteLuftschichtdicke..730 Gebäudehülle Schweiz: VerbandSchweizer Gebäudehüllen-Unter-nehmungen..740 Pavidensa: Verband für Abdich-tungen und Estriche Schweiz..750 Suissetec: Schweize-risch-LiechtensteinischerGebäudetechnikverband.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   25NPK: 364 D/17 (V'20) Flachdacharbeiten 03.05.2021BKP-Nr.: 224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge032.760 SVDW: Schweizerischer VerbandDach und Wand, neu Gebäudehül-le Schweiz..770 VBK: Schweizerischer Verbandfür Bautenschutz und Kunst-stofftechnik am Bau.033 Verständigung..100 Bezeichnungen von bitumenhal-tigen Dichtungsbahnen nachNorm SIA 281..110 . Neu: E-G-3,0-tt. Alt: EGV 3.. Neu: E-G-3,5-pf. Alt:EGV 35.. Neu: E-V,A-3,5-tp. Alt: EVA.. Neu: E-V,A-3,5-tf. Alt: EVAflam.. Neu: E-P-3,0-ts. Alt: EP 3.. Neu: E-P-4,0-tp. Alt: EP 4.. Neu: E-P-4,0-tf. Alt: EP 4flam.. Neu: E-P-4,0-tf-WF. Alt:EP 4 WF flam.. Neu: E-P-4,0-af. Alt: EP 4 Sflam.. Neu: E-P-4,0-af-WF. Alt:EP 4 WF S flam.. Neu: E-P-5,0-tp. Alt: EP 5.. Neu: E-P-5,0-tf. Alt: EP 5flam.. Neu: E-P-5,0-tf-WF. Alt:EP 5 WF flam.. Neu: E-P-5,0-af. Alt: EP 5 Sflam.. Neu: E-P-5,0-af-WF. Alt:EP 5 WF S flam.. Neu: E-P-5,0-tf-MA. Alt:EP 5 GA.100 Vorarbeiten und Arbeiten nachAufwand. Betreffend Vergütungsrege-lungen, Ausmassbestimmungenund Begriffsdefinitionen gel-ten die Bedingungen inPos. 000.200.. Abtransport und Entsorgungvon Schutt und Abfall ausAbbrucharbeiten werden separatnach Ausmass oder Aufwand ver-gütet.170 Vorbereitungsarbeiten, Ver-legehilfen und Dachrandaus-bildung171 Untergrund vorbereiten fürnachfolgende, ohne Verbundaufzubringende Abdichtungenaus Dichtungsbahnen. An-schlussbleche reinigen..100 Untergrund reinigen..130 Beton taloschiert, inkl. Ent-fernen von Betonresten.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   26NPK: 364 D/17 (V'20) Flachdacharbeiten 03.05.2021BKP-Nr.: 224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge171.131 Mit Spachtel und Besen reini-gen. 118 m2 .................... ..............................200 Untergrund trocknen..210 Wasser absaugen, nach Aufwand..212 Hilfsarbeiter. 2 h .................... ..............................220 Geräte vorhalten..221 Wassersauger. 2 h .................... ..............................230 Trocknen, nach Aufwand..232 Hilfsarbeiter. 2 h .................... ..............................240 Materialverbrauch..241 Propangas, inkl. Vorhalten desBrenners. 30 kg .................... .............................177 Montagehilfen aus Mehrschicht-platten, am Dachrand.R .090 Einseitiges Schiften bis mm 20 und Gehrungen sind in die Einheitspreise einzurechnen..100 Montagehilfe..110 Wasserfest verleimte Mehr-schichtplatten, d mm 27. AufBeton oder Mauerwerk befesti-gen..112 b mm 201 bis 300.Auf Betonbrüstung. 6.500 m .................... ..............................116 b mm ca. 300 + 550.Winkel, auf Betonstirne montiert inkl. Latte als Verstärkung. 58.500 m .................... .............................180 Arbeiten nach Aufwand181 Arbeiten nach Aufwand.R .090 Nur auf Anweisung der Bauleitung..100 Arbeitszeit..110 Berufskategorien..113 Vorarbeiter.Inkl. Werkzeug. 1 h .................... ..............................114 Facharbeiter.Inkl. Werkzeug. 3 h .................... ..............................116 Bauarbeiter.Inkl. Werkzeug. 3 h .................... ..............................300 Material und Geräte..310 Material..311 Budgetposten-LE = CHF 100.00. 3 LE .................... ..............................801 Reinigen der Dachrinnen des bestehenden EFH. Ersetzen der Rinnenabschlüsse und Drahtseiher.Inkl. Sicherungsmassnahmen gemäss den SUVA Vorschriften.Kontrolle der gesamten Dachfläche.Facharbeiter.Inkl. Werkzeug.LE = h. 5 LE .................... ..............................802 Ersetzen von Sockelrohren beim bestehenden EFH.DN mm 100.Facharbeiter.Material Kunststoff HDPE.Arbeit und Material inkl. 
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   27NPK: 364 D/17 (V'20) Flachdacharbeiten 03.05.2021BKP-Nr.: 224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeArbeit und Material inkl. Demontage und Entsorgung der vorhandenen beschichteten Stahlrohre und inkl. allen Nebenarbeiten, Rohrschellen etc.LE = Stück. 5 LE .................... ..............................803 Material zu Pos. 181.801.Budgetposten.LE = CHF 100.00. 8 LE 100.00 800.00.804 Bestehendes Ölheizungskamin mit Kupfermantel über Dach demontieren ca. mm 300 hoch ausdämmen und dicht schliessen. Inkl. allen An- und Abschlüssen. Material Entsorgen und Dach mit Betonpfannenziegeln ergänzen.LE = Pauschal. 1 LE .................... .............................200 DampfbremsenBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen und
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   28NPK: 364 D/17 (V'20) Flachdacharbeiten 03.05.2021BKP-Nr.: 224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengegen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.R .090 Mehraufwendungen für Kleinflächen, speziell Liftaufbau sind in die Einheitspreise einzurechnen.Dies gilt für sämtliche Positionen / Arbeitsschritte.210 Vorbeschichtungen, Zwischen-schichten und temporäreFeuchtigkeitssperren211 Vorbeschichtungen..100 Auf Betonuntergrund oder Ze-mentüberzug..110 Mit lösemittelhaltigem Bitu-menlack. Verbrauch ca.kg/m2 0,3.**Marke, Typ ....................120 Mit lösemittelfreier Bitumen-emulsion. Verbrauch ca.kg/m2 0,3.**Marke, Typ ....................121 Auf Flächen mit Gefälle bis% 14,9. 118 m2 .................... ..............................122 Auf Flächen mit Gefälle % 15,0bis 100,0.Auf- und Abbordungen inkl. aller Zuschläge.Aufbordungen mm 250.Abbordungen mm 500. 10 m2 .................... .............................220 Dampfbremsen aus Polymerbitu-men-Dichtungsbahnen222 Dampfbremsen einschichtig, mitHeissbitumen vollflächigaufkleben. Ueberlappungenmm 100..200 Für erhöhte Anforderungen.s_d min. m 1'500..281 EVA 3,5 ts, flam.Inkl. Auf- und Abbordungen aus Pos. 211.122 und deren Kanten, Kehlen und Eckausbildungen.**Marke, Typ ................... 128 m2 .................... .............................224 Dampfbremsen einschichtig,selbstklebend. Ueberlappungenmm 100, verschweissen oderselbstklebend..200 Für erhöhte Anforderungen.s_d min. m 1'500..220 Polymerbitumen-Dichtungsbah-nen. Auf Holz verlegen..223 EVA 3,5 ts, flam.Aufbordungen hochgezogen auf obere Holzabdeckung (bei Dachrändern) inkl. aller Zuschläge.Höhe bis mm 450Breite mm 350.Effektives Ausmass (nicht als 
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   29NPK: 364 D/17 (V'20) Flachdacharbeiten 03.05.2021BKP-Nr.: 224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeEffektives Ausmass (nicht als Zuschlag gerechnet).Inkl. Kanten, Keheln und Eckausbildungen. 46 m2 .................... .............................270 Anschlüsse an Dachdurchdrin-gungen271 Dampfbremsen an Dachwasser-einläufe anschliessen..100 Polymerbitumen-Dichtungsbah-nen..120 Dampfbremse ausschneiden. Auf-schweissen oder aufkleben. MitBitumenlack vorbeschichten..121 Einschichtig. 5 St .................... .............................280 Zusatzarbeiten284 Gebäudetrennfugen überbrücken.Bei Dampfbremsen aus bitumen-haltigem Material oder beiohne Dampfbremse verlegterWärmedämmschicht aus Schaum-glas..100 Streifen aus Polymerbitu-men-DichtungsbahnenE-P-4,0-tf, b mm 500, aufkle-ben oder aufschweissen undüber den Gebäudetrennfugendurchschneiden. Untergrund mitBitumenlack oder Bitumenemul-sion vorbeschichten. Fugenbän-der aufkleben oder aufflämmen..130 Bei Wandanschlüssen, winkel-förmig..133 Gebäudebewegung: Längsbewegungbis mm 40, Querbewegung bismm 20 und Vertikalbewegung bismm 30. 10 m .................... .............................300 DämmschichtenBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.R .090 Mehraufwendungen für Kleinflächen, speziell Liftaufbau sind in die Einheitspreise einzurechnen.Dies gilt für sämtliche Positionen / Arbeitsschritte.320 Wärmedämmschichten aus organi-schen DämmstoffenR .090 Das rechtwinklige und vertikale Schneiden von Dämmplatten ist in die Einheitspreise einzurechnen.321 Wärmedämmung mit Platten ausexpandiertem Polystyrol EPS.Druckfestigkeit für Dächer mitSchutzschicht, extensiver Be-grünung oder ohne Schutz-
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   30NPK: 364 D/17 (V'20) Flachdacharbeiten 03.05.2021BKP-Nr.: 224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengegrünung oder ohne Schutz-schicht min. kPa 50. Druckfes-tigkeit für Dächer mit Nutz-schicht oder intensiver Begrü-nung min. kPa 120. Druckspan-nung Stufe CS(10)120. Verfor-mung Stufe DLT(2)5..300 Keilförmige Platten für Gefäl-le in der Wärmedämmschicht.Einschichtig, lose verlegen,Platten satt stossen. Wärme-leitfähigkeit lambda_D max.W/mK 0,036. RF2 cr (BKZ 5.1).SWISSPOR EPS ROOF Gefälleplatten.Wärmeleitfähigkeit lambda_DW/mK 0,034..310 Platten ungefälzt, ohne Be-schichtung. Mittlere Dickebis mm 90..312 Mittlere Dicke mm 40.d mm 20 bis 60.Gefälle einseitig. per m2 .....................313 Mittlere Dicke mm 50.d mm 20 bis 80.Gefälle einseitig. 41 m2 .................... .............................322 Wärmedämmung mit Platten ausexpandiertem Polystyrol EPS.Mit Zusatz von Graphit zurVerbesserung des Lambdawerts.Druckfestigkeit für Dächer mitSchutzschicht, extensiver Be-grünung oder ohne Schutz-schicht min. kPa 50. Druckfes-tigkeit für Dächer mit Nutz-schicht oder intensiver Begrü-nung min. kPa 120. Druckspan-nung Stufe CS(10)120. Verfor-mung Stufe DLT(2)5..300 Keilförmige Platten für Gefäl-le in der Wärmedämmschicht.Einschichtig, lose verlegen,Platten satt stossen. Wärme-leitfähigkeit lambda_D max.W/mK 0,029. RF2 cr (BKZ 5.1).Zweischichtig verlegen.SWISSPOR EPS LAMBDA ROOF Gefälleplatten.SWISSPOR  EPS LAMDA ROOF.Wärmeleitfähigkeit lambda_DW/mK 0,029..320 Platten ungefälzt, ohne Be-schichtung. Mittlere Dickemm 100 bis 160..325 Mittlere Dicke mm 140.1. Lage d mm 100.2. Lage d mm 20 bis 65.Stösse versetzt. 24 m2 .................... ..............................330 Platten ungefälzt, ohne Be-schichtung. Mittlere Dickeüber mm 160..332 Mittlere Dicke mm 180.
W
in
B
a
u.............................Zwischentotal BKP-Nr. 224.1  Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)



Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   31NPK: 364 D/17 (V'20) Flachdacharbeiten 03.05.2021BKP-Nr.: 224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge1. Lage d mm 140.2. Lage d mm 20 bis 80.Stösse versetzt. 49 m2 .................... .............................350 Schnitte352 Wärmedämmung schiefwinklig undvertikal schneiden..100 Platten aus expandiertem Poly-styrol EPS..120 Zweischichtig..121 d mm 120 bis 140. 9 m .................... .............................400 Abdichtungen aus bitumen-haltigen Dichtungsbahnen undGussasphaltBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.420 Abdichtungen aus Polymerbitu-men-Dichtungsbahnen421 Abdichtungen aus Polymerbitu-men-Dichtungsbahnen verlegen..200 Zweischichtig. Ueberlappungenmm 100..210 1. Schicht lose verlegen,Ueberlappungen verschweissenoder verkleben. 2. Schichtvollflächig aufschweissen..213 1. Schicht E-G-3,0-tt,2. Schicht E-P-4,0-af-WF.Inkl. Auf- und Abbordungen aus Pos. 211.122 und 224.223. Die entsprechenden Zuschläge für Gehrungen, Kanten und Eckausbildungen sind einzurechnen. 174 m2 .................... .............................600 Abdichtungen undBeschichtungen ausFlüssigkunststoff. Betreffend Vergütungsrege-lungen, Ausmassbestimmungenund Begriffsdefinitionen gel-ten die Bedingungen inPos. 000.200.. Vorbereitungsarbeiten am Un-tergrund sind mit U'abschnitt170 zu beschreiben.630 Punktuelle Abdichtungen ausFlüssigkunststoff631 Punktuelles Abdichten mitPMMA-Flüssigkunststoff..100 2- oder Mehr-Komponenten-Sys-tem.**Marke, Typ ....................181 Anschlüsse von Türen und Fenstertüren nach effektivem 
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   32NPK: 364 D/17 (V'20) Flachdacharbeiten 03.05.2021BKP-Nr.: 224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeFenstertüren nach effektivem Aufwand.Budgetposten.LE = CHF 100.00. 10 LE 100.00 1'000.00800 Bleche zu FlachdächernBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.810 Einhängestreifen811 Einhängestreifen durchgehendmontieren..100 Einhängestreifen aus verzink-tem und/oder lackiertem Stahl-blech mm 0,87..110 Bis 2x abgekantet. Auf Holzbefestigen..113 Abwicklung mm 330. 65 m .................... .............................820 Mauerabdeckungen, Stirnblenden821 Mauerabdeckungen beidseitigeinhängen..100 Bis 5x abgekantet..120 CrNi-Stahlblech mm 0,50..122 Abwicklung mm 330. 65 m .................... ..............................700 Mehrleistungen..720 Für Gehrungen..722 Zu Abwicklung mm 330. 17 St .................... ..............................730 Für Abschlussböden inkl. Ab-dichtung..732 Zu Abwicklung mm 330. 1 St .................... ..............................740 Für Befestigen und Abdichtenvon Anschlussböden an An-schlussbauteil..742 Zu Abwicklung mm 330. 5 St .................... ..............................760 Für Schiebenähte..762 Zu Abwicklung mm 330. 8 St .................... .............................850 Schutzbleche, Putz- undDeckstreifen851 Aufbordungsschutzbleche mon-tieren.R .090 Inkl. An-, Abschlüsse und Gehrungen..100 Bis 4x abgekantet. Auf Holzbefestigen..120 CrNi-Stahlblech mm 0,50..121 Abwicklung mm 250. 8 m .................... ..............................200 Bis 4x abgekantet. Auf Beton,Mauerwerk oder Stahl befesti-gen..220 CrNi-Stahlblech mm 0,50..221 Abwicklung mm 250. 6 m .................... ..............................240 Chromstahlblech verzinnt,mm 0,50.
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   33NPK: 364 D/17 (V'20) Flachdacharbeiten 03.05.2021BKP-Nr.: 224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge860 Kieswinkel861 Kieswinkel zu Abdichtungen ausbitumenhaltigen Dichtungsbah-nen..100 Gelochte Kieswinkel, inkl.1 Halter mit Klebefläche prom. Auf Untergrund befestigen..110 Kieswinkel aus CrNi-Stahl..112 Abmessung mm 60x40x1,5. 2 m .................... .............................R 890 Weitere Bauteile______________________________R 891 Absturzsicherung auf dem Hauptdach mit Fotovoltaik gemäss SUVA Vorschriften.R .100 Einbau von SUVA konformen Absturzsicherungshaken auf dem Hauptdach.R .110 Ausführung gemäss Vorschlag Unternehmer in Absprache mit dem Unternehmer der Fotovoltaikanlage.Your Energy Swiss GmbHUntere Bahnhofstr. 258340 Hinwil ZH..111 Ausmass: Pauschal für die gesamte Absturzsicherung. 1 pl .................... .............................R 892 Blitzschutzanlage.R .100 Einbau einer Blitzschutzanlage inkl. Anschluss an die bauseitigen Erdungsanschlüsse.R .110 Sämtliche Dachrandaschlüsse sind dem Blitzschutz anzuhängen..111 Ausmass: Pauschal für die gesamte Blitzschutzanlage inkl. Abnahme durch den örtlichen Blitzschutzexperten. 1 pl .................... .............................R 893 Dachentwässerung.R .100 Einbau von Notüberläufen zur Dachentwässerung.R .110 Notüberlauf komplett, inkl. Mehraufwendungen und Anpssungen in sämtlichen Arbeitsschritten. Ausführung in CNS. .111 Ausmass. Stück.Rechteckige Speier mm ca. 140x40. Länge mm ca. 400. 4 St .................... .............................R .200 Einbau von aussenliegenden Dachwasserfallrohren. R .210 Dachwasserfallrohr komplett inkl. Durchführung, Rinnenkasten Ablaufrohr in CNS und Sockelrohr in Kunststoff grau. Sämtliche Rohrschellen (Montage auf Fassade mit Natursteinverkleidung). Inkl. Mehraufwendungen und Anpassungen in sämtlichen Arbeitsschritten und inkl. 
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Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   34NPK: 364 D/17 (V'20) Flachdacharbeiten 03.05.2021BKP-Nr.: 224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeArbeitsschritten und inkl. prov. Abläufe während der Bauzeit..211 Ausmass: Stück.Durchmesser mm 100.Gesamtlänge OG Rinnenkasten bis UK Sockelrohr mm 5700. 1 St .................... ..............................212 Ausmass: Stück.Durchmesser mm 100.Gesamtlänge OG Rinnenkasten bis UK Sockelrohr mm 5500.Inkl. Abzweiger für den  Anschluss des Glasdaches. 1 St .................... .............................900 Schutz- und Nutzschichten,extensive DachbegrünungBetreffend Vergütungsregelun-gen, Ausmassbestimmungen undBegriffsdefinitionen geltendie Bedingungen inPos. 000.200.910 Zwischenschichten und Schutz-bahnenR .090 Schnitte, Gehrungen und dgl. sind in die Einheitspreise einzurechnen.Ausmass effektive Fläche.912 Schutzbahnen. Lose auf Abdich-tung verlegen..400 Schutzbahnen aus nicht brenn-barem Material..401 **Marke, Typ ...................Unter Extensiv Begrünung und Fotovoltaikanlage. 57 m2 .................... .............................913 Schutzbahnen mit Draina-ge- oder Trittschall-Dämmfunk-tion, lose verlegen..100 Schutzbahnen mit Drainagefunk-tion..110 Bahnen mm 100 überlappen.SWISSPOR DRAIN 5006..111 d bis mm 12. 52 m2 .................... .............................920 Schutz- und Sickerschichten921 Beschwerungs- und Schutz-schichten..100 Lose aufbringen..120 Rundkies gewaschen (Betonkiesungebrochen, gewaschen), Korn-gruppe 16/32..121 d mm 50.Unter Fotovoltaikanlagen. 30 m2 .................... .............................930 Nutzschichten931 Bettungen, Plattenauflager undEntwässerungsrinnen zu Gehbe-lägen..100 Loses Bettungsmaterial auf-bringen..110 Splitt, Korngruppe 4/8..111 Mittlere Dicke mm 30. 52 m2 .................... .............................
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u.............................Zwischentotal BKP-Nr. 224.1  Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)



Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   35NPK: 364 D/17 (V'20) Flachdacharbeiten 03.05.2021BKP-Nr.: 224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge931.500 Entwässerungsrinnen bei begeh-baren Belägen lose auf Splittverlegen..510 Rinnen aus CrNi-Stahlblech,b mm 100. Rinnenhöhe nichtverstellbar..513 h mm 50.Fassadenrinne, einseitig gelocht b mm 80. Inkl. Lochrost.ACO H 050. 15 m .................... ..............................570 Mehrleistungen zu Entwässe-rungsrinnen..572 Für An- und Abschlüsse. 4 St .................... .............................933 Gehbeläge aus Natursteinplat-ten..100 Gestossen..110 In vorhandene Bettung ausSplitt, Rundkies oder aufStelzlager verlegen. Mindest-gefälle % 1,5..111 Tessiner Gneis IRAGNA.Oberfläche geflammt.Kanten allseitig leicht gefast.Platten mm b mm 400, freie Länge. Verlegeart wild.d mm 30.LE = m2.Liefern und Verlegen. 52 LE .................... ..............................600 Schnitte und Ausschnitte inNatursteinplatten erstellen..610 Rechtwinklig schneiden..611 d mm 30. 22 m .................... .............................
W
in
B
a
u.............................Zwischentotal BKP-Nr. 224.1  Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)



Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118, 8808 Pfäffikon SZ Seite   36NPK: 364 D/17 (V'20) Flachdacharbeiten 03.05.2021BKP-Nr.: 224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge940 Extensive DachbegrünungR .090 Mehraufwand für Kleinflächen, Anpassungen an die Fotovoltaik etc. sind in die Einheitspreise einzurechnen.941 Dichtheitsprüfungen der Dach-abdichtung..200 Zu prüfende Dachflächen mitWasser auffüllen und wiederentleeren..210 Dach auf Dichtheit prüfen.Ausmass: Anzahl Dachflächen..211 Flächen bis m2 100. 4 St .................... .............................948 Dachbegrünung inkl. 1x Bewäs-sern. Weitere Bewässerungensind durch einen Unterhalts-vertrag zu regeln..100 Trockensaat..110 Sedum und Kräuter. Saatgut-klasse 1..111 Gemisch aus Sedum- und Kräu-tersamen.Dachbegrünung inkl. erforderlicher Unterbau gemäss Vorschlag Unternehmer. 27 m2 .................... .............................
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u.............................Total BKP-Nr. 224.1  Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)



Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwäldlistrasse 118 Seite   37Auftrag: BKP 22410 FLACHDACHARBEITEN 03.05.2021
Zusammenstellung Betrag  364 D/20 Flachdacharbeiten ..............................224.1  Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)
Total ..............................

Zusammenstellung pro KAG224.1  Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer) ..............................
Zusammenstellung pro Teilobjekt224.1  Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer) ..............................


