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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

.100
.110

.200
210

220

.300
310

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergdn-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauherr, Projektleiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenverireter,
EigentUmer.

Bauherr.

Markus Gresch
Hurdnerwdaldlistrasse 118

8808 Pfaffikon SZ.

Planer, Berater.

Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung

Hintere Bahnhofstrasse 9

PF 301

8853 Lachen SZ

Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch.
Ortliche Bauleitung.

MGA AG

8853 Lachen SZ
Bauingenieure.

ipb Planungen AG

FL-9496 Balzers

Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekts.
EFH Hurdnerwaldlistrasse
8808 Pfaffikon SZ.

Ort der BauausfUhrung.
Lage.

Gemeinde Freienbach SZ.
Ort, Strasse Nr. Pfaffikon Sz,
Hurdnerwaldlistrasse 118.
Parzelle, Kataster Nr. 2780.
Nach Plan siehe www.mgaag.ch.
Héhe U.M. m 414.30.
Gelandetopografie
Hanglage.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

200

220

221

.100

222
.100

224
.100

225
.200

.300

230

233
.100
235
.100
236
.100
238
.100
250

251
.100

252

.100
.110

.200

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung fUr eine Arbeits-
vergabe ist die vollsténdige
Anerkennung der AGB.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzul&ssig.
Zuschlagskriterien.
Zuschlagskriterium

Preis.

Qualitat.

Der definitive Vergabe-
entscheid liegt ausschliess-
lich bei der Bewuherrin.
Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Abgebofts-
verhandlungen vor.

Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Fax.
Ein weiteres Vergabekriterium
wird der moégliche WIR Anteil
sein.

Ausschreibungstermine, Aus-
kUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Begehungen.

Keine Begehung.

Sprache und Wahrung des Ange-
bofts.

Sprache: Deutsch.

Wdahrung: Schweizer Franken.
Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebots.

MGA AG.

Eingabetermin siehe Deckblaft.
Verbindlichkeit des Angebots.
Siehe AGB.

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat.

Referenzen.

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Berichf.

Weitere Unterlagen

nach RUckfrage Architekt.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

260

261

270

271

300

360

361

370

371

.200

.300

.100

.200
210
.300
310

.320

.100
110

.100
.110

Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfGllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FUr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haftung wegen Méngeln.

SolidarbUrgschaft.

Oder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdass AGB.
Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Uber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Strassentyp Privatstrasse.

Es ist zu beachten, dass die
Strasse durch die Baustelle
nicht blockiert werden durfen.
Der Unternehmer hat sich
selbst Gber die exakten
Zufahrtsverhdltnisse zu
informieren.

Nutfzung bestehender
Parkplatze, Umschlag- und
Lagerfl&dchen, RGume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkpl&t-
ze, Umschlag- und Lager-
flachen.

Parkplatze.

Im Baubereich bestehen keine
Parkméglichkeiten.

Parkplatze kénnen von der
Korporation Pfaffikon im
Bereich Badehaus aemietet

WinBau
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Posit

ion

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

379

400

440

442

500

520

525

.200

.300

.100
110

.100

-

werden.

Das Organisieren und mieten
von Parkpl&tzen ist Sache des
Unterenhmers. Der Unterneher
sorgt dafur, dass die Anzahl
der Fahrzeuge vor Ort auf ein
Minimum reduziert wird.
Baustelleneinrichtung des
Unternehmers.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur VerfGgung gestellt.
Es werden keine Einrichtungen
wie HebebUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfUgung gestellt.
Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagflachen, sowie
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgdngig
mit der Bauleitung RUcksprache
zu halten.
GrundstUcksbenutzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfdlle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfalle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine
Schuttmulden zur Verfigung
gestellt. Das Entsorgen von
Bauschutt und Verpackungs-
material ist Sache des Unter-
nehmers. Wird dies nicht ein-
gehalten, so ist die Bauleit-

ung berechfigt, die Entsorg-
ungsarbeiten bauseits, ohne
Voranmeldung auszufUhren und
dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
Zu bringen.

Dies gilt auch bei Global- und
Pauschalvertrédgen.

Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Schutz von Personen und Objek-
ten

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Die BenUtzung des Strassen-
raumes ist frGhzeitig mit den
zust&ndigen Behorden
abzusprechen.

WinBau
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Posit

ion

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

600

620

624

.100

630

633

650

651

700

720

721

730

731

740

741

790

.100

.300

.100

.100

.100

Bauablauf, Fristen, Prémien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Intensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichtein-
haltung von schriftlich fest-
gehaltenen Terminen kann die
Bauleitung dem Unternehmer
ohne Vorankindigung bis zu CHF
500.00 pro Tag an der
Schlussrechnung abziehen.
Termine, Fristen

Fristen und Termine.

Die vom Unternehmer bendtigten
Fristen fUr Lieferungen, Mon-

tage etc. sind unaufgefordert
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen

und Termine als akzeptiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

Es gelten die akfuellen
Versionen.

VSS-Regelwerk

VSS-Normen, -Empfehlungen

und -Richtlinien.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Behdrdliche Vorschriften

WinBau
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Posit

ion

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

R

R

791

800

820

821

900

920

921

922
930

931

940

941

.100

.100
110

.300

.100

.100
.110

Auflagen und Vorschriften von
Bund, Kantonen oder Gemeinden.
Es gelten sémtliche
massgebenden Vorschriften,
Auflagen und dgl.

Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FUr ganze Bauwerke.

Die AusfUhrungspldne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
zZU beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort Uber die
DetailausfUhrung zu inform-
ieren, insbesondere bei
bestehenden Bauteilen.
Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

Bauwesenversicherung.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
Versicherungsgesellschaft
Deckungssumme Personenschdden
Fre e
Deckungssumme Sachschdden
Fre s
Deckungssumme Personen- und
Sachschaden Fr. ..............
Rapporte, Preisénderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Kontroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.
Regiearbeiten dirfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefihrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Konfrolle und Unterschrift
zuzustellen. Arbeiten mit
Kostenfolge ausserhalb der
Werkvertraassumme sind der

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

943

.100
944

.100
110

947
.600
950

951
.100

952
.100

960

R 969

R .100

Bauherrin vorgdngig zur
Genehmigung vorzulegen
Verrechnung von PreisGnderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrafive Vorgaben.

Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherr im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.

Beilogen :

Ausmass, Rapporte gemdass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.
Bewilligungen, Behérdenaufla-
gen

Bewilligungen.

Vom Bauherrn eingeholt.
Behdérdenauflagen.

Sind vollumféanglich zu
berlUcksichtigen.
Bauwerksdokumentationen

Konftrollen und Qualit&tspri-
fungen.

Baustoffe, Materialien und
Produkte.

Die angeforderten Konftroll-
und Prufberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
VerfGgung zu stellen.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

400

R 490

el

491

.100

Bedingungen

. Positionen, die nicht dem

Originaltext NPK entsprechen,
sind mit dem Buchstaben R vor
der Positionsnummer gekenn-

zeichnet.

. Ohne andere Angabe sind die

fUr das Erbringen einer

Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm

SIA 118).
Verteiler und Sammler

Ohne andere Angaben ist der
zul@ssige Betriebstemperatur-

bereich Grad C -10 bis 110.
Heizk&rper fUr reinen
Elektroantrieb

Handtuchradiatoren.

Lieferung und Montage komplett
inkl. sémtlichem aufgelistetem

Zubehor. Transport zur
Verwendungsstelle etfc.

Montage auf Nasszellenwénde

mit Feinsteinzeugplatten.
Inkl. Inbetriebnahme der
Gerdte
*Handfuchraditoren

*Fabrikat BORER Heizkorper AG.

BORER BoTop BT 50/120.
Elektroheizstab und
Naftelsteuerung.

Farbton RAL 9010 Reinweiss.

BORER BoFox 50/110.
Elektroheizstab und
Naftelsteuerung.

Farbton RAL 9010 Reinweiss.

Linke Seite offen,
BORER BoFox BF 50/170.
Elekiroheizstab und
Naftelsteuerung.

Farbton RAL 2010 Reinweiss.

Linke Seite offen.

per

St

St

St

WinBau

Total BKP-Nr. 243.22




Objekt: 2044 EFH Anbau Hurdnerwdldlistrasse 118 Seite 12
Auftrag: BKP 24322 HANDTUCHRADIATOREN 03.11.2022

Zusammenstellung Betrag
455 D/98 Heizungsanlagen: Apparate e

243.22

Total e

Zusammenstellung pro KAG

243.22

Zusammenstellung pro Teilobjekt

243.22



