



2050
Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20
8853 Lachen SZ

VORAUSMASS UND ANGEBOT

Eingabedatum: Mittwoch, 4.August 2021 an MGA AG Architektur - Bauleitung

Bauherrschaft:
Cory Holtkamp
Hintere Bahnhofstrasse 9
8853 Lachen SZ

Unternehmer:

.....
.....
.....
.....
.....

Sachbearbeiter: _____ Tel _____ Email _____

Ausführungstermin voraussichtlich:
nach den Sommerferien 2021

BKP 25001 SANITAERANLAGEN NEU

Offertsumme

Brutto		
- Rabatt
- Skonto
- AGB-Abzüge	2.00 %
+ MWST	7.70 %
Netto		

mit / ohne separaten Unternehmensvorschlag

Ort / Datum:

Stempel / Unterschrift:

Mit der Einreichung einer Offerte anerkennt der Unternehmer die Allgemeinen Bedingungen ohne jegliche Änderungen. Es gelten ausschliesslich die Allgemeinen Bedingungen der MGA AG.

MGA AG Architektur – Bauleitung / 21.07.2021