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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge ME Preis

Befrag

000

.100

100

120

121

.100
110

123
.200
210

130

131
.100

132
.100
110

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergdn-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-

net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Organisation Bauherr, Lage,
Iweckbestimmung des Objekts,

Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen

in Pos. 000.200.

Bauherr, Projekileiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,

EigentUmer.

Bauherr.

Cory Holzkamp

Hintre Bahnhofstrasse 9
8853 Lachen SZ

Planer, Berater.
Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung

Hintere Bahnhofstrasse 9

PF 301

8853 Lachen SZ

Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99

E-Mail grausberg@mgaag.ch.
Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekts.

Umbau ETW.

Ort der Bauausfuhrung.
Lage.

Gemeinde Lachen SZ.
Ort, Strasse Nr.Hintere
Bahnhosfstrasse 20.

Nach Plan siehe www.mgaag.ch.

WinBau
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ME

Preis
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200

220

221

.100

222
.100

224
.100

225
.200

230

233
.100
235
.100
236
.100
238
.100
250

251
.100

252

.100
110

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung fur eine Arbeits-
vergabe ist die vollstGndige
Anerkennung der AGB.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzuldssig.
Zuschlagskriterien.
Zuschlagskriterium

Preis.

Qualitat.

Der definitive Vergabe-
entfscheid liegt ausschliess-
lich beim Bauherrn.
Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Abgebots-
verhandlungen vor.

Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Fax.
Ausschreibungstermine, Aus-
kUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Begehungen.

Keine Begehung.

Sprache und Wahrung des Ange-
bots.

Sprache: Deutsch.

Wahrung: Schweizer Franken.
Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebofs.

MGA AG.

Eingabetermin siehe Deckblatt.
Verbindlichkeit des Angebofs.
Siehe AGB.

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat.

Referenzen.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Befrag

252.200

260

.200

261
.300

270

271
.100
110
.200
210
.300
310

.320

300

360

361

.100
110

370

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfUllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FOr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haftung wegen Mangeln.
SolidarbUrgschaft.

Oder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdss AGB.
Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Gber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Strassentyp &ffentliche
Strasse.

Hintere Bahnhofstrasse.
Der Unternehmer hat sich
selbst Uber die exakten
Zufahrtsverhdlinisse zu
informieren.

Nutzung bestehender
Parkpl&tze, Umschlag- und

WinBau
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371

.100

110

R 379

400

440

442

.100
110

Lagerfldchen, RGume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkpl&at-
ze, Umschlag- und Lager-
fldchen.

Parkpl&tze.

Es stehen keine Parkplatze zur
VerfGgung. Die Kosten fUr die
offentlichen Parkpl&tze sind

in die Einheitspreise einzu-
rechnen.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur VerfOgung gestellt.
Es werden keine Einrichtungen
wie HebebuiUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfGgung gestellt.
Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfladchen, sowie
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgdngig

mit der Bauleitung RUcksprache
zU halten.
GrundstUcksbenUtzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfalle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfdlle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine
Schuttmulden zur Verfigung
gestellt. Das Entsorgen von
Bauschutt und Verpackungs-
material ist Sache des Unter-
nehmers. Wird dies nicht ein-
gehalten, so ist die Bauleit-

ung berechtigt, die Entsorg-
ungsarbeiten bauseits, ohne
Voranmeldung auszufUhren und
dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
zU bringen. (Auch bei Global-
oder Pauschalvertragen)

WinBau
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500

600

620

624

.100

630

633

.100

650

651

.300

700

720

721

.100

Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauablauf, Fristen, Primien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Infensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichtein-
haltung von schriftlich fest-
gehaltenen Terminen kann die
Bauleitung dem Unternehmer
ohne Vorankindigung bis zu CHF
500.00 pro Tag an der
Schlussrechnung abziehen.
Termine, Fristen

Fristen und Termine.

Die vom Unternehmer benotigten
Fristen fUr Lieferungen, Mon-

tage etc. sind unaufgefordert
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen

und Termine als akzeptiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

WinBau
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730

731

.100

740

741

.100

R 790

R 791

R .100

800

820

821
.100
110

.300

900

920

921

922
930

931

V3S-Regelwerk

VSS-Normen, -Empfehlungen

und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Behordliche Vorschriften

Auflagen und Vorschriften von

Bund, Kantonen oder Gemeinden.

Es gelten s&mtliche
massgebenden Vorschriften,
Auflagen und dgl.
Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FUr ganze Bauwerke.

Die AusfUhrungspl@ne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
zZuU beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort Uber die
Detailausfuhrung zu inform-
ieren, insbesondere bei
bestehenden Bauteilen.
Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

Bauwesenversicherung.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Befrag

931.100

940

941
.100
110

943

.100
944

.100
110

947
.600
950

951
.100

952
.100

960

R 969

R .100

Versicherungsgesellschaft
Deckungssumme Personensch&den
Pl e

Deckungssumme Sachschdden

Fre e

Deckungssumme Personen- und
Sachschdden Fr. ..............

Rapporte, Preisnderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Konftroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.

Regiearbeiten dirfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefuhrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Kontrolle und Unterschrift
zuzustellen.

Verrechnung von PreisGnderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrative Vorgaben.

Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherr im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen :

Ausmass, Rapporte gemdass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.
Bewiligungen, Behérdenauflo-
gen

Bewilligungen.

Vom Bauherrn eingeholt.
Behdrdenauflagen.

Sind vollumfanglich zu
berUcksichtigen.
Bauwerksdokumentationen

Kontrollen und Qualitéatspro-
fungen.

Baustoffe, Materialien und
Produkte.

Die angeforderten Kontroll-
und PrUfberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
Verflgung zu stellen.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

010

011

.100

012

.100
110

.120

130

.140

190

.400
410

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-
duellen Bedurfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilf in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.
VergUtungsregelungen

Allgemeine VergUtungsregelun-
gen.

Die Vergutung richtet sich
nach dem Werkvertrag bzw. dem
darin enthaltenen Leistungs-
verzeichnis.

Inbegriffene Leistungen. Die
folgenden Leistungen gehdren
zu einer fachgerechten AusfUh-
rung und sind deshalb auch
ohne spezielle Beschreibung in
den Einheitspreisen inbegrif-
fen.

Bei Vorarbeiten.

Handmuster. Bei Platten: exkl.
Dekore.

Transporte zur und innerhalb
der Baustelle bei Lieferung

mit Versetzen bzw. Verlegen.
Einfache Geruste fur Arbeiten
zu Einheitspreisen und bis

m 2,5 Belagshohe.

Erstmaliges Messen des Feuch-
tegehalts des Untergrunds mit
dem CM-Gerdt.

Besprechung der Detailaus-
fUhrung, Platteneinteilung,
Fugenfarben etc. mit der
Bauherrschaft.

Beim Verlegen von Platten.
Durchschnittliche Mortel-
schicht mm 3 bei DUnn-

bett- und mm 5 bei Mittel-

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.420

.430

.440

.500
510
520

.530

.540

013

.100
.150

170

.180

020

021

.100

.200

bettmortel auf zementgebunde-
nen Unfergrinden oder nach
Leistungsverzeichnis.
Verdeckte, rechtwinklige Hand-
schnitte.

Verlegearten wie englisch,
Kreuzfugen, in Bahnen.

Starres Ausfugen mit nicht
eingefarbtem Zementmortel.
Bei Nebenarbeiten.

Schitzen der angrenzenden Bau-
teile.

Reinigen der Arbeiten unmit-
telbar nach ihrer Fertigstel-

lung (Schwammreinigung).
Absperren der frisch verlegten
Beldge.

Pflege- und Unterhaltshinweise
fUr Grund- und Unterhaltsrei-
nigung, Fugenpflege.

Nicht inbegriffene Leistungen.
Die folgenden Leistungen wer-
den dem Unternehmer gesondert
vergUtet, sofern sie im Leis-
tungsverzeichnis nicht be-
schrieben sind.

Bei Vorarbeiten.

Vorbereiten des Untergrunds
wie Abtragen, Schleifen,
Spachteln, Abschlagen von
Putz, Verputzen, Zementmortel-
anwurf, Aufbetonieren.
Zusatzliche Messungen der
Feuchtigkeit des Untergrunds
mit dem CM-Gerd&t, die der Bau-
herr verlangt oder die wegen
des Austrocknungsprozesses er-
forderlich sind.

Sperrschichten, Grundierungen,
Verbundabdichtungen, Haft-
schichten und Entkopplungs-
schichten.
Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Ohne anders lautende Vereinba-
rung wird das Ausmass unter
BerUcksichtigung der nachste-
hend aufgefUhrten Ausmassvor-
schriften bestimmt.

Die ausgefUhrten Fldchen wer-
den einschliesslich der Fugen

in M2 gemessen.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

021.300

030

031
.100
110

.120

130

.140

.150

160

.200

210

220

Aussparungen unter m2 0,5 in

den Fldchen werden vom Ausmass

nicht abgezogen. Bei Kunst-
steinarbeiten: gilt nicht for
Ausschnitte in einzelnen Plat-
ten.

Begriffe

Begriffe.

Fachbegriffe A bis E.
Ausklinkung: aus Platte oder
Profil herausgeschnittener,
-gehauener, -gebohrter oder
-gefraster Ausschnitt.
Aussparung: nicht belegte
Stelle innerhalb, am Rand oder
in der Ecke einer Flache.
Belagstréger: Untergrundstabi-
lisierung fUr die Verlegung

von Plattenbeldgen auf kriti-
sche Untergrinde.
Bewegungsfuge: Fuge, die in
Gebdude- und Unterkonstruktio-
nen oder nur in Beldgen und
Bekleidungen angeordnet wird,
um allseitige Bewegungen zuzu-
lassen. Sie wird meistens mit
geeigneten verformbaren Mate-
rialien wie Fugenbdndern, Fu-
genmassen und dgl. oder spe-
ziellen Profilen geschlossen.
CM-Messung: Messen des Feuch-
tegehalts an Baustoffen oder
Konstruktfionsteilen mittels
Calciumcarbid-Methode.
Entkopplungsschicht: direkt
unter dem Plattenbelag liegen-
de Schicht zur mechanischen
Trennung im Belagsaufbau.
Fachbegriffe F bis H.
Fliessbettmartel: zur hohl-
raumarmen Verlegung von Plat-
tenbeldgen.
Floating-Buttering-Verfahren:
Verlegemethode, bei der eine
Mértelschicht mittels Zahn-
spachtel auf den Untergrund
aufgebracht wird (floating)

und die Platte zusatzlich vor
dem Verlegen/Versetzen mit
einer Mértelschicht vorgestri-
chen wird (buttering). Anwen-
dung bei grossformatigen Plat-
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ME

Preis

Betrag

.230

.240

.250

.300

310

.320

.330

.340

.350

.400
410

.420

.430

ten in Schwimmbdadern, im Aus-
senbereich und dgl.

FormstUck: geformtes Einzel-
teil.

Gehrung: Eckfuge oder Eckver-
bindung zweier in beliebigem
Winkel aufeinanderstossender
Teile.

Handmuster bei Kunststein- und
Natursteinarbeiten: Muster-
platte bis m 0,2x0,3.
Fachbegriffe K bis M.

Kalibrierte Natursteinplatte:

auf eine bestimmte Dicke ma-
schinell nachbearbeitete Na-
tursteinplaftte.

Keramische Platte: Platte aus
Tonen und/oder anderen anorga-
nischen Rohstoffen, die fur
Bodenbel&ge und zur Bekleidung
von Wanden verwendet wird.
Kunststein: zement- oder
kunstharzgebundenes Material
aus natirlichem, gemahlenem
oder gebrochenem Naturstein
und evtl. Farbzusatzen, das in
Aussehen und Eigenschaften dem
betreffenden Naturstein &hn-
lich ist.

Mértel mit besonderen Eigen-
schaften: Dazu z&hlen einge-
farbte Mortel, Mortel mit be-
sonderem Abbindeverhalten,
Mértel mit besonderen Zu-
schlagstoffen, kunststoffmodi-
fizierte Mértel und kunst-
stoffgebundene Mértel.

Mosaik bei Plattenarbeiten:

auf Netz, Folie oder Papier
geklebte, klein- oder mittel-
formatige Platten bis max.

mm 100x100.

Fachbegriffe R bis V.
Rektifizierte Platte: nach der
Produktion auf genaues Format
nachbearbeitete Platte, all-
seitig scharfkantig.
Schwammreinigung: Abwaschen
der fertigen Belagsoberfldche
mit Schwamm und sauberem Was-
ser.

Stirnfldche der Treppenstufen

= StossflGche.

WinBau
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Menge

ME

Preis

Betrag

031.

440

.450

460

100

110

11

120

124

127

100
101

.090

100
101

Untergrund: oberste Schicht
der Unterkonstruktion, auf
welche die jeweilige Folge-
schicht direkt aufgebracht
wird.

Unterkonstruktion: fragende
Konstruktion einschliesslich
allfélliger Zusatzschichten

zur Aufnahme von BelGgen und
Bekleidungen.

Verblender: Einzelstein (Riem-
chen) oder Element zur Beklei-
dung von Wandflachen.
Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Baustelleneinrichtung, leichte
Arbeitsgeruste, Etappierungen
und Arbeitsunterbriche

Baustelleneinrichtung erstel-
len und vorhalten fur die
Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers.

Als Globale.
Baustelleneinrichtung nach
Norm SIA 118.
Vorbereitungsarbeiten

Schutzen von bestehenden Bau-
teilen.

Das Abdecken (min. Abdeck-
vlies) von Bodenbeldgen
zwischen Abtransport-Ort

und den zu renovierenden
RAumlichkeiten (Hauszugang,
Treppen-haus, Wohnrdume) sowie
die restliche Abdeckungen sind
in die Installationspauschale

in Pos. 111.101 einzurechnen.
Abbriche.

Als Globale.

Raum: WC/Dusche.

Bestehende Bodenplatten
sauber entfernen, abtrans-
portieren und enfsorgen, mit
Gebuhren.

Untergrund anschliessend
schleifen, ausgleichen und

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 282.41




Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 28241

NPK:
BKP-Nr.:

2050 Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20
8853 Lachen SZ

645 D/14 (V'20)
282.41

PLATTENARBEITEN NEU (BODEN+WAND)
Plattenbeldge

Seite 13

21.07.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

102

.103

.104

.105

.106

140

142

.200

290

291

reinigen.

Fl&che ca. m2 3,50.

Raum: WC/Bad.

Bestehende Bodenplatten
sauber entfernen, abtrans-
portieren und enfsorgen, mit
Gebuhren.

Untergrund anschliessend
schleifen, ausgleichen und
reinigen.

Fldche ca. m2 7,20.

Raum: WC/Dusche.
Bestehende Wandplatten
sauber entfernen, abtrans-
portieren und entsorgen, mit
GebUhren (inkl. Grundputz-
reste).

Untergrund vollflachig Uber-
ziehen, ausgleichen und
reinigen.

Fldche ca. m2 16,80.

Raum: WC/Bad.

Bestehende Wandplatten
sauber entfernen, abtrans-
portieren und enfsorgen, mit
GebUhren (inkl. Grundputz-
reste).

Untergrund vollflachig Gber-
ziehen, ausgleichen und
reinigen.

Flache ca. m2 28,30.

Raum: Balkon aussen.
Bestehende lose Bodenplatten
(Granit oder Gneis, Ixb ca. mm
300x600, d ca. mm 30) auf
Kiesschutzschicht entfernen,
abtransportieren und ent-
sorgen, mit GebuUhren.
Flache ca. m2 10,50.

Raum: Balkon aussen.
Bestehende Kiesschutzschicht,
(d ca. mm 40) entfernen, ab-
fransportieren und entsorgen,
mit GebUhren.

Flache ca. m2 10,50.
Ausgleichsschichten

Estriche einbringen.

Auf Boden, Zementestriche mit
Gefdlle.

Einbauort:

Balkon, aussen.

Untergrund: Beton.

Mortelart:

gl

gl

gl

gl

gl

gl

WinBau
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Arbeitsgattung: BKP 28241

NPK:
BKP-Nr.:

2050 Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20
8853 Lachen SZ

645 D/14 (V'20)
282.41

PLATTENARBEITEN NEU (BODEN+WAND)
Plattenbeldge

Seite 14

21.07.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

150

152

100
101

102

.200
210

211

220

221

.230
231

180

181

240
241

.100

Gefdlle einseitig,

d mm ca. 30 bis 50.

Inkl. allen Nebenarbeiten (An-
schluss Betonbrustung etc.).
Fldche ca. m2 10,50.
Trennschichten, Abdichtungen,
Belagstréger, D&dmmungen und
Drainagesysteme

Verbundabdichtungen einbauen.

Fldchen.

Abdichtung in Nasszellen.
Anstrich.

Boéden.

Mehraufwdande fUr Kleinfldchen
(2 Nassrume) sind in diese
Leistungsposition einzurechnen
und werden nicht separat
vergutet.

LE = m2.

Wdénde.

Mehraufwdénde fur Kleinfldchen
(2 Nassrdume) sind in diese
Leistungsposition einzurechnen
und werden nicht separat
vergutet.

LE = m2.

AnschlUsse.

Vorbehandlung von Metalltei-
len.

Marke, Typ:

Bei Linienentwd@sserung.

LE=m.

Dichtungsband mit Schnitt-
schutz.

Stossverbindungen, Boden- und
WandanschlUsse.

Flexibles Dichtungsband.
Stossverbindungen, Boden- und
WandanschlUsse, Bewegungsfu-
gen.

Marke, Typ:

Rohrmanscheftten.
Rohrdurchmesser mm bis 150.
Arbeiten nach Aufwand

Arbeiten nach Aufwand.
Arbeitszeit und Zulagen.

13

per

pl

LE

LE

LE

St

WinBau
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Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 28241

NPK:
BKP-Nr.:

2050 Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20

8853 Lachen S7

645 D/14 (V'20)
282.41

Plattenbeldge

PLATTENARBEITEN NEU (BODEN+WAND)

Seite 15

21.07.2021

Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Betrag

181.

110

14
16
.300
301

200

260

261

.900

210

911

912

300

Personal, inkl. Hand- und
Kleinmaschinen.

Nur auf Anweisung der
Bauleitung.

Plattenleger.
Hilfsplattenleger.
Material.

Budgetposten.

LE = CHF 100.00
Wandbeldge

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Wandbeldge

Wandbelage.
Feinsteinzeugplatten.

Richner 5717118.

Unglasiert.

Abmessung mm 298x598,

d mm 9,5.

Rektifizierte Platten.

Die definitive Plattenauswanhl
erfolgt durch die Bauherr-
schaft.

Englisch verlegt.

Fugen b mm max. 3,0.
Fugenmortel

Art:

Einsatzort:

WC/Dusche.

Untergrund:

Vorbereitung aus Pos. 127.103,
bzw. 152.102.

Gesamte Plattenarbeiten
pauschal.

Effektive Fldche ca. m2 16,80.
Einsatzort:

WC/Bad.

Untergrund:

Vorbereitung aus Pos. 127.104,
bzw. 152.102.

Gesamte Plattenarbeiten
pauschal (ink. Nebenarbeiten
wie Scheiden, Ausschnitte,
Brustung und Leibung aus-
bilden).

Effektive Fldche ca. m2 28,30.
Bodenbeldge

(6]

>

LE

pl

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 282.41




Objekt:

Arbeitsgattung:

NPK:
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PLATTENARBEITEN NEU (BODEN+WAND)
Plattenbeldge

Seite 16

21.07.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.100

370

371

.900

910

911

912

R 379

.100

Befreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Samiliche Verlegematerialien

fUr DUnnbett, Dickbett und
andere Verlegearten mussen ze-
mentgebunden sein.
Bodenbeldge

Bodenbeldge.
Feinsteinzeugplatten.

Richner 5717120.

Unglasiert.

Abmessung mm 298x598,
dmm 9,5.

Rektifizierte Platten.

Die definitive Plattenauswahl
erfolgt durch die Bauherr-
schaft.

Englisch verlegt.

Fugen b mm max. 3,0.
Fugenmortel

Art:

Einsatzort:

WC/Dusche.

Untergrund:

Vorbereitung aus Pos. 127.101,
bzw. 152.101.

Gesamte Plattenarbeiten
pauschal (ink. Nebenarbeiten
wie Scheiden, Ausschnitte).
Effektive Flache ca. m2 3,50.
Einsatzort:

WC/Bad.

Untergrund:

Vorbereitung aus Pos. 127.102,
bzw. 152.101.

Gesamte Plattenarbeiten
pauschal (ink. Nebenarbeiten
wie Scheiden, Ausschnitte).
Effektive Fldche ca. m2 7,20.
Bodenbeldge im Aussenbereich.
Feinsteinzeugplatten.

Richner 5282101,

Nepomuk - Linie 15.
Unglasiert.

Abmessung mm 598x598,

d mm 20,0.

Rektifizierte Platten.

Die definitive Plattenauswanhl

pl

pl

WinBau
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Plattenbeldge

Seite 17
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge ME Preis

Betrag

R 110

11

700

740
741
.200

210
211

.400

410
A1

742
.100
101

erfolgt durch die Bauherr-
schaft.

Kreuzfugen verlegt.
Fugen b mm max. 3,0.
Fugenmortel

Art:

Einsatzort:

Balkon, aussen.
Untergrund:
Zementestrich aus

Pos. 142.291.

Gesamte Plattenarbeiten

pauschal (ink. Nebenarbeiten
wie Scheiden, Ausschnitte).
Effektive Flache ca. m2 7,20.

Nebenarbeiten

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in
Pos. 000.200.
Versetzarbeiten

Profile und Schienen liefern

und versetzen.
Kantenschutzprofile.
Zu Wanden.

Marke, Typ:

Material: Chromnickelstahl.
Abmessung mm ca. 10x10.

LE=ml].

Abschlussprofile bei Duschen-

bdéden.

Keilschienen, Bodenkeil.
Marke, Typ:

Keilférmig.

Material:
Chromnickelstanhl.

Befestigungsart nach Vorschlag

Unternehmer.

h mm ca. 8 bis 24.

I mm ca. 1°000.

LE = St.

Einbauteile versetzen.
Duschrinnen.

Rinne

Bauseits geliefert.
Exkl. Lieferung.

Abmessung mm ca. 60x700.

per LE

WinBau
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Seite 18

21.07.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

750

751

.001

770

771
.200
210

211
780

781
.100
101

.200
201

202

800

810
813
.100

.160
161

Rinne versetzen und sauber
anschliessen.
Fugenabdichtungen

Fugen ausbilden und elastisch
abdichten, inkl. Reinigung und
Voranstrich.

Fugenfarbton den Platten
angepasst. Definitive Auswanhl
durch die Kéaufer vor Ort.
Marke, Typ:

Anschlussfugen.
Fugen b mm ca. 10,0.
Fugen t mm ca. 15,0.
HinterfUllprofil

Art:

Abdeckarbeiten

Fertige Beldge schutzen.

Béden.

Abdeckkarton, g/m2 250, Bahnen
Uberlappen und verkleben.

Exkl. Entfernen.

Reservematerial

Reservematerial.
Wandplatten.
Zu Pos. 261.910.
LE = StUck.
Bodenplatten.
Zu Pos. 371.910.
LE = StUck.

Zu Pos. 379.110.
LE = StUck.
Mehrleistungen

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Andere AusfUhrungen

Mehrleistungen fur Mértel und
Bewehrungen.

Bei Wand- und Bodenbeldgen.
FOr andere Fugenmoértel.
Bodenbeldge.
Epoxidharz-Fugenmortel.

per

50

11

10

per

St

m2

LE

LE

LE

m2

WinBau
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Objekt: 2050 Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20 Seite 19
8853 Lachen SZ

Arbeitsgattung: BKP 28241 PLATTENARBEITEN NEU (BODEN+WAND) 21.07.2021
NPK: 645 D/14 (V'20) Plattenbeldge
BKP-Nr.: 282.41
Position Beschreibung der Arbeit Menge ME Preis Befrag

850 Ausschnitte, Schnitte und

Gehrungen bei Beldgen
852 Mehrleistungen fUr das Schnei-

.500

501

den von Platten und FormstU-
cken.

Plattenkanten auf Gehrung
schneiden. Ausmass: Kantenldn-

ge.
Bei Wandbeldgen. per 00 T

WinBau

Total BKP-Nr. 282.41




Obijekt: 2050 Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20 Seite 20
Auftrag:  BKP 28241 PLATTENARBEITEN NEU (BODEN+WAND) 21.07.2021
Zusammenstellung Betrag
282.41

645 D/20 Plattenbeldge
Total
Zusammenstellung pro KAG
282.41
Zusammenstellung pro Teilobjekt

282.41

oooooooooooooooooooooooooooooo



