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Arbeitsgattung: BKP 28241 PLATTENARBEITEN NEU (BODEN+WAND) 21.07.2021
NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

000 Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
für seine individuellen Be-
dürfnisse abändern oder ergän-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.

100 Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

120 Bauherr, Projektleiter, Pla-
ner, Bauleiter

121 Bauherr, Bauherrenvertreter,
Eigentümer.

.100 Bauherr.

.110 Cory Holzkamp
Hintre Bahnhofstrasse 9
8853 Lachen SZ

123 Planer, Berater.
.200 Architekten.
.210 MGA AG

Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
PF 301
8853 Lachen SZ
Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch.

130 Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

131 Bezeichnung des Objekts.
.100 Umbau ETW.

132 Ort der Bauausführung.
.100 Lage.
.110 Gemeinde Lachen SZ.

Ort, Strasse Nr.Hintere 
Bahnhosfstrasse 20.
Nach Plan siehe www.mgaag.ch.
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200 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

220 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

221 Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

.100 Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung für eine Arbeits-
vergabe ist die vollständige 
Anerkennung der AGB.

222 Teilangebote.
.100 Teilangebote sind unzulässig.

224 Zuschlagskriterien.
.100 Zuschlagskriterium

Preis.
Qualität.
Der definitive Vergabe-
entscheid liegt ausschliess-
lich beim Bauherrn.

225 Verhandlungen.
.200 Bauherr behält sich Abgebots-

verhandlungen vor.
Eine erste Abgebotsrunde 
erfolgt in der Regel per Fax.

230 Ausschreibungstermine, Aus-
künfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

233 Begehungen.
.100 Keine Begehung.

235 Sprache und Währung des Ange-
bots.

.100 Sprache: Deutsch.
Währung: Schweizer Franken.

236 Ort und Frist für Einreichen
des Angebots.

.100 MGA AG.
Eingabetermin siehe Deckblatt.

238 Verbindlichkeit des Angebots.
.100 Siehe AGB.

250 Angebot, Beilagen

251 Eingabeform des Angebots.
.100 Originaldevis in Papier oder 

über 01.s Datei + Ausdruck.
252 Beilagen des Unternehmers zum

Angebot.
.100 Mit dem Angebot einzureichen.
.110 Firmenporträt.

Referenzen.
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252.200 Auf späteres Verlangen einzu-
reichen.

260 Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

.200 Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten über die Aus-
schreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

261 Varianten.
.300 Varianten sind unter Einhal-

tung folgender Bedingungen
erlaubt:
Grundangebot ist mit einzu-
reichen.
Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.

270 Sicherheitsleistungen

271 Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

.100 Für die Erfüllung des Ver-
trags.

.110 Solidarbürgschaft.
Detail siehe AGB.

.200 Für Vorauszahlungen.

.210 Solidarbürgschaft.

.300 Für die Haftung wegen Mängeln.

.310 Solidarbürgschaft.
Oder bei Bedarf Bargarantie.

.320 Detailregelung gemäss AGB.
300 Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

360 Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

361 Baustellenzufahrten über
Strassen.

.100 Strassen, Fahrpisten und dgl.

.110 Strassentyp öffentliche 
Strasse.
Hintere Bahnhofstrasse.
Der Unternehmer hat sich 
selbst über die exakten 
Zufahrtsverhältnisse zu 
informieren.

370 Nutzung bestehender
Parkplätze, Umschlag- und

W
in

B
a

u



Objekt: 2050 Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20 Seite    4
8853 Lachen SZ

Arbeitsgattung: BKP 28241 PLATTENARBEITEN NEU (BODEN+WAND) 21.07.2021
NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

Lagerflächen, Räume,
Baustellenanlagen

371 Nutzung bestehender Parkplät-
ze, Umschlag- und Lager-
flächen.

.100 Parkplätze.

.110 Es stehen keine Parkplätze zur 
Verfügung. Die Kosten für die 
öffentlichen Parkplätze sind 
in die Einheitspreise einzu-
rechnen.

R 379 Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfügung gestellt.
Es werden keine Einrichtungen 
wie Hebebühnen, Baracken, 
Magazine, Baustellenanlagen 
etc. zu Verfügung gestellt.
Über den Standort von Lager-
oder Umschlagflächen, sowie 
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgängig 
mit der Bauleitung Rücksprache 
zu halten.

400 Grundstücksbenützung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfälle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

440 Ableitungen, Bauabfälle

442 Bauabfälle behandeln und ent-
sorgen.

.100 Entsorgungskonzepte.

.110 Bauseits werden keine 
Schuttmulden zur Verfügung 
gestellt. Das Entsorgen von 
Bauschutt und Verpackungs-
material ist Sache des Unter-
nehmers. Wird dies nicht  ein-
gehalten, so ist die Bauleit-
ung berechtigt, die Entsorg-
ungsarbeiten bauseits, ohne 
Voranmeldung auszuführen und 
dem Unternehmer an der 
Schlussrechnung 1-3% in Abzug 
zu bringen. (Auch bei Global-
oder Pauschalverträgen)

W
in

B
a

u



Objekt: 2050 Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20 Seite    5
8853 Lachen SZ

Arbeitsgattung: BKP 28241 PLATTENARBEITEN NEU (BODEN+WAND) 21.07.2021
NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

500 Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

600 Bauablauf, Fristen, Prämien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

620 Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

624 Intensivbauphasen.
.100 Das aktuelle Bauprogramm der 

Bauleitung ist verbindlich und 
einzuhalten. Bei Nichtein-
haltung von schriftlich fest-
gehaltenen Terminen kann die 
Bauleitung dem Unternehmer 
ohne Vorankündigung bis zu CHF 
500.00 pro Tag an der 
Schlussrechnung abziehen.

630 Termine, Fristen

633 Fristen und Termine.
.100 Die vom Unternehmer benötigten 

Fristen für Lieferungen, Mon-
tage etc. sind unaufgefordert 
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung bekanntzugeben. 
Ansonsten gelten die von der 
Bauleitung definierten Fristen 
und Termine als akzeptiert.

650 Streiterledigung

651 Streiterledigung.
.300 Siehe Allgemeine Bedingungen.

Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

700 Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

720 SIA-Regelwerk

721 SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.
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730 VSS-Regelwerk

731 VSS-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

740 Normen und Regelwerke anderer
Fachverbände

741 Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

R 790 Behördliche Vorschriften
______________________________

R 791 Auflagen und Vorschriften von 
Bund, Kantonen oder Gemeinden.

R .100 Es gelten sämtliche 
massgebenden Vorschriften, 
Auflagen und dgl.

800 Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

820 Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

821 Baumethoden und Bautechnik.
.100 Für ganze Bauwerke.
.110 Die Ausführungspläne von 

Architekt und Spezialisten 
sind zu beachten.
Die Submissionsunterlagen sind 
zu beachten.

.300 Der Unternehmer hat sich vor 
Arbeitsbeginn vor Ort über die 
Detailausführung zu inform-
ieren, insbesondere bei 
bestehenden Bauteilen.

900 Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

920 Versicherungen Bauherr

921 Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

922 Bauwesenversicherung.
930 Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.

931 Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
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931.100 Versicherungsgesellschaft
..............................
Deckungssumme Personenschäden
Fr. ..........................
Deckungssumme Sachschäden
Fr. ..........................
Deckungssumme Personen- und
Sachschäden Fr. ..............

940 Rapporte, Preisänderungen,
Zahlungen, Abrechnung

941 Rapportwesen.
.100 Kontroll- und Rapportpflicht.
.110 Tagesrapporte.

Regiearbeiten dürfen nur auf 
Anweisung der Bauleitung 
ausgeführt werden.
Regierapporte sind mit dem 
schriftlichen Auftrag innert 3 
Tagen der Bauleitung zur 
Kontrolle und Unterschrift 
zuzustellen.

943 Verrechnung von Preisänderun-
gen.

.100 Keine Verrechnung.
944 Rechnungsstellungen und Zah-

lungsverkehr.
.100 Administrative Vorgaben.
.110 Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse 
Bauherr im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen :
Ausmass, Rapporte gemäss AGB.

947 Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

.600 Allgemeine AGB Abzüge 2%.
950 Bewilligungen, Behördenaufla-

gen

951 Bewilligungen.
.100 Vom Bauherrn eingeholt.

952 Behördenauflagen.
.100 Sind vollumfänglich zu 

berücksichtigen.
960 Bauwerksdokumentationen

R 969 Kontrollen und Qualitätsprü-
fungen.

R .100 Baustoffe, Materialien und
Produkte.
Die angeforderten Kontroll-
und Prüfberichte sind der 
Bauleitung unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen.
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000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

010 Vergütungsregelungen

011 Allgemeine Vergütungsregelun-
gen.

.100 Die Vergütung richtet sich
nach dem Werkvertrag bzw. dem
darin enthaltenen Leistungs-
verzeichnis.

012 Inbegriffene Leistungen. Die
folgenden Leistungen gehören
zu einer fachgerechten Ausfüh-
rung und sind deshalb auch
ohne spezielle Beschreibung in
den Einheitspreisen inbegrif-
fen.

.100 Bei Vorarbeiten.

.110 Handmuster. Bei Platten: exkl.
Dekore.

.120 Transporte zur und innerhalb
der Baustelle bei Lieferung
mit Versetzen bzw. Verlegen.

.130 Einfache Gerüste für Arbeiten
zu Einheitspreisen und bis
m 2,5 Belagshöhe.

.140 Erstmaliges Messen des Feuch-
tegehalts des Untergrunds mit
dem CM-Gerät.

R .190 Besprechung der Detailaus-
führung, Platteneinteilung, 
Fugenfarben etc. mit der 
Bauherrschaft.

.400 Beim Verlegen von Platten.

.410 Durchschnittliche Mörtel-
schicht mm 3 bei Dünn-
bett- und mm 5 bei Mittel-
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bettmörtel auf zementgebunde-
nen Untergründen oder nach
Leistungsverzeichnis.

.420 Verdeckte, rechtwinklige Hand-
schnitte.

.430 Verlegearten wie englisch,
Kreuzfugen, in Bahnen.

.440 Starres Ausfugen mit nicht
eingefärbtem Zementmörtel.

.500 Bei Nebenarbeiten.

.510 Schützen der angrenzenden Bau-
teile.

.520 Reinigen der Arbeiten unmit-
telbar nach ihrer Fertigstel-
lung (Schwammreinigung).

.530 Absperren der frisch verlegten
Beläge.

.540 Pflege- und Unterhaltshinweise
für Grund- und Unterhaltsrei-
nigung, Fugenpflege.

013 Nicht inbegriffene Leistungen.
Die folgenden Leistungen wer-
den dem Unternehmer gesondert
vergütet, sofern sie im Leis-
tungsverzeichnis nicht be-
schrieben sind.

.100 Bei Vorarbeiten.

.150 Vorbereiten des Untergrunds
wie Abtragen, Schleifen,
Spachteln, Abschlagen von
Putz, Verputzen, Zementmörtel-
anwurf, Aufbetonieren.

.170 Zusätzliche Messungen der
Feuchtigkeit des Untergrunds
mit dem CM-Gerät, die der Bau-
herr verlangt oder die wegen
des Austrocknungsprozesses er-
forderlich sind.

.180 Sperrschichten, Grundierungen,
Verbundabdichtungen, Haft-
schichten und Entkopplungs-
schichten.

020 Ausmassbestimmungen

021 Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

.100 Ohne anders lautende Vereinba-
rung wird das Ausmass unter
Berücksichtigung der nachste-
hend aufgeführten Ausmassvor-
schriften bestimmt.

.200 Die ausgeführten Flächen wer-
den einschliesslich der Fugen
in m2 gemessen.
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021.300 Aussparungen unter m2 0,5 in
den Flächen werden vom Ausmass
nicht abgezogen. Bei Kunst-
steinarbeiten: gilt nicht für
Ausschnitte in einzelnen Plat-
ten.

030 Begriffe

031 Begriffe.
.100 Fachbegriffe A bis E.
.110 Ausklinkung: aus Platte oder

Profil herausgeschnittener,
-gehauener, -gebohrter oder
-gefräster Ausschnitt.

.120 Aussparung: nicht belegte
Stelle innerhalb, am Rand oder
in der Ecke einer Fläche.

.130 Belagsträger: Untergrundstabi-
lisierung für die Verlegung
von Plattenbelägen auf kriti-
sche Untergründe.

.140 Bewegungsfuge: Fuge, die in
Gebäude- und Unterkonstruktio-
nen oder nur in Belägen und
Bekleidungen angeordnet wird,
um allseitige Bewegungen zuzu-
lassen. Sie wird meistens mit
geeigneten verformbaren Mate-
rialien wie Fugenbändern, Fu-
genmassen und dgl. oder spe-
ziellen Profilen geschlossen.

.150 CM-Messung: Messen des Feuch-
tegehalts an Baustoffen oder
Konstruktionsteilen mittels
Calciumcarbid-Methode.

.160 Entkopplungsschicht: direkt
unter dem Plattenbelag liegen-
de Schicht zur mechanischen
Trennung im Belagsaufbau.

.200 Fachbegriffe F bis H.

.210 Fliessbettmörtel: zur hohl-
raumarmen Verlegung von Plat-
tenbelägen.

.220 Floating-Buttering-Verfahren:
Verlegemethode, bei der eine
Mörtelschicht mittels Zahn-
spachtel auf den Untergrund
aufgebracht wird (floating)
und die Platte zusätzlich vor
dem Verlegen/Versetzen mit
einer Mörtelschicht vorgestri-
chen wird (buttering). Anwen-
dung bei grossformatigen Plat-
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ten in Schwimmbädern, im Aus-
senbereich und dgl.

.230 Formstück: geformtes Einzel-
teil.

.240 Gehrung: Eckfuge oder Eckver-
bindung zweier in beliebigem
Winkel aufeinanderstossender
Teile.

.250 Handmuster bei Kunststein- und
Natursteinarbeiten: Muster-
platte bis m 0,2x0,3.

.300 Fachbegriffe K bis M.

.310 Kalibrierte Natursteinplatte:
auf eine bestimmte Dicke ma-
schinell nachbearbeitete Na-
tursteinplatte.

.320 Keramische Platte: Platte aus
Tonen und/oder anderen anorga-
nischen Rohstoffen, die für
Bodenbeläge und zur Bekleidung
von Wänden verwendet wird.

.330 Kunststein: zement- oder
kunstharzgebundenes Material
aus natürlichem, gemahlenem
oder gebrochenem Naturstein
und evtl. Farbzusätzen, das in
Aussehen und Eigenschaften dem
betreffenden Naturstein ähn-
lich ist.

.340 Mörtel mit besonderen Eigen-
schaften: Dazu zählen einge-
färbte Mörtel, Mörtel mit be-
sonderem Abbindeverhalten,
Mörtel mit besonderen Zu-
schlagstoffen, kunststoffmodi-
fizierte Mörtel und kunst-
stoffgebundene Mörtel.

.350 Mosaik bei Plattenarbeiten:
auf Netz, Folie oder Papier
geklebte, klein- oder mittel-
formatige Platten bis max.
mm 100x100.

.400 Fachbegriffe R bis V.

.410 Rektifizierte Platte: nach der
Produktion auf genaues Format
nachbearbeitete Platte, all-
seitig scharfkantig.

.420 Schwammreinigung: Abwaschen
der fertigen Belagsoberfläche
mit Schwamm und sauberem Was-
ser.

.430 Stirnfläche der Treppenstufen
= Stossfläche.
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031.440 Untergrund: oberste Schicht
der Unterkonstruktion, auf
welche die jeweilige Folge-
schicht direkt aufgebracht
wird.

.450 Unterkonstruktion: tragende
Konstruktion einschliesslich
allfälliger Zusatzschichten
zur Aufnahme von Belägen und
Bekleidungen.

.460 Verblender: Einzelstein (Riem-
chen) oder Element zur Beklei-
dung von Wandflächen.

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Baustelleneinrichtung, leichte
Arbeitsgerüste, Etappierungen
und Arbeitsunterbrüche

111 Baustelleneinrichtung erstel-
len und vorhalten für die
Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers.

.100 Als Globale.

.101 Baustelleneinrichtung nach
Norm SIA 118. 1 gl ............... .......................

120 Vorbereitungsarbeiten

124 Schützen von bestehenden Bau-
teilen.

R .090 Das Abdecken (min. Abdeck-
vlies) von Bodenbelägen 
zwischen Abtransport-Ort
und den zu renovierenden 
Räumlichkeiten  (Hauszugang, 
Treppen-haus, Wohnräume) sowie 
die restliche Abdeckungen sind 
in die Installationspauschale 
in Pos. 111.101 einzurechnen.

127 Abbrüche.
.100 Als Globale.
.101 Raum: WC/Dusche.

Bestehende Bodenplatten
sauber entfernen, abtrans-
portieren und entsorgen, mit 
Gebühren.
Untergrund anschliessend 
schleifen, ausgleichen und 
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reinigen.
Fläche ca. m2 3,50. 1 gl ............... .......................

.102 Raum: WC/Bad.
Bestehende Bodenplatten
sauber entfernen, abtrans-
portieren und entsorgen, mit 
Gebühren.
Untergrund anschliessend 
schleifen, ausgleichen und 
reinigen.
Fläche ca. m2 7,20. 1 gl ............... .......................

.103 Raum: WC/Dusche.
Bestehende Wandplatten
sauber entfernen, abtrans-
portieren  und entsorgen, mit 
Gebühren (inkl. Grundputz-
reste).
Untergrund vollflächig über-
ziehen, ausgleichen und 
reinigen.
Fläche ca. m2 16,80. 1 gl ............... .......................

.104 Raum: WC/Bad.
Bestehende Wandplatten
sauber entfernen, abtrans-
portieren und entsorgen, mit 
Gebühren (inkl. Grundputz-
reste).
Untergrund vollflächig über-
ziehen, ausgleichen und 
reinigen.
Fläche ca. m2 28,30. 1 gl ............... .......................

.105 Raum: Balkon aussen.
Bestehende lose Bodenplatten 
(Granit oder Gneis, lxb ca. mm 
300x600, d ca. mm 30) auf 
Kiesschutzschicht entfernen, 
abtransportieren und ent-
sorgen, mit Gebühren.
Fläche ca. m2 10,50. 1 gl ............... .......................

.106 Raum: Balkon aussen.
Bestehende Kiesschutzschicht, 
(d ca. mm 40) entfernen, ab-
transportieren und entsorgen, 
mit Gebühren.
Fläche ca. m2 10,50. 1 gl ............... .......................

140 Ausgleichsschichten

142 Estriche einbringen.
.200 Auf Böden, Zementestriche mit

Gefälle.
R .290 Einbauort:

Balkon, aussen.
.291 Untergrund: Beton.

Mörtelart: 
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..............................
Marke, Typ: 
..............................
Gefälle einseitig,
d mm ca. 30 bis 50.
Inkl. allen Nebenarbeiten (An-
schluss Betonbrüstung etc.).
Fläche ca. m2 10,50. 1 pl ............... .......................

150 Trennschichten, Abdichtungen,
Belagsträger, Dämmungen und
Drainagesysteme

152 Verbundabdichtungen einbauen.
.100 Flächen.
.101 Abdichtung in Nasszellen.

Anstrich.
Böden.
Mehraufwände für Kleinflächen 
(2 Nassräume) sind in diese 
Leistungsposition einzurechnen 
und werden nicht separat 
vergütet.
LE = m2. 5 LE ............... .......................

.102 Wände.
Mehraufwände für Kleinflächen 
(2 Nassräume) sind in diese 
Leistungsposition einzurechnen 
und werden nicht separat 
vergütet.
LE = m2. 13 LE ............... .......................

.200 Anschlüsse.

.210 Vorbehandlung von Metalltei-
len.

.211 Marke, Typ: 
..............................
Bei Linienentwässerung.
LE = m. per LE ...............

.220 Dichtungsband mit Schnitt-
schutz.

.221 Stossverbindungen, Boden- und
Wandanschlüsse. 5 m ............... .......................

.230 Flexibles Dichtungsband.

.231 Stossverbindungen, Boden- und
Wandanschlüsse, Bewegungsfu-
gen.
Marke, Typ: 
.............................. 8 m ............... .......................

.240 Rohrmanschetten.

.241 Rohrdurchmesser mm bis 150. 6 St ............... .......................
180 Arbeiten nach Aufwand

181 Arbeiten nach Aufwand.
.100 Arbeitszeit und Zulagen.
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181.110 Personal, inkl. Hand- und
Kleinmaschinen.
Nur auf Anweisung der
Bauleitung.

.114 Plattenleger. 5 h ............... .......................

.116 Hilfsplattenleger. 5 h ............... .......................

.300 Material.

.301 Budgetposten.
LE = CHF 100.00 5 LE 100.00 500.00

200 Wandbeläge

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

260 Wandbeläge

261 Wandbeläge.
R .900 Feinsteinzeugplatten.

Richner 5717118.
Unglasiert.
Abmessung mm 298x598,
d mm 9,5.
Rektifizierte Platten.
Die definitive Plattenauswahl 
erfolgt durch die Bauherr-
schaft.

R .910 Englisch verlegt.
Fugen b mm max. 3,0.
Fugenmörtel
Art: 
..............................

.911 Einsatzort:
WC/Dusche.
Untergrund:
Vorbereitung aus Pos. 127.103, 
bzw. 152.102.
Gesamte Plattenarbeiten 
pauschal.
Effektive Fläche ca. m2 16,80. 1 pl ............... .......................

.912 Einsatzort:
WC/Bad.
Untergrund:
Vorbereitung aus Pos. 127.104, 
bzw. 152.102.
Gesamte Plattenarbeiten 
pauschal (ink. Nebenarbeiten 
wie Scheiden, Ausschnitte, 
Brüstung und Leibung aus-
bilden).
Effektive Fläche ca. m2 28,30. 1 pl ............... .......................

300 Bodenbeläge
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Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

.100 Sämtliche Verlegematerialien
für Dünnbett, Dickbett und
andere Verlegearten müssen ze-
mentgebunden sein.

370 Bodenbeläge

371 Bodenbeläge.
R .900 Feinsteinzeugplatten.

Richner 5717120.
Unglasiert.
Abmessung mm 298x598,
d mm 9,5.
Rektifizierte Platten.
Die definitive Plattenauswahl 
erfolgt durch die Bauherr-
schaft.

R .910 Englisch verlegt.
Fugen b mm max. 3,0.
Fugenmörtel
Art: 
..............................

.911 Einsatzort:
WC/Dusche.
Untergrund:
Vorbereitung aus Pos. 127.101, 
bzw. 152.101.
Gesamte Plattenarbeiten 
pauschal (ink. Nebenarbeiten 
wie Scheiden, Ausschnitte).
Effektive Fläche ca. m2 3,50. 1 pl ............... .......................

.912 Einsatzort:
WC/Bad.
Untergrund:
Vorbereitung aus Pos. 127.102, 
bzw. 152.101.
Gesamte Plattenarbeiten 
pauschal (ink. Nebenarbeiten 
wie Scheiden, Ausschnitte).
Effektive Fläche ca. m2 7,20. 1 pl ............... .......................

R 379 Bodenbeläge im Aussenbereich.
R .100 Feinsteinzeugplatten.

Richner 5282101,
Nepomuk - Linie 15.
Unglasiert.
Abmessung mm 598x598,
d mm 20,0.
Rektifizierte Platten.
Die definitive Plattenauswahl 
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erfolgt durch die Bauherr-
schaft.

R .110 Kreuzfugen verlegt.
Fugen b mm max. 3,0.
Fugenmörtel
Art: 
..............................

.111 Einsatzort:
Balkon, aussen.
Untergrund:
Zementestrich aus
Pos. 142.291.
Gesamte Plattenarbeiten 
pauschal (ink. Nebenarbeiten 
wie Scheiden, Ausschnitte).
Effektive Fläche ca. m2 7,20. 1 pl ............... .......................

700 Nebenarbeiten

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

740 Versetzarbeiten

741 Profile und Schienen liefern
und versetzen.

.200 Kantenschutzprofile.

.210 Zu Wänden.

.211 Marke, Typ: 
..............................
Material: Chromnickelstahl.
Abmessung mm ca. 10x10.
LE = m1. 4 LE ............... .......................

.400 Abschlussprofile bei Duschen-
böden.

.410 Keilschienen, Bodenkeil.

.411 Marke, Typ:
..............................
Keilförmig.
Material:
Chromnickelstahl.
Befestigungsart nach Vorschlag 
Unternehmer.
h mm ca. 8 bis 24.
l mm ca. 1`000.
LE = St. per LE ...............

742 Einbauteile versetzen.
.100 Duschrinnen.
.101 Rinne

Bauseits geliefert.
Exkl. Lieferung.
Abmessung mm ca. 60x700.
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Rinne versetzen und sauber 
anschliessen. per St ...............

750 Fugenabdichtungen

751 Fugen ausbilden und elastisch
abdichten, inkl. Reinigung und
Voranstrich.

.001 Fugenfarbton den Platten
angepasst. Definitive Auswahl
durch die Käufer vor Ort.
Marke, Typ:
..............................
Fugendichtstoff: 
..............................
Anschlussfugen.
Fugen b mm ca. 10,0.
Fugen t mm ca. 15,0.
Hinterfüllprofil
Art: 
.............................. 50 m ............... .......................

770 Abdeckarbeiten

771 Fertige Beläge schützen.
.200 Böden.
.210 Abdeckkarton, g/m2 250, Bahnen

überlappen und verkleben.
.211 Exkl. Entfernen. 11 m2 ............... .......................

780 Reservematerial

781 Reservematerial.
.100 Wandplatten.
.101 Zu Pos. 261.910.

LE = Stück. 10 LE ............... .......................
.200 Bodenplatten.
.201 Zu Pos. 371.910.

LE = Stück. 5 LE ............... .......................
.202 Zu Pos. 379.110.

LE = Stück. 5 LE ............... .......................
800 Mehrleistungen

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

810 Andere Ausführungen

813 Mehrleistungen für Mörtel und
Bewehrungen.

.100 Bei Wand- und Bodenbelägen.

.160 Für andere Fugenmörtel.

.161 Bodenbeläge.
Epoxidharz-Fugenmörtel. per m2 ...............
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850 Ausschnitte, Schnitte und
Gehrungen bei Belägen

852 Mehrleistungen für das Schnei-
den von Platten und Formstü-
cken.

.500 Plattenkanten auf Gehrung
schneiden. Ausmass: Kantenlän-
ge.

.501 Bei Wandbelägen. per m ...............
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Objekt: 2050 Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20 Seite   20
Auftrag: BKP 28241 PLATTENARBEITEN NEU (BODEN+WAND) 21.07.2021

Zusammenstellung Betrag

282.41 
  645 D/20 Plattenbeläge ..............................

Total ..............................

Zusammenstellung pro KAG

282.41 ..............................

Zusammenstellung pro Teilobjekt

282.41 ..............................


